Zat. nr 4 do SWZ sprawa znak: CP - 2710-1/2023 PPU

Kultury

UMOWA
zawarta w dniu .veeaeas 2023r. pomiedzy:
Centrum Paderewskiego w Kasnej Dolnej,
Kasna Dolna 17, 33-190 Ciezkowice,

NIP 873-185-69-26, REGON 852463720

reprezentowanym przez:

.............................................. - Giébwnego Ksiegowego Centrum Paderewskiego w
Kasnej Dolnej

Zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strona”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o zamowienie publiczne w trybie, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U z 2022 poz. 1710 z

p.zm) - znak sprawy: CP - 2710-1/2023, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

DEFINICIE
§ 1.

Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje sie nastepujace definicje:

1) Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez
Zamawiajacego oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawce
Zamawiajacemu w trakcie procedury o udzielenie zamédwienia, w szczegdlnosci
SWZ, odpowiedzi Zamawiajacego w tym zmiana tresci SWZ oraz Oferta i
wszystkie dokumenty ztozone w toku prowadzonego postepowania przez
Wykonawce,

2) dni robocze - dni tygodnia z wyjatkiem sobdt, niedziel i dni ustawowo wolnych od

pracy,
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3) Materiaty — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem
Urzadzen, ktore majg by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

4) Oferta - oferta wraz z zatacznikami ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia,

5) podwykonawca - osoba trzecia, z ktorg Wykonawca zawart umowe na wykonanie
czesci zamowienia. Za podwykonawce uwaza sie réwniez odpowiednio dalszego
podwykonawce,

6) zamdwienie - wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne do
zrealizowania Inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym dostawa
Materiatow, Urzadzen i Wyposazenia

7) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) - specyfikacja warunkéw zamdwienia,
wraz z zatgcznikami, przygotowana przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe,

8) Sprzet - wszelkie maszyny i urzadzenia budowlane niebedace przedmiotem
trwatego wbudowania lub montazu w obiektach budowy, a stuzgce Wykonawcy do
realizacji zaméwienia,

9) Urzadzenia — wszelkiego rodzaju maszyny oraz urzadzenia techniczne
przewidziane do zainstalowania w toku realizacji Inwestycji, ktére zostang
dostarczone lub wykonane przez Wykonawce w ramach Umowy,

10) Umowa - niniejsza umowa wraz z zatacznikami,

11) Umowa o podwykonawstwo - umowa, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy PzP

PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach
Centrum Paderewskiego w Kasnej Dolnej zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania i technologii kottowni gazowej tj. kotta, rurociagéw i armatury w budynku
Dworu oraz prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego ogrzewania technologii
kottowni gazowej tj. kotta, rurociqgéw i armatury w pomieszczeniu kottowni budynku
Domu Pracy Tworczej w Kasnej Dolnej (na dz. nr 176/6, 176/17, 180/1, 180/3,
180/4, 180/5, gmina Ciezkowice), na kotty gazowe kondensacyjne o wysokiej
sprawnosci grzewczej, grzejniki stalowe ptytowe oraz rurowe, rurociggi ze stali
cienkosciennej, armature: odcinajaca, zabezpieczajaca przy czym Zamawiajacy
wymaga aby gazowy kociot kondensacyjny zostat podtaczony do sieci LAN.*
*ostateczny zakres umowy wynikajacy z prawa wyboru opcji zostanie wprowadzony do
umowy po decyzji Zamawiajacego odnosnie realizacji opcji zgodnie z warunkami

opisanymi w SWZ.
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2. Szczegbtowy opis i warunki zamodwienia zawarto w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét stanowigcej zat. nr 1 do niniejszej
umowy, Pozwoleniu konserwatorskim Nr 259/2023/A oraz w Specyfikacji Warunkdéw
Zaméwienia stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw posiadajacych wymagane atesty i
certyfikaty. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiada¢, co do
jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1213)

4. Zamoéwienie realizowane jest w zwigzku z realizacja zadania p.n.: ,Prace
modernizacyjne w dwodch budynkach Centrum Paderewskiego w Kasnej Dolnej”

finansowanego ze $rodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TERMIN REALIZACII ZAMOWIENIA
§ 3.

1. Przekazanie placu budowy nastgpi niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 5

dni roboczych od daty zawarcia umowy.

zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3 umowy.

3. Termin realizacji catosci zamdwienia jest tozsamy z datg skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot tj. wraz z dostarczeniem wymaganych do odbioru kohcowego
dokumentéw do siedziby Zamawiajacego (CP Kasna Dolna 17, 33-190 Ciezkowice):

1) Oswiadczenia kierownika budowy, o ktéorym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo
budowlane

2) Dokumentacji powykonawczej - kosztorys powykonawczy, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiatéw uzytych do realizacji
zamoéwienia, instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzadzenia i ich karty
gwarancyjne, protokoty z przeprowadzonych préb, protokoty z pomiardw, protokoty z
badan, protokoty z odbiorow czesciowych, protokoty z przeprowadzonych szkolen,
(jesli dotyczy)

3) Dokumentacji rozliczeniowej

4) Dowoddw pos$wiadczajacych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu w
realizacji zamdwienia

5) Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét oraz

wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacych gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru
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6) Oswiadczen Podwykonawcow - jesli dotyczy
7) Dokumenty potwierdzajace uruchomienie kotta przez upowaznionego serwisanta w
szczegdlnosci:
= Sprawdzenie poprawnosci podtaczenia przewoddéw
= Sprawdzenie poprawnosci podtgczenia automatyki (sondy, sterownika,
regulatora)
Ustawienie parametrow kotta
Przeprowadzenie analizy spalin

Sprawdzenie cisnienia w instalacji

8 4 4 0

Sprawdzenie szczelnosci oraz odpowietrzenia uktadu hydraulicznego

OBOWIAZKI STRON
§ 4.
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy wraz
wymaganymi dokumentami;
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) Dokonanie odbioréw: robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu oraz koncowego
przedmiotu umowy;
§5

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy - frontu robét;

2) zorganizowanie i nadzor nad placem budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,
p. poz. z poszanowaniem mienia Zamawiajacego oraz srodowiska.

3) dopasowania prac budowlanych do kalendarza wydarzen odbywajacych sie w kompleksie
dworsko-parkowym, a na czas przestoju w pracach do schludnego zabezpieczenia terenu
budowy.

4)terminowe i prawidtowe wykonanie wszystkich robét zwigzanych z realizacjq przedmiotu
umowy;

5) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami i nadzoru nad realizacjg robdt;

6) dostarczenie i wbudowanie materiatéw, wyrobédw budowlanych zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w dokumentacji projektowej;

7) zapewnienie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w tym prowadzenie
prac zgodnie z przepisami odnoszacymi sie do stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii;

8) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego na biezaco
o problemach i okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub opdznienie

terminu wykonania robét;
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9) utrzymywanie porzadku w toku realizacji robdt;

10) likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy;

11) zgtaszanie do odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, catego przedmiotu
umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami umowy;

12) usuwanie (na biezgco) zbednych materiatéw z rozbidérki i odpaddéw z terenu budowy,
przy czym materiaty z robot jak np. ziemia oraz materiaty niebezpieczne nalezy
zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa regulujagcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania
danych wyrobdw. Koszt ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania odpadéw
do utylizacji ponosi Wykonawca;

13) przekazanie Zamawiajacemu petnej dokumentacji powykonawczej;

14) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu realizacji robét;

15) prowadzenie dziennika budowy;

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego roboét) na
zasadach ogdlnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw
remontowanego obiektu lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury, za ktéore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, Wykonawca zostanie wezwany do
naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona

niezbednych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6.

1. Koszty medidow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca bedzie  odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejacego
zagospodarowania terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drdg, ciaggéw drenarskich,
wodocigagéw i gazociagdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupéw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdéw podczas
wykonywania robdt. Wykonawca, zobowigzany jest niezwlocznie naprawi¢ wszelkie
powstate uszkodzenia lub przywrdci¢ stan poprzedni na witasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

3. Jezeli jest to niezbedne do realizacji zamodwienia Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskacd

wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtascicieli,
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wiasciwych organdw, lub innych podmiotdw, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych, usuniecia instalacji i
sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek
ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wiascicieli nieruchomosci i drog

zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

8§7.

1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét
do dnia odbioru korncowego, osoby wykonujace czynnosci polegajace na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych wynikajacych z
dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych u Wykonawcy Ilub Podwykonawcy, zatrudnione byly na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przy
czym warunek ten nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany
jest udokumentowad zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu w terminie
do 7 dni od dnia zawarcia umowy, oswiadczenia, ze osoby wykonujace czynnosci
polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot budowlanych opisanych
lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot zatrudnione sg na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia podczas prowadzonych tych prac. W
o$wiadczeniu zawierajgcym doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenia,
date ztozenie os$wiadczenia Wykonawca zobowigzany jest podac liczbe pracownikéw
przewidzianych do realizacji zamédwienia, przy czym w przypadku realizacji
zamoOwienia przez Podwykonawcéw Wykonawca w terminie 7 dni od daty rozpoczecia
robét przez Podwykonawcéw przedstawi Zamawiajagcemu analogiczne os$wiadczenie
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Na zadanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty wezwania Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pos$wiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kserokopie

umowy o prace zatrudnionego pracownika zanonimizowang w sposob zapewniajacych
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ochrone danych osobowych pracownika zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych)

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 zwrdci sie z wnioskiem do
Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

5. Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace
wykonywane sa przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawcg zapisy odpowiadajace tresci
ust. 1-4, ktére umozliwig Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak zapiséw, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z niniejszq

umowa.

NADZOR NAD REALIZACJA ZAMOWIENIA
§ 8.

1. Wykonawca  WYZNAcCZa  ...ccccccceveeerieenieeniee e - posiadajacego uprawnienia w
SPECIAINOSCI ..cvvveiciiececeee e do pefnienia funkcji kierownika budowy
oraz kierownika robot w zakresie instalacji sanitarnych: ..., -
posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

2. Wykonawca o$wiadcza ze osobg wskazang przez Wykonawce jako kierownik budowy ,
spetnia warunek wynikajacy z art. 37 ¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w brzmieniu:
~Robotami budowlanymi kieruje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa
budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedacego instytucjq kultury.

3. Zmiana o0s6b o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane niezwlocznie wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg spetniaty wymagania Zamawiajgcego
wskazane w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.

4. Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozyc

Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 5 dni przed planowanym skierowaniem do
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kierowania budowa lub robotami danej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci
zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy, o ktorej
mowa w ust. 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do umowy.

6. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na
terenie budowy w trakcie realizacji robot a roboty budowlane poszczegdlnych
specjalnosci robdét wykonywane byly pod statym nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie innymi robotami
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik

budowy

§9.
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym
powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika realizacji inwestycji i nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu.
3. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzacych Wykonawce

polecen w sprawie podjecia robét dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWCY
§ 10.

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamoéwienia bez udziatu Podwykonawcéw.

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale

Podwykonawcéw:

(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do

kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamdwienia)

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w ust. 2, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat
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nowych Podwykonawcéw, ktorym w poédzniejszym okresie zamierza powierzyc

realizacje czesci zamoéwienia.

§ 11.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w
przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian
w terminie, o ktérych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany umowy

przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej o ktdrej mowa w § 15 ust. 1 pkt. 15

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
jego zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany
terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga
zmiany umowy w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu-Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SWZ
oraz nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w
SWZ.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi zgodnie z § 17 niniejszej
umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe ©

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

20. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
18. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze
termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczych
watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§12.

1. Zamawiajacy, po pisemnym, zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do
odbioru koncowego w ciagu 5 dni przystapi do odbioru koncowego i w ciggu kolejnych
10 dni roboczych winien zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmoéwi¢ odbioru,
uzasadniajac swojg decyzje na pismie.

2. Dokumentem odbioru koncowego bedzie protokoét z przeprowadzanych czynnosci
odbiorowych, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, =z
ewentualnym spisem zauwazonych wad i informacjg o wyznaczonym, technicznie
uzasadnionym terminie na ich usuniecie.

3. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen

technicznych lub uzyskania stosownych zezwolen witasciwych organdéw, Zamawiajacy
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dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikéw tych préb,

sprawdzen lub zezwolen.

. W przypadku robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokonuje ich

odbioru technicznego w terminie do 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do
odbioru przez Kierownika budowy Iub odmawia ich odbioru, uzasadniajac swojq
decyzje na piSmie. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu do odbioru roboty
zanikowe lub ulegajace zakryciu, z co nhajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, zostang
stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady uniemozliwiajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania i:

a) nadajq sie do usuniecia - Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu ich
usuniecia w wyznaczonym terminie pod rygorem postanowien § 17 ust 4

b) nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgacy odmawia odbioru oraz jesli jest to
technicznie mozliwe, zada wykonania czesci wadliwej przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt Wykonawcy,

2)jezeli wady nie uniemozliwiajg oddania obiektu do uzytkowania i:

a) nadajq sie do usuniecia - Zamawiajacy dokonuje odbioru ze wskazaniem wad
nadajacych sie do usuniecia z wyznaczeniem terminu na ich usuniecie, pod
rygorem postanowien § 17 ust. 4 a w przypadku wad, ktérych usuniecie, ze
wzgledu na wystepujgce warunki atmosferyczne moze nastgpi¢ dopiero po ich
ustgpieniu, postanowien § 17 ust. 4 nie stosuje sie,

b) nie nadajg sie do usuniecia, a ponowne wykonanie wadliwej czesci przedmiotu
umowy jest technicznie niemozliwe, Zamawiajgcy dokona odbioru przy
jednoczesnym  obnizeniu  przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
proporcjonalnie do wartosci wadliwie wykonanego elementu robot.

W dniu wyznaczonym na usuniecie wad komisja spisuje protokdt usuniecia wad
odnoszac sie do protokotu odbioru koncowego. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce wad w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢

za wykonane roboty.

GWARANCIJA, REKOJMIA

1.

§ 13.

Wykonawca niniejszym udziela:
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1) gwarancji producenta na gazowy kociot kondensacyjny na OKres .uiveversssersrsssararas
lat od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

2) gwarancji na roboty budowlane na OKres ..ccicirerssverersrans miesiecy od daty
podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

. Wszystkie czynnosci podjete w ramach przegladu gwarancyjnego przez Wykonawce

wraz z niezbednymi protokotami sg bezptatne

. Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu karty

gwarancyjnej/kart gwarancyjnych wszystkich zamontowanych urzadzen najpdézniej w

dniu odbioru koncowego.

. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub

dostarczy¢ rzeczy wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W przypadku niezachowania terminu, o ktorym mowa w ust.6, Zamawiajgcy ma prawo

powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy co

nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa (np.
kary umowne).

. Zgtoszenie wad i/lub usterek/awarii dokonywane bedzie przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika niezwtocznie w formie pisemnej na nastepujacy adres mailowy:

. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi
.................................. od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawcy
odbioru koncowego robdt.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega

ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez

Zamawiajacego na podstawie ust. 6 niniejszego paragrafu.

11. Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie moze zobowigzywa¢ Zamawiajgcego

do przechowywania opakowan, instrukcji badz innych elementéw dostawy urzadzen i

materiatdw nie majacych wptywu na ich prawidtowe funkcjonowanie.

12. Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi bedzie kazdorazowo

potwierdzone protokotem naprawy.

13. W przypadku, gdy =z kart gwarancyjnych wynikajg korzystniejsze warunki

gwarancji niz przewidziane powyzej majg one zastosowanie do niniejszej Umowy.

14. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i

usterki/awarie, ktdére powstaty wskutek wykonania Przedmiotu umowy wedtug
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wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli
Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad.

15. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i
usterki/awarie powstate wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz
za wady i usterki/awarie wykonanego Przedmiotu umowy powstate wskutek
dostarczonego przez siebie rozwigzania technicznego.

16. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

17. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania,
niewtasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych i zdarzen losowych.

18. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi.

19. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna
byto z przedmiotu umowy korzystac.

20. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koncowego robét budowlanych (odbioru petnego
zakresu robot);
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany

21. W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy
w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy
odpowiedni termin (z zachowaniem wymogéw technologicznych) do ich usuniecia.
Niestawiennictwo  Wykonawcy, nie stanowi przeszkody w czynnosciach
Zamawiajgcego

22. W okresie gwarancji wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi naprawami
przedmiotu umowy obcigzaja Wykonawce, z wytaczeniem napraw elementéw
uszkodzonych przez uzytkownika lub osoby trzecie, a takze wyniktych z przyczyn
zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i nie wyniktych z wad materiatéw i robét.

23. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w
robotach nie wystepuja, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ zwrotu poniesionych
kosztow.

24. Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Zamawiajacy protokolarnie

stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
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25. Na okoliczno$¢ uptywu termindw gwarancji strony sporzadzajq protokodt
gwarancyjny.

26. Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony - na 1 miesigc przed uptywem
terminu rekojmi - sporzadzajq protokét.

27. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po
okresie wskazanym w ust. 1 i 8, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu

(wada ujawnita sie w okresie gwarancji, rekojmi).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14.

Zamawiajacy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

KARY UMOWNE
§ 15.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 16 ust.1 umowy
za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 10% tej kwoty;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 16 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 5% tej kwoty;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
16 ust.1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w
§ 8 umowy - w wysokosci 2.000 zt;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy
w trakcie wykonywania prac - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieobecnosci;

6) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika robét w
trakcie wykonywania tychze robot - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
nieobecnosci;

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom - w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci

Strona 15z 26



Zat. nr 4 do SWZ sprawa znak: CP - 2710-1/2023 PPU

1.000 z;

9) nieprzedifozenia pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt; za kazdy przypadek

10)wbudowania materiatdbw na budowie bez wczesdniejszej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru- w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek;

11)nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres
- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 16 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2% tej kwoty;

12)za brak zapiséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5, w umowie pomiedzy Wykonawcg,
i Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt; za kazdy przypadek

13)w przypadku, gdy oswiadczenia, o ktdrych mowa w § 7 ust. 2 umowy okaze sie
nieprawdziwe -w wysokosci 2.000 zt.

14)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PzP, w wysokosci 1000,- zt za kazdy
przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwioki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dziert zwtoki, nie wiecej niz 5%
tej kwoty;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 16 ust.1 umowy. Nie dotyczy to przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 umowy oraz art. 456
ustawy Pzp.

3. kaczna wysokos¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron
umowy nie moze przekroczy¢ 20%, kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na
zasadach ogdlnych.

5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia

ztozenia o$wiadczenia o jej naliczeniu.

WYNAGRODZENIE
§ 16.
1. Z zastrzezeniem ust. 2 i 3 wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty
WyYKONAWCy WYNOSI: siveverersssssarassasarassssasssnnsarnss zit. brutto (stownie zlotych:
.................................... ), wtym ..........%, podatku VAT .
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2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o rzeczywiscie wykonane i
odebrane ilosci robdét, na podstawie cen jednostkowych netto okreslonych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy, powiekszonych o
podatek VAT. Natomiast w przypadku koniecznosci wykonania robot na polecenie
Zamawiajacego, wynikajacych z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robdt, rozliczenie nastapi wedtug
nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wycenic robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (katalogdéw i cennikéw) wedtug cen rynku lokalnego.

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 2) oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust.2 przed
rozpoczeciem tych robét.

4) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 2), Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 2)

5) W przypadku rozbieznosci miedzy przedmiarem a projektem budowalnym wigzace
dla stron sa zapisy w przedmiarze stanowigcym podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robdt na polecenie Zamawiajacego,
wynikajacych z projektu budowlanego Ilub projektu wykonawczego, a nie
wyszczegdlnionych w przedmiarach robét, rozliczenie nastgpi wedtug nastepujacych
zasad:

1) jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 3 nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodq i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wycenic robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1),

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
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kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (katalogéw i cennikéw) wedtug cen rynku lokalnego.

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w pkt 2) oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust.2 przed
rozpoczeciem tych robat.

4) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 2), Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 2)

5) W przypadku rozbieznosci miedzy przedmiarem a projektem budowalnych wigzace
dla stron sg zapisy w przedmiarze stanowigcym podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze okres$lajac wynagrodzenie kosztorysowe wykorzystat

wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catosé

niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy oraz i innych $wiadczen niezbednych do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych

robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowag i ofertg cen

jednostkowych.

§17.

. Rozliczenie wykonanych robdt budowlanych bedzie dokonywane po ich odebraniu

przez Zamawiajacego. Jednoczesnie strony ustalajg rozliczenie za wykonane roboty

fakturg koncowg na podstawie kosztorysu rozliczeniowego

. W przypadku realizacji umowy z udziatem Podwykonawcéw, Wykonawca przedtozy

dodatkowo Zamawiajacemu kopie faktur podwykonawcow wedtug stanu na dzien

odbioru wraz z wykazem wykonanych przez nich robét.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci

przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci jego faktury dowody potwierdzajagce zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru koricowego. Dowody
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow, wynikajacych z umow
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o podwykonawstwo; dowodami takimi sg kopie dowoddw zaptaty podpisane za

zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawcoéw. Niedostarczenie ww. dowodow

traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia

przystugujagcego  podwykonawcy i spowoduje uruchomienie  procedury

przewidzianej niniejszg umowaq;

2) w przypadku nieprzedtozenia dowoddw, o ktérych mowa w pkt 1) Zamawiajacy
moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcom. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

4) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 3), w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty;

5) kwote zaptacong Podwykonawcy Ilub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

6) poza przypadkiem wskazanym w pkt 2) i pkt 4) lit. c) dopuszcza sie mozliwos¢
bezposredniego optacenia podwykonawcy przez Zamawiajacego za pisemng zgodg
stron.

4. Warunki przekazania Zamawiajacemu faktury koncowej:

1) doreczenie Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej, kompletnej, w rozumieniu
postanowien niniejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur
podwykonawcéw Warunki wystawienia faktury koricowej: wykonanie wszystkich
prac objetych umowg i podpisanie protokotu komisyjnego odbioru koncowego

wykonania robdét bedacych przedmiotem umowy, usuniecie stwierdzonych wad
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i/lub usterek odbiorowych i podpisanie protokotu ich usuniecia oraz rozliczenie
prac zgodnie z umowa;

2) dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane
prace i jest to faktura ostateczna oraz kosztorysu rozliczeniowego - jesli nie byt
wczesniej ztozony Zamawiajgcemu.

3) dostarczenie przez Wykonawce koncowych oswiadczen podwykonawcéw
potwierdzajacych, iz nie wnosza oni roszczen do wzajemnych rozliczen
finansowych wynikajacych z zawartych uméw.

5. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek
wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od doreczenia przez Wykonawce
prawidtiowo wystawionej faktury koncowej z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 16
ust. 7 umowy.

6. Niezachowanie przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1. wydtuza
termin ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 5 o czas powstatego opdznienia.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest jego
rachunkiem rozliczeniowym, stuzagcym do celow prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, dla ktérego bank prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim
rachunek VAT.

00

. Zakazuje sie dokonywania cesji wynikajacych z niniejszej umowy wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

ZALICZKA
§ 18

W ramach niniejszej umowy Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczki

ODSTAPIENIE OD UMOWY
8§ 19.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;
2) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamoéwienia bez uzasadnionych przyczyn
w terminie do 10 dni od przekazania placu budowy;
3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w
umowie, bez akceptacji Zamawiajacego, wskazanej w § 8 umowy;
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg, STWIiORB, normami,

ustaleniami Inspektora Nadzoru;
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Wykonawca wykonuje zamodwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowag;

Wystapi zwioka w realizowaniu przedmiotu umowy, w takim stopniu, ze bedzie
uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robdt budowlanych w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 umowy;

Zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamédwienia z winy
Wykonawcy

Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem

zasad wymienionych w § 10i § 11 umowy;

10) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Pzp;

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wediug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie
stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich
nie usuniecia w w/w terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia tych

prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, jest zobowigzany do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty nalezycie wykonane i
odebrane do dnia odstapienia,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy.
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4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstgpienia. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust.1 pkt. 1) do 9) Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dnia od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

ZMIANY UMOWY

§ 20

1. Zmiany umowy moggq nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz

z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp takze w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia w przypadku:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub  ekspertyz
warunkujgcych wykonanie umowy,

wystgpienia zdarzen losowych,

wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu § 20 ust. 1 pkt 2 lit g Umowy np.
pozaru, powodzi, tragby powietrznej, epidemii, itp.

wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang  infrastrukturg  zakrytg
uniemozliwiajacg wykonanie robét zasadniczych,

wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej lub udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw i/lub
opo6znien w dostawach materiatdw, urzadzen niezbednych do realizacji robot z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. niedostepno$¢ materiatéw na
rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos$¢ infrastruktury kolejowej, epidemii),
o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robot, a Wykonawca dochowat
nalezytej starannosci w ich zamdéwieniu tj. majac na uwadze umowny termin

realizacji umowy;

2) Zmiany w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii

wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

przypadku:
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a) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry dokumentacje
przygotowano wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem badz
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatdw lub  urzadzen
spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 2z rynku Ilub
udokumentowanym przez Wykonawce tymczasowym niedoborem na rynku
materiatdow lub urzadzen skutkujacym znacznym opdznieniem w realizacji
przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochowat nalezytej starannosci, majac na
uwadze termin realizacji umowy, w ich zamowieniu;

c) w celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych Iub
bezpieczenstwa uzytkowania;

d) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu
uzytkowego;

e) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego;

f) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére mogq skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektéw budowlanych lub ich
elementéw, badz wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktére moga skutkowaé, w Swietle dotychczasowych zatozen,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym ,Sita wyzsza” oznacza wydarzenie
nadzwyczajne pozostajace poza kontrolg Stron, wystepujace po podpisaniu
Umowy przez obie Strony, przeszkadzajace racjonalnemu wykonaniu przez
Strone obowigzkéw, nie obejmujace winy wiasnej lub braku nalezytej
starannosci tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia Umowy.

2. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1) - przyczyny wystgpienia wptywajq
na niemozno$¢ dochowania terminu wykonania robdt, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia moze zosta¢ udzielone maksymalnie do 80 dni od
daty zawarcia umowy;

2) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b, c- jest konieczna z uwagi na:
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a) zmiane przepiséw powodujacg konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan
technicznych poszczegdlnych elementéw robdt niz przewidzianych w
dokumentacji technicznej,

b) wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg okaze sie niemozliwe Iub
utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez, gdy zmiana nie
jest istotna;

. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy,
termin ten przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujacych
zmiane terminu lub do dokonania czynnosci wynikajacych z tych zdarzen =z
zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust. 2

. W przypadku gdy nastgpi zmiana stawek podatku od towardw i ustug wynagrodzenie
brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiekszeniu do kwot wynikajacych ze
zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wytacznie te cze$¢ wynagrodzenia,
ktéra nie zostata objeta fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawki podatku.

. Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki
okreslone w ustepach poprzedzajacych wraz z tg propozycjq przedtozy opis

proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem.

. Po otrzymaniu propozycji, o ktéorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest

ustosunkowac sie w terminie do 7 dni.

. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja

wprowadzenia zmian nie zostata przyjeta.

§ 21
Osobg upowazniong do dokonywania zgtoszen z tytutu gwarancji, rekojmi ze strony
Zamawiajacego jest Ryszard Zabielny, (e-mail:

wicedyrektor@centrumpaderewskiego.pl ),

Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawca w tym do odbioru przedmiotu

umowy i podpisania protokotu zdawczo odbiorczego sq:

1) po stronie Zamawiajgcego:

1) Pan tukasz Gaj, (e-mail: dyrektor@centrumpaderewskiego.pl )

2) Pan Ryszard Zabielny, (e-mail: wicedyrektor@centrumpaderewskiego.pl )

2) po stronie Wykonawcy

3.

1) s emails )
Zmiana oséb o ktorych mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzania aneksu do

umowy a jedynie pisemne poinformowanie wzajemne stron o dokonanej zmianie.
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4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 mogg komunikowa¢ sie w biezacych sprawach
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy telefonicznie, pisemnie Ilub za
posrednictwem poczty elektronicznej.

5. Dla skutecznosci doreczenia zawiadomien w sposob okreslony w ust. 3 nie jest
wymagane uzyskanie potwierdzenia ich odbioru.

6. W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 i 2 strony zobowigzane sg
informowac sie wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.

7. Niedochowanie obowigzku okresSlonego w ust. 6 powoduje, ze wystanie

korespondencji, w tym o$wiadczen, na adres okreslony w ust. 1 i 2 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 22,
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez
sporzadzenie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 23.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

§ 24.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy Prawo zamédwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 25.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec

Zamawiajacego z tytutu realizacji umowy, bez wuprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

8§ 26.

1. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

3. Wykonawca zapewni ttumaczenie wszelkich dokumentow i pism sporzadzonych dla
celow realizacji inwestycji w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza, przy
czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych, instrukcji,
gwarancji, certyfikatéw i atestéw oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
umowy. Jezeli bedg tego wymagacé okolicznosci w stosunkach pomiedzy stronami,
Wykonawca kazdorazowo zapewni obecnos$¢ kompetentnego ttumacza.

4. W przypadku zaistnienia pomigedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy (w zakresie

roszczen cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne)
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Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie go podda¢ mediacjom Ilub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. W przypadku braku porozumienia za posrednictwem instytucji o ktéorych mowa w ust.4
spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla Zamawiajgcego.

8§ 27.

1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron (w przypadku umowy zawieranej w formie pisemnej).

2. Dniem zawarcia umowy jest data ztozenia ostatniego podpisu, ktdrejkolwiek z osdb

reprezentujgcych Strony umowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Data/podpis............ Data/podpis......ccccrvrimrarannnns
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