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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogoine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach:

~PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL HANDLOWYCH W POZNANIU PRZY UL. SNIADECKICH 54/58”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

- wykonanie prac instalacyjnych i elektrycznych
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST-01 Rozbidrki
ST-02 Instalacje sanitarne wewnetrzne
ST-03 Izolacje cieplne instalacji rurowych
ST-04 Instalacje elektryczne wewnetrzne
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Rohot
(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizaciji rob6t budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami inzyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- Przedmiary robét

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujace czesci:

- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacie:

- Projekt organizacji i harmonogram Robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacja Projektowq i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na nie
zadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wtaczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych.
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.
1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robédt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.



Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sq zgodne z okre$long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
Ze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Rob6t
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos$¢ do Robédt i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz
te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduijq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4.  TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i
z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci,
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogoing opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych elementéw Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktére
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt programu zapewnienia jakosci zostanie przedstawiony do
zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty
zwigzane z wykonaniem projektu programu zapewnienia jakosci nalezy poda¢ w cenie umowne;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz Robo6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,

wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg, jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjq Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,



- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przediozone InZzynierowi do
ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do stosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.
b) Ksigzka obmiaréw
Ksigska Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposaéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze
Robét lub w SST i wpisuje do Ksigski Obmiaréw.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, atesty materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
Zyczenie Inspektora Nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;
2. protokoly przekazania Terenu Budowy;
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
4. protokoty odbioru Robét;
5. protokoty z narad i ustalen;
6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
7. operaty geodezyjne;
8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie.



Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robdt podane sq w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wiasne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjqg Projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot dokonuje
sie dla zakresu Robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robét (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.



Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Rob6t
uzupetniajagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Rob0t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);
3. Recepty i ustalenia technologiczne;
4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
5. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
9. Sprawozdanie techniczne;
10.Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;
12. Wyniki i protokoty préb szczelno$ci i kontroli kominiarskiej
13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;
1. Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego;
3. Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot;
4. Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.



Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce
i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:
1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
2. Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy;
3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
4. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie
terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;
5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT;
Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢
Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do przeprowadzenia
narad roboczych z udziatem 6 0sdb. Koszty zwigzane ze spetieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).



SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1 ROZBIORKI
CPV -45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych i demontazowych przy pracach zwigzanych z przebudowg pomieszczenia kottowni w budynku Zespotu
Szkét Handlowych przy ul. Sniadeckich 54/58 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek
i demontazy.

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t w zakresie okre$lonym
w przedmiarze robét dla danego etapu prac:

- demontaz wyposazenia i instalacji wewnetrznych,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi ppoz,

- rozebranie czeSciowe okfadzin Sciennych i podtogowych,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow do ponownego wbudowania.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagarn jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na elementy konstrukcyjne budynku i wiasciwosci
gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine" punkt 3.



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbiorek i demontazu mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany
jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i
dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine” punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentaciji przetargowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3.1. Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowa¢ i odnieé¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

5.3.2. Rozbidrke stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty z rozbiérki odnie$¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordw, oczy$ci¢ i sktadowac.

5.3.3. Rozbiorki oktadzin $ciennych i podtogowych. Sciany i posadzki nalezy skuwaé miotami tak, aby nie uszkodzi¢
konstrukcji $cian.

5.3.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zosta¢ zachowane.
Odpady transportowa¢ tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowat w
kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacja, projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
$wiadectwa utylizacji odpaddw.

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg sa;

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian oraz wywozu i utylizacji odpadéw,

- kpl rozebranych elementow instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- 1 m2 dla skucia posadzek tynkéw itp

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine” w pkt 9.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejszg ST:



- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowanych elementéw przed
uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw;

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.628; z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001
r., Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 152,
poz.1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),



SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
CPV - 45231000-5

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania .

dotyczace wykonywania i odbioru robot budowlanych remontu zwigzanych z przebudowg pomieszczenia kottowni w
budynku Zespotu Szkét Handlowych przy ul. Sniadeckich 54/58 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje:

o instalacje technologiczng w kottowni

e instalacje gazowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy - nastapi niezwlocznie po podpisaniu z nim przez Zleceniodawce
stosownej umowy .

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na realizacje budowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja Projektowa

wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowa, a uzyte do realizacji budowy materiaty
powinny posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne, w przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do
ich wykonania materiatow nie beda zgodne z Dokumentacjg to takie roboty zostang niezwlocznie naprawione, a
nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materiaty zostang zastapione wtasciwymi na koszt Wykonawcy, w przypadku
koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru winien uzgodni¢ z
Projektantem.

1.5.4. Kompletnosé dokumentow

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw
jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W jakichkolwiek rozbieznosciach,
wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiaréw wynikajacych ze skali rysunkow. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ na swojg korzys$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacii
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian
i poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.



1.5.5. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
tablice informacyjne z ktérych kazda podawata bedzie podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji na tablicach
zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie,
przez caty okres realizacji remontu obcigza Wykonawce.

1.5.6. Zabezpieczenie Placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje np. swoje obowigzki konserwacyjne. Nalezy zabezpieczy¢
statg widocznos¢ zastosowanych urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w obrebie
wykonywanych prac.

1.5.7. Ochrona Srodowiska

w czasie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie realizacji inwestycji. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizaci
inwestycji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia:
Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek materiatéw szkodliwych dla $rodowiska.
1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej . W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz wiadze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem. niewlasciwym prowadzeniem prac budowlanych lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan zniszczonej lub uszkodzonej wtasno$ci po naprawie nie powinien by¢ gorszy niz
przed powstaniem szkody. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wykazanych na planach i uzgodnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie
prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny Pracy: -

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. -
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet niezbedny do wykonania inwestycii,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych przy budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego, - Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla pracownikéw
realizujgcych inwestycje. - Wszystkie koszty zwigzane z realizacje powyzszego nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych robot.

1.5.11. Utrzymanie robét podczas prowadzenia budowy: -

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestyciji i wszystkie materiaty i sprzet uzywany do realizacji inwestycji
od momentu jej rozpoczecia do momentu zakoriczenia poprzez podpisanie koricowego protokotu odbioru robdt, - jezeli
Wykonawca w jakims$ stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czesci we wiasciwym stanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny od otrzymania tego polecenia.



1.5.12. Przestrzeganie Prawa —

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sig ze wszystkimi ustawami i rozporzagdzeniami wtadz centralnych, zarzadzeniami
wtadz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktore w jakikolwiek sposob sq zwigzane z realizacjg
remontu lub moga mie¢ wptyw na sposob jego prowadzenia. W czasie prowadzenia remontu Wykonawca powinien
przestrzega¢ wszystkich regulacji prawnych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow i wyrobdw rownowaznych pod wzgledem jakoSciowym i technicznym do podanych
w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego. Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji wykonawcze;.
Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych,
wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o wybranym zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych lub prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

2.2. Przewody w pomieszczeniu kottowni —

w pomieszczeniu kottowni, instalacje grzewcze nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H74219.
Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone w pomieszczeniu kottowni do miejsc wskazanych jako punkt
wiaczenia instalacji wewnetrznych budynku (z.w., c.w., cyrkulacja) nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych i z rur z polipropylenu stabilizowanego (PP ,STABI"). Zabezpieczenie antykorozyjne Przed
wykonaniem izolacji termicznej instalacji grzewczej c.o. wszystkie przewody nalezy oczysci¢ z nalotéw korozyjnych
zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie przewody stalowe po ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym
pomalowac jednokrotnie emalig poliwinylowg termoodporna.

2.3. Armatura i urzadzenia -

w instalacji kottowni nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe i gwintowane. MontaZ armatury powinien
by¢ wykonany w sposéb wtasciwy dla kierunku przeptywu i umozliwiajacy tatwy demontaz bez stosowania dodatkowych
podpér instalacji. Stosowana do montazu armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm lub warunkom technicznym i posiada¢ wazne cechy legalizacyjne; - zabezpieczeniem instalacji
pierwotnej jest zamkniete przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej zgodnej z czeScig graficzng
opracowania; - kotty gazowe beda miaty zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w postaci zawordw bezpieczenstwa;-
na wyjsciu instalacji technologicznej do/z rozdzielaczy instalacji grzewczej po stronie wtdrej, zamontowana jest pompa
obiegowa c.0., przed ktorg nalezy zamontowa¢ dodatkowy zawor mieszajacy dla regulacji temperatury w obiegu
grzewczym; - obieg pierwotny kottéw zostanie oddzielony od obiegu grzewczego wymiennikiem ciepta; - w uktadzie
technologicznym kottowni zamontowana bedzie armatura: zawory zwrotne, filtry siatkowe, itp. zgodnie z wytycznymi
projektu technologii kottowni gazowej i zestawieniem materiatéw i urzadzen.

2.4. Kotly

zaprojektowano przyktadowo gazowy wiszacy kociot kondensacyjny (montaz na ramie systemowej do Sciany z
rozdzielaczem grzewczym i kompletng armaturg grzewcza i gazowa, 0 mocy nominalnej 5 * max 90 kW. Do sterowania
pracq kottow przewidziano automatyke producenta kottdw, zgodnie z zestawieniem materiatdw opracowania
projektowego. Zaprojektowano nisko-emisyjne urzadzenia kondensacyjne z palnikiem wstepnego mieszania powietrza
i gazu oraz wymiennikiem ciepta ze stali nierdzewnej . Palnik promieniowy zapewnia wysoki wspotczynnik modulacii,
stabilnos¢ spalania i bardzo niski poziom emisji NOx. Ptomieniéwkowy wymiennik ciepta posiada duzg powierzchnie
wymiany, pozwalajac na zoptymalizowanie efektywnosci energetycznej i grzewczej. Kotty wyposazono w szereg
czujnikéw i wytgcznikow, ktdre zapewniajg bezpieczenstwo urzadzenia i instalacji grzewczej; sq to miedzy
innymi:

Czuijniki temperatury w obiegu wody (zasilania, powrotu)



Presostat gazu ,

Presostat spalin ,

Czujnik cisnienia wody ,
Czujnik temperatury spalin ,
Styki alarmowe.,

Kotty bedg potaczone w konfiguracji kaskadowej, jeden kociot pracuje wéwczas w trybie ,master”, a pozostate w trybie
,slave”).,

Palnik o niskiej emisji NOx (klasa 6), wspdtczynnik modulacji mocy 10:1, sprawno$¢ na poziomie 108%, mate opory
przeptywu (przy nominalnym natezeniu przeptywu wody przez wymiennik 70l/min (+/-10%) i AT= 20k, spadek ci$nienia
po stronie wodnej wymiennika wynosi 90 (+/-10%)mbar, maksymalne ci$nienie robocze 6 bar , bardzo cicha praca 59dB
(+/-10%), pojemno$¢ wodna kotta min 20 dm3. Dla kaskady dostarczone zostang zestawy kaskadowy wykonane ze stali
nierdzewnej kolektor zasilania i powrotu + kolektor gazu, zestawy wyposazone w pompy i zawory bezpieczenstwa.

2.5. Izolacja cieplna

Wszystkie przewody w kottowni po zmontowaniu i prébie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolowac.
Rurociagi grzewcze c.o., wody cieptej prowadzone w pomieszczeniu kottowni izolowa¢ ciepinie za pomocg otulin
izolacyjnych z poliuretanu z ptaszczem z PVC o wspotczynniku = 0,035 W/m x K (dla T = 10°C) wg wytycznych w
opracowaniu technologii kottowni lub innymi odpowiadajacymi. Przewody instalacji wody zimnej, prowadzone w
pomieszczeniu kottowni, w izolacji z otulin izolacyjnych o grubosci 9 mm lub 13 mm wg wytycznych w opracowaniu
technologii kottowni. Dopuszcza sig zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadajacej atesty przy zastosowaniu
grubosci izolacji zgodnej z aktualnie obowiazujaca norma. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewodéw wykonaé
nalezy po przeprowadzeniu proby cisnieniowej rurociggéw. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki i opisa¢ przeznaczenie
przewoddw, z zaznaczeniem kierunkdw przeptywu wody grzewcze;.

2.6. Przewody i armatura

instalacji zasilania kotta gazem Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219.
Rury nalezy taczy¢ przez spawanie. Nalezy zastosowaé armature kulowa, kotnierzowg z atestem i dopuszczeniem do
stosowania w instalacjach gazowych, na ci$nienie nominalne 0,6 MPa. e przewody stalowe instalacji gazowej prowadzi¢
po Scianach i stropach wewnetrznych. Rury mocowaé przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z przektadka
gumowa. Zmiany kierunkéw wykonywa¢ za pomoca ksztattek prefabrykowanych z rur stalowych bez szwu typu
‘hamburskiego” na ci$nienie nominalne 2,5 MPa. Dla potaczen gwintowanych z armaturg stosowac tasme teflonowa lub
masy uszczelniajace z atestem do gazu . e wszystkie przewody stalowe instalacji gazowej nalezy oczysci¢ z nalotow
korozyjnych zgodnie z PNISO-8501 i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna podktadowg a nastepnie farbg
nawierzchniowa koloru Zottego. Ochronne systemy malarskie wykona¢ zgodnie z normg PN EN ISO -12944. e Czujnik
gazu umieszczony jest w kottowni na stropie nad kottem gazowym i w miejscu wskazanym w projekcie technologii
kottowni cze$¢ rysunkowa. Sprawdzi¢ dziatanie istniejacego systemu detekcji gazu.

2.7.0dprowadzenie spalin, skroplin kondensatu

Odprowadzenie spalin z kotta kondensacyjnego wykonane zostanie ponad dach za pomoca przewodu spalinowego ze
stali szlachetnej przystosowanego do pracy w nadci$nieniu. Przewod wprowadzony zostanie do istniejacego komina
ceramicznego wyprowadzonego ponad dach. Kotty potgczone bedg z krdccem spalinowym kotta przy pomocy
projektowanego czopucha spalinowego przystosowanego do pracy w nadci$nieniu. Skropliny kondensatu z komina oraz
kotta kondensacyjnego odprowadzi¢ do kanalizacji zgodnie z wytycznymi projektu technologii kottowni i wytycznymi
producenta kotta.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanych petnomocnictw od zamawiajgcego, reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
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Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjq
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzagdzajacego realizacjg umowy.

4. SPRZET
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami wykonania robot. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4.2. Sprzet do wykonania robat

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych zwigzanych z technologig kottowni pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ, zostang przez zarzadzajacego realizacjq
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robét. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg
umowy, w terminach umownych. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie technologii kottowni mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie terminu wykonania oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Prace wynikajace z projektowane;j instalacii
nalezy wykonywac zgodnie z warunkami i zasadami podanymi w [1] z uwzglednieniem norm i przepisow cytowanych w
[1]. Ponadto, w szczegdlno$ci nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych z DTR producenta zastosowanych urzadzen
oraz zalecer zawartych w opisie technicznym do projektu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ robdt instalacyjnych powinna by¢ sprawdzana na biezaco przez osoby upowaznione w zakresie zgodnosci z
dokumentacjq techniczng, normami przedmiotowymi wymienionymi w [1], oraz warunkami wynikajacymi z
szczegbtowych wymagan stosowanych technologii instalacyjnych i DTR zastosowanych urzadzen.



7.1. Préby cisnieniowe

Préby ci$nieniowe dla przewoddw grzewczych w pomieszczeniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z [1]. Po
wykonaniu instalacji gazowej, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji. Préby tej nalezy dokona¢ zgodnie z
normg PN-M-34503:1992 ,Gazociagi i instalacje gazowe. Proby rurociagow”.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaru rob6t

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres
wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, a ich ilo$¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robot nie wymaga tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3,
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i
koricowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa; 1 m dtugosci rurociggu w instalacji ogrzewczej, 1 szt. urzadzen grzewczych, kotta, zaworu,
pomp, naczyn wzbiorczych i in. urzadzen, armatury odcinajacej i regulacyjnej

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Odbidr rob6t oraz zakres i procedura odbioru
powinna byc¢ realizowana zgodnie z [1] oraz stosowanymi normami wymienionymi w/w publikacji. Podstawg ptatnosci sq
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja; - dostarczenie niezbednych materiatéw
i innych czynnikéw produkcji; - wykonanie robét przygotowawczych, niezbednych przeku¢; - montaz przedmiotowych
instalaciji, - proby szczelnosci i proby na zimno i goraco. - prace wykofczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i
usuniecie — bedacych wtasnoscig wykonawcy — odpadowych materiatow z placu budowy.

Przy odbiorze technicznym koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) projekt wykonawczy instalacji wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
montazowych,

b) kazde zmiany musza by¢ potwierdzone przez autora projektu,
c) protokoty odbioru rob6t cze$ciowych na te czesci instalacii, ktére zostaty zakryte po zakoriczeniu robdt budowlanych,

d) protokoty przeprowadzonych préb szczelno$ci sieci przewodow, szczegbtowy przeglad wykonanej instalacji.



10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne
regulacije prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych oraz

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRIT ,Instal” Zeszyt 6
Warszawa, maj 2003.

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.) [3]
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czesS¢ Il — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych — Warszawa 1974. oraz normy:

1. PN- B - 02419/1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych - badania.

2. PN - B - 02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

3. PN - M - 75003/1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
4. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

5. PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych

6. PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknigtym dnem, sterowane recznie, przeznaczone dla instalacii
gazowych budynkéw

7 .PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze — Préby rurociagdw.

8 . PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych.
9. PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe

10. PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

11. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw -- Maksymalne ci$nienie robocze réwne 5 bar
lub mniejsze -- Zalecenia funkcjonalne.

12. PN-88/M/42304 - ,Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.”
13. PN-85/M-53820 — , Termometry przemystowe. Wymagania i badania.”
14. PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.



15. PN-ISO 8501-1:1998 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych poditozy stalowych po
catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.”

16. PN-75/8860-01/01 — ,Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych.”

17. BN-69/8864-24 — Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.” Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH
CPV -45321000-3

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnych dla instalacji rurowych wykonanygh przy remoncie zwigzanym z przebudowg pomieszczenia kottowni w
budynku Zespotu Szkét Handlowych przy ul. Sniadeckich 54/58 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnie z
punktem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogélne”

Pojecia ogdlne

Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociagéw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego lub
magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wiasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowiednio matym wspétczynniku
przewodzenia cieptg

Ptaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed niekorzystnymi wptywami
zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”
2.0. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
2.1. Materiaty do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej wspotczynnik przewodzenia ciepta

X =0,035 W/mK przy 10°C X = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80° do +95°C znak CE klasyfikacja
ogniowa ITB

- izolacja matami z wetny mineralne;

- otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego na akrylowym podtozu siatkowym pokryte folig polietylenowa dla
przewoddw wody lodowej wspétczynnik przewodzenia ciepta

X'=0,035 W/mK przy 0°C temperatura pracy od -50° do +105°C odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej \i > 7000 (wg DIN
52615),znak CE, klasyfikacja ogniowa ITB



- otuliny na bazie kauczuku syntetycznego dla przewodow freonowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta X = 0,035 W/mK przy 0°C temperatura pracy od -50° do +105°C odporno$¢ na
dyfuzje pary wodnej [i > 7000 (wg DIN 52615) znak CE klasyfikacja ogniowa ITB

- ptaszcz ochrony z blachy stalowej aluminiowej znak CE
- klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia znak CE
2.2. Sktadowanie materiatow

Izolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3.0. SPRZET

Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine” Do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogoine” Wykonawca powinien
dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca sie transport w opakowaniach
fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Warunki ogdlne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,\Warunki Ogdlne” . Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robét

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych prébach szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem
odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia. Montaz izolacji
nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna
by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami,
ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Jezeli zajdzie
taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, thuszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byC réwniez suche, czyste i nie uszkodzone.
Sktadowanie materiatéw na stanowisku pracy powinno wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy
zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ $wiezy a pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest
montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.



Zawsze nalezy klei€ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac rownomiernie cienka warstwe kleju
z dwdch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowaé
instalacji podczas jej dziatania. Po zakoficzeniu montazu izolacji nalezy odczekaC ok. 36 godzin z uruchomieniem
instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Ogoline zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine” .
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna i Specyfikacjg Techniczng co
do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogoline zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” .
typu i Srednicy; dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdiuz osi przewodu

- otuliny ze spienionego kauczuku 1 mb dla kazdego typu i Srednicy; diugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

- otuliny z pianki polietylenowej 1 mb dla kazdego typu i Srednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu
- ptaszcz ochronny 1 m2 dla kazdego
- otuliny z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowe; 1 m2 dla kazdego

typu i Srednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” .
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzy operacyjne sg elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajacych wykonanie izolacji i w szczegdlnoci
powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory miedzy operacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzy operacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- prowadzenie przewodow instalacii



- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
- wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacii.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania izolacji, w
protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacii, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnien przej$é¢ w
przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego. W ramach odbioru czesciowego
nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i Specyfikacii
Technicznej

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t, zgodnosé
wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania
elementdw lub lokalizacje czesci izolacii, ktére byty objete odbiorem czeSciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
- zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
- obmiary powykonawcze;

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano izolacje






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV -45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach zadania zwigzanego z
przebudowa pomieszczenia kottowni w budynku Zespotu Szkét Handlowych przy ul. Sniadeckich 54/58 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem:
- rozdzielnic,

- instalacji wewnetrznych,

- gniazd wtykowych,

- wigcznikow,

- opraw o$wietleniowych z wyposazeniem i Zrodtem $Swiatta,

- instalacji piorunochronnych i potaczen wyréwnawczych,

- ochrony od porazen

1.4.. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa elektroenergetyczna - urzadzenie liniowe, kablowe stuzace do przesytania energii elektrycznej dla
zasilania instalacji i urzadzen elektrycznych i o$wietlenia, sktadajaca sie z przewodéw i osprzetu,

Tablica - konstrukcja osadzona w $cianie budynku bezposrednio lub za pomoca kotew (kotkdw rozporowych),
Osprzet — gniazda i wiaczniki

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami IN.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 "Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania materiatéw dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, ktére w sposéb
ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

Wyszczegolnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacja.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie za$wiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ zgodno$¢ stosowanych materiatdw z wymaganiami.

Osprzet
Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400.

Przewody
Zastosowac¢ kable o przekrojach podanych w dokumentaciji. Kable pod tynkiem stosowa¢ plaskie.



Gtéwne materiaty:

Rozdzielnica elektryczna - 4x24mod. / IP44/ |. klasa izolacji
- wyposazenie zgodne ze schematem
Oprawa LED ref. 96630758
tacznik o$wietleniowy -jednobiegunowy
-natynkowy
-IP44
-IP55
Zestaw gniazd 4x230V + 2x400V -IP44
Gniazdo 400V 16A -gniazda zasilajace napedy bram
-IP44
Gniazdo potréjne -IP55
Korytko kablowe - wymiar 50/42mm
- perforowane
- wraz z systemem montazowym
Korytko kablowe - wymiar 100/42mm
- perforowane
- wraz z systemem montazowym
Rurki ochronne RL -RL22iRL18
YDYZo 3x1,5mm2 Przewdd
YDYZo 3x2,5mm2 Przewdd
YDYZ0 5x2,5mm2 Przewdd
Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm - pfaskownik ocynkowany
drut Fe/Zn 30x4mm - drut ocynkowany
Uchwyty do drutu - dedykowane dla dachu metalowego
Zaciski krzyzowe - zaciski Srubowe ocynkowane
Maszt odgromowy ze stopg do dachu metalowego - wysoko$¢ h =2m
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ‘Wymagania ogéine”.
Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dotgczonymi przez producenta.

5.2. Uziemienia ochronne

Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r(DZ.U. nr 81)-
Instrukcja Bezpiecznej organizacji rob6t PBE ,ELBUD” Krakéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.



6.2. Podtaczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa
Wykona¢ pomiar rezystancji uzioméw ochronnych.

6.4. Instalacja urzadzen
Sprawdzi¢ zgodno$¢ zamontowanych urzadzen z dokumentacjq i specyfikacjg oraz zgodno$¢ montazu z instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,WWymagania ogéine”.

Jednostka obmiarowa jest:

- przewodu kablowego -m

- gniazd i wigcznikow - szt
- rozdzielnic - szt
- opraw o$wietleniowych - kpl

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koricowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania
- Badania i pomiar instalacji skuteczno$ci zerowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke obmiaru danego typ robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pr'dem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie .$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. $rodki ochrony przed
porazeniem pr'dem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie .$rodkow ochrony zapewniaj'cych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér .srodkoéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybér .Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor .srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz; wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i wigczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.



