Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.56.2023

Zatgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Dla zadania :

»Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drég rowerowych znajdujacych sie w
koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Torunskiego Obszaru Funkcjonalnego dla:
Cze$ci nr 3 — Torun - Mala Nieszawka - Wielka Nieszawka -Cierpice w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 273 - Przebudowa przepustéw w ciagu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka
Nieszawka i Mala Nieszawka”
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.56.2023

Rozdzial 1

UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.:
»Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drég rowerowych
znajdujacych sie w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Torunskiego
Obszaru Funkcjonalnego dla: Cze$ci nr 3 — Torun - Mala Nieszawka - Wielka
Nieszawka -Cierpice w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 273 - Przebudowa przepustow
w ciggu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mala
Nieszawka”.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczego6lnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczego6lnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.
Zamawiajacy informuje, ze pod pojeciem ,Inzynier” wystepujacym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nalezy rozumiec ,,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” (whasciwego dla robot danej branzy) wylonionego w
odrebnym postepowaniu.
Zamawiajacy informuje, w ramach wyjasnienia/sprostowania pod pojeciem ,,0odbior
ostateczny” wystepujacym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nalezy rozumie¢ ,,odbior koncowy”.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiajacy udostgpnia Wykonawcy projekt czasowej organizacji ruchu wraz z
zatwierdzeniem.

Wykonawca robot moze wykorzystaé projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowa¢ nowy projekt tymczasowej organizacji
ruchu z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie
niezbedne opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania tymczasowego beda obcigzaly Wykonawce. Koszty ustawienia
i utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, nie beda podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejagcego na budowie. Zdjecia nalezy wykonaé w porze dziennej
W sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na plycie DVD lub na dysku zewne¢trznym USB. Kazdy
nosnik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacje o jego zawartosci.
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6. Przed przystagpieniem do realizacji prac nalezy wykona¢ prace pomiarowe stanu
istniejgcego a ich opracowanie przedtozy¢ do Zamawiajgcego oraz Inzyniera.

Rozdzial 111
WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT

1. Inwestycja polega na wykonaniu nastepujacych robot:

1)

2)

3)

Przepust w km 1+011 DW 273

a) Roboty pomiarowe,

b) Roboty rozbiorkowe,

c) Roboty ziemne,

d) Wykonanie przepustu z rury stalowe;j $r. 1100,
e) Elementy konstrukcyjne — przyczoiki,

f) lzolacje,

g) Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach,
h) Scianka szczelna,

i) Odwodnienie na czas wykonywania przepustu,
J) Elementy zabezpieczenia obiektu,

k) Roboty ubezpieczeniowe,

I) Badania i pomiary,

m)Czasowa organizacja ruchu,

n) SOR — oznakowanie poziome,

0) Roboty nieprzewidziane.

Przepust w km 4+960 DW 273

a) Roboty pomiarowe,

b) Roboty rozbiorkowe,

c) Roboty ziemne,

d) Wymiana gruntu pod fundamentem przepustu,

e) Wykonanie przepustu z rur stalowych HCPA 06,

f) Elementy konstrukcyjne — przyczoiki,

g) lzolacje,

h) Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach,

i) Nawierzchnia $ciezka rowerowa i chodnik,

j) Scianka szczelna,

k) Odwodnienie na czas wykonywania przepustu,

I) Elementy zabezpieczenia obiektu,

m) Roboty ubezpieczeniowe,

n) Rozbidrka i budowa wylotu z wpustu ulicznego,

0) Rozbiodrka i budowa ogrodzenia,

p) Czasowa organizacja ruchu,

r) SOR — oznakowanie poziome,

S) Zabezpieczenie kanatu teletechnicznego,

t) Sie¢ gazowa,

u) Badania i pomiary,

w) Roboty nieprzewidziane.

Zalgczona dokumentacja moze nieznacznie rézni¢ si¢ od stanu istniejgcego, w
szczegdlnosci w odniesieniu do istniejagcych rzednych na poczatku i1 koncu
brakujacego odcinka drogi rowerowej, w ramach realizacji przepustu w km 4+960
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

DW 273. Wykonywane prace nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wysokosci rzednych
istniejgcych wykonanych juz robot. Zamawiajacy zatacza mape powykonawczg
uwzgledniajacg wykonane juz prace.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ w sposéb bezpieczny ruch pojazdéow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku
z prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbg¢dne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staly dostep do wszystkich posesji przez
caly okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem shuzb medycznych,
strazy pozarnej i policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami
budowlanymi badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy/przywrocenia do stanu pierwotnego, na wlasny koszt, budynkow,
obiektow, oraz drog wraz z cala infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje réwniez

urzadzenia infrastruktury technicznej branzy elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej, gazowej i innych nie
wymienionych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos¢ usytuowania
istniejgcych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnoSci
pod katem kolizji z pozostatymi sieciami, droga i pozostatymi elementami, i dopiero
po stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem
sprzgtu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Kkalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji,
zarOwno

w zakresie zamowienia podstawowego, jak i zamowien nie objetych zamdwieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robot (w raportach
miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowaé réwniez postep robdt w ukladzie
narastajagcym) W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacija
fotograficzng z postepu robot.

10) Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,

potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

11) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco dokumentacji

fotograficznej z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

12) Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwosé

inspekcji wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych,
wytworni betonu i zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.
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13) Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezb¢dne zgody na wejScie w teren i zajecie terenu wiasnym
staraniem i na wiasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, §ciezKi rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie
wynikajacym z warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot,
w okresie od dnia przej¢cia terenu budowy do dnia odbioru koncowego.

15) Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspotpracy z innymi
Wykonawcami pracujgcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

16) Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sa wtasnoscig Wykonawcy dotyczy to roéwniez ztomu pozyskanego
w trakcie robot rozbidrkowych, w zwiazku z powyzszym nalezy uwzglednié
warto$¢ uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;j.

17) Pozostate materialy rozbiorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako
nadajace si¢ do powtoérnego whbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji
zadania sa wlasnoscig Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany
jest je przetransportowac¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu do whasciwego
terenowo Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialow rozbidrkowych
nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

18) Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z
tego tytutu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow  potwierdzajacych  zagospodarowanie odpadow i na zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany do ich przedstawienia.

19) W zwiazku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, ze taczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez
wzgledu na tytut prawny do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji spetnienia wymogu poprzez zadanie od Wykonawcy
odpowiednich o$wiadczen, a w razie watpliwosci, kopii dowodéw rejestracyjnych
lub inny dokumentéw dotyczacych tych pojazdow. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ wylaczenia stosowania wskazanego obowiazku w przypadku zmiany
przepisow ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub w przypadku
interpretacji wyltaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

20) Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie
wszelkich wymaganych przepisami obowigzujacego prawa oraz przepisami
szczegotowymi oraz decyzjami dotyczacymi przedmiotu niniejszego zaméwienia:
zezwolen, decyzji, postanowien, uzgodnien, opinii i ich pelna realizacja z
poniesieniem wynikajacych z nich optat i kosztow wlacznie,
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21) Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie i poniesienie kosztow (o ile zostaty
pomini¢te w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie bedzie niezbedne do
nalezytego wykonania umowy - uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy) tj.:
uregulowanie optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementow przedmiotu
Zamoéwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska i inne),

22) Wykonawca przygotuje i skompletuje wszystkie wymagane przepisami
obowigzujacego prawa dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu catej budowy.
Ponadto do terminu zakonczenia robdt nalezy uzyskac protokot odebrania stalej

organizacji ruchu przez Urzad Marszatkowski.

23) Ponadto do Wykonawcy nalezy udzial w radach budowy — co najmniej 1 raz w
miesigcu lub cze$ciej na wniosek Zamawiajgcego. Na radach budowy Wykonawca
bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynno$ci, wynikajacych z
dokumentéw zwigzanych z umowg na roboty budowlane oraz podjetych przez
Wykonawce zobowigzan, wynikajacych z warunkéw umowy. Protokdét z rady
budowy powinien sktada¢ si¢ m.in. z nastepujacych zagadnien:

omoOwienie 1 ocena stanu zaawansowania robot budowlanych,

plan robot w okresie tygodniowym, miesi¢cznym, kwartalnym,

postep robot i platnosci w podziale na kategorie robdt, w powigzaniu z
planem na kazdy miesiac,

realizacja harmonogramu robot,

realizacja planu finansowego,

harmonogram ptatno$ci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy robot budowlanych oraz Wykonawcy,

raport pogodowy za miniony tydzien,

organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robot,
wprowadzone zmiany,

roszczenia Wykonawcy robot budowlanych,

problemy realizacyjne robot budowlanych,

BHP,

ochrona srodowiska,

sprawy inne, wolne wnioski, termin kolejnej rady.

Rozdzial 1V
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.

3.

Badania

pomiary, okreslone w STWIORB, Wykonawca jest zobowigzany

przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie s3 wymagane w STWIORB, dla materiatow lub roboét, ktore
budzg uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
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4. Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz
roboty s3g zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to
koszty tych badan ponosi Wykonawca.

6. Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialow i urzadzen nie sg obowiazujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia roéwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym Ww dokumentacji projektowej
I wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposoéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownik robodt) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy uslugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajgcia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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2. Dokumenty laboratoryjne
1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o0 jakosci materialdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,

na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Pozostale dokumenty budowy

1)

2)

Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ rowniez:

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ prowadzona w zwiazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione
w dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru form¢ drukéw obowigzujacych na

zadaniu.

4. Dokumenty do odbioru cze$ciowego/koncowego

1)

2)

3)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czgsciowego/koncowego robot
jest protokoét odbioru czesciowego/koncowego robdt sporzadzony wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja
powykonawcza (operat kolaudacyjny z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
wykonanych prac objetych umowa).

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach do odbioru

koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym

terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Dokumenty do odbioru czesciowego*/konicowego (operat kolaudacyjny):

a) Rozliczenie rzeczowo — finansowe,

b) Druki kontroli robot DKR / karty obmiaru,

c) Projekty zamienne*,

d) powykonawcza dokumentacja projektowa*,

e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

f) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

g) protokoty technicznych odbiorow,

h) protokot przywrocenia statej organizacji ruchu*,
1) dziennik budowy,
J) wyniki pomiarow kontrolnych,
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k)

1)

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng 0znaczong znakiem
budowlanym B,

deklaracje¢ zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

m) dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska

n)

P)

wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materialéw oraz
o$wiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,

o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego*,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilosciami
wykonanych prac dla poszczegolnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg, .dxf)*,

operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowe;j
(*.pdf, .xlIs, .doc, .dgn, .dwg,.dxf)— po 3 kpl. (1 kpl. dla IK, 2 kpl. dla Zamawiajacego)

*-niewymagane dokumenty do odbioru czg¢$ciowego

5. Dokumenty do odbioru technicznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokot
odbioru technicznego sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,
2) Odbior techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w tym Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy ushugi
nadzoru.
3) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow lub niewlasciwej jakosci robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,
ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.
Skompletowane przez Wykonawce dokumenty do odbioru technicznego stanowig
zatacznik do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, ktéry sktada Zamawiajacy.
Dokumenty do odbioru technicznego:

4)

5)

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)

Druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

Projekty zamienne,

powykonawcza dokumentacja projektowa,

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
Zalecen,

protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

protokoty technicznych odbioréw,

protokot przywrdcenia statej organizacji ruchu,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobata techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,
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K) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

I) dla wyrobow znajdujgcych sie¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

m) oswiadczenia Kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

n) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegdlnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg, .dxf),

0) operat nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc, .dgn, .dwg, .dxf) — 1 kpl. dla Zamawiajacego,

6. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginatdéw oraz
w wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza)
w wersji elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane
W Sposob umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawarto$é.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(Jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym
z warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontow czastkowych masa
asfaltowg na gorgco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan
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4)

5)

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéow czgstkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych réwniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien
i W nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie 1 oczyszczenie pojazdéw budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcéw na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystapienia kKkonieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0S6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotdéw, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie

Strona1lz17



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.56.2023

2)

3)

4)

5)

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowej,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladow drenarskich na dziatkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wilascicieli i uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczgciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca robét bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez
Wykonawcg, korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, 0 ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich rob6ét w ten sposob uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie
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z poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

(przed rozpoczgciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na

wilasny koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem

prowadzenia robot.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatbw lub urzadzen uzytych Iub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wyniklte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
Kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystagpienia zmian projektowych, ktore skutkowalyby koniecznoscia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych [/ budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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3) Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej
oraz przedmiarach rob6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.
W przypadku wystapienia koniecznos$ci stosowania NOwszych norm niz wymienione
w zalagczonych do procedury przetargowej szczegotowych specyfikacjach
wykonania rob6t, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie o zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia.

10. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca

zobowiagzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)

i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obciazaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY
1. Wymagania ogolne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST Iub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym
z tych dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakéw w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje biedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

2. Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg
I obowigzujagcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru
(wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie
Z przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazac¢
materialy i informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w SzCzegdlnosci:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy,
b) inwentaryzacj¢ elementoéw ulegajacych zakryciu,
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c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szCzegolnosci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru.

e) po zakonczeniu inwestycji nalezy odszuka¢ istniejace znaki geodezyjne (w
przypadku braku stabilizacji ponownie ja wykonac). Przesunigte, uszkodzone lub
zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio wznowi¢. Dokona¢ pomiaru
kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znakéw granicznych. W
przypadku kiedy punkty graniczne nie byty stabilizowane nalezy wykonaé taka
stabilizacje. Z w/w prac geodezyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng
i kartograficzng 1 przekazaé do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Powyzsze prace nalezy wykona¢ dla obszaru, gdzie byla
wykonywana budowa droég rowerowych wraz z 2 m terenem okalajacym te¢
inwestycje,

Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiazkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowaé pracg personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robo6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

Rozdzial IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWiORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapoznaé si¢ szczegotowo z dokumentacja. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
prawidlowej wyceny robdt zapoznal si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek

cze$ci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosSci
optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania drog montazowych i objazdowych,
technologie pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.
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4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakos$ci,
W wymaganym terminie, wigczajac w to:
1) koszty bezposrednie, w tym:

2)

a)

warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ praCy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk Kkalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

c) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

g) koszty dziatalnosci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu budowy, zastgpcze zrodla ciepla do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem 1 mrozem,

1) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) koszty wytaczen i wlaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw
i narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarows,

n) koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie

w trakcie prowadzonych robdot budowlanych, oraz ktérego konieczno$¢ wynika
z zapisoOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.
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p)

Q)
r
s)

t)
u)

v)

koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji 1 ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikow i innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

nalezno$ci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materiatow, robot i prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

X)

y)
2)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania rob6t budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkdod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wilascicieli 1 uzytkownikéw  wieczystych nieruchomos$ci, zwigzanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu
Z nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwiagzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
I sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.

1)

2)
3)

4)
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