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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Wymiana wewnetrznej instalacji gazowej w budynku XXXVII Liceum Ogdlnoksztatcagce z Oddziatami
Terapeutycznymi im. Jana Pawta Il przy ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania wymiana wewnetrznej instalacji gazowej w budynku XXXVII Liceum
Ogolnoksztatcgce z Oddziatami Terapeutycznymi im. Jana Pawta Il przy ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zwigzanych z wymiang wewnetrznej instalacji gazowej w budynku XXXVII Liceum
Ogolnoksztatcagce z Oddziatami Terapeutycznymi im. Jana Pawta Il przy ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych przy wykonaniu instalacji sanitarnych i
nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.5.
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
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Dokumentacja _budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacag zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzern i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Inspektor _Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziafania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy
lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik _budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
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Organy samorzqgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie _na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych,
Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub
stanowiacych czes$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych
przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b)
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
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budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektows,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia _techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.
Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych badZ nachyleniu
1:0,25;

Wyrob _budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonywaniu roboét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktdre sg zatgczone do Oferty i
stanowia jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdiny Stownik Zamdwieri (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie do zamodwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu
przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB),
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowg, ST i ewentualnymi
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wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robdét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamoéwionym zakresie i s integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

e Opis,

e czed¢ graficzna

e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawczg technologiczng dla
poszczegdlnych elementdw wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

e oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy

robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidow w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb
ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujagce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrdédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej same;j
partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wtgczajagc w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zZrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zzwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakorczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatdw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wtasnych wskazane w
dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne
zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesdli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajagcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

5.2.  Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
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5.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wyniki przechowywane bedga na terenie budowy i okazywane na kazde zagdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosdci materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przyjecia placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date przyjecia i zakres obowigzkdw osdb funkcyjnych na budowie,

e date rozpoczecia robot,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych odbioréw

robat,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

e inneistotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do
akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru roboét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgda¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robdét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu
odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty,

e podstawa wyceny i opisem robét,

e iloscig przedmiarowa robot,

e datg obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

e iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robat, ale przed ich zakryciem.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokoét przekazania placu budowy,
protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
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e harmonogram budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokdty odbioru robét,

e protokdty z narad i ustalen,

e dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigecie
ktéregokolwiek z dokumentédw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestosciag wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawierac¢ bedzie:
e podstawe wyceny i opis robot,
o ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosé x szerokosé x gtebokosé x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,
e ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
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e odbiorowi robét zanikajacych,

e odbiorowi czesciowemu, elementow robdt,

e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

e odbiorowi po uptywie rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy — wg wymagan zamawiajgcego

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior koncowy

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koricowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowe] i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikodw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg przetargows i
Specyfikacjg Techniczna. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robd6t w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
e  Protokdty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e  Protokoty odbioréw czesciowych,
e Recepty i ustalenia technologiczne,
e Dziennik budowy — oryginat i kopie,
e  Ksigzki obmiardow robét,
e Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
e  Protokdty préb, badan i sprawdzen,
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e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

e  Wykaz przekazywanych kluczy,

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy ujac¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.
Podstawg  ptatnosci  jest cena skalkulowana przez  Wykonawce dla  catego  zadania
Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
przedmiotu umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takie w
obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robot czy tez nie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne
sg do prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowej.
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdét. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zZmianami).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178,
p0z.1380).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesytania pod cisnieniem wody do
picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN124:2000 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Wymagania ogdlne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe.
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