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Nazwa zamowienia

Instalacje elektryczne — modernizacja lokalu ustugowego w Pleszewie, Rynek 10.

Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezb¢dne do okreslenia standardu, sposobu i jakosci
wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i oceny prawidlowosci
wykonania robot.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponizej.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ wedlug ponizszego harmonogramu:

1. Wykonanie wewnetrznych tras kablowych

2. Ulozenie okablowania

3. Montaz rozdzielni elektrycznych

4. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu podtynkowego
5. Pomiary elektryczne

6. Odbidr robot.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét wedlug wspélnego stownika zaméwien CPV.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbiorke,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokdty odbiorow czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki



i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja podwykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy  urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz  zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach

Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robot

budowlano-montazowych i wykonczeniowych ( wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej

Specyfikacji Technicznej )

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacja projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego
zgodnie Ustawa Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowiazujacych Polskich Norm zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowia pogladowy standard techniczny i ustalajaq
poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.



Kolejnosc¢ robdt i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie
moze obnizac jakosci robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materialow I-szej
jakosci ( nie dopuszcza sie stosowania niejednorodnych materiatéw z réznych serii, koncowek
itp. ), z zastosowaniem narzedzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacja
w warunkach odpowiadajacych wymogom technicznym poszczegdlnych robot — (temperatura,
wilgotnosc¢ ) dbatoscig o materiat i wykonane uprzednio roboty.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalacznikow do protokotu przekazania placu
budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- ksigzke obmiaru robét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajq sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowej.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznoSci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdéw, kwietnikow
i trawnikow znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ wynikajaca
z przepisow Ustawy ,,0 ochronie i ksztalttowaniu srodowiska”.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzy} materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegllnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét
bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.



Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan jakoSciowych materiatow
uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zZrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r.-Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10 ) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng
jezeli nie s objete certyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktoérych warunki szczegd6lowe wymagaja atestow, kazda partia
materialow dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatow.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy.

Materiaty nie spelniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wilasne ryzyko liczac sie
z koniecznoScig rozbidrki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania i przechowywania materialow. Po
zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla sSrodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.



Jezeli dokumentacja projektowa i szczeg6towe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.

Materiaty zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zrodla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow uzgodnione z Inspektora Nadzoru organizuje
Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC poZniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.



Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie mogg by¢
dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowaq oraz za jakoSc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach



materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sq na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach
nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla
czynnych oddziatow,

-  Wszelkie prace na czynnej sieci elektroenergetycznej wymagaja uzgodnienia
z wlasciwym oddziatem energetyki.

Warunki przystgpienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

e drég dowozu materiatow

e miejsc skladowania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media
tj. prad, woda, c.o niezbedne do prowadzenia robot.

Kontrola jakosci robot
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a. czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli



b. czeS¢ szczeg6lowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakoS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, zZe wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych  procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw 1 robot z dokumentacja projektowa i ST, a koszty powtornych badan

1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a. Polska Normag
b. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniajq wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy:

Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.



Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjq
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja. Bledne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu ustalonej w
umowie platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t ni wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru.

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajgcy.



Odbiér koncowy robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowaq i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupekniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Rejestry Obmiarow (oryginat),

- Wpyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
i ew. PZJ,

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST iew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

- Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

- Dokumenty wystawione przez obce jednostki np. energetyka., zarzadca drogi itd



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbior koncowy robot”.

Podstawa platnosci

Podstawq platnosci jest faktura wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST, ST w dokumentacji projektowej a takze w
obowiagzujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow

i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wartos¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty.

Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniac¢
wytyczne i przepisy producentow.



