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STO-0   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.0.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont istniejącej kotłowni gazowej 
zlokalizowanej w budynku administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskiej należącej do 
Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 ,gmina 
Radziejowice, powiat Żyrardowski, woj. Mazowieckie. 
Zamawiającym jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 
,gmina Radziejowice, powiat Żyrardowski, woj. Mazowieckie  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego 
pn.:  
Wykonanie robót budowlanych obejmujących; 

• roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych kotłowni, 
• budowlane roboty związane z remontem kotłowni gazowej, 
• roboty instalacji sanitarnych w tym instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna  
• roboty instalacji gazowej, 
• roboty instalacji elektrycznych w tym montaż i podłączenie urządzeń systemu aktywnego 

bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni, 
• roboty montażowe i instalacyjne technologii i automatyki kotłowni gazowej, 

 
1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych 
(objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( S S T ) .robót ujętych w pkt. 1.4  
 
1.4.  Zakres Robót objętych S T        
 
Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują; 

- roboty demontażowe urządzeń technologicznych istniejącej kotłowni: kotłów 
gazowych c.o. wraz z wyposażeniem, 

-  podgrzewacza pojemnościowego c.w.u, 
-  armatury zaporowej zwrotnej pomiarowej i regulacyjnej, 
-  filtrów siatkowych,  
- pomp obiegowych,  
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- pompy cyrkulacyjnej,  
- odmulacza, 
-  czopuchów ,  
- rozdzielaczy instalacyjnych i rurociągów technologicznych,   
- roboty rozbiórkowe stolarki drzwiowej, 
- montaż stolarki drzwiowej p.poż., 
- wykonanie przepustów instalacyjnych p.poż  
- wykonanie fragmentów instalacji wody zimnej i ciepłej i kanalizacji związanej z 

doposażeniem  kotłowni w przybór sanitarny (umywalka) 
- przebudowa instalacji gazowej, 
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania urządzeń kotłowni, oświetlenia kotłowni, 

automatyki kotłowni , urządzeń aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji 
gazowej, 

- wykonanie robót technologii i automatyki kotłowni w zakresie: 
-instalacji gazowych kotłów c.o. 
-instalacji pojemnościowego podgrzewacza wody, 
-instalacji pomp obiegowych i pomy cyrkulacyjnej, 
-instalacji armatury zaporowej, zwrotnej, zabezpieczającej i regulacyjnej, 
-instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
-wykonanie rurociągów technologii kotłowni, 
-zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów kotłowni, 
-izolacja termiczna rurociągów i armatury, 
-wykonanie układu odprowadzania spalin, 
-wykonanie instalacji neutralizacji i odprowadzania kondensatu, 
-wykonania stacji uzdatniania i uzupełniania wody w instalacji c.o. 

 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Wykonanie zabezpieczeń z folii, 
- Wywóz i utylizacja gruzu gruzu, 
-Wywóz i zagospodarowanie złomu, 
- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakończeniu robót.  
1.6. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji i rozliczenia wykonanych robót  
- projekty techniczne,  
- przedmiary robót, zawierające zakres i ilości prac do wykonania,  
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
1.7. Informacje o terenie budowy 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa, zimnej wody i kanalizacyjna. 
W okresie trwania robót pomieszczenie kotłowni objęte pracami budowlanymi będzie  
eksploatowane w sposób ograniczony, . 
Obiekt jest budynkiem  hotelowym. 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Inwestorowi następującej 
dokumentacji: 
 - harmonogram realizacji robót  
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
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- zweryfikowany projekt BIOZ 
 - dokumenty potwierdzające zawarcie umów na zwałki i utylizacje odpadów budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektami technicznymi, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich wymiarów w naturze. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru - zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność wykonania. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projektach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz  ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy. 
1.8.2. Zaplecze budowy 
 Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy zgodnie 
z projektem zaplecza budowy uzgodnionym wcześniej z Inspektorem Nadzoru i 
Zamawiającym. Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyny, plac do 
składowania materiałów i parkowania sprzętu, pojazdów, przyłącza, drogi dojazdowe i 
wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych umową. Wykonawca powinien 
wystąpić do odpowiednich jednostek o wydanie warunków wykonania przyłączy (woda, 
energia elektryczna, usuwanie śmieci, itp.). Utrzymanie zaplecza zawiera wszystkie bieżące 
koszty związane z użytkowaniem powyższych urządzeń. Likwidacja zaplecza budowy 
obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, przyłączy, magazynów, placów i 
dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i przywrócenie do warunków 
pierwotnych, a także przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji umownych robót budowlanych. Koszty założenia, operacji bieżącej i likwidacji 
zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe według pozycji w przedmiarze robót. 
1.8.3. Zgodność Robót z przedmiarami  i ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru  
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Projektantów i Inspektorów Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
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zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.8.4. Zgodność wymiarowa  
Wielkości określone w przedmiarach i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
przedmiarami lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
1.8.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Zabezpieczenie terenu 
budowy zostało szczegółowo opisane w Specyfikacji Technicznej Rozbiórek i Wyburzeń. 
1.8.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obiektach, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
1.8.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
1.8.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 
zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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1.8.9. Organizacja placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy.  
1.8.10. Zagospodarowanie odpadów materiałowych  
Odpady materiałowe należy zagospodarować zgodnie z ustawa o odpadach. 
1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. - np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
1.9. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Zarządzający realizacją umowy, Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Dokumentacja budowy — protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu – 
 Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
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Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 
Odbiór końcowy robót budowlanych – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj Dom Pracy Twórczej 
96-325 Radziejowice ul. H. Sienkiewicza 4, gmina Radziejowice, powiat Żyrardowski, 
woj. Mazowieckie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
          
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową kosztorysową i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Warunki BHP  
Zasady bhp dotyczące wykonywanych robót mieszczą się w ramach ogólnych przepisów bhp 
obowiązujących w budownictwie (obowiązek stosowania). Stanowisko pracy winno być 
zorganizowane w sposób wykluczający możliwość niebezpieczeństwa dla zdrowia pracownika. 
Podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – na wysokości - pracowników 
należy wyposażyć w pasy bezpieczeństwa. Narzędzia i sprzęt winien być w sprawny 
technicznie. Zalecane jest stosowanie specjalnych ochraniaczy na ręce. Rusztowania – stosuje 
się zapisy przepisów bhp obowiązujących w budownictwie oraz Polskich Norm dotyczących 
montażu, demontażu oraz eksploatacji. Rusztowania mogą być oddane do użytku po 
protokólarnym przejęciu stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami 
technicznymi (pionowość stojaków, poziomość ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność 
założenia złączy i dokręcenia śrub, poprawność przymocowania do ściany, odległość od nie 
izolowanych przewodów elektrycznych). W okresie eksploatacji stan techniczny rusztowań 
winien być okresowo kontrolowany, zwłaszcza po dłuższych przerwach eksploatacyjnych. Na 
rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach przekraczających obciążenia 
dopuszczalne dla określonego typu. Dopuszczalne obciążenia pomostu rusztowań powinny być 
podane przez Kierownika Budowy i zapisane na tablicy przytwierdzonej do rusztowania. Jeżeli 
wystąpią prace z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do 
usuwania starych powłok olejnych lub żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne 
i odzież ochronną, zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. Do pracy 
mogą zostać dopuszczeni jedynie pracownicy posiadające aktualne badania lekarskie 
zezwalające na pracę na wysokości, którzy odbyli szkolenie BHP potwierdzone wpisem do 
książki szkoleń. Przed przystąpieniem do robót w poszczególnych etapach pracownicy powinni 
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być zapoznani z programem prac i poinformowani o sposobach ich bezpiecznego prowadzenia, 
w tym między innymi: - przestrzegać określonej projektem kolejności podczas wykonywania 
robót rozbiórkowych - przestrzegać zasad wykonywania prac na wysokościach przez 
pracowników przymocowanych linkami do trwałych elementów konstrukcji, oraz nie 
prowadzić takich robót przy prędkości wiatru większej od 10 m/s - pracować z użyciem tylko 
sprawnych urządzeń, narzędzi i maszyn - przy robotach spawalniczych przestrzegać ściśle 
przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykopy tymczasowe wykonywane podczas rozbiórek 
należy zabezpieczać barierkami na czas przerw w wykonywanych pracach - ewentualne zmiany 
kolejności robót muszą być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym Pracowników 
należy wyposażyć w kaski, odzież ochronną, okulary ochronne oraz sprzęt ochronny 
posiadający odpowiednie atesty. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić odcięcie obiektów od 
wszystkich przyłączy instalacyjnych przez służby Inwestora i uzyskać pisemne potwierdzenie 
tego faktu. Na ogrodzeniu placu budowy umieścić tablicę informacyjną oraz tablice 
ostrzegawcze o zakazie wstępu na teren podczas prowadzenia prac rozbiórkowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamówienia odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejsza specyfikacją, 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z  należytą starannością w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizacje, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót niezgodnie z 
przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót 
budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa 
Budowlanego., 
Zamawiający stwierdza, że za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie 
budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi 
Wykonawca 

6.1.  Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.3.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) 
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

6.6.  Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, , następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany 
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla 
danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych na podstawie Obmiaru Robót. 
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(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości 
pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania 
ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 
powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 
powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 
nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i 
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej (przedmiarze) i kosztorysowej. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie Obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
• dokumentacją kosztorysową , 
• kosztorysem ofertowym, 
• ustaleniami z Inwestorem, 
• wiedzą i sztuką budowlaną, 
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 8.2.  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3.  Odbiór ostateczny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.4.  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
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7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
 

• koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
− Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 
1225 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 
2003r. Nr 48 poz. 401). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-

1987r.; 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. 
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 1.   
REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ/ROBOTY ROZBIÓRKOWE i 

DEMONTAŻOWE 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 .     Przedmiot SST: 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych związanych z realizacją zadania 
pn: Remont kotłowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska 
należącym do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4. 
Zamawiającym jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 
,gmina Radziejowice, powiat Żyrardowski, woj. Mazowieckie. 
 

1.2 Zakres stosowania SST:  
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

1.2. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych obejmującym remont istniejącym 
kotłowni gazowej. 
Zamawiającym jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 ,gmina 
Radziejowice, powiat Żyrardowski, woj. Mazowieckie  
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- demontaż stolarki drzwiowej 
- demontaż starych urządzeń technologicznych istniejącej kotłowni, 
- demontaż części istniejącej instalacji gazowej kotłowni. 
- usunięcie złomu i gruzu poza obręb kotłowni, 
- wywiezienie i utylizacja gruzu, 
- przewierceni lub przebicie otworów w przegrodach dla nowych instalacji wod-kan, gazowej, 

elektrycznej i instalacji technologicznych kotłowni, 
- wywiezienie złomu do składnicy. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 

1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Elementy metalowe (złom), armatura, rurociągi i kotły istniejącego wyposażenia kotłowni 
,zdemontowane drzwi, osprzęt instalacji elektrycznej i inne. 
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3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.2.  Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe i demontażowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone 
w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie 
z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca 
musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
  



26 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych i demontażowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 zeskrobanych, powłok malarskich, zdemontowanych izolacji termicznych,  
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
- 1m zdemontowanych rurociągów instalacji wod-kan, gazowej, technologicznych,  
- 1 szt zdemontowanej armatury, urządzeń technologicznych kotłowni, 
- 1 t wywiezionego złomu. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. STO-0 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
− Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
− Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 
1225 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 
2003r. Nr 48 poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. 
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. nr 202 poz. 2072), 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.), 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
SST - II 

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ/ROBOTY BUDOWLANE 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych , które zostaną wykonane w ramach planowanych robót pn.; 
remontu kotłowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska 
należącym do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z 
remontem kotłowni gazowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończenie robót wykonywanych na miejscu na placu budowy. 
1.3 Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
-montażu drzwi wewnętrznych p.poż. 
- roboty malarskie. 
-zabezpieczenie przeciwpożarowe w odpowiedniej klasie EI przepustów instalacyjnych przez 
przegrody oddzielenia pożarowego (ściany i stropy) 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST . 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot 
określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
2.2.  Wymagania szczegółowe 
2.2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów do wykonywania robót malarskich 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć oznakowanie znakiem CE 
co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie 
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znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany”, termin przydatności do użycia 
podany na opakowaniu.  

2.2.1.1 Rodzaje materiałów 

Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
− farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
− farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002 
− emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
farby na spoiwach: 
− o żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, żywicznych rozcieńczalnych 

wodą. 
− o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 
wodą które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, mycia i usuwania 
zanieczyszczeń podłoże, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe 
do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone 
przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź 
PN. 

Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 
pitna. 
2.2.2 Szczegółowe warunki stolarki drzwiowej przeciwpożarowej drzwi o odporności 
ogniowej : EI-30  
- Drzwi wyposażone są w zamek podklamkowy z wkładką na klucz budowlany trzpień 9mm (z 
możliwością montażu wkładki patentowej) oraz okucia klamka-klamka w kolorze czarnym. 
-Drzwi wyposażone w zamek antypaniczny, 
 - Drzwi wyposażone w są tabliczkę znamionową potwierdzającą odporność ogniową EI 30. 
Tabliczka umieszczana jest na bocznej wewnętrznej części skrzydła lub na ościeżnicy, jest 
widoczna po otwarciu drzwi.  
- Skrzydło drzwiowe z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,75 mm, skrzydło o grubości 54 
mm, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035; - Ościeżnica uniwersalna narożnikowa 
stalowa o gr. 1,5 – 2,25 mm z wgłębieniem dla uszczelki pęczniejącej w kolorze szarym RAL 
7035; 
 - Wypełnienie wełną mineralną;  
- Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa (do własnego montażu);  
- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym 
zamykaniem, pozwalające na otwarcie skrzydła o kąt 180 st.  
- Jeden punkt antywyważeniowy.  
- Wymiar w świetle ościeżnicy900x2000mm  
- Wymiar w świetle muru1020x2050m 
2.2.3 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów do wykonywania przepustów p.poż. 
instalacji 
Do uszczelnienia przejść p.poż. używać należy następujących materiałów dopuszczonych do 
stosowania aktualnymi aprobatami technicznym, certyfikatami i innymi dokumentami 
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wynikającymi z zastosowanych technologii : 
• wełna mineralna o gęstości 125 kg/m3, 
• klej o odpowiedniej odporności ogniowej do sklejania płyt wełny mineralnej, 
• specjalistyczna farba o odporności ogniowej przystosowanej do klasy odporności 

ogniowej przepustu instalacyjnego p.poż. 
• pęczniejąca opaska ogniochronna, 
• pęczniejąca ogniochronna pasta doszczelniająca. 
• Zaprawa ogniochronna, 
• tabliczki znakujące przejścia p.poż. 

 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
3.2.  Wymagania szczegółowe 
3.2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu dla robót malarskich 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich 
należy stosować: 
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe 
lub z tworzyw sztucznych, pędzle i walki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz 
pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, 
drabiny i rusztowania 
3.2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do montażu drzwi p.poż. 
Do montażu drzwi p.poż. wymagany jest następujący sprzęt: 
Podstawowy drobny jak młotki, poziomica, narzędzia ślusarskie itp., 
Elektronarzędzia jak szlifierka kątowa, wiertarka zwykła i udarowa, wkrętarka akumlatorowa 
itp.  
3.2.3 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do wykonywania przejść p.poż. przez 
przegrody oddzielenia pożarowego 
Do wykonywania przejść p.poż. należy stosować: noże tapeciarskie, szpachle, pace metalowe 
lub tworzywowe. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
4.2.  Wymagania szczegółowe 4.2.1 Szczegółowe warunki transportu przy robotach malarskich 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy 
pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400 „Wyroby 
lakierowe. Pakowanie, ilościach i transport". 

4.2.2 Szczegółowe warunki transportu przy robotach montażu drzwi p.poż.  

Transport drzwi p.poż. wymaga zachowania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 
Do transportu można użyć samochód dostawczy. 
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4.2.3 Szczegółowe warunki transportu przy robotach zabezpieczenia p.poż. przepustów 
instalacyjnych. 

Transport materiałów do wykonania przepustów wymaga zabezpieczenia przed zamoknięciem 
lub zawilgoceniem. 
Do transportu można użyć samochód dostawczy kryty. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 
5.2.1.Szczególowe warunki wykonywania robót malarskich 

5.2.1.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod matowanie 
i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek 
(z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.2.1.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-101.00.  
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i 
niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoże z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe 
o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną 
Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest aprobata 
techniczna. 
Elementy metalowe przed matowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.2.1.3 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
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Roboty malarskie powinny być prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 
atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż 
+5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 
0°C, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku 
wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 
(nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub 
lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi 
oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 
przez zabrudzeniem farbami. 

5.2.1.4 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych.  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, aksamitno-
matowe lub posiadać nieznaczny połysk, jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową bez uszkodzeń, prześwitów podłoże, 
śladów pędzla, bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez 
grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą.  

Powłoki te powinny być: odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i 
na szorowanie, bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, zgodne ze wzorcem 
producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej 
powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza 
się w tego rodzaju powłokach: - spękań, łuszczenia się powłok, odstawania powłok od podłoża. 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.  

Powłoki z farb mineralnych powinny: równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 
i odprysków, nie ścierać się i nie obsypywać; przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, nie 
mieć śladów pędzla, w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 
dokumentacją projektową, być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i 
cementowych bez dodatków modyfikujących), nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w 
tego rodzaju powłokach: na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy 
powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie 
przekraczającą 20 cm, chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych 

 
5.2.2.Szczególowe warunki wykonywania montażu drzwi p.poż.  
Przed rozpoczęciem montażu należy usunąć element łączeniowy umieszczony w podstawie 
ościeżnicy. Nie używać w tym celu szlifierki kątowej – grozi to uszkodzeniem powłoki 
lakierniczej i antykorozyjnej. Ustawić ościeżnicę odpowiednio w otworze muru i zamocować 
prowizorycznie przy pomocy elementów dystansowych, klinów lub rozpórek. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na ustawienie elementów ościeżnicy w pionie i w poziomie oraz 
równoległość obu słupków. Dodatkowo należy sprawdzić, czy słupki ościeżnicy nie są 
skręcone wokół osi pionowej (skrzydło i odpowiednie płaszczyzny ościeżnicy muszą być 
równoległe). Szczelina pomiędzy posadzką a dolną krawędzią skrzydła powinna wynosić 
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maksymalnie 8 mm. Montaż zaleca się przeprowadzać na gotowej, wykończonej posadzce. W 
innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej powierzchni posadzki. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na skrzydła wyposażone w listwę opadającą - posadzka w 
obszarze progowym musi znajdować się na tym samym poziomie, bez załamań oraz szczelin. 
Po ustawieniu ościeżnicy w otworze należy zamocować ją przy pomocy kołków rozporowych.. 
Kołki rozporowe należy dobrać w zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany 
mur, zgodnie z instrukcją ich producenta oraz regułami sztuki budowlanej. Należy stosować 
kołki stalowe o średnicy Φ10.. Elementy złączne nie wchodzą w skład kompletu drzwi 
dostarczanego przez producenta. Ościeżnica musi zostać ustalona za pomocą elementów 
dystansowych (klinów, klocków dystansowych, klocków z drewna twardego) osadzonych w 
pobliżu kołków rozporowych pomiędzy ościeżnicą a murem. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na jakość zamocowania ościeżnicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie może 
skutkować między innymi opadnięciem skrzydła. Ościeżnice drzwi jednoskrzydłowych należy 
montować przy pomocy nie mniej niż 8 stalowych kołków rozporowych. W przypadku drzwi 
dwuskrzydłowych ościeżnice należy montować przy pomocy nie mniej niż 9 stalowych kołków 
rozporowych. Przestrzeń pomiędzy murem i ościeżnicą narożną należy szczelnie wypełnić 
zaprawą cementowo-wapienną. Dla ościeżnic wewnętrznych należy wykonać analogiczne 
czynności wypełniając całość zaprawą cementowo-wapienną.. W przypadku ościeżnic 
obejmujących regulowanych dopuszcza się wypełnienie zaprawą cementowo-wapienną tylko 
części stałej ościeżnicy. Regulowaną obejmę, jako element nie stanowiący przegrody 
pożarowej, można montować z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montażowego lub 
innych materiałów budowlanych. Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie 
pozwalający na jakiekolwiek odkształcenia w trakcie użytkowania drzwi, w związku z tym 
zaleca się wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementowo-wapienną. Drzwi jedno i 
dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI 30, EI 60 oraz drzwi bez odporności ogniowej w 
ościeżnicy stalowej mogą być montowane w otworach budowlanych przy użyciu 
przeciwpożarowej pianki poliuretanowej. W przypadku montażu ościeżnicy na piankę w 
miejscu kotwienia jej do ściany należy zastosować podkładki pod ościeżnicę z płyty 
krzemianowo-wapniowej (silikatowej) Uszczelkę pęczniejącą samoprzylepną należy 
zamocować na całym obwodzie ościeżnicy. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych dodatkowo 
uszczelka powinna zostać doklejona na pionowej belce przymykowej. Uszczelkę pęczniejącą 
należy przyklejać na oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię. W ościeżnicach narożnych i 
wewnętrznych ukształtowano specjalny rowek, w którym należy umieścić uszczelkę 
pęczniejącą. W pozostałych typach ościeżnic uszczelkę należy umieścić w linii kołków 
mocujących. Do drzwi o odporności EI 30 stosuje się uszczelki o przekroju 15x2 mm, do 
odporności ogniowej EI 60: 20x2 mm. Uwaga: Zaleca się, przed przyklejeniem uszczelki, 
ogrzanie powierzchni ościeżnicy do temperatury pokojowej (max. 30ºC). W drzwiach o 
odporności ogniowej EI60 należy dodatkowo przykleić uszczelkę pęczniejącą poziomo u góry 
skrzydła (na całej szerokości puszki skrzydła) 

5.2.3.Szczególowe warunki wykonywania zabezpieczeń p.poż. przepustów instalacyjnych 
przez przegrody oddzielenia pożarowego 
Do wykonania zabezpieczeń p.poż. przepustów instalacyjnych używać materiałów z 
odpowiednimi atestami i aprobatami technicznymi. 
Zabezpieczenia wykonać zgodnie z instrukcjami producenta materiałów. 
Przebicia lub przewierty winny być suche i czyste bez pyłu. Zbyt duże otwory uzupełnić należy 
zaprawą ognichronną. 
Przejścia należy oznakować odpowiednimi etykietami. 
Przewiduje się następujące fazy wykonywania zabezpieczenia p.poż. przepustów instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego: 

• Wykonanie prac zabezpieczających wokół przewodów przechodzących przez 
przegrody oddzielenia pożarowego, 

• Oczyszczenie z pyłu, kurzu i luźnych zanieczyszczeń oraz  przygotowanie powierzchni 
elementów instalacji pod malowanie specjalistycznymi farbami o wymaganej klasie 
odporności ogniowej, 

• Jednokrotne nałożenie powłoki malarskiej farbą o odpowiedniej odporności ogniowej i 
grubości zgodnej z normami i przepisami p.poż. na powierzchnię elementów instalacji 
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przechodzącej przez przegrody oddzielenia pożarowego na odcinku 150 mm od 
przepustu, 

• Wypełnienie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a przegrodą wełną mineralną o 
gęstości 125 kg/m3, wełnę obustronnie pokryć farbą p.poż. wewnętrzne krawędzie 
styku płyty z wełny mineralnej pokryć klejem o odpowiedniej odporności ogniowej, 

• Doszczelnienie ogniochronną pastą pęczniejącą p.poż. szczeliny do głębokości 10 mm 
(z obu stron przegrody) do wewnętrznej krawędzi opaski ogniochronnej, 

• Obustronny montaż pęczniejącej opaski ogniochronnej na przewody rurowe w sposób 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi dla montażu odpowiednich 
przepustów, 

• Wyrównanie i doszczelnienie nierówności wraz z likwidacją ewentualnych szczelin 
pomiędzy opaską a ścianą, 

• Obustronne oznaczenie na przegrodzie oddzielenia pożarowego przepustu 
instalacyjnego p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
6.3.  Pozostałe wymagania 
-Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
6.4.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
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wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
6.4.1. Szczegółowa kontrola jakości robót malarskich 

6.4.1.1 Badania podłoży pod malowanie  

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: - dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty 
jago wykonania, dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
− murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

− podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 
elementów metalowych,  

− tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-1 0100, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

− podłoży z drewna - wilgotność, stan podłożą wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia,  

− płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów,  

− elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.  

6.4.1.2  Badania materiałów 

Farby i Środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Normom  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
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czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w Robotach malarskich, terminy 
przydatności do użycia podane na opakowaniach, wygląd zewnętrzny farby w każdym 
opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki 
wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie 
dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, 
zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, zapach gnilny. 

6.4.1.3  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4.1.4   Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: zgodności z 
dokumentacją projektową ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania 
podłoży, jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania 
powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co 
najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
− sprawdzenie odporności na wycieranie, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
− przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem 

producenta, 
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie  
− przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w 

kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

sprawdzenie przyczepności powłoki: 
− na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
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pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie,  

− na podłożach drewnianych I metalowych - metodą opisaną w normie PN- EN ISO 2409:1999,  
sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoże.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) 
oraz Wykonawcy. 
6.4.2. Szczegółowa kontrola jakości montażu stolarki drzwiowej p.poż.  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z 
PN88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. W szczególności powinna być oceniane: jakość materiałów z których stolarka została 
wykonana, zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną prawidłowość 
wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł i 
elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, pion i poziom zamontowanej stolarki, 
wodoszczelność przegród. Badania okuć Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe 
niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 1 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 3 mm przy długości przekątnej 
powyżej 2 m. Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy 
kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy 
dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości 
powinny być zgodne z postanowieniami normy PN88/B10085. Kontrola jakości wyrobów 
szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-
10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 
 
6.4.2. Szczegółowa kontrola jakości wykonania instalacyjnych przejść p.poż.  przez 
przegrody oddzielenia pożarowego 
Kontroli podlega przygotowanie przebić w ścianach wykonywane przed wykonaniem 
zabezpieczenia p.poż. 
W toku robot sprawdzane będą użyte materiały oraz zgodność wykonania z instrukcjami 
producentów materiałów do zabezpieczeń p.poż. Końcowemu sprawdzeniu podlega właściwe 
oznakowanie etykietą wykonanego zabezpieczenia p.poż. przepustu instalacyjnego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 
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7.2 Jednostki obmiaru 
Jednostki obmiaru dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych: 
Dla robót malarskich m2 poszczególnych rodzajów powłok 
Dla robót montażowych drzwi p.poż 1 szt  
Dla przejść p.poż. 1 szt. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Odbiór materiałów i robót 
 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.2.Wymagania szczegółowe przy odbiorach  

Dla robót malarskich: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich.. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże 
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową ora ST i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku natęży ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i 
Wykonawcy (Kierownik Budowy). 
Odbiór częściowy robót malarskich 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych Robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót malarskich 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Protokół odbioru końcowego 
jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
Dla robót montażowych drzwi p.poż.  
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie 



39 
 

z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbiór podłoża 
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: zgodność z 
dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, prawidłowość montażu, pion i 
poziom zamontowanej stolarki. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
niewiększe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe 
niż 2 mm. 
Dla robót związanych z wykonaniem instalacyjnych przejść p.poż. przez przegrody 
oddzielenia pożarowego 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie 
z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych 
materiałów, prawidłowość wykonania. 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 Roboty podlegają następującym odbiorom : 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)  
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
- odbiorowi końcowemu robót  
8.4 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową 
i uprzednimi ustaleniami.  
8.5 Odbiór częściowy techniczny robót  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego 

robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 
 a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami  
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
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ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
c) Dziennik Budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych , atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów  
e) ustalenia technologiczne  
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą W przypadku, gdy według komisji 
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa całości robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
− Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 
1225 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 
2003r. Nr 48 poz. 401). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-

1987r.; 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. 
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami),,  

− PN-88/B10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
− . PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
− PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane  
− PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
−  Instrukcje producenta drzwi p.poż. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
SST  III 

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ/ INSTALACJE WOD-KAN 
 
OBIEKT: 
Kotłownia gazowa w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska należącym do 
Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania robót budowlanych obejmujących; 
remont kotłowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska 
należącym do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią Dokumentów 
Kontraktowych. 
1.3. Zakres robot objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 
Szczegółowy zakres robot, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie  instalacji wod-kan w remontowanej Kotłowni 
Gazowej w w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska należącym do Domu 
Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot;  
• wykonanie  nowych odcinków przewodów instalacji wody zimnej, wody ciepłej  
• montaż zaworów odcinających, 
• montaż wodomierzy, 
• montaż przewodów kanalizacyjnych, 
• montaż wodociągowych podejść dopływowych do baterii i zaworu czerpalnego ze złączką 

do węża, 
• montaż kanalizacyjnego podejścia odpływowego z zlewozmywaka, 
• instalacja zlewozmywaka, 
• montaż zlewozmywakowej baterii ściennej, 
• montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża.  
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
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inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji oraz Warunkami 
Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów UE 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody, kształtki armatura instalacji wodociągowych 
Instalację bytową wody zimnej wykonać z rur PP o wyróżniku ciśnieniowym PN20 łączonych 
przez zgrzewanie. Kształtki do łączenia rur zgodnie z katalogiem producenta. Do połączeń 
armatury i urządzeń kształtki z metalową nierdzewną wtopką z gwintem wewnętrznym lub 
zewnętrznym.  
Instalację wody ciepłej wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych wkładką 
aluminiową o wyróżniku ciśnieniowym PN20. Kształtki do połączeń zgrzewanych j w.  
Mocowanie rurociągów do przegród budowlanych przy pomocy obejm metalowo-gumowych 
oraz kołków rozporowych i śrub. 
Zawory zaporowe gwintowane kulowe dławikowe na ciśnienia pn 1,0 MPa i temperaturę 
czynnika  t= 100 C.  
Wodomierze skrzydełkowe suchobieżne gwintowane DN  15 z przeznaczeniem odpowiednio 
do wody zimnej i ciepłej, 
Do instalacji kanalizacyjnej używać rur i kształtek z litego PCV. 
Zlewozmywak gospodarczy z blachy stalowej nierdzewnej mocowany bezpośrednio do 
ściany z syfonem butelkowym z tworzywa sztucznego, 
Bateria ścienna zlewozmywakowa 2-uchwytowa chromowana pn 10 bar, 
Zawór czerpalny kulowy ze złączką do węża pn 10 bar.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też  
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Przewody kształtki, armatura i urządzenia 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i 
kubaturze przestrzeni załadunkowej. Rury i kształtki urządzenia i armaturę należy przewozić z 
odpowiednim ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.  Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Opis instalacji wody zimnej wody ciepłej i cyrkulacji 
Woda zimna bytowa zostanie doprowadzona  do zaworu czerpalnego ze złączką do węża oraz 
baterii zlewozmywakowej, przewód wykonać z rury polipropylenowej o wyróżniku 
ciśnieniowym PN20, mocowanie przewodu do ścian przy pomocy uchwytów metalowo-
gumowych śrub i kołków rozprężnych. 
Przewód zostanie uzbrojony w zawór odcinający kulowy gwintowany dławikowy pn 1,0 MPa 
dla temperatury 100 C, wodomierz skrzydełkowy gwintowany suchobieżny DN 15,  
Izolacja termiczna przewodu zimnej wody wykonana otulinami z wełny skalnej w płaszczu z 
folii aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym, grubość izolacji 20 mm. 
Przewód wody. ciepłej zostanie doprowadzony do baterii zlewozmywakowe. Uzbrojenie 
stanowi zawór odcinający kulowy gwintowany dławikowy pn 1,0 MPa dla temperatury 100C. 
Na przewodzie wody ciepłej zostanie zainstalowany wodomierz skrzydełkowy suchobieżny 
DN 15 przeznaczony do wody ciepłej. 
Przewód wody ciepłej wykonany zostanie  z rur polipropylenowych stabilizowanych wkładką 
aluminiową o wyróżniku ciśnieniowym PN20. Mocowanie przewodu do ścian przy pomocy 
uchwytów metalowo-gumowych śrub i kołków rozprężnych.. 
Izolację termiczną rurociągu ciepłej wody wykonać z otulin z wełny skalnej w płaszczu z folii 
aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym o współczynniku przewodzenia 0,035-0,040 
W/m K, grubość izolacji zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. 2022.0.122. 
5.2. Montaż rurociągów instalacji wodociągowych 
 Instalację wodociągową wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów UE 
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody,  
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy).  
- Kolejność wykonywania robot: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń, połączenia rur polipropylenowych przy pomocy zgrzewania, armatura 
łączona na połączenia gwintowe uszczelniane włóknem konopnym i pastą uszczelniającą lub 
taśmą teflonową, połączenia rur stalowych ocynkowanych na gwint uszczelniane j.w. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać  jako 
przejścia p.poż. w klasie odporności ogniowej danej przegrody. 
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Wykonać próbę szczelności zmontowanych instalacji wodociągowych. Warunki wykonania 
próby winny być zgodne z z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Po pozytywnym wyniku ;próby ciśnieniowej zaizolować termicznie przewody instalacji 
wodociągowych. 
5.3. Montaż armatury i urządzeń wodociągowych 
Zastosowano zawory odcinające kulowe gwintowane dławikowe pn 1,0 MPa i temp. 100 C.  
Armaturę instalować zgodnie z normami przestrzegając instrukcje producentów. 
 
5.4. Sprawdzenie szczelności zmontowanych instalacji i próby ciśnieniowe instalacji 
wodociągowych 
Przed zaizolowaniem instalacji należy sprawdzić ich szczelność. Ewentualne przecieki usunąć 
i poddać próbie ciśnieniowej . Próbę wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.grbośc 
Z prób winien zostać sporządzony protokół. 
 
5.6. Opis instalacji kanalizacyjnej  

W ramach remontu kotłowni konieczne będzie wykonanie następujących elementów instalacji 
kanalizacyjnej: 
Połączenie neutralizatora kondensatu z instalacją kanalizacyjną.  
Wykonanie podejścia odpływowego do zlewozmywka gospodarczego w kotłowni. 
5.6.1. Montaż rur instalacji kanalizacyjnej.  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach 
pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe 
zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem.. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 
 - Czystość wgłębienia kielicha  
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca 
w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmarować cienko środkiem 
antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. Rury 
należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Badanie szczelności: 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-B-
10735:1984 - wersja polska. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem 
rurociągów. Podejściakanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
- Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
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danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIOR ROBOT 
· Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” ·  
7.1 Odbiory międzyoperacyjne 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
 – przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
7.2 Odbiór techniczny – częściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego należy 
sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w 
projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 
7.3 Odbiór techniczny – końcowy 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
 ·  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
 – Dziennik budowy, – dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa 
jakości wydane przez dostawców materiałów),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
 ·  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 – zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 – protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
 – protokoły badań szczelności instalacji.  
 
8. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową dla instalacji wodno-kanalizacyjnej są: 
 -rurociągi wody– mb. 
-rurociągi kanalizacyjne mb. 
- armatura i urządzenia – szt, 
- przybory kanalizacyjne szt. 
 Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
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Przedmiary robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach 
nakładów rzeczowych KNR. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru 
powykonawczego w obecności inspektora nadzoru. 
Rozliczenie robot dodatkowych i zamiennych wynikłych w trakcie realizacji będzie 
dokonywane na podstawie nośników cenotwórczych przedłożonych w kalkulacji do przetargu. 
Wykonanie robot dodatkowych może być realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z 
Zamawiającym. Dla potrzeb robot nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych których 
nie można było przewidzieć, wykonawca prowadzić będzie książkę obmiaru, zapisy muszą być 
potwierdzone przez inspektora nadzoru. Podstawę do sporządzenia faktury końcowej stanowić 
będzie zakończenie robot potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

2) Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 
lub odpowiednie normy krajów UE 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022.0.122. 

8) BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  
9) PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  
10) PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody 

wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.  

11) PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody 
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-
92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

12) PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - 
Zmiana do normy  

13) PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne  

14) PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie (oryg.)  
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15) PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 3: Wymiarowanie 
przewodów – Metody uproszczone (oryg.)  

16) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

17) PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 
1: Postanowienia ogólne i wymagania  

18) PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 
2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia  

19) PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 
3: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
SST - IV 

REMONT KTŁOWNI GAZOWEJ/ INSTALACJA GAZOWA 
 
OBIEKT: 
Kotłowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska należącym do 
Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4. 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania robót budowlanych obejmujących; 
remont instalacji gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska 
należącym do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią Dokumentów 
Kontraktowych. 
1.3. Zakres robot objętych Specyfikacja Techniczną 
Szczegółowy zakres robot, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji gazowej w remontowanych 
pomieszczeniach kotłowni gazowej w budynku SODON w Warszawie przy ul. Kolskiej 2/4. 
Montaż wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni w tym :  
− montaż przewodów z rur stalowych,  
− dostosowanie istniejącego układu detekcji i sygnalizacji awarii gazowej do nowej lokalizacji 

kotłów gazowych,  
− montaż armatury odcinającej,  
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej, 
-wykonanie przepustów p.poż. instalacji gazowej przez przegrody oddzielenia pożarowego, 
- podłączenie kotłów c.o. do instalacji gazowej, 
− rozruch, regulacja i odbiór instalacji. 
`1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 
2 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1 Materiały do wykonania instalacji wewnętrznej gazu 
 − rury stalowe czarne bez szwu wg EN 10217-1 łączone przez spawanie, 
− zawór kulowy do gazu gwintowany DN50, 
- filtr gwintowany do gazu DN 50, 
-zawór kulowy kołnierzowy do gazu w krótkiej zabudowie, 
- szafka gazowa SGX-50/MAG-3 wyposażona w zawór MAG-3 DN 50 oraz gwintowany 
kulowy zawór gazowy DN50 szafka gazowa SGX-50/MAG-3 wyposażona w zawór MAG-3 
DN 50 oraz gwintowany kulowy zawór gazowy DN50 urządzenie referencyjne prod. EM-GAZ 
lub równoważne, 
-kolana hamburskie spawalnicze czarne ze stali S235, 
-redukcje spawalnicze czarne ze stali S235 wg EN10253-1, 
-sznur dylatacyjny, 
-masa silikonowa do wypełniania szczelin pomiędzy rurą przewodową a tuleją, 
-uchwyty metalowo gumowe do rur. 
Materiały i urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 
aprobatą, atest higieniczny czy też inny dokument potwierdzający możliwość ich wbudowania 
na poszczególnych instalacjach jak również posiadać DTR, kartę gwarancyjną i instrukcję 
obsługi. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też  
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych gazowych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do : 
 - cięcia, gięcia I spawania,  
- montażu kształtek i innego uzbrojenia i urządzeń instalacji,  
- zakładanie podpór,  
- wykonania połączeń spawanych – spawanie gazowe,  
- wykonania próby hydraulicznej. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Przewody 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i 
kubaturze przestrzeni załadunkowej. Kształtki należy przewozić z odpowiednim ich 
zabezpieczeniem. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 
unikać ich zanieczyszczenia i odkształcenia. 
5.0.WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2. Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  
5.2.1. Montaż rurociągów gazowych 

− Rurociągi gazowe łączyć przez spawanie. 
− Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 

Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. Przewody 
poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
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podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z 
wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.  
− Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych 
obustronnie. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. 
− Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
− Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie 
mniejszych niż:  
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je 
nad tymi rurociągami,  
- 10 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,  
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 
elektrycznych, - 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,  
- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym l lub mniejszym – 
należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 - pod tymi 
puszkami,  
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe. 

5.2.2. Podpory 
Podpory stałe i przesuwne rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych 
(wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. 
5.2.3. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie 
może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust 
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.2.4. Montaż armatury gazowej 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 
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instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy 
tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. 
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej 
Zmontowane rurociągi po pozytywnej próbie ciśnieniowej należy zabezpieczyć przed korozją: 
− rurociągi należy oczyścić do III stopnia czystości zgodnie z PN70/H-97 050, odtłuścić i 
zabezpieczyć przez malowanie następującym zestawem farb: 
 • 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % o symbolu SWA- 3121-
002-270  
• 1 x emalia ftalowa ogólnego stosowania o symbolu SWA-3161- 000-114. 
5.2.6. Wykonanie przepustów p.poż. instalacji gazowych w ścianach oddzielenia 
pożarowego 
Przewiduje się następujące fazy wykonywania zabezpieczenia p.poż. przepustów instalacji 
gazowych przez przegrody oddzielenia pożarowego: 

• Wykonanie prac zabezpieczających wokół przewodów przechodzących przez 
przegrody oddzielenia pożarowego, 

• Oczyszczenie z pyłu, kurzu i luźnych zanieczyszczeń oraz  przygotowanie powierzchni 
elementów instalacji pod malowanie specjalistycznymi farbami o wymaganej klasie 
odporności ogniowej, 

• Jednokrotne nałożenie powłoki malarskiej farbą o odpowiedniej odporności ogniowej i 
grubości zgodnej z normami i przepisami p.poż. na powierzchnię elementów instalacji 
przechodzącej przez przegrody oddzielenia pożarowego na odcinku 150 mm od 
przepustu, 

• Wypełnienie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a przegrodą wełną mineralną o 
gęstości 125 kg/m3, wełnę obustronnie pokryć farbą p.poż. wewnętrzne krawędzie 
styku płyty z wełny mineralnej pokryć klejem o odpowiedniej odporności ogniowej, 

• Doszczelnienie ogniochronną pastą pęczniejącą p.poż. szczeliny do głębokości 10 mm 
(z obu stron przegrody) do wewnętrznej krawędzi opaski ogniochronnej, 

• Obustronny montaż pęczniejącgo bandaża ogniochronneg na przewody rurowe w 
sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi dla montażu 
odpowiednich przepustów, 

• Wyrównanie i doszczelnienie nierówności wraz z likwidacją ewentualnych szczelin 
pomiędzy bandażem  a ścianą, 

• Obustronne oznaczenie na przegrodzie oddzielenia pożarowego przepustu 
instalacyjnego p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Kontroli podlega: 
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, 
- sprawdzenie czystości instalacji, 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji, 
-sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji, 
-sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. 
6.2. Próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej 
 Badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać za pomocą gazu 
obojętnego pod ciśnieniem 50kPa, utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby 
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szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia 
przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze 
wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa . Do próby szczelności 
instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub 
gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury 
otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości 
przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość 
wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, 
prób szczelności nic można leż wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega 
wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe 
wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Pomiar 
ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej ”U-rurki" 
manometru jednosłupowego. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod 
warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru 
wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do 
uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez 
urządzenie pomiarowe – manometr techniczny klasy 0,6. W przypadku gdy podczas próby 
instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
katalogowymi. 
 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 Jednostkami obmiaru są: 
 − m - rurociągi, rury ochronne, przewierty,  
- szt – armatura, 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
 8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 Roboty podlegają następującym odbiorom : 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)  
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
- odbiorowi końcowemu robót  
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową 
i uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy techniczny robót  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
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rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego 

robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 
 a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami  
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
c) Dziennik Budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych , atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów  
e) ustalenia technologiczne  
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą W przypadku, gdy według komisji 
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawy płatności zostały określone w STO. 
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3. 
niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki protokołów. Cena wykonania robót obejmuje : 
 - roboty przygotowawcze i trasowanie robót, - wykonanie przewiertów i wycięć - nie wolno 
stosować przekuć, 
 - zakup materiałów i urządzeń,  
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,  
- wykonanie robót wykończeniowych, 
 - montaż rur  
- montaż urządzeń,  
- wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury,  
- montaż niezbędnej armatury,  
- wykonanie prób szczelności instalacji,  
- podłączenie do projektowanej instalacji gazowej,  
- prace porządkowe placu budowy po robotach. 
 10. NORMY I PRZEPISY 

− Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 
1225 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 
2003r. Nr 48 poz. 401). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-

1987r.; 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. 
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe - opracowane przez COBRTI 1NSTAL - 
wydawnictwo ARKADY - 1988 
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury. 
- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000 
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym  
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  
 − Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych.  
− Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – 
opracowane przez COBO - PROFIL Sp. z o.o. Warszawa  

 
 
  



55 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
SST - V 

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ/ROBOTY INSTALACYJNE TECHNOLOGII I 
AUTOMATYKI KOTŁOWNI 

 
1.Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  technologii i automatyki kotłowni gazowej dwufunkcyjnej w  budynku 
administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska należącym do Domu Pracy Twórczej w 
Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4.  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w  STO-00 - Wymagania Ogólne. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie remontu dwufunkcyjnej kotłowni gazowej – technologii i automatyki w w 
budynku administracyjno-hotelowym Willa Szwajcarska należącym do Domu Pracy 
Twórczej w Radziejowicach przy ul. H. Sienkiewicza 4.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:  

– Montaż 4 kotłów gazowych kondensacyjnych pracujących w układzie kaskadowym, 
– Montaż przewodów spalinowych, 
– Montaż 2 kominów, 
– Montaż 2 pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, 
– montaż  naczyń wzbiorczych i zabezpieczeń instalacji,  
– montaż modułu uzupełniania wody w instalacji, 
– montaż nowych rurociągów instalacyjnych w kotłowni, 
– montaż pomp obiegowych, 
– montaż pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 
– podłączenie armatury,  
– montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
– próba szczelności instalacji,  
– antykorozyjne zabezpieczenie instalacji 
– płukanie przewodów instalacji,  
– wykonanie izolacji termicznej, 
– uruchomienie kotłowni, 
– regulacja działania instalacji. 

. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 

− Polskimi Normami 
− dokumentacją projektową 
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− specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
− poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
− art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane 
− „Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL 

Zeszyt 2  Warszawa 2001 
− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI 

INSTAL Zeszyt 6  Warszawa 2003 
− przepisami BHP i przeciwpożarowymi 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości oraz jakości pod względem technicznym.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości, wytrzymałości i jakości urządzeń oraz ich 
funkcjonalności pod względem eksploatacji.  
 
2.       MATERIAŁY 
2.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
         poz. 881) 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr  
          166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt 2.2. dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania 
wskazane w pkt 2.3. 
Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone : 

- znakiem CE – potwierdzającym dokonanie jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną, albo krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego UE, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi 

- znakiem budowlanym B – potwierdzającym, że producent wyrobu mający swoją 
siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną i wydał na własną odpowiedzialność deklarację zgodności, lub dostarczył 
oświadczenie, że wyrób wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie został wykonany 
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym 
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego). 
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2.2. Rodzaje materiałów 
1. Kaskada 4 kotłów o mocy 90 kW zawieszona na konstrukcji systemowej,  z 

fabrycznie dobranym rozdzielaczem instalacji – Dn 65 i gazu Dn 50,  z zestawami 
podłączeniowymi z pompami – dla każdego kotła, z zaworami bezpieczeństwa dla 
każdego kotła, armaturą odcinająco-zaporową, ze sprzęgłem , z czujnikiem 
zewnętrznym z czujnikiem dla obiegu z mieszaczem i czujnikiem regulacji c.w.u. z 
priorytetem temperatury i programowania wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 
podgrzewaczach pojemnościowych,  urządzenia referencyjne 4 kotły MCA 90 z 
wyposażeniem j.w. oraz czujnikami AD 199 i AD 212 firmy de Dietrich lub 
równoważne,  

2. Podgrzewacze pojemnościowe o pojemności 500 l, w izolacji termicznej, wydatek 
trwały 2110l/h przy 45°C, Q=86kW , urządzenie referencyjne BPB 500 firmy de 
Dietrich lub równoważne, 

3. Elektroniczna pompa obiegowa c.o. o średnicy 40 mm i wysokości pompowania 12,0 
m sł. w. urządzenie referencyjne typ Magna3 40-120F, 1x230V firmy Grundfos lub 
równoważne, 

4. Elektroniczna pompa obiegowa podgrzewacza pojemnościowego o średnicy 32mm i 
wysokości pompowania 10,0 m sł. w. referencyjnie typ Magna3 32-100, 1x230V 
firmy Grundfos lub równoważna,    

5. Zawór trójdrogowy kołnierzowy typ referencyjny  HFE3, Dn32, kvs 28 z siłownikiem 
typ AMB 162 lub równoważny, 

6. Magnetoodmulacz  typ referencyjny OISm 250/80,  wlk. 2, z otuliną izolacyjną, PN 10 
lub równoważny, 

7. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.o. i kotłów, typ referencyjny N 300, 
nast. 3 br ze złączem samoodcinającym SU R3/4” z manometrem do montażu 
bezpośredniego firmy Reflex lub równoważne, 

8. Zawór bezpieczeństwa na rurze wzbiorczej do naczynia wzbiorczego zamkniętego , 
typ 1915, R ½”, nast.3 br 

9. Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy w krótkiej zabudowie, Dn 80, pn 1,6 MPa , 
t=120 C, 

10. Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy w krótkiej zabudowie, Dn 65, pn 1,6 MPa, t= 
120 C, 

11. Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy w krótkiej zabudowie, Dn 65, pn 1,6 MPa, t= 
120 C, 

12. Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy w krótkiej zabudowie, Dn 50, pn 1,6 MPa, t= 
120 C, 

13. Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy w krótkiej zabudowie, Dn 40,  pn 1,6 MPa, 
t= 120 C, 

14. Zawór kulowy, odcinający gwintowany, Dn 32, , pn 1,6 MPa, t= 120 C, 
15. Zawór kulowy, odcinający, gwintowany pełnoprzelotowy z dławikiem, Dn 25 , , pn 

2,5 MPa, t= 120 C, 
16. Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 15 z dławikiem , pn 2,5 MPa, t= 120 C, 
17. ,Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 15, ze złączką do węża, pn 1,0 MPa 

t=100 C, 
18. Zawór zwrotny uniwersalny, sprężynowy, kołnierzowy,            Dn 80, , pn 1,6 MPa, 

t= 100 C, 
19. Zawór zwrotny uniwersalny, sprężynowy, kołnierzowy,            Dn 65, , pn 1,6 MPa, 
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t= 100 C, 
20. Zawór zwrotny uniwersalny, sprężynowy, kołnierzowy,            Dn 50, , pn 1,6 MPa, 

t= 100 C, 
21. Filtr magnetyczny IFM-65, R 2 ½”, kołnierzowy pn 1,6 MPa, t=100 C, 
22. Reduktor ciśnienia, typ 315, R ½”, nast. 3 br, 
23. Zawór antyskażeniowy klasy EA 291NF, R½ , 
24. Zawór bezpieczeństwa inst. c.o. ciśnienie otwarcia 3 bary, 
25. Wodomierz GSD8, G ½” , Q3 2,5 m3/h lub równoważny, 
26. Demineralizator wody grzewczej z zespołem przyłączeniowym t. 3200, 14 l lub 

równoważny. 
27. Rury stalowe, Dn 80, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006P z atestem,  
28. Rury stalowe, Dn 65, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006P z atestem  
29. Rury stalowe, Dn 50, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006P z atestem  
30. Rury stalowe, Dn 40, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006P z atestem  
31. Rury stalowe, Dn 32, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006P z atestem  
32. Rury stalowe, Dn 25, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006P z atestem  
33. Rury stalowe, Dn 20, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006P z atestem”  
34. Rury stalowe, Dn 15, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006P z atestem 
35. Neutralizator kondensatu t. SA3 firmy de Dietrich lub równoważny, 
36. Odpowietrznik automatyczny Spirotop Dn 15 firmy Spirotech lub równoważny,  
37. Rozdzielacz systemowy MAGRA 120/120 zasilania i powrotu dla zasilania instalacji 

c.o. i podgrzewacza pojemnościowego -dopuszcza się urządzenie równoważne,   
38. Termometr prosty/kątowy  0-100oC, R ½” , z tuleją ochronną, rtęciowy, 
39. Manometr M 60-R(0-0,6)MPa  z rurką manometryczną i kurkiem trójdrogowym, 
40. Rury polipropylenowe o połączeniach zgrzewanych o wyróżniku ciśnieniowym PN 20 

(S2,5 SDR6), 
41. Rury polipropylenowe stabilizowane aluminium o połączeniach zgrzewanych o 

wyróżniku ciśnieniowym PN 20 (S2,5 SDR6), 
42. Kształtki polipropylenowe zgrzewane, 
43. Kształtki polipropylenowe zgrzew/gwint do połączeń armatury i urządzeń, 
44. Zawory kulowe gwintowane, mosiądz DN65, PN16 temperatura. max. 100°C, 

pełnoprzelotowe, 
45. Pompa cyrkulacyjna c.c.w. typ Alpha2 25-80N, Pn10, 1x230V, 50 Hz-połączenie na 

półśrubunki urządzenie referencyjne prod. Grndfos lub równoważna, 
46. Zawory zwrotne z gwint wewnętrznym, płytką mosiężną, uszczelką NBR, 
47. Filtry siatkowe gwintowane z wkładem magnetycznym, 
48. Naczynie wzbiorcze przeponowe z.w. typ DT 200 6 br ze złączem DN65/Pn16 

urządzenie referencyjne firmy Reflex lub równoważne, 
49. Zawory bezpieczeństwa instalacji c.w.u. ,ciśnienie otwarcia 6,0 bar, 
50. Zawory antyskażeniowe 6800 TYP CA, 
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51. Zawór napełniający instalacje c.o. DN15 typ 2128  
Izolacje termiczne z otulin z wełny skalnej w płaszczu z folii aluminiowej wzmocnionej 
włóknem szklanym dla średnic rur stalowych: 

− DN 80 - gr. izolacji 80 mm, 
− DN 65 -.gr. izolacji 60 mm, 
− DN50 -gr. izolacji 50 mm, 
− DN40 – gr. izolacji 40 mm, 
− DN 32 - gr. izolacji  30 mm, 
− DN 25 – gr. izolacji 30 mm. 

Przewody z rur polipropylenowych izolować otulinami z wełny skalnej w płaszczu 
aluminiowym wzmocnionym włóknem szklanym: 

− Woda zimna śr. zewn. 75 mm gr. izol. 20 mm 
− Woda ciepła śr. zewn. 75 mm gr. izol. 50 mm,  
− Woda zimna śr. zewn. 50 mm gr. izol. 20 mm 
− Woda ciepła śr. zewn. 40 mm gr. izol. 30 mm 
− Woda ciepła śr. zewn. 32 mm gr. izol. 20 mm 
− Woda ciepła śr. zewn. 25 mm gr. izol. 20 mm 

Kominy spalinowe dla kaskady 4 kotłów kondensacyjnych o mocy 90 kW wykonanie z 
blachy nierdzewnej – materiały referencyjne f-my Jeremias lub równoważne: 

− Kaskada do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej Ref. GBS-
KAS2180110B, 

− Rura dł. 500 mm z uszczelką Ref. EWEC.6C0000.0140110  
− Rura dł.1000 mm z uszczelką Ref. EWEC.6C0000.0130110 
− Rura dł. 250 mm z uszczelką Ref. EWEC.6C0000.0150110  
− Kolano 45° z uszczelką Ref. EWEC.6C0000.0180110, 
− Opaska zaciskowa Ref. FU45110 
− Rura  dł. 1000 mm Ref. EWEC.6C0000.0130180  
− Rura dł. 500 mm Ref. EWEC.6C0000.0140180  
− Kołnierz Ref. FU72180  
− Opaska zaciskowa Ref. FU45180  
− Obejma montażowa Ref. FU40180  
− Kolano 87° z podporą Ref. EWEC.6C0000.0570180 
− Uszczelka EPDM (wewnętrzna do 120 C) Ref. ALBI367180 
− Opaska mocująca do stropu montaż na pręcie gwintowanym Ref. DWECO61130  

Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3.    SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- 0- wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4.    TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia i uszkodzenia. 
 
Kotły i pozostałe urządzenia kotłowni 
Kotły i pozostałe urządzenia muszą być dostarczone transportowane środkami krytymi, na 
samochodach o odpowiedniej wielkości i gabarycie. Moduły i pozostałe urządzenia muszą 
być zapakowane, w odpowiedniej wielkości części, na paletach dostosowanych do ich 
wymiaru. Palety z modułami i częściami modułów powinny być ustawione i zabezpieczone 
tak, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie 
urządzeń. 
 
Urządzenia i osprzęt 
Transport urządzeń tj. naczyń wzbiorczych podgrzewacza pojemnościowego i osprzętu 
powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie urządzeń na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Paleta z naczyniami powinna być ustawiona i zabezpieczona 
tak, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło jej przemieszczanie i uszkodzenie 
urządzenia. Osprzęt powinien być transportowany w zależności od wielkości w skrzyniach 
lub na paletach. . Palety z osprzętem powinny być ustawione i zabezpieczone tak, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie osprzętu. 
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta.  
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych 
 
Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO- 0- wymagania ogólne. 



61 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich prace będą 
wykonywane. 
5.1.  Roboty przygotowawcze. 
Projektowaną oś przewodów oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w 
pomieszczeniu na ścianie w sposób trwały i widoczny. Trasy układanych rur należy 
sprawdzić pod względem możliwości wystąpienia kolizji z prowadzonymi instalacjami i 
dokonać ewentualnych  korekt wytyczonych tras. W miarę możliwości należy wyłączyć z 
działania odcinek do którego będzie następowała wcinka gałązek instalacji c.o. W przypadku 
braku takiej możliwości należy zrzucić wodę z całego zładu.  
 
5.2.  Roboty instalacyjno-montażowe. 
Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające element 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
przeciwnym do odpowietrzenia. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego odcinka gałązki. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, a w miejscach gdzie 
przegroda ma określoną klasę odporności ogniowej jako przejście pożarowe.  
W przypadku przegród bez odporności ogniowej - wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianką rury a wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. W przypadku przegród pożarowych  przejścia p.poż. wykonać zgodnie opisem w 
SST II. 
 
Montaż urządzeń  
Ze względu na duże gabaryty i ciężar poszczególnych urządzeń należy przewidzieć dla 
kotłów i wyposażenia wnoszenie i montaż częściowy tj. składanie urządzeń kaskady kotłów w 
całość nastąpi dopiero na miejscu kotłowni.  
Montaż zestawów pomp nastąpi również na miejscu w kotlowni, przy czym zestawy 
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pompowe – tj. poszczególne pompy w zestawie należy tak montować aby umożliwić w 
przyszłości obsługę eksploatacyjną danego urządzenia. Odległości w zestawach pomiędzy 
pompami zostały wskazane na rysunkach w dokumentacji wykonawczej.  
Sposób podłączenia został wyszczególniony w DTR poszczególnych urządzeń.   
Przed wniesieniem urządzeń należy wyznaczyć na ścianie i podłodze miejsce ich ustawienia. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy urządzenia nie są obite lub w inny sposób 
uszkodzone gdyż urządzeń uszkodzonych nie wolni używać. 
 
Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń spawanych, 
kołnierzowych lub gwintowanych, z zastosowaniem kształtek.  
 

− sprawdzenie działania zaworów, 
− ukosowanie końcówek, dospawanie kołnierzy lub nagwintowanie końcówek ( w 

zależności od wykonywanego połączenia), 
− wkręcenie półśrubunków w zawory i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
− dospawanie armatury lub skręcenie połączeń. 

 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02420:1991 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy Spirovent typ Spirotop 
½”, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio przed odpowietrznikiem 
należy zamontować zawór odcinający kulowy, np. firmy BROEN, JIP, ITAP lub 
równoważny. 
Montaż przewodów powietrznych i spalinowych 
Przewody spalinowe montowane będą z nierdzewnych rur i kształtek prefabrykowanych 
dostarczonych na budowę przez wyspecjalizowanego dostawcę np. firmę Jeremias lub innego 
wyspecjalizowanego. Montaż uszczelnienia mocowanie i próby winny być wykonane zgodnie 
instrukcjami dostawcy. 
Montaż komina spalinowego na zewnątrz (na elewacji) wymaga pracy na rusztowaniu. 
Montaż, sprawdzanie i zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniu opisano w STO-0. 
 
5.3.  Wykonanie robót zabezpieczających antykorozyjnych 
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
musi być poddana próbie szczelności. 
Zmontowane rurociągi po pozytywnej próbie ciśnieniowej należy zabezpieczyć przed korozją: 
− rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN70/H-97 050, odtłuścić i 
zabezpieczyć przez malowanie następującym zestawem farb: 
 • 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % termoodporna o symbolu 
SWA- 3121-002-270  
• 1 x emalia ftalowa ogólnego stosowania o symbolu termoodporna SWA-3161- 000-114. 
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5.4.  Wykonanie izolacji termicznej 
 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności  oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej.  
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
5.5.  Badania i  uruchomienie instalacji kotłowni gazowej 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-C-04607:1993 lub z 
dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Napełnianie przeprowadzić 
wodą z powrotu sieci, przy zamontowanym i ustawionym reduktorze ciśnienia. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić 
dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
barów.  
Próbę szczelności w instalacji kotłowni należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone 1,5x, lecz nie mniejsze niż 10 
barów z zamontowaną armaturą i 15 br bez armatury. Ciśnienie podczas próby szczelności 
należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 
15 barów. 
Podczas próby ciśnieniowej zawory bezpieczeństwa muszą być wymontowane, a naczynie 
wzbiorcze musi być odłączone od instalacji sieci wewnętrznej rozdzielczej. 
Od strony pierwotnej ciśnienie próbne powinno wynosić 24 br bez zamontowanej armatury i 
20 br z zamontowana armaturą. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
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6.    KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STO- 0- Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Moduły powinny posiadać świadectwo CE na całość wyrobu. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione.  
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w STO- 0- wymagania ogólne. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym 
w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji 
technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary 
będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi są: 
 1 m długości rurociągu w instalacji ogrzewczej  
1 szt. urządzeń grzewczych, kotła, podgrzewacza wody, pomp, naczyń wzbiorczych i in. 
urządzeń, armatury odcinającej i regulacyjnej 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru wykonanych robót  podano w STO- 0- wymagania 
ogólne. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
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sanitarne i przemysłowe” 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia) 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

–  Roboty podlegają następującym odbiorom : 
–  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)  
– - odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
– - odbiorowi końcowemu robót  

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową 
i uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy techniczny robót  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty 

zawierające w szczególności : 
–  a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami  
– b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
– c) Dziennik Budowy  
– d) wyniki pomiarów kontrolnych , atesty jakościowe wbudowanych materiałów i 

wyrobów  
– e) ustalenia technologiczne  
– f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
– g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą.W przypadku, gdy według 
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komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty  podano w STO- 0 wymagania 
ogólne. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-C-04607:1993                    „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody”, 
PN-ISO 4200:1998  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach -  

Wymiary i masy na jednostkę długości 
PN-EN 13480-1:2005/A1:2007   Rurociągi przemysłowe metalowe. Cz.1. Postanowienia 

ogólne 
PN-H 74219:1980  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
PN-EN10216-2:2014-02E    Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych –  

Warunki techniczne dostawy –  Część 2: Rury ze stali 
niestopowych i stopowych                                                       
z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-EN10217-2:2004/A1:2006P  Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych –  
Warunki techniczne dostawy –  Część 2: Rury ze stali 
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z 
określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Ciepłownictwo – Węzły cieplne – Wymagania i badania 
przy   odbiorze 

PN-B-02414:1999                    Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  
                                              ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami  
                                              wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-B-02415:1991                   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
                                               zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 
PN-B-02420:1991    Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. 
                                              Wymagania. 
PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
                                             wymagania i badania. 
PN-M-75009:1991                    Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania. 
PN-B-02421:2000                   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze. 

PN–C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
                                             dotyczące jakości wody. 
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PN-EN 14336:2005 Instalacje grzewcze budynków. Instalacja i przekazanie do 
eksploatacji wodnego systemu grzewczego 

PN-EN 12828:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych 
instalacji centralnego ogrzewania 

PN-EN-ISO 8497:1999               Izolacja termiczna. Określenie właściwości w zakresie 
przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne 
przewodów rurowych.        

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa. 
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− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. 
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