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UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
WZOR

Nr ITP.272.6.2023.DK
zawarta dnia .........ooeveereee w Stalowej Woli pomiedzy Gming Stalowa Wola, ul. Wolno$ci 7,
37-450 Stalowa Wola, NIP ................... ,Zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Pana Lucjusza Nadbereznego - Prezydenta Miasta Stalowa Wola

a

(W przypadku spotki prawa handlowego): .............cooiiuiieeiiiiiiiiiieneiiie e z siedzibg
..................................... , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w .......... , Wydziat ...... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numeremKRS ............. , posiadajacg REGON .............. NP ,

wysokos¢ kapitatu zaktadowego/akcyjnego?

zwang dalej ,Wykonawca”,

reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie

do reprezentowania — stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziafalno$C¢ gospodarczg): ..........ccccccciiiiiiiiiiiiiiin, ,
prowadzacym/prowadzacq dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWE, ..........vvvvveeeeeeeeeiiiiiiiiiiieieeeeaas na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej, adres do doreczen wpisany do Centralnej
Ewidencii i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej:

........................................... , posiadajacym/posiadajacg NIP ..............., REGON ............., Zwanym/zwang
dalej ,,Wykonawca”,

! Dotyczy spotek: z o. 0., akcyjnej i prostej spotki akcyjne;j.
2 Dotyczy spotki akcyjne;.
3 Nalezy wpisa¢ imie, nazwisko i petniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.
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(W przypadku Spotki Cywilng)): .........cceeeeiiiiiiiiiiiiiiiie e , prowadzacym/prowadzacq dziatalnos¢
gospodarczg pod NAZWE ........ccceeeeeveeeeeeeiiiiiiiiiiiiieeee na podstawie wpisu do

Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, adres do doreczen wpisany do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej: .......... , posiadajacym/posiadajacg NIP ................ ,REGON ............ :
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczag w formie spotki cywilnej pod nazwa ...............cccvveee , posiadajacym
NIP oo ,REGON ............ :

zwanymi dalej ,Wykonawcg”,

reprezentowanymi (na podstawie petnomocnictwa/umowy spdtkiinnego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) przez:

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia w ramach konsorcjum):

(w przypadku spotki prawa handlowego): ........ccccccevioiiiiiiieiiiiiiiiiiie e z siedzibg
..................................... , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w .......... , Wydziat ...... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numeremKRS.............. , posiadajacg REGON .............. NP ,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego/akeyjnegos .............cooeeveennn. , kapitat wptacony®..........................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$C gospodarczg): ...........ccccooiiiiiiiiiiiiiin, ,
prowadzacym/prowadzacq dziatalnos¢ gospodarczg pod NAZWE ............evveeeeeeeeeiiiiiiiiiiiieeenns na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej, adres do doreczen wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej:

........................................... , posiadajacym/posiadajacg NIP ..............., REGON ............., zwanymi dale;
»~Wykonawcg”,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamodwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa z dnia .............cccciiiiinnnn. (Lider

Konsorcjum), reprezentowanego (na podstawie odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu, z ktorego

4 Nalezy wpisa¢ imig, nazwisko i petniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.
3 Dotyczy spolek: z 0. 0., akcyjnej i prostej spotki akcyjnej.
¢ Dotyczy spotki akcyjnej.
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wynika umocowanie do reprezentowania petnomocnika — stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy)
PIZEZ: ettt e 6

zwanymi tacznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy — Prawo
zamowien publicznych przez Centralnego Zamawiajacego - Stalowowolskie Centrum Ustug Wsp6lnych (SCUW)
dziatajacego na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola na podstawie uchwaty NR XV/163/2019
Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 wrzesnia 2019,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamobwienia publicznego pn. Remont 2 lokali mieszkalnych stanowigcych mieszkaniowy zasob gminny
potozonych w Stalowej Woli przy ulicy: Sobieskiego 11 m.1, Kochanowskiego 12 m.2., znak: .......... :
Przeprowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

(Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1 DEFINICJE
1. Dla potrzeb interpretaciji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)  Dni - dni kalendarzowe;

2) Dni robocze - dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3) (w przypadku robot budowlanych, dla ktdrych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo
zgtoszenie robot budowlanych, do ktorego dotgcza sie projekt budowlany) dokumentacja projektowa — zbior
dokumentdw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegdinoSci:

a) Projekt AB i PZT, w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych,
b) projekt techniczny,’

4)  Dzien wykonania przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy
z zastrzezeniami lub bez zastrzezen;

5) Harmonogram - harmonogram rzeczowo - finansowy, tj. dokument przedstawiajacy wykonanie

rzeczowo - finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnoscig technologiczng, z

6 Nalezy wpisa¢ imig, nazwisko i petniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.

7'W zakresie, o ktorym mowa w§5 Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Nalezy doprecyzowaé dokumenty.
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podziatem na poszczegdlne czesci przedmiotu umowy, z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdej z czesci,
termindw kluczowych?® oraz zakresu, wartosci i termindw wykonania cze$ci przedmiotu umowy powierzonych
podwykonawcy;

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba ustanowiona przez Zamawiajacego do petnienia funkcii
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i dziatajagca w granicach
umocowania wynikajgcego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiajacego do kontrolowania rozliczen
budowy i wykonywania czynnosci wskazanych w umowie, przypisanych wprost inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

7) Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu, ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknag¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu;

8) Termin kluczowy — wskazany w harmonogramie termin dla wykonania okre$lonej czesci przedmiotu
umowy, inny niz termin wykonania przedmiotu umowy, ktérego dotrzymanie jest dla Zamawiajacego
priorytetowe;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy — okreslony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach,
miesigcach lub latach badz poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie przedmiotu
umowy, obejmujacy dokonanie czynno$ci odbioru koficowego przedmiotu umowy, ktoérego zakoriczenie
nastepuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

10) Wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, ktérego wysoko$¢ zostata ustalona

na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

8 Usunaé, jesli terminy kluczowe nie zostaty zastrzeZone.
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§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa; ,Remont 2
lokali mieszkalnych stanowiacych mieszkaniowy zasob gminny potozonych w Stalowej Woli przy
ulicy: Sobieskiego 11 m.1, Kochanowskiego 12 m.2” w ramach, ktérego Wykonawca wykona roboty
budowlane polegajace na: kapitalnym remoncie ww. lokali i wykonaniem nowej instalacji elektrycznej,
instalacji wod.-kan., instalacji gazowej i instalacji C.O. 9, wraz z:

a. zawiadomieniem, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego, organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy przed przystapieniem do uzytkowania i uzyskaniem za$wiadczenia o braku
podstaw do wniesieniu sprzeciwu (jezeli bedzie to wymagane),

b. uzyskaniem, zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg
ostatecznosci (jezeli bedzie to wymagane), ,

c. zawiadomieniem, zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego, organoéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Paristwowej Strazy Pozarnej (wraz z pokryciem z tego tytutu wszystkich kosztéw), o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania (jezeli bedzie to
wymagane).

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja;

a. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, w szczeg6lnosci:

o Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia z wyja$nieniami i zmianami tresci SWZ dokonanymi w
trakcie procedury przetargowe;j,

o Oferta Wykonawcy,

b. Dokumentacja projektowa, w szczegdinoSci:

¢ Projekt budowlany,
e Projekt techniczny (wykonawczy),

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),

d. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe lub wykonywania innych rob6t budowlanych.

° Nalezy okresli¢ cel prowadzonych robot budowlanych.
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3. Dokumenty okreslajace szczegotowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac, jako wzajemnie sig
uzupetniajace. Wszelkie zmiany i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ interpretowane w
kolejnosci wskazanej w ust. 2.

4, Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji i zezwole zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Petnomocnictwo upowazniajgce Wykonawce do wystepowania w imieniu Zamawiajacego zostanie
udzielone Wykonawcy stosownie do biezacych potrzeb, w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania

pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy?, {j. do............... :
z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany dotrzymac terminéw kluczowych, wskazanych w
harmonogramie.

2. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy, terenu budowy — do 14
dni od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca najp6zniej w momencie przekazania terenu budowy doreczy Zamawiajacemu:

1) Oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

2) Pisemng informacje od kierownika budowy o planowanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,
celem zawiadomienia przez Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robo6t budowlanych,

3) Kopie zadwiadczen o wpisie kierownika budowy i kierownikdw rob6t na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

4) Kopie decyzji 0 nadaniu uprawnierr budowlanych w odpowiedniej specjalnosci dla kierownika budowy i
kierownikow robot,

5) Os$wiadczenia kierownikdéw robot, wskazanych w §9 ust. 1, o przyjeciu petnienia funkcji kierowania

robotami budowlanymi.

19 Do zawarcia umowy dochodzi przez ztozenie zgodnych o$wiadczen woli Stron. W razie ztozenia o$wiadczen woli
(podpisania umowy) przez Strony w réznych datach, dniem zawarcia umowy jest data pozniejsza (dzien ztozenia podpisu

przez druga Strong).
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Niedoreczenie Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 we

wskazanym terminie, skutkowaé bedzie op6znieniem w przekazaniu terenu budowy. Op6znienie traktowane

bedzie, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

wykonania przedmiotu umowy.

Termin rozpoczecia robét budowalnych — do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia robdt budowlanych:

1) Po dokonaniu przez Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,

2) Nie wcze$niej niz w dniu planowanego terminu rozpoczecia robét budowlanych, wskazanym przez
kierownika budowy, jako zamierzony termin rozpoczecia rob6t budowlanych do zawiadomienia, o ktorym

mowa w pkt 1.

§ 4 HARMONOGRAM

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy, zgodnie ze wskazanymi terminami okre$lonymi
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie. Harmonogram stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo -
finansowy na 3 dni przed terminem przekazania terenu robét.

Harmonogram moze podlega¢ zmianom na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy, do ktérego
Wykonawca dotacza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana harmonogramu na
wniosek Wykonawcy moze by¢ dokonana jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego.

Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastepuje
dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

W razie wykonywania przez Wykonawce danej czesci umowy niezgodnie z harmonogramem Zamawiajacy
odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemnej i poinformuje o tym
Wykonawce.

Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej czesci umowy
niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

Odstgpienie, o ktérym mowa w ust. 5, powinno by¢ dokonane na pismie, w terminie do 30 dni od dnia
trzeciego odnotowania przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej czesci umowy

niezgodnie z harmonogramem.
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§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .......... i w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy , tj.
w kwocie ............ zt.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu, to w
razie wydtuzenia sie terminu wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od przyczyny takiego wydtuzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W razie nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym w ust. 2,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Uznanie wykonania
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany nastepuje poprzez podpisanie protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen.

Zamawiajacy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancii, ktére zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji — w zaleznosci od tego, ktéry z okresdéw uptywa pdzniej.

Zwrot, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

§ 6 WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy

NaKWOLe: ......vvvvviviiiiieiiiiii zt (stownie:.................. zZtotych) netto, plus:
1) 8 % podatek VAT od kwoty ....... B TP zt (stownie: ............... ztotych),
co tacznie stanowi kwote.................eeeees zt (stownie: ............... zZtotych) brutto.

! Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.
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Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 Strony ustalaja, jako wynagrodzenie ryczattowe w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, za wyjatkiem optaty, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 13 i nie moze ulec zmianie w trakcie trwania
umowy, poza okoliczno$ciami, o ktorych mowa w §18 ust. 4.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, ktérego zmiana nastapita na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w
ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia wtasciwego dla tych okoliczno$ci wynikac¢ bedzie z aneksu do
umowy i stanowi¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania umowy.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia okre$lona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku
od towaréw i ustug, obowigzujace w dniu ztozenia oferty

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu, zbycia lub obcigzenia wierzytelnoci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4 PZP dopuszcza sig ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego — w takim przypadku roboty niewykonane nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomnigjszone o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu
umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze minimalna warto$¢ zaméwienia
wynosi 85 % wartosci umowy okreslonej w ust. 1. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja wzgledem

Zamawiajacego zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

§ 7 WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie w czeSciach, za wykonang cze$¢ umowy, zgodnie z
podziatem czeSciowym ustalonym w harmonogramie, w wysoko$ci okre$lonej dla kazdej z czesci w
harmonogramie.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury korcowej. Faktury
czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokoty odbioru czesci umowy,
podlegajacych odbiorowi cze$ciowemu zgodnie z harmonogramem. Faktura cze$ciowa moze obejmowaé
wynagrodzenie za wykonanie wiecej niz jednej cze$ci umowy. Faktura koncowa bedzie wystawiona po

dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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3. Suma naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia.?

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktury koricowej nie moze wynosi¢ mniej
niz 20% wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy bez zastrzezen albo z zastrzezeniami.

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy okaze sig, ze przedmiot umowy ma wade,
ktdra nie nadaje sie do usuniecia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
lub obowigzujacymi przepisami prawa, co zostato stwierdzone w protokole odbioru koncowego przedmiotu
umowy z zastrzezeniami, Zamawiajacemu przystuguje roszczenie o obnizenie wynagrodzenia.

7. Roszczenie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 6 zostanie zaspokojone przez
Wykonawce w nastepujacy sposob:

1) Strony wskazg w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, czesci przedmiotu umowy dotkniete wadg, ktéra nie
nadaje sie do usunigcia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa,

2) Strony ustalg w protokole, o ktérym mowa w ust. 6, warto$¢ procentowa czesci przedmiotu umowy
dotknietej wadg w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej czesci, wskazanego w harmonogramie,

3) Protokdt, o ktérym mowa w ust. 6 podlega akceptaciji przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego przed
wystawieniem faktury koncowej przez Wykonawce,

4) Wykonawca wystawi fakture koncowg za wykonang cze$¢ umowy na kwote stanowigcg réznice
pomiedzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstawie harmonogramu, a warto$cig czesci
przedmiotu umowy dotknietej wadg, o ktérej mowa w pkt. 1, z zastrzezeniem §8 ust. 1 pkt 12.

8. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujaca w dniu jej
wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Suma naleznosci wynikajacych z harmonogramu nie przekracza srodkoéw zabezpieczonych w danym roku
w budzecie Zamawiajgcego.

10. Ostatnig fakture w danym roku kalendarzowym nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu do 1 grudnia danego roku.

12 Zgodnie z art. 443 ust. 2 Pzp procentowa warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 50%

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego facznie:
faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robét.

Faktury bedq ptatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze ........... Faktura bedzie wystawiona na
Zamawiajgcego: Gmina Stalowa Wola ,ul. Wolnoéci 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 239 87 25. Zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy akceptuje wystawianie i przesytanie przez Wykonawce faktur, faktur korygujacych, duplikatow
faktur, duplikatow faktur korygujacych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug i innych dokumentéw wynikajacych z umowy'3, w formie elektroniczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przesytania faktur i innych dokumentéw wynikajacych z umowy w formie
elektronicznej na adres e-mail Zamawiajacego wskazany w § 24 ust. 1 pkt 1, z adresu e-mail Wykonawcy
wskazanego w § 24 ust. 1 pkt 2.

Kazda przesytana faktura powinna by¢ zapisana w odrebnym pliku PDF z podaniem numeru faktury w nazwie
pliku.

Wiadomosci mailowe w temacie wiadomosci powinny zawiera¢ numer przesytanej faktury i numer umowy, {.
odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: .... do umowy nr: ITP.272.6.2023.DK”

Datq zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem ust. 23 i 27 warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdrych
mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, w postaci
potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdw wraz z kopiami faktur, na podstawie, ktérych dokonano zaptaty.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny dokumentowaé
réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zas podwykonawca
dalszemu podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dtuze;
jednak niz do 30 dni'* od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcego wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét.

13 Wymieni¢, jakie dokumenty.
14 W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmieni¢ brzmienie §13 ust. 6 pkt 10.
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Zaptata, o ktérej mowa w ust. 20 powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 18,

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci rowne;

sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedioZzong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce

zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy moze, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia odpowiedzi na wezwanie:

1) Nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, sktadajac stosowne

oSwiadczenie.
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28. Koniecznos¢ wielokrotnego'™ dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

29. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, z tytutu solidarmej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy wynikajacej z
art. 6471 kc, Zamawiajacy bedzie posiadat wzgledem Wykonawcy roszczenie o zaptate na jego rzecz kwoty

stanowigcej rownowarto$¢ wyptaconego przez Zamawiajacego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom

wynagrodzenia (regres).

15 Wielokrotne = wiecej niz raz.
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§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami nastepujace osoby, spetniajace wymogi i
kryteria wskazane w SWZ

1) kierownik budowy: ..........

2) kierownik branzy sanitarnej: ..........

3) kierownik branzy elektrycznej: ..........

. Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 przedktadajac w formie pisemnej
Zamawiajacemu do akceptacji propozycje zmiany, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zmiany.
Nowe osoby, powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w SWZ, wiasciwe dla oséb, ktdre zostajg zastepowane.
W przypadku, je$li wiasciwosci zastepowanych 0séb, zwigzane byty z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi
posiadaC minimum taki same wtasciwosci, jak osoba, ktorg zastepuje. Zmiana ta nie wymaga sporzadzania
aneksu do umowy; zmiane uwaza sie za dokonang z chwilg akceptaciji przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego sprawowaé beda nastepujace
osoby:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno — budowlanej: ..........

2) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej: ..........

3) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej: ..........

. Zamawiajacy wyznacza osobe wskazang w ust. 3 pkt 1 jako koordynatora czynno$ci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).

. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy; zmiang uwaza sie za dokonang z

chwilg wpisu do dziennika budowy
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Osoby wymienione w ust. 1 sg umocowane do kontrolowania rozliczen budowy. Wykonawca potwierdza, ze
osoby z ust. 1 sg stosownie umocowane do wykonywania czynnosci kontrolowania rozliczer budowy.

Osoby wymienione w ust. 3 sg upowaznione do kontrolowania rozliczer budowy.

§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE

Koordynator nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, 0sob wskazanych w §9 ust.1 i ust. 3 oraz innych zaproszonych
0s6b. Narady koordynacyjne bedg zwotywane nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Koordynator nadzoru informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie i miejscu narady z 3 — dniowym
wyprzedzeniem, prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni

roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig za wigzace.

§ 11 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)  przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy, terenu budowy, dokumentacji projektowej,
STWIORB i dziennika budowy,

2) dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
3) dokonanie zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane cze$ci umowy,
4)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

5) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa niezbednego do wykonania przez Wykonawce przedmiotu

umowy, jesli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie).
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§ 12 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

w tym w szczegoinosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

10)
11)

wykonania wszystkich rob6t, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w terminie
ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru
technicznego oraz z zachowaniem nalezytej starannosci,

wykonania wszystkich rob6t, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony $rodowiska,
normami, uzgodnieniami branzowymi, technologig robét, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa
ppoz. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot) oraz na warunkach ustalonych
niniejsza umowa,

wykonania przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych, tj. przez siebie zakupionych (materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg nowe),

wykonania umowy przy pomocy os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
spetniajgcych wymagania okreslone w SWZ i ofercie Wykonawcy,

protokolarnego przejecia terenu budowy (z chwilg jego przejecia Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen zaistniatych na terenie budowy),

nalezytego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

zabezpieczenia na wiasny koszt dostawy mediéw do celow budowy,

zorganizowania wiasnym staraniem i na wiasny koszt zaplecza budowy, tj. zorganizowania i
wyposazenia terenu budowy na czas prowadzenia rob6t budowlanych w biuro kierownika budowy,
niezbedne kontenery socjalne dla pracownikéw, WC, oraz wygrodzenia terenu budowy elementami
trwatymi,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i doreczenia go Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem robot, najpdzniej w momencie przekazania terenu budowy,

opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektow organizacji ruchu na potrzeby budowy,

zapewnienia nalezytego porzadku na terenie wykonywania robét i w jego otoczeniu, w tym na drogach

dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychze drog, przywrdcenie ich do stanu
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poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiajacego sprzatania wykorzystywanych drog i
nieruchomo$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy,

uzyskania we wiasnym zakresie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz ponoszenie
kosztéw z tym zwigzanych,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa, zezwolenia na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym i przekazania go Zamawiajgcemu, przy czym optata z tego
tytutu jest dokonywana przez Zamawiajacego,

opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawa i montazem urzadzen wymienionych w instrukcji,
dostarczenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robdt wykazu oséb biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu umowy, uprawnionych do wejscia na teren budowy oraz biezace aktualizowanie ww.
wykazu; osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ ubrane w odziez ochronng
zawierajacg logo Wykonawcy,

dostarczenia na wezwanie Zamawiajgcego listy 0séb zaangazowanych przez Wykonawce w realizacje
umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowigzkéw oraz rodzaju zawartych
Z nimi umow,

prowadzenia robét w sposéb nie powodujacy dewastacji terendw przylegtych, a takze zapewniajacy
wiasciwg ochrone powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,

usuwania z terenu budowy na biezaco zbednych wyrobdéw budowlanych, niepotrzebnego sprzetu,
urzadzen i nadwyzki materiatdw oraz zgodnego z obowigzujacymi przepisami postepowania z odpadami

powstajacymi w wyniku realizacji umowy,

uzywania sprzetu, nie powodujgcego niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych prac oraz
zgodnego z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania (sprzet powinien
odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci, jak i wytrzymatosci, powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem, a takze zabezpieczony przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane),

stosowania $rodkow transportu, powodujacych korzystny wplyw, na jako$¢ wykonywanych rob6t i
wiasciwosci przewozonych materiatéw; $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot,

prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
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przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

prowadzenia raportowania postepu robdt w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, sporzadzania rozliczen za dany okres rozliczeniowy i przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

terminowego sktadania odpowiedzi na wezwania Zamawiajacego,

niezwlocznego i rzetelnego wykonywania polecen Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru
inwestorskiego,

terminowego sporzadzenia, uzgodnienia z Zamawiajacym oraz aktualizowania harmonogramu,
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy,

zapewnienia Zamawiajgcemu i jego przedstawicielom petnej dostepnoéci do prowadzonych robét oraz
informowania ich o gotowo$ci do odbioru robét i przedmiotu umowy,

skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania rob6t i ich odbiér oraz wydania Zamawiajgcemu wszystkich atestow i
certyfikatow materiatéw i urzadzen,

ochrony na swoj koszt mienia zgromadzonego na terenie budowy, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia wykonania przedmiotu umowy,

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét nie przewidzianych i nie
objetych dokumentacjg projektowa,

bezzwlocznego i skutecznego usuwania ewentualnych szkod powstatych w wyniku prowadzenia robot,
zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizaciji,

doprowadzenia, po zakonczonych robotach budowlanych, pomieszczen objetych inwestycjg oraz terenu
budowy do nalezytego stanu,

Zlikwidowania zaplecza budowy i uporzadkowania terenu, gdzie prowadzone byty roboty budowlane do
dnia wykonania przedmiotu umowy,

opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich certyfikatow,
aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatdw uzytych podczas realizacji umowy, a takze
ich protokolarnego przekazania Zamawiajacemu, wraz z instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwaciji

w nastepujacej ilosci egzemplarzy: 3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji
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elektronicznej PDF w tym 2 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG — w wersji nie nowszej niz z
2015,

37) zgtaszania do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

38) usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego,

39) przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru koricowego gwarancji producentdw na wbudowane
materiaty, sprzet i urzadzenia, ktérych okres gwarancii jest diuzszy niz gwarancja Wykonawcy,

40) przekazania Zamawiajgcemu wymaganej przez przepisy prawa charakterystyki energetyczne;
budynkdw,

41) uczestniczenia w przegladach w ramach udzielonej rekojmi i przegladach gwarancyjnych,

42) udostepnienia terenu budowy innemu wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy zawart odrebng umowe,

43) udostepnienia terenu budowy Zamawiajgcemu i wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy zawart umowe na
dostawe pierwszego wyposazenia,

44) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracownikdw przysztego uzytkownika obiektu w zakresie obstugi
urzadzen oraz uzytkowania obiektéw budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw lub wyrobow spetniajgcych wymogi
okreslone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie
do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajacych deklaracie wiasciwosci uzytkowych lub krajowg
deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatow.
Przed wbudowaniem materiatdw, urzadzen Ilub innych wyrobdéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie Zamawiajacego i w tym celu ztozy¢ do Zamawiajacego
na pismie, w dwdch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materiatu. Do wniosku nalezy zatgczy¢ komplet
dokumentow, w tym karty zatwierdzen wyrobow przeznaczonych do wbudowania oraz niezbedne dokumenty
wymagane Prawem budowlanym i dokumentacjg wykonawcza, dotyczace dopuszczenia wyrobow do
stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzajace, jako$¢, certyfikaty. W przypadku przedstawienia
dokumentdw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez ttumaczenie na jezyk polski.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od ztozenia wniosku o zatwierdzenie materiatu dokona zatwierdzenia

materiatu albo go odrzuci.
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Po zajeciu stanowiska przez Zamawiajacego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia materiatu, jeden
egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiajacy, a Wykonawca otrzymuije drugi egzemplarz, ktory zobowigzany
jest przechowywac na budowie przez caty okres wykonywania umowy.

Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Koordynatora nadzoru o wszystkich problemach lub
okoliczno$ciach, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie umowy, w szczegolno$ci o okoliczno$ciach, o ktérych
mowa w art. 651 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen inspektorow nadzoru inwestorskiego,
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na terenie prowadzenia robdt budowlanych codzienng, ciggta,
osobistg obecno$¢ kierownika budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszga umowa. '

Podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na
terenie budowy ciagtej obecnosci kierownika (6w) robot w branzy odpowiedniej do prowadzonych aktualnie
prac.8

Kierownik budowy i branzowi kierownicy rob6t zobowigzani sg stawi¢ sig niezwtocznie na terenie budowy na
zadanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej naradzie koordynacyjne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie .......... , Na zasoby ktdrego/ktérych w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, bedzie/bedg realizowat/realizowaty

przedmiot umowy w zakresie:?

W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez podmiot wskazany w ust.
11 z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby, co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

17 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert byto dos§wiadczenie kierownika budowy.

18 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert byto doswiadczenie kierownika (6w) robot.

19 W zakresie, w jakim wiedza i do§wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane w ofercie.
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Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 8.
Wykonawca jest zobowigzany dokumentowa¢ zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13, poprzez sporzgdzenie
i doreczenie Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy wykazu 0séb, o ktorych mowa w
ust. 13, wraz z ich zakresami czynno$ci, a w razie zmiany tych oséb, dokonanie aktualizacji wykazu i jego
przedtozenie Zamawiajacemu do 5 dni od dokonania zmiany.
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego, wykonujgcego czynno$ci kontrolne
wobec Wykonawcy, co do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 13,
zobowigzany jest do:
1) przediozenia w okreslonym terminie o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
tego wymogu, w szczegolnosci:
a) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
c) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w szczegdIno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika
- inne dane osobowe pracownikow wystepujace w przediozonych dokumentach mogg byé
zanonimizowane;
2) ZzZtozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania tego wymogu.

16. Czynnosci kontrolne, o ktorych mowa w ust. 15 mogaq by¢ wykonywane w miejscu wykonywania przedmiotu

umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego w miejscu wykonywania przedmiotu umowy
wymaga si¢ sporzadzenia protokotu potwierdzajacego stan faktyczny i okazane dokumenty. Zamawiajacy
moze wyznaczy¢ termin do przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw w razie ich braku w

miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy upowaznia osoby sprawujace funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego na przedmiotowe;
budowie do czynnosci wynikajacych z ust. 15 i ust. 16.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw i/lub wyjasnien okreslonych w ust. 15 i ust. 16, w terminie
wskazanym przez osobe upowazniong moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na pi$mie, w terminie 30 dni od
bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie tych dokumentow i/lub wyjasnien.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia Zamawiajgcemu pobrania prébek z dostarczonych i
wbudowanych materiatdw oraz wykonanych elementébw w kazdym czasie w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wymiany materiatéw lub elementéw zawierajgcych wady
ujawnione w wyniku badarn wykonanych przez Zamawiajacego na nowe z okazaniem wynikdw badan probek
nowych elementow wykonanych przez laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres wykonywania umowy fgcznego udziatu
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy
wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10% do dnia 31.12.2024 r., za$ od dnia 01.01.2025 r. na
poziomie co najmniej 30%, pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 13.20
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
wykazu pojazdéw, ktére bedq uzywane przy wykonywaniu umowy, a w razie zmiany tych pojazdow,
dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedtozenie Zamawiajagcemu do 5 dni od dokonania zmiany. Wykaz
powinien wskazywa¢ marke i model pojazdu, numer rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napedzany
kazdy z pojazdéw. Pojazdy uzywane przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane.

Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposéb
umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika obiektu przez caty okres prowadzenia robét.
Wobec powyzszego teren budowy/robdt, na ktdorym bedg prowadzone roboty budowlane powinien by¢

zabezpieczony w sposdb umozliwiajacy prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie obiektu.

20 W przypadku nie zapewnienia wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym na
poziomie okreslonym w ust. 20, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2025 r. (art.76 ust. 2 ustawy o

elektromobilnosci i paliwach alternatywnych).
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§ 13 PODWYKONAWCY

. Zgodnie z o$wiadczeniem zlozonym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow/powierzy podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci przedmiotu

umowy:

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzyé wykonanie cze$ci przedmiotu umowy
podwykonawcy, jednakze jest zobowigzany do osobistego wykonania kluczowych zadan przedmiotu umowy,
wskazanych w SWZ, z zastrzezeniem sytuaciji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
—na co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub zmiany;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, i jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytagczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy mediéw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych,
ekspertyz, dostawy materiatdbw budowlanych i ustug sprzetowo-transportowych; wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzeze do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub

zmiany. Brak pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany.

Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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6. Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1)
2)
3)

zapisy umowy nie moga naruszac¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

przedmiot umowy (zakres rob6t) i wynagrodzenie muszg by¢ precyzyjnie okre$lone,

przedmiotem umowy moze by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug,

ktére SciSle odpowiadajg czesci przedmiotu umowy okreSlonego umowg zawartg pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg,

przedmiot umowy nie moze obejmowac realizacji przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w

catosci lub w czesci kluczowych zadan przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zostato zastrzezone do

realizacji wytacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacii, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma

by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby, ktérego Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

termin realizacji robét bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz

przewidywany dla tych robét w umowie zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

zatgcznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo — finansowy, sporzadzony w

oparciu 0 harmonogram uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym, stanowigcy zatacznik nr 2 do

niniejszej umowy,

umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres rob6t wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen przez Wykonawce od dokonania zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wnoszone w formie zgodnej z Pzp,

umowa powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania na podstawie stosunku pracy

0s6b wykonujacych w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosSci wskazane przez Zamawiajgcego

w SWZ

10) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz do 30 dni 2! od dnia doreczenia faktury lub

rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

2l 'W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmieni¢ brzmienie §7 ust. 20.
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doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zadania przez Zamawiajgcego zaptaty kary umownej
przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 12a,

11) umowa powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry Wykonawca bedzie
dokonywat zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz zapis, ze zmiana numeru rachunku

bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

PowyZsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo oraz do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych

podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejécia na teren budowy i

rozpoczecia prac.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, usunigcia z terenu

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a w razie niewykonania powyzszego zadania przez

Wykonawce Zamawiajacy moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Jezeli w realizacji umowy biorg udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest

do:

1) przedktadania Zamawiajagcemu wykazu podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujgcych
roboty budowlane lub realizujgcych dostawy i/lub ustugi w zakresie danej cze$ci umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu rob6t budowlanych, dostaw i/lub ustug wykonywanych przez te podmioty — zakres robot
budowlanych, dostaw i/lub ustug realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
Wykonawca powinien wskazywa¢ w harmonogramie;

b) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania
podwykonawcy, ktorych szczegGtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

2) wskazania Zamawiajagcemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

3) koordynacji rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcédw.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw jak za

wiasne dziafania i zaniechania.
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13. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajq warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni, usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyzszego zadania przez
Wykonawce Zamawiajacy moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewfasciwego wykonania umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i warunkdw
bezpieczenstwa oraz stosowane na terenie inwestycji metody organizacyjno — technologiczne.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w niniejszej

umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw prawnych.

§ 15 ODBIORY

1. W trakcie realizacji umowy bedq dokonywane nastepujace odbiory:
1) odbiory rob6t ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koAcowy przedmiotu umowy.
2. Odbiory robot ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych beda wykonywane w trakcie trwania robodt
budowlanych na nastepujacych zasadach:
1) kierownik budowy/robét jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu oraz
roboty zanikajace wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru

inwestorskiego (danej branzy) w formie elektronicznej;
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia o gotowosci

do odbioru dokona odbioru zgtoszonych robot ulegajacych zakryciu badz robét zanikajacych wpisem do

dziennika budowy;

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu; jezeli Wykonawca dokona zakrycia rob6t ulegajacych

zakryciu lub rob6t zanikajacych bez uprzedniego zgtoszenia ich do odbioru przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokona¢ odkrywki tych

robét, a nastepnie po odbiorze przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane po wykonaniu danej cze$ci umowy zgodnie z podziatem w

zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych,

czedciowych rozliczen umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej czesci umowy zgodnie z

zatwierdzonym harmonogramem oraz wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢

umowy na nastepujacych zasadach:

1) kierownik budowy/robét wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci umowy z

jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) o tej gotowosci w

formie elektronicznej;

wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajacemu 1 (jeden) komplet

(w wersji papierowej) nastepujacych dokumentéw:

a)

szczegotowy opis robot objetych odbiorem cze$ciowym,

dokumentacje fotograficzng pokazujaca stan i zaawansowanie robdt (w wersji elektroniczne;j),
zestawienie odebranych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, sktadajacych sie na zakres
robét objetych odbiorem czesciowym,

kopie dokumentow zapewnienia, jakosci i wyniki préb dla danego zakresu, o ile s wymagane
zgodnie z STWIORB lub wymagane przez Zamawiajgcego,

listy wprowadzonych zmian do zakresu objetego odbiorem, a w przypadku zmian w
dokumentaciji, kopie rysunkéw z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,

instrukcie obstugi i inne dokumenty zwigzane z eksploatacjg danego zakresu odbioru
czesciowego,

dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie, $wiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich wbudowanych

materiatdw i urzadzen lub innych wyrobdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
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h) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

i) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu prac ze szczegdtami wszystkich wydarzen
lub okolicznosci, ktore mogtyby zagraza¢ ukonczeniu przedmiotu umowy
w terminie okre$lonym w §3 oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania op6znien;

j) inne dokumenty umozliwiajace weryfikacje prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy;

k) w razie wykonywania danej cze$ci umowy przy udziale podwykonawcdw, przekazanie
Zamawiajgcemu protokotu odbioru robét, spisanego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg
ilub podwykonawcg a dalszym podwykonawca, potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
zakresu robot wchodzacych w sktad czesci umowy zgtoszonej do odbioru, ktére wykonywat
podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;

3) odbior czeSci umowy nastapi w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgtoszenia o
gotowosci do odbioru cze$ciowego; z przeprowadzonych czynnosci odbioru zostanie spisany
protokot odbioru czesciowego;

4) w przypadku ztozenia dokumentéw zawierajacych btedy lub gdy dokumenty te sg niekompletne,
Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru czesciowego bez wyznaczenia terminu ich odbioru; w takim
przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ze nie wyznaczy terminu odbioru cze$ciowego,
kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynno$ci;

5) inspektor nadzoru inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru czesci umowy, jesli stwierdzi, ze roboty
zostaty wykonane w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg — wowczas Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robot i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 3, dokonywane jest przez Wykonawce
raz w danym miesigcu kalendarzowym, nie pdzniej niz do 25 — go dnia miesigca kalendarzowego.

5. Dokonanie odbioru czesciowego i zaptata czesci wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy z wykonania
czesci umowy ze skutkiem wygasniecia w czesci ich zobowigzania w sposéb powodujacy rozpoczecie biegu
rekojmi i gwarancji. Odbidr cze$ciowy nie oznacza ostatecznego odbioru danej czeSci umowy. Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich wad wykrytych lub powstatych w odebranej czesci umowy
po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach odbioru koricowego przedmiotu umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy uprawniony jest przy odbiorze koricowym korygowac swoje stanowisko, co do juz dokonanych
rozliczen czeSciowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajacego dopiero

z dniem dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.
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6. Przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne préby kofcowe i
pomiary kontrolne dla catego zakresu robot, instalacji, urzadzen wskazanych w STWIORB lub wymaganych
przez Zamawiajacego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed wyznaczong datq dla przeprowadzenia
danych préb poinformuje Zamawiajgcego oraz dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z kazdej
z prob Wykonawca sporzadza protokot, ktdry podlega akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie
do 3 (trzech) dni od daty jego zlozenia dokona akceptacji lub odrzuci protokdt, kierujgc do Wykonawcy
pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac powtorzenie lub zaniechanie kolejnych prob
lub pomiarow.

7. Zakonczenie wszystkich robét budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich
wymaganych prob i sprawdzen kierownik budowy/robot stwierdza wpisem do dziennika budowy,
jednoczesnie informujgc o gotowosci do odbioru koncowego, a fakt ten potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8. W celu przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru korcowego przedmiotu umowy. Wraz z zawiadomieniem
Wykonawca ma obowigzek przediozy¢é Zamawiajacemu w formie operatu kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety
w wersji papierowej oraz 1 (jeden) w wers;ji elektronicznej na ptycie CD, zbiér dokumentéw niezbednych do
odbioru koricowego przedmiotu umowy, zgodnie ze STWIORB i zapisami niniejszej umowy, w tym miedzy
innymi22;

1) oryginat wypetnionego dziennika budowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym,

3) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takZe - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

4) dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie, S$wiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich wbudowanych materiatow i
urzadzen lub innych wyrobdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

5) protokoty badan koncowych i sprawdzen, w tym protokoty UDT, jesli bedg wymagane,

6) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

7) instrukcje obstugi i eksploatacii: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,

22 Liste dokumentoéw nalezy dostosowaé do przedmiotu umowy i kryteriéw oceny ofert.
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8) protokoty ze szkoler uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,

9) dokumentacje powykonawcza, {j.:

a) dokumentacje budowy (w tym dokumentacje projektowa) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej,
gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

c) szczegbtowe specyfikacje techniczne (rowniez uzupetaniajace lub zamienne),
d) zestawienia protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) zestawienie protokotdéw odbioréw czesciowych,

f)  recepty i ustalenia technologiczne,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

10) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy wraz z za$wiadczeniem o braku
podstaw do wniesieniu sprzeciwu,

11) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny,

12) inne dokumenty, ktorych konieczno$¢ dostarczenia wynika z zapisdw niniejszej umowy oraz dokumenty,
ktére nie zostaty wskazane, a ktorych konieczno$¢ dostarczenia jest wymagana do zapewnienia
prawidtowego i zgodnego z przepisami uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru kompletno$ci i prawidtowosci
dokumentacji odbiorowej, powota komisje odbioru koficowego przedmiotu umowy, powiadamiajac
jednoczes$nie Wykonawce o ustalonym sktadzie komisji i terminie odbioru. Termin odbioru kohcowego
przypadaC bedzie nie dalej jak na 30 (trzydziesci) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego
zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru
koricowego podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw), przy ktorych pomocy wykonany byt przedmiot
umowy.

W odbiorze koncowym przedmiotu umowy obowigzkowo uczestniczy kierownik budowy, branzowi kierownicy

robdt, Zamawiajacy, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczegdinych branz, a

takze przedstawiciele Stron.
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11. Z czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot w formie pisemne;j,

podpisany przez czionkéw komisji, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym

odpowiednio:

1)

protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy bez zastrzezen - jezeli brak jest wad w wykonaniu
przedmiotu umowy lub gdy wady te zostaty usunigte przez Wykonawce w trakcie czynno$ci odbioru do
jego zakonczenia;

protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami, — jezeli w czasie odbioru przedmiotu
umowy zostang stwierdzone:

a) wady nieistotne nie uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) wady w jego wykonaniu, ktére nie kwalifikujg sie do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa — Wykonawcy
przystuguje wéwczas obnizone wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7 umowy;

protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy stwierdzajacy odmowe odbioru — jezeli w czasie odbioru

zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, a wady te nie kwalifikujg sie do

usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujacymi przepisami prawa.

12. Jezeli w czasie odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy:

1)

w przypadku, gdy wady kwalifikujq sie do usuniecia i nie zostaty usuniete przez Wykonawce w trakcie

czynnosci odbioru do jego zakoriczenia:

a) przerwie czynno$ci odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad;

b) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. a, Zamawiajacy ma prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z §21 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze);

w przypadku, gdy wady nie kwalifikujg sie do usuniecia oraz gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa — Zamawiajacy moze wg

swojego wyboru:

a) odstapi¢ od umowy w mysl §19 ust. 1 pkt 7 umowy, albo

b) zazada¢ ponownego wykonania okre$lonych robdt, wyznaczajgc odpowiedni termin, z

zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §21 ust. 1 pkt 3 umowy,
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a po bezskutecznym uptywie terminu, ma prawo odstapienia od umowy w my$l § 19 ust. 1 pkt 8
umowy;

3) w przypadku wystapienia wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koricowego przedmiotu umowy,
a do protokotu odbioru koncowego zostanie zataczona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich
usuniecia.

W przypadku opisanym w ust. 12 pkt 1 po usunieciu wad Strony ponawiajg procedure odbioru koricowego

zgodnie z ust. 9.

Protokot odbioru kohcowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami stanowi podstawe dla

Wykonawcy do wystawienia faktury koricowej.

§ 16 REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
na zasadach okre$lonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami przyjetymi w niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, Ze rozszerza swojg odpowiedzialno$é, o ktdrej mowa w ust.1 poprzez wydtuzenie
okresu rekojmi do.......... miesiecy, liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi obejmuje caty przedmiot umowy, w tym takze czesci
przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.

W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy moze wedle swego wyboru, ktdry wigze
Wykonawce, zada¢ dokonania w wyznaczonym terminie:

1) usunigcia wady albo
2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wykonuje uprawnienie wskazane w ust. 4, w wezwaniu skierowanym do

Wykonawcy Zamawiajacy wskazuje tryb usuniecia wady.

Strony ustalajg nastepujace tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, majacy miejsce w sytuaciji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie
czesci lub cato$ci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla
zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki —w tym trybie
Wykonawca zobowigzany usung¢ wade lub wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad niezwtocznie,

nie pdzniej niz do 7 dni od dnia otrzymania wezwania;
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2) tryb zwykly, majacy miejsce w sytuacjach innych niz tryb awaryjny — w tym trybie Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade lub wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad do 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.

Strony ustalajg, ze wezwanie do usuniecia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania rekojmi

Zamawiajacy bedzie kierowat na adres: ..........

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zadat usunigcia wady albo wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad —

jezeli Wykonawca nie uczynit zado$¢ temu obowigzkowi (w tym réwniez w przypadku, gdy naprawa okazata

sie nieskuteczna) Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ usunigcia wady albo wymiany przedmiotu umowy
na wolny od wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastepcze usunigcie wad).

Zastepcze usuniecie wad nie pozbawia ani w zaden sposéb nie ogranicza uprawnienn Zamawiajacego

wynikajacych z rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowi¢ spetnienia zgdania Zamawiajacego w zakresie usuniecia wady lub wymiany

przedmiotu umowy na wolny od wad ze wzgledu na koszty spetnienia tego zadania, a koszty te Wykonawca

zobowigzany jest ponie$¢ w petnej wysokosci.

Jezeli Zamawiajacy zazadat usunigcia wady lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, a Wykonawca

nie ustosunkowat si¢ do tego zadania w terminie 14 dni uwaza sie, ze podniesione zadanie uznat za

uzasadnione.

Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza sie za dokonane z chwilg podpisania protokotu usunigcia wad z

udziatem Stron, a takze z chwilg podpisania protokotu z przegladu: posredniego lub koncowego,

stwierdzajacego w swej tresci usuniecie wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit

wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie rekojmi).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt. W przypadku, jezeli te

czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ zwrotu

poniesionych kosztow.

Wykonawca udziela gwarancii, co do jakosci przedmiotu umowy, w ramach ktorej ponosi odpowiedzialno$é

za wady, o ile wady te ujawnig sie w terminie obowigzywania gwarancji oraz zobowigzuje si¢ Swiadczy¢

ustuge przegladow gwarancyjnych na zasadach okre$lonych w dokumencie gwarancyjnym. Wzér dokumentu

gwarancyjnego stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
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Dokument gwarancyjny zgodny ze wzorem, o ktérym mowa w ust. 15, podpisany przez Wykonawce, nalezy
przedtozy¢é Zamawiajgcemu w dniu ztoZenia zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego rob6t
budowlanych, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 8.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy niezaleznie od
uprawnief wynikajacych z gwarancji, a wykonanie uprawniefi z gwaranciji nie wptywa na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy
0 wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia zado$¢uczynienia roszczeniom Zamawiajgcego z gwarancii,
odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu

terminu na ich wykonanie.

§ 17 PRZEGLADY W OKRESIE TRWANIA REKOJMI

W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg przeglady posrednie (roczne) oraz przeglad koficowy.

Przeprowadzanie przegladéw posrednich i przegladu koricowego na zakonczenie okresu rekojmi stuzy
stwierdzeniu stanu obiektu, ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu technicznego i
prawidtowos$ci oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego uzytkowania w okresie trwania rekojmi
a takze stwierdzeniu usunigcia wskazanych wad, jezeli termin ich usunigcia zbiega si¢ z terminem przegladu.

Przeglady beda sie odbywaty:

1) przeglad posredni bedzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesiecy liczac od dnia wykonania
przedmiotu umowy z tym Ze:

a) miesiac pierwszego przegladu posredniego zostanie wskazany w protokole odbioru koricowego
przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;

b) nastepne przeglady posrednie bedq sie odbywaty w analogicznym miesigcu w kolejnych latach;

c) przeglad posredni, ktérego termin wykonania przypada na 30 dni przed terminem zakoriczenia
okresu obowigzywania rekojmi nie bedzie wykonywany; czynno$ci te zostang wykonane w ramach
przegladu korcowego,

d) niezaleznie od ustalonych czasokreséw na wykonanie przegladéw posrednich, w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przegladu posredniego w innych
terminach.

2) przeglad koncowy zostanie przeprowadzony na zakoriczenie okresu rekojmi, tj. w ostatnim tygodniu

obowigzywania rekojmi.
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Przeglady przeprowadzane beda przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale
Wykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie, miejscu
i godzinie przegladu.

Niestawiennictwo Wykonawcy na przegladzie, w przypadku jego prawidtowego zawiadomienia o terminie i
miejscu przegladu, nie wptywa na waznos¢ ustalen zapadtych w trakcie przegladu.

Z kazdego przegladu sporzadza sie protokot, w ktérym nalezy odnotowaé stwierdzone podczas przegladu
wady. Protokdt sporzadza sie w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy. W
przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta mu jeden egzemplarz protokotu.
W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przegladu, stosuje sie postanowienia §16 ust. 4-14.
Niezaleznie od wyznaczonych przegladow, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowalne,
Zamawiajacy bedzie przeprowadzat kontrole obiektu budowlanego. W razie stwierdzenia wad podczas
przeprowadzania kontroli, Zgdanie ich usuniecia nastepowac bedzie zgodnie z postanowieniami §16 ust. 4-
14.

§ 18 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdéwienia w
zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, zgodnie
z warunkami okreslonymi ponizej:

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, pod warunkiem,
Ze konieczno$¢ wykonywania robdt w okresie ich wystapienia nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktérych z
powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktéry pozwolitby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie; przez
nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym
w szczegolnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace od przecietnych
danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pigciu lat od daty
zZtozenia oferty przez Wykonawce, dla obszaru obejmujacego miejsce wykonywania robot, a dotyczacych
takich warunkéw atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca

kalendarzowego, jak ten, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie Wykonawca,
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ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania rob6t, normy lub
inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robdt;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawce, dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych brak byto mozliwosci wykonywania
umowy w sposéb, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 ponizej —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu
zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak byto mozliwo$ci wykonywania umowy w spos6b,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

w przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentaciji projektowej
warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.)
lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwo$ci, z uwagi na technologie
wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania robdt w sposéb, ktory
pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentaciji projektowej
warunki terenu budowy, w szczegdlnoSci dotyczace niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych — dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okoliczno$ci brak byto
mozliwo$ci wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku, gdy wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym
réwniez brak byto mozliwo$ci, z uwagi na technologie wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy -
zmiany kolejno$ci wykonywania robot w sposob, ktdry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu

umowy);
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w przypadku, gdy nastapi odmowa wydania przez wtadciwe organy administracji publicznej oraz inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp. z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktdry pozwolitby na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy

w przypadku, gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéw itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy administracji publicznej lub inne podmioty sg zobowiazane na mocy
przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w
Sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznata
$rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w
Sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

w przypadku, gdy wystapig protesty co do wykonania robdt, sktadane przez uzytkownikdw
nieruchomoéci, na ktdrych prowadzone sg roboty i sasiadujgcych z terenem robét - dopuszcza sie
wydtuZenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci
brak bylo mozliwo$ci wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy

w przypadku, gdy wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu konieczno$ci koordynaciji tych
robét z realizacjg innych inwestycji Zamawiajacego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwo$ci wykonywania
umowy w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

w przypadku, gdy wystapig warunki sity wyzszej, w rozumieniu §1 pkt 7, ktére uniemozliwity wykonanie
umowy w ustalonym terminie - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu wystapienia warunkdw sity wyzszej brak byto mozliwosci wykonywania umowy

W sposab, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;,
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13) w przypadku, gdy Zamawiajacy wstrzyma roboty z powoddw lezacych po stronie Zamawiajacego —

dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu

wstrzymania robot przez Zamawiajacego brak byto mozliwosci wykonywania umowy,

14) w kazdym przypadku, gdy jest to korzystne dla Zamawiajacego, dopuszcza sie skrocenie terminu

wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w

zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych rozwigzan technicznych

lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci okreslonych

ponizej:

1)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentaciji projektowej, ktére powodujg koniecznos¢ zmian
w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usunigcia wad dokumentaciji projektowej;

w przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy, ktére powodujg
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepisdéw
prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa lub
warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem, Ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do obowigzujgcych
przepiséw prawnych;

w przypadku niedostepno$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji projektowej,
spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkciji lub dostaw lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ziozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okoliczno$ci;

w przypadku wystapienia warunkdéw geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych lub wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktdre mogg skutkowaé, w Swietle
przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub

materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
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sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okoliczno$ci;

w przypadku wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacii
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci
lub instalaciji lub innych obiektow budowlanych, ktére moga skutkowac, w Swietle przyjetych w umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, Ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonywania
przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w umowie i
dokumentaciji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w
szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci robét, z zastrzezeniem, Zze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powodujq
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucii, ktora przyznata
srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie

odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang wytycznych lub zalecen.

Dopuszcza sie zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w

zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z

okolicznosci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powodujg koniecznos¢

zmian w dokumentaciji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane zakresu

rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla usuniecia wad dokumentacji projektowey;

2) w przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy, ktére

powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem, Ze
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dopuszcza sig zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
dostosowania do zmian przepisow prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepisow prawa lub
warunkdw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenistwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla dostosowania do
obowigzujacych przepiséw prawnych;

w przypadku niedostepnos$ci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;,
spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla uniknigcia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okoliczno$ci;

w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych lub wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktdre mogg skutkowac, w $wietle
przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okoliczno$ci;

w przypadku wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacii
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci
lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowac, w $wietle przyjetych w umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmiane
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznoéci;

w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiane zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia tych kolizji;

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucii, ktora przyznata
$rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmiane zakresu

przedmiotu umowy w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang wytycznych lub zalecen.
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4. Dopuszcza sie zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w
zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (obnizenia lub podwyzszenia) w przypadku:

a) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

b) zmiany zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej,

c) w sytuacji opisanejw §7 ust. 7, ust. 8i§ 8 ust. 1, 4, 5, 6,

d) realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych na podstawie art.
455 Pzp,

e) zmiany przepisow prawa powszechnego, wptywajgcych na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Strony ustalaja, iz w sytuacji, jezeli roboty wynikajace z sytuacji opisanych w ust. 4 odpowiadajg opisowi
pozycji z Wyceny elementéw robét to do rozliczenia bedg stosowane te ceny, a jesli nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Wycenie elementéw robdt Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, materiatow, sprzetu i
transportu - na podstawie cen nie wyzszych od Srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
Okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw, naktadéw wiasnych lub cen
obowigzujacych na rynku w danym wojewddztwie.

6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach, ktéra bedzie dla Wykonawcy wigzaca.

7. Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza sie zmiany umowy w okoliczno$ciach
wynikajacych z Pzp i innych obowigzujacych przepisow prawnych.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wartosci i zakresu przedmiotu umowy w poszczegdinych latach realizacii
umowy w przypadku zwiekszenia srodkéw finansowych w pierwszym roku badz w kolejnych latach realizacji
umowy, a takze-w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 albo ust. 3.

9. W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne powiadomienie
drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne uzasadniajace wprowadzenie
zmiany, koszty i pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia zmiany — w terminie umozliwiajgcym

wprowadzenie danej zmiany.
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10. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci zmiany wykonania przedmiotu umowy (w

11.

tym wykonania robdt zamiennych) lub rob6t dodatkowych, przed datg planowanego przystapienia do ich

wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie ww. robét.

Przystapienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych postanowien

mozliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

§ 19 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub niezrealizowanej czesci umowy w ciggu 30 dni

od uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu, co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy
albo nie rozpoczat robdt w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwioce z
realizacjq robét tak dalece, Zze watpliwe jest dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie i przerwa ta trwa diuzej
niz 14 dni, chyba, Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
suma kar umownych przekroczyta kwote 10% wynagrodzenia,

Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadan osobiscie, pomimo zastrzezenia przez Zamawiajacego
obowigzku osobistego ich wykonania przez Wykonawce, za wyjatkiem sytuacii, o ktorej mowa w §13 ust.
2,

w przypadku, gdy nie wykonuje badania prébek, o ktorym mowa w §12 ust. 19,

w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego,

w razie stwierdzenia — podczas odbioru koricowego przedmiotu umowy — wad istotnych, ktore nie
kwalifikujg sie¢ do usuniecia i ktore uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa,

w razie bezskutecznego uptywu terminu na ponowne wykonanie okreslonych robét, zgodnie z
postanowieniami §15 ust. 12 pkt 2b,

Wykonawca uporczywie nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne, z zastrzeZeniem, ze:

a) stwierdzenie powyzszych okoliczno$ci zostanie dokonane na pismie, przez co najmniej jedng osobe

funkcyjng na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem w dzienniku budowy,
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b) zamawiajacy uprzednio trzy krotnie zgtosit zastrzezenia wobec sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce.
Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstapienia od cato$ci lub niezrealizowanej czesci umowy w
sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28 oraz §12 ust. 18.
Odstgpienie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzymaé wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji opisanej w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie

ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajacego

kosztéw, okreslonych w ust. 4 pkt 2, naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie.

Zamawiajacy moze dokonac potracen nalezno$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw, okre$lonych w

ust. 4 pkt. 2 wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc stosowne

oSwiadczenie.

W razie odstapienia od czesci umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi na czesci

przedmiotu umowy, ktére zostaty odebrane przez Zamawiajacego w drodze odbioréw czesciowych do dnia

odstapienia od umowy oraz na materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, w sytuacji opisanej w §20 ust. 4.

Rekojmia, o ktorej mowa w ust. 8 udzielana jest na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie i na okres

wskazany w §16 ust. 2, liczac od dnia odstapienia od czesci umowy.
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W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
inwentaryzacije robot oraz protokét odbioru rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedtug stanu na
dzien odstapienia.

W razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze powierzy¢

sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych w terminie

okreslonym w ust. 1. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq by¢ wykorzystane

przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia, jezeli

odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

W inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 1, w odniesieniu do czesci umowy, ktore nie zostaty odebrane przez

Zamawiajgcego do dnia odstapienia od umowy, Strony uwzglednig nastepujace zasady:

1) Strony okre$lg procentowe zaawansowanie cze$ci umowy, ktora/ktére nie zostaty odebrane przez
Zamawiajacego w drodze odbioru czesciowego do dnia odstapienia od umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie czesci umowy, o ktorej/ktérych mowa w
pkt 1, w wysokosSci stanowigcej iloczyn procentowego zaawansowania danej czesci i kwoty
wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za wykonanie tej czesci.

Inwentaryzacja robét, protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych oraz wykaz tych

materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych

robét nieobjetych umowa, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, wyliczone na

podstawie zasad ustalonych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia od umowy.
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9. Wykonawca zobowigzany jest przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do

10.

Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat wynagrodzenie oraz inng,

sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpédzniej w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ takze w sytuaciji, gdy Zamawiajacy odstapit od umowy na

podstawie ustawy oraz w sytuacji wygasniecia umowy z mocy prawa.

§ 21 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1)
2)

zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,
zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego przedmiotu umowy w sytuacii
opisanej w §15 ust. 12 pkt 1b — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczac do dnia
usuniecia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

zwioke w ponownym wykonaniu okreslonych robét zgodnie z §15 ust. 12 pkt 2b — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia za kazdy dzier zwtoki,

zwioke w wykonaniu czesci przedmiotu umowy, dla ktérej Zamawiajagcy w harmonogramie zastrzegt
termin kluczowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,
odstapienie od umowy lub jej czesci przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia,

wykonywanie robdt budowlanych, wbrew postanowieniom umowy, przez podwykonawce — w wysoko$ci
0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

wykonywanie czynno$ci okre$lonych w §12 ust. 13 przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o
prace —w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek,

nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy/robé6t zgodnie z §12 ust. 8 i/lub 9 - w

wysokosci 500 zt za kazdy przypadek stwierdzenia nieobecnosci,

10) brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia:

a) naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za

kazdy przypadek,
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b) naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

11) nieprzediozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

c) dokumentdw, potwierdzajacych zatrudnienie 0oséb na podstawie umowy o prace w sytuacji opisane;

w §12 ust.13 — w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie:

a) terminu zaptaty zgodnie z §13 ust. 6 pkt 10 — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia za kazdy przypadek
braku zmiany,

b) zmiany wynagrodzenia w sytuaciji, o ktérej mowa w §8 ust. 2, w terminie wskazanym w §8 ust. 3 —w
wysoko$ci 100 zt za kazdy dzien niedokonania zmiany, liczac od uptywu terminu na dokonanie
Zmiany,

13) niezapewnienie facznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na poziomie okreslonym w
§12 ust. 20 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia niezapewnienia wskazanego
udziatu,

14) zwioke w przedtozeniu polisy, o ktérej mowa w §23 ust. 4 umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
za kazdy dzien zwioki.

Kary umowne, okre$lone w wysoko$ci procentowej wynagrodzenia, naliczane sg od wynagrodzenia netto

Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty obcigzeniowej. W

razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za

opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac stosowne oswiadczenie.

§ 22 WPROWADZENIE NA TEREN BUDOWY INNEGO WYKONAWCY

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren budowy, innego
wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart umowe (np. w zakresie dostarczenia ciepta, energii, wyposazenia
itp.), zwanego w dalszej czesci “Drugim Wykonawcg”.

. Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren budowy, odbedzie sie¢ z udziatem kierownika budowy oraz
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez Strony i Drugiego
Wykonawce, w terminie niekolidujgcym z prawidtowa realizacjq przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren budowy, Zamawiajacy okre$li zasady, sposéb i
organizacje wykonywania prac przez Drugiego Wykonawce, tak by nie kolidowaty one z prawidtowg realizacjg
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiajacego z Drugim Wykonawcg majgce wptyw na realizacje umowy z
Wykonawcg beda przedstawione Wykonawcy do zapoznania sie.

. W przypadku wprowadzenia na teren budowy Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialno$¢ za kierowanie
robotami i koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych

zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach spoczywa na kierowniku budowy.

§ 23 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pozniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia

od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania

naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (np. CAR, EAR) zwigzanych z kontraktem z sumg
ubezpieczenia na nizsza niz cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia

mienia wtasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
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w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
polskich ztotych.
Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolno$ci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia umowy ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 — 4, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 1 tydzien przed wygasnieciem poprzedniej polisy ubezpieczenia.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 24 SPOSOB KOMUNIKACJI | ADRESY
Strony ustalajg nastepujace adresy do komunikacii:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta w Stalowej Woli .......... , e—mail: ..........

2) Wykonawca: .......... e-mail: ..........

Strony o$wiadczaja, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadajg funkcje automatycznego
generowania potwierdzenia doreczenia wiadomosci mailowych kierowanych przez jedng Strone do drugiej.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane osobiscie (za pokwitowaniem)
lub wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz drogg elektroniczna, na wskazane przez

Strony w ust. 1 adresy.
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W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogg
elektroniczna, korespondencje uznaje sie za doreczong z chwilg otrzymania przez drugg Strone
automatycznego potwierdzenia doreczenia wiadomosci.

Zmiana adreséw okre$lonych ust. 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy; wymaga pisemnego
poinformowania drugiej Strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma

skutek doreczenia.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamowien Publicznych,
Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
Integralng cze$¢ umowy stanowig;

1) Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia,

N

oferta Wykonawcy

w

)
) wyjasnienia i zmiany tresci SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowe,
)

4) umowa konsorcjum (wspdtpracy).

Zalgczniki do umowy stanowig;

1) odpis z KRS/petnomocnictwo/inny dokument, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) harmonogram — zatgcznik nr 2,

3) dokument gwarancyjny — zatacznik nr 3.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem tych

wskazanych w umowie, jako niewymagajace aneksu.
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5. Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad miejscowo

wiasciwy dla Zamawiajgcego.
6. Umowe sporzadzono w 4 egz., w tym 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
SKARBNIKA MIASTA:
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