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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STI-00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-00 sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wymiang zrédta ciepta w budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe.
Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Gmina Kietrz z siedzibg pod adresem: 48-130 Kietrz,
ul. 3 Maja 1.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-00

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t. Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-00

1.3.1  Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdine,
wspodlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegoblnych asortymentow robét.

Wymagania ogdlne zawarte w STI-00 dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegbétowymi specyfikacjami
technicznymi:

1. STI-01 Zabudowa urzadzen i armatury

2. STI-02 Montaz instalacji gazu

3. STI-03 Prace budowlane

4. STI-04 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne

1.3.1 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem

KOD CPV NAZWA Nr ST
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne STI-01
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe STI-02
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych STI-03
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby STI-04
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1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106
(zatacznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub urzadzeniem matej
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie
w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydany i
opieczetowany przez wtasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych
warunkow Jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru
nad budowg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem
wykonywanych robot.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajagcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projekiéw oraz wykonania i odbioru
robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetni¢ roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 5
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Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg
i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania roboét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: a) budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi; b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz
z instalacjami i urzadzeniami; c) obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Odpowiednia zgodnosc - zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, =zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego , przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

Rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i
Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wspolny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Wtasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami
budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osob uprawnionych do
kontroli budowy.

Wyrdb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepisbw o badaniach i certyfikacji, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjia umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w oddzielnym petnomocnictwie.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz
jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatdw, sprzetu i urzgdzen
znajdujacych sie na terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokotem odbioru koncowego". Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oso6b
trzecich, jak réwniez prowadzi¢ roboty w sposdb nieutrudniajgcy korzystania ze swoich praw
przez osoby trzecie. Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony
srodowiska w ramach wykonywania i bedzie odpowiadac¢ prawnie i materialnie za wszelkie
szkody dla srodowiska naturalnego wynikte podczas, lub w nastepstwie prac, wykonywanych
w ramach realizacji zadania.

Zamawiajgcy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego
wykonawca zorganizuje zaplecze techniczno-sanitarne we wtasnym zakresie.
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Zamawiajgcy nie zabezpiecza dostaw mediéw (woda, prad, gaz) koniecznych do
realizacji zamdwienia, tacznie z kosztami energii (prad, paliwo), dlatego wykonawca
zorganizuje je we witasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie oferty).

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejagcych drzew i krzewéw. Decyzje
w sprawie wycinki drzew i krzewow uzyskuje Wykonawca, ktéry réwniez reguluje z wtasnych
srodkow optaty zawarte w tych decyzjach i ktéry od Inwestora otrzyma stosowne
upowaznienia.

Wykonawca stosowac bedzie zatozenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji
inwestycji, ktory opracuje we wtasnym zakresie.

Wykonawca uzyska decyzje Zarzadcy Drég na zajecie pasa drogowego oraz pokrywa
optaty z tym zwigzane. Optaty te stanowig czes$¢ ceny kontraktowe;.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentaciji
budowlano-wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej.
Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich obowigzujg tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu
winien natychmiast powiadomi¢ inspekiora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia
dalszego sposobu prowadzenia robét.

1.5.3 Wymagania w zakresie wyceny robdt objetych zadaniem

Przedmiar robét nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi czesciami dokumentaciji
projektowej, bedacej przedmiotem zamowienia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokfadnie
zapoznat sie ze szczegdtowym opisem robot, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Cato$¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz
catkowitg akceptacja Zamawiajgcego. Przy dokonywaniu wycen nalezy korzystaC z catej
dostarczonej dokumentacji, w tym z rysunkéw zawartych w projekcie budowlanym.

Pozycje w przedmiarach rob6t opisujg roboty objete zadaniem w sposéb skrécony.
Zreguty opis ten nie powiela petnego opisu robdét i metod wykonania podanych
w dokumentacji i na rysunkach w projekcie. Uwaza sie jednak, ze poszczegdlne pozycje
przedmiaru robo6t zawierajg wszystkie czynnosci konieczne do catkowitego i poprawnego
wykonania przedmiotowych rob6t, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
przepisami.

Ptatnos¢ za wszystkie roboty, ktérych ilos¢ okreslono w przedmiarze robét, zostanie
ustalona na podstawie zapisbw umowy zawartej z Zamawiajacym. Jezeli Inwestor nie
wskazat inaczej, to zadanie bedzie obejmowato catosé robét ujetych w projekcie w oparciu
o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym przedmiarze robot.

Ceny i ceny jednostkowe podane w przedmiarze robdét powinny by¢ wartosciami
globalnymi, stanowi¢ catkowitg, wszystko obejmujgcg warto$¢ robét opisanych w pozycjach
przedmiaru, wtgczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych rob6t razem
z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére moga okazac sie niezbedne, oraz
zawiera¢ wszelkie ogélne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w umowie zawartej
z Zamawiajgcym lub wynikajgce z tej umowy. Przyjmuje sie, ze koszty organizacyjne, koszty
ogélne, zysk i dodatki dotyczgce wszystkich zobowigzan sg réwno roztozone na wszystkie
ceny jednostkowe. Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wprowadzone dla
kazdej pozycji przedmiaru robét i bedg stanowity podstawe do wyceny rob6t dodatkowych
lub zamiennych.
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Ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszystkie podatki, optaty oraz inne ptatnosci,
ktore nie zostaty okreslone osobno w przedmiarze robét. Ceny jednostkowe wprowadzone
do przedmiaru nalezy poda¢ bez podatku VAT. Uwaza sie, ze cena za prace, ktorych nie
przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny
podane dla innych elementdw robot.

Stawki i ceny powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczad):
robocizne, transport, testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie,
uzytkowanie i naprawy catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie
wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie
moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania postanowien umowy.

Wartosci wprowadzone dla kazdej pozycji przedmiaru rob6t powinny byé wynikiem
przemnozenia ilosci jednostek przez cene jednostkowa.

1.5.4 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdéw, przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania robot.
Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik rob6t, pracownicy organdéw nadzoru
budowlanego. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla oséb upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.5 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie
wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie
budowy Wykonawca zapewni pracownikom witasciwe warunki socjalne, odziez roboczg jak
rowniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji rob6t. Na
zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikéw umozliwiajace
wykonywanie robot specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan bioz"
nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.6  Wymagania w zakresie ppoz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw ochrony ppoz. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu
budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz
sktadowania materiatébw. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na materiaty tatwopalne, ktore
sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.
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1.5.7  Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow i normatyw z zakresu
ochrony S$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych. Podejmie wszelkie srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.8 Wymagania dotyczgce witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Wymagania dotyczace stosowania sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do zastosowania materiatow o takich wtasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujgce
wymagania:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczehstwo pozarowe,

- bezpieczehstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania i muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
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wyrobow podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla
pozostatych. Zastosowanie wyrobéw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

Ponadto, dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen niz
przedstawione w dokumentacji. Parametry techniczne zastosowanych materiatéw
i urzadzen winny spetnia¢ wymagania podane w projekcie, odpowiada¢ Polskim
Normom, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét oraz byé¢
dopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce. W odniesieniu do wskazanych
w projekcie norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, za ktore uwazac sie
bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm w przedmiotowym
zakresie.

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do rob6t oraz aby byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego skltadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie terenu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wszelkie materialy i urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektiora nadzoru
o0 wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poOzniegj
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 11
STI-00



Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

W przypadku zastosowania innych materiatow niz wyspecyfikowane w projekcie
Wykonawca winien dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy zgodnosé materiatu z wymaganym.
Wszystkie dokumenty muszg by¢ dostarczane jako potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
oraz posiadac ttumaczenia na jezyk polski.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegétowej
specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego
podczas robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajgce
dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania sprzetu, maszyn, urzgdzen i narzedzi, przez caly czas trwania robot,
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

Sprzet i maszyny, oraz $rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane
w trakcie realizacji zadania muszg odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- uzywany sprzet musi posiada¢é wymagane stosownymi przepisami rejestracje
i dopuszczenia;

- sprzet musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw,
oraz ludzi przy nim pracujacych, a takze winien by¢ wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem;

- sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatorow posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenia;

— gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu muszg byc¢
dostosowane do specyfiki prowadzonych robot;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobdr i sposdb uzycia sprzetu, oraz
organizacje czasu jego pracy;

- Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle 2z uzycia
niewtasciwego, lub w niewtasciwy sposéb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia.
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4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
uszkodzenn mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac
materiatow. llos¢ srodkoéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez
zbednych przerw i przestojéw.

4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU POZIOMEGO

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i urzadzen.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PIONOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego,
ustalonych w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przy braku ustalen, srodki te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

4.3 WYMAGANIA DOT. PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisobw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzeh na osie, mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét w sposéb jakosciowo dobry,
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano-wykonawcza, wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli
budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Do robo6t dodatkowych Wykonawca moze przystgpi¢ dopiero po
uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach
budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikéw Budownictwa.
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, bedg
wykonywane niezwtocznie, nie pézniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang, jezeli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu woko6t budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.2 DOKUMENTY BUDOWY

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym [Ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118,
z pOzniejszymi zmianami), oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)], obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ wykonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie,
nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny byé czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci :

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robot, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robot,

- dane dotyczgce wykonywanych czynnosci geodezyjnych,

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowy,

- inne stosowne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie.

B. Ksiega obmiaréow —stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdét i wpisuje do ksiegi
obmiardw.
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C. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotéw odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

D. Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz ww., zalicza sie
nastepujgce dokumenty :
— decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym lub
jednym projektem budowlano-wykonawczym,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— korespondencje na budowie,
— rysunki i opisy stuzgce realizacji robét,
— protokoty préb i badan laboratoryjnych,
— dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzgdzenia,
— dokumentacja fotograficzna terenu robét.

E. Przechowywanie dokumentow budowy — dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub kradziezg. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego oraz osob upowaznionych i przedstawiane do wgladu.

5.3 ROBOTY TYMCZASOWE

W zakresie rob6t tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do:

ukfadania i demontazu obejs¢ i objazddw;

ustawania i zdejmowania tablic i znakéw drogowych;

ogrodzenia wykopow barierkami statymi;

ustawiania nad wykopem ktadek dla pieszych;

oswietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projekt organizacji ruchu;
zabezpieczenia wykopow w przypadku wystapienia zagrozenia obsunieciem sie
scian wykopu;

g) zabezpieczenia rurociggdéw przed cofnigciem sie w miejscu ich rozciecia.

Laooy

—
-~

5.4 ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, Wykonawca powinien powiadomic
Zamawiajgcego 0 wystgpieniu koniecznosci wykonania robét dodatkowych natychmiast po
zaistnieniu takiej koniecznosci. Zamawiajgcy decyduje o kwalifikacji rob6t jako dodatkowe.
Zamawiajgcy w przypadku uznania koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych zleci je
Wykonawcy, lub innemu wykonawcy, albo wykona je sam.

5.5 KOLIZJE

Wykonawca rozwigze kolizje sieci z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z projektem
technicznym. W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreslonym w projekcie,
projektant dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego i w ramach nadzoru autorskiego okresli
sposob jej usuniecia. Wystgpienie kolizji nie upowaznia wykonawcy do wstrzymania robét na
catym odcinku a tylko w rejonie kolizji.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robét. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrdédfa ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej
potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robot i uzytych materiatbw, Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci robét. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiardw i badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i urzadzen.
Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej. Kazda partia materiatowa dopuszczona do robét bedzie posiadac
atest producenta okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub
badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jezeli inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg
Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez
Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej iszczegotowych specyfikacjach technicznych. Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajaca pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do
robo6t powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegétowych lub posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy, certyfikatow zgodnosci i zatgczonych atestow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach
szczego6towych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te
materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi szczegétowych specyfikacji
technicznych.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg ipodpisem Wykonawcy,
i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy rob6t.
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7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robo6t. Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po
zakonczeniu wszystkich prac.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary przeprowadzane beda
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robo6t. Obmiaru robét zanikowych nalezy
wykonaé w czasie ich wykonywania, a robét ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Jezeli wystgpi btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych robdt.
Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét
zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania a rob6t ulegajgcych zakryciu przed
ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robdt, obmiaréw robdt nalezy
wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robot zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscig pomiaru. Dtugosci pomiedzy poszczegllnymi punktami nalezy obmierzac
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w [m]. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne
nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m?3] a powierzchnie
w [m?]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt.]. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
bedg okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadaé
Swiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8 ODBIOR ROBOT

W ramach wykonywanych rob6t wyrdznia sie nastepujace rodzaje ich odbioréw:
- odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy robot,
- odbiér ostateczny robdt,
- odbiér pogwarancyjny robaét.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i szczegbtowg specyfikacjg techniczng
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogblnego postepu robo6t. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie rob6t lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci.
Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu usuniecia
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Czesciowego odbioru robét dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robét, np.
do celéw miesiecznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbi6r czesciowy polega na ocenie
ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz specyfikacjg
techniczng wykonanych robét. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiajgcego
oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robét do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru
w ciggu 7 dni ma obowigzek dokona¢ odbioru robét. Ptatno$¢ za wykonane czesciowo roboty
moze wystgpi¢ ze strony zamawiajgcego dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych
przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3 ODBIOR OSTATECZNY

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych
robét.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwtocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny rob6t nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej
wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokot
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczng,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. Komisja dokonuje oceny
przedtozonych dokumentow: protokotow odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokotéw
pomiaréw i badan, certyfikatdbw deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci
sporzgdza sie protokoét zawierajgcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokdt winien
by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na witasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robdt decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony
pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy
moze sam dokonac¢ poprawek finansowo obcigzajgc Wykonawce.
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Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4 ODBIOR POGWARANCYJNY

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robét prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu
stwierdzenia usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania rob6t. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszgce,
bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i sporzgdzony w oparciu o dostarczony
przez Zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna
obejmowaé wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji
w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej. Katalogi Naktadow
Rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny
robot a sg jedynie opisem przedmiotu zaméwienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki i obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje powotujg sie na Polskie Normy, aprobaty techniczne, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé, tacznie z rysunkami i specyfikacjami
technicznymi. Wykonawca powinien by¢é zaznajomiony z ich wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem.

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)
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