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Nazwy i kody CPV roboét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia

Rodzaj robot Kody wg CPV
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 71.00.00.00-8
Nadzor nad projektem i dokumentacijg 71.24.80.00-8
Ustugi inzynieryjne 71.30.00.00-1
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71.32.00.00-7
Roboty budowlane 45.00.00.00-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45.10.00.00-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty|45.11.00.00-1
ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne [45.11.12.00-0
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.11.12.40-2
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw 45.20.00.00-9
budowlanych lub ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowe; i

wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane 45.22.00.00-5

Niniejsze rozwiazanie jest chronione prawami autorskimi w mys| art. 16

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

1994 Nr 24 poz. 83 z p6z. Zmianami i moze byé wykorzystane tylko za pisemna

zgoda autora PFU tj. Grzegorza Jaski.

pokrewnych, Dz.U.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalny — uzytkowy dla budowy oczyszczalni

Sciekow w Woli Kuczkowskiej w gminie Secemin.
1.1.OKRESLENIE POTRZEB

Zambwienie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robot
polegajacych na zrealizowaniu budowy oczyszczalni $ciekéw wraz z doprowadzeniem do nigj sieci

wodociggowe;.

2. Lokalizacja inwestyc;ji

Pogladowa lokalizacja poszczegdlnych inwestycji zostata przestawiona w czesci lll PFU - czesé
informacyjna jako zatacznik graficzny. Szczegbtowo przedsiewzigcia opisano jak i przedstawiono
graficznie na zafacznikach stanowiacymi element czesci Il niniejszego Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego.

3. Opisy poszczegolnych inwestycji objetych PFU
Zadanie inwestycyjne zaktada budowe oczyszczalni Sciekéw wraz z siecig wodociggowg w Woli
Kuczkowskiej.

Uszczegotowienie opisu przedstawiono w Il czesci PFU — czesci informacyjne.

4. Ogolne informacje charakteryzujace Gmine Secemin

Secemin - gmina wiejska w Polsce potozona w wojewddztwie $Swigtokrzyskim, w powiecie
witoszczowskim. Gmina Secemin ma obszar 163 km?, w tym: uzytki rolne: 50%, uzytki lesne: 40%

Gmina stanowi 18,11% powierzchni powiatu.



ROZDZIAL 2

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.1. WPROWADZENIE

Niniejsza cze$¢ PFU ustala wytyczne dla dostarczanej przez Wykonawce Dokumentacii
Projektowej, Materiatow oraz wykonywanych przez niego Robét. Wskazanie konkretnego materiatu lub
urzadzenia nie oznacza konieczno$ci zastosowania go w Robotach. Je$li nie ustalono inaczej,

wszystkie Roboty majg by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszym Rozdziale.

Jezeli, w celu osiggniecia efektu lepszego funkcjonowania obiektu czy dla prawidtowe;j realizacji
Robdt, konieczne okaze sie wykonanie jakichkolwiek instalacji, obiektow, robét, nieopisanych

w niniejszej PFU, to Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania na wiasny koszt.

1.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1.2.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy winien by¢ przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo
budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak iw przepisach odrebnych, w szczegdélnosci,
normujacych zagadnienia bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony

srodowiska. Zamawiajacy nie dopuszcza rowniez sytuacji, w ktorych prace wykonywane na obiektach
6



przewidzianych do budowy spowodujg utrudnienia, przez ktore nie bedzie mozliwa eksploatacja
systemow wodociggowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy. Jezeli w niniejszym PFU nie okre$lono
cato$ciowo zakresu prac koniecznego do realizacji zadania to wykonawca jest zobowigzany ponie$¢
koszt wykonania takich prac i uwzgledni¢ je przy wycenie. Jest tez zobowigzany powiadomi¢

niezwtocznie o takim fakcie Zamawiajacego.

1.2.2. TEREN PRZEZNACZONY POD INWESTYCJE

Zamawiajacy uzyska o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.
1.3. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Projekt musi spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego, zgodnie z rozwigzaniem okreslonym w
czesci Il PFU, w ktorej przedstawiono rozwigzanie koncepcyjne budowy elementéw okreslonych w

zamdwieniu w oparciu 0 uzgodnienia z Zamawiajacym oraz eksploatujacym.
1.3.1. Dane wyjsciowe do projektu

Projekt musi zosta¢ opracowany w oparciu o cze$¢ Ill PFU, w ktérej przedstawiono docelowe
rozwigzanie technologiczne.

Projekt budowlany musi zosta¢ zrealizowany w oparciu o :

» Ustawe - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami;
akt posiada tekst jednolity,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
z po6zn. zm., tekst jednolity );

* Innymi obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

Projekt budowlany bedzie zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Sformutowane na pisSmie

wnioski Wykonawca wprowadzi do projektu.



Dokumentacja Wykonawcza bedzie zawierata uszczego6towienie projektu budowlanego, doktadne
obliczenia i wszystkie rysunki niezbedne do wykonania Robét.

Projekt Wykonawczy bedzie zawierat szczegbtowe rozwigzania projektu budowlanego oraz projekty
branzowe. Projekty branzowe bedg oddzielnie oprawione z uwzglednieniem podziatu na rodzaj
wyposazenia i obiekty. Proponowany podziat na poszczegdine branze bedzie skoordynowany przez
Inzyniera po wykonaniu projektu budowlanego. Jako minimum nastepujace czesci bedg stanowi¢
Projekt Wykonawczy: plany, rysunki precyzujace lokalizacje obiektow (z uwzglednieniem wspétrzednych
XYZ), okre$lajgce ksztalt, whasciwy sposob i technologie wykonania, rysunki konstrukcyjne detali
z okre$leniem przyjetych rozwigzan, ustaleniem kolejno$ci prac w nawigzaniu do uzgodnionego
Programu Roboét, sposéb wykonania w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca musi

sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robot.

2.4. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

2.4.1. Zakres Robot

Zakres Robdt obejmuje wykonanie wszystkich Robét podstawowych (Roboty State), Robét
Tymczasowych oraz prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zamdwienia.

Doktadny zakres robét przedstawiono w poszczegdinych tomach czesci lll - PFU
2.4.2. Organizacja Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczehnstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w cze$ci informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni i urzadzi sobie
zaplecze budowy.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktow pomiarowych
do dnia wskazanego w Swiadectwie Przejecia.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



2.4.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robot wiascicielom uzbrojenia
podziemnego ujetego w Dokumentacji Projektowe] lub wskazanego przez Inzyniera.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla

mieszkancow.
2.4.4. Okreslenie metody realizacji Rob6t

Wykonawca dostarczy wtasng propozycje okre$lajacq metode realizacji Rob6t tzw. Program
Robét do zatwierdzenia przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datg
Zamierzonego rozpoczecia.

W Programie Rob6t Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami
Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Robét bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogblng opisujaca;
* organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
*+ sposob zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,
+ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
*+ wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow

Robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan; badania - minimum jeden raz na tydzien),



*+ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegotowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i liczbe Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*+ sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

*+ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow Robdt,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
2.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji Robét Wykonawca bedzie:

* utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

*+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
+ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
-zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.
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Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
2.4.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC obowigzujgcych
przepisw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania
Robét. BIOZ winien zawieraC w szczegoino$ci wymagania dotyczace:

+ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;

+ warunkéw uzytkowania Materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robdt;

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

* sposobu przechowywania i przemieszczania Materiatow i substanciji niebezpiecznych;

* przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

* organizacji pracy na budowie;

+ sposobow informowania  pracownikow o  podejmowanych  dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy Teren Budowy i wszystkie znajdujace sie na
nim obiekty przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i Materiatéw przez caty czas wykonywania
Robét.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki
ztaSma ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktore mogg by¢ konieczne dla wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikdw terenéw
i obiektéw przylegtych do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci zapér i znakdéw w dzien i w nocy ze wzgledu
na zapewnienie bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wszystkie urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane

z budowa.

- Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
| pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Robdt.
2.4.7. Prace towarzyszace i Roboty Tymczasowe

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem nalezytego

wykonania Kontraktu.
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Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego wykonania

Kontraktu winny by¢ udokumentowane.

- Zaplecze Wykonawcy (budowy)

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do uzytku przy wykonywaniu Robét. Biura bedg znajdowac sie na lub
w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza i jego obstugi przez caty czas trwania Robot, wtaczajac w to koszty
pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na swodj koszt pomieszczenia dla 3 inspektorow nadzoru
inwestorskiego i inzyniera kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediow zgodnie z opfatami obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot. Przy
projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty, magazyny) Wykonawca winien uzy¢ elementow lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien je wyremontowa¢ i pomalowa¢ doprowadzajac
do stanu pierwotnego.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie

sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca bedzie na biezaco informowat Inzyniera o wszystkich umowach zawartych
z wtascicielami nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celow
zwigzanych z realizacjg Robot. Inzynier ani Zamawiajacy nie bedq ingerowac w takie porozumienia,
o ile nie bedg one w sprzecznosci z obowigzujgcym prawem lub Warunkami Kontraktu.
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- Prace geodezyjne

Informacje ogdlne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow
budowlanych. Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na
Terenie Budowy i podczas kolejnych etapdw realizacji Robot bedzie okresowo sprawdza¢ poziomy
znakdéw wysokosSciowych i wspétrzedne punktdw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii
i poziomdw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdowac sie w bezpieczne;j
odlegtosci od Robét budowlano-inzynieryjnych, chyba ze postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki z zaznaczonymi miejscami i poziomami lub wspotrzednymi,
stosowanie do ustalen, wszystkich z osobna reperow i punktéw pomiarowych uzywanych do wytyczenia
Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczace wytyczania
Robdt wraz z pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiajagcymi miejsca
i wspdtrzedne odniesienia stosowanych punktow pomiarowych) w dwoch egzemplarzach przed
przystapieniem do realizacji poszczegoinych odcinkow Robot.

Wykonawca okresli wymiary tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidtowe odniesienie ich
do istniejacych obiektow i wiasciwg interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢
spadki przewodoéw kanalizacyjnych i rurociggébw oraz poziomy jazéw, den kanatéw i innych obiektow
wodnych, chyba Ze sg inne wymagania i postanowienia Inzyniera. Potozenie obiektdw przewidzianych
jako cze$¢ Robdt zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych umieszczonych w betonie
lub innych zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktory rowniez okresli wspdirzedne
znacznikdw i ich odlegto$ci od sasiadujgcych z nimi istniejacych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspotrzedne odniesienia wzdtuz wszystkich przewoddw
kanalizacyjnych i gtéwnych rurociggdw w odstepach nie wiekszych niz 500 m i te punkty powinny by¢
umieszczone i wyraznie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo
za pomocag szpilek mierniczych umocowanych w betonie.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi
oraz wytycznymi technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow
posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestyciji), zgodnie z Ustawg z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

W oparciu o Dokumentacje Techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary

geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robdt.
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- Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacie prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewdw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadow. Przed
przystapieniem do wycinki lub przesadzen wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj
koszt) w razie koniecznosci ,raport dendrologiczny" inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
Robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje - w tym wykona na wiasny koszt projekt
Zieleni.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg witasno$cig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajgq wtasnoscig Zamawiajacego,
ktéry w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty
za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddw winny
odbywa¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i akceptacji Inzyniera.

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod katem nie uszkadzania
ich korzeni.
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostang wdrozone m.in. nastepujace $rodki zapobiegawcze:

+  zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

+ prace w obrebie korzeni bedg wykonywane tylko sposobem recznym,

+ zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

+ maksymalne skrdcenie okresu narazenia korzeni na przesuszenie podczas upatow,

+ zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatdw chemicznych
i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich),

+ zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew $rodkow trujacych,

+ zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pod drzewami,

*+ ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony bedzie obejmowac powierzchnig rowng
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona bedzie obejmowac obszar o
Srednicy réwnej 2-krotnej Srednicy korony drzewa,

*+ ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) - ostona z desek wokdt
catego pnia wys. nie mniej niz 150 c¢cm; dolna cze$¢ desek bedzie opiera¢ sie na podtozu;

oszalowanie bedzie opasane drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy); deski bedq Scisle
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przylega¢ do pnia (zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii
pecherzykowych, juty).

Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez

Wykonawce, to bedzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez

odpowiednie wtadze.

- Odwodnienie i umocnienie wykopéw pod budowle i obiekty

Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko wykona projekt wykonawczy umocnienie i instalacje
odwodnienia wykopow budowy w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a nastepnie wykona te
prace. Wszelkie koszty z tym zwigzane oraz koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii
elekirycznej itp.) pokrywa Wykonawca. Przyktadowe rozwigzanie odwodnienia przewidziano
w przedmiarach i kosztorysach nakfadczych stanowigcych zatgcznik do n/n PFU. Rozliczenie prac
odwodnieniowych jak i umocnien prowadzone bedzie obmiarowo zgodnie z dziennikiem obmiarowym
zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, a ceny przyjete bedq na podstawie cen ofertowych ztozonych
w kosztorysach ofertowych zatgczonych do umowy przed jej podpisaniem.

- Ogrodzenie

Wykonawca jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy.

- Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikéw
i jezdni zaréwno na Terenie Budowy, jak tez na drogach dojazdowych do Terenu Budowy. Wykonawca

jest zobowigzany do przygotowania odpowiednich projektéw organizacji ruchu na czas budowy.

- Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Teren Budowy po zakonczeniu Robét do stanu
pierwotnego. Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng obejmujacq stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robot oraz po ich zakonczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inzynierowi

po zakonczeniu Robot.
2.4.8. Ochrona i utrzymanie Rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za catodobowg ochrone Robét i za wszelkie maszyny
i sprzet, przy pomocy ktdrego Roboty sg wykonywane od Daty Rozpoczecia do daty wydania

Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,

do momentu przejecia.
2.4.9. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Programu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robdét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac

archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.
2.4.10. Materiaty

- Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce Materiaty zastosowane do realizacji Robot powinny
odpowiada¢ wymaganiom PFU.

W PFU mogg wystepowal nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy
rownowazne, spetniajace wymagania opisane w PFU.

Materialy przed wykonaniem projekiow wykonawczych powinny by¢é uzgodnione
z Zamawiajacym oraz Eksploatujacym. Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny odpowiadac¢
Polskim Normom oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci umozliwiajace ich

wbudowanie.

Zrodta uzyskania Materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru danej branzy ) do
zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
Materiatow. Zatwierdzenie partii Materiatow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
Materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze Materiaty uzyskiwane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji Robét.

17



- Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
Materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Eksploatacja zrddet Materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie Materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
Materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmnie;
21 dni przed uzyciem tego Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie

moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

- Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane
w Roboty, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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- Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwérnie Materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki Materiatow mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej

partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:
* Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania
inspekcii;
* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwormni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Robot;
+ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu (Sprzet Wykonawcy), ktdry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie Robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska

| przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac Sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet nie gwarantujacy wykonania Robét zgodnie z Kontraktem, zostanie przez

Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
2.4.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego

$rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
2.4.13. Wykonanie Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych Materiatow, Urzadzen i wykonawstwo Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijq
Projektowg, wymaganiami PFU, Programem Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie

przez Inzyniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang usuniete przez
Wykonawce i Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytutu, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
sie skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia Materiatéw i Robét lub ich elementéw,
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn Materiatow
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, do$wiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez

Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie PFU i doktadne zrozumienie
zakresu Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego
przeprowadzenia Robot zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych interpretacji PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na
piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wszystkie Urzadzenia i Materiaty wbudowane
w Roboty muszg by¢ nowe i 0 wymaganej jako$ci, a jako$¢ wykonania Robét bedzie odpowiadata

najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montazowym.

Informacje odno$nie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem Robdt
Wykonawca uzyska informacje i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych
i elektrycznych, oraz wszystkich czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu i paliw na
terenie przeznaczonym do prowadzenia Robot.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych Robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty. Wszelkie prace
realizowane w poblizu istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy oraz uzyskac zgode Inzyniera.
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W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej

wymiany zgodnie z wymaganiami odno$nych wtadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich skutkdw
finansowych z tytutu jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wiascicieli lub inne podmioty
posiadajace tytut prawny do domagania sie odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub
nieprawidtowego zaktdcenia zaistniatego w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robét zaréwno na
Terenie Budowy jak i na terenach sasiadujacych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia

i zgody z gestorami sieci oraz zarzadcami drdg jak i wiascicielami prywatnymi.

2.4.14. Kontrola jakosci Robot

- Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania Materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okres$lone w PFU,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekci.

Inzynier  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych Materiatow dopusci

22



je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materiatow.

- Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane Materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg

odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne branzowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

- Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Robot.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

- Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Rob6t z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Rob6t
z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce i w zadnym stopniu nie obcigzg

Zamawiajacego.

- Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore posiadajg krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskq Normg albo aprobaty techniczng i ktore spetniajg wymogi ST.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.4.15. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest urzedowym dokumentem przebiegu Robdt oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robot, prowadzonym w okresie od rozpoczecia Robdt do wydania
przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania Robét. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

a)  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

b) date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Robot;

C) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot;
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d) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach;
e) uwagi i polecenia Inzyniera;
f) daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

) zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt;

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkamiklimatycznymi;

J) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

k) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt;
1) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;
m)  dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
n)  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
0)  inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Rob6t. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym;

b)  pozwolenie wodnoprawne;

c) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
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d)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e) protokoty odbioru Robét;
f)  protokoty z narad i ustalen;

g) korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.
2.5. PROBY | ODBIORY

2.5.1. Zasady ogolne

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne proby w celu wykazania zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w PFU, kryteriami sprawno$ci oraz gwarancjami.

Podczas prob Wykonawca wykaze w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera, ze:
+ Wykonane Roboty sg zgodne z Dokumentacjq Projektowg i PFU.

Wykonawca wykaze, ze zamierzenie inwestycyjne pracuje prawidtowo przy sterowaniu
zar6wno recznym jak i automatycznym.
Préby beda zawiera¢ co najmniej:
* Inspekcje i proby w czasie budowy;
+  Proby koncowe;

«  Proby eksploatacyjne.

Wszystkie badania oraz pobieranie probek materiatow a takze archiwizacje wynikow nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem czas i miejsce poszczegolnych prob urzadzen, materiatdw i
innych czesci Robot.

Inzynier oraz Zamawiajacy zostanie powiadomiony na piSmie na 21 dni przed rozpoczeciem

wykonania Prob Koricowych i Eksploatacyjnych.
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Wykonawca przygotuje w okresie poczatkowym realizacji zwiezly program odbiorow
i szczegbtowq procedure prowadzenia inspekciji i préb. Program ten zostanie przeditozony Inzynierowi
do akceptacji w terminie 60 dni przed rozpoczeciem Préb KohAcowych. Procedury prowadzenia prob
oraz archiwizowania wynikéw préb zostang wprowadzone do Programu Robét przygotowanego przez
Wykonawce. W kazdym przypadku rezultaty prob i testow muszg by¢ przekazywane w formie pisemnej
do Zamawiajgcego wraz z uwagami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia prob, Wykonawca
opracuje uprzednio formularze Prowadzenia Prob, ktére przedtozy Inzynierowi do zaopiniowania przed
rozpoczeciem prob.

Wszystkie proby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentaciji bedg wykonane na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

- Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robé6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

JakoSC i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiory czesciowe
Odbiory cze$ciowe powinny zawiera¢ odpowiednie badania i proby majace na celu pokazanie,
ze kazdy element czy sekcja zamierzenia inwestycyjnego moze by¢ eksploatowana bezpiecznie

i zgodnie ze specyfikacja.

2.5.3. Préby koncowe

Préby koricowe obejmowac beda;
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« Proby przedodbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urzadzen i elementéw
konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systeméw sterowania w celu otrzymania

aprobaty Inzyniera dotyczacej uruchomienia zamierzenia inwestycyjnego

+  Proby odbiorowe urzadzen i elementéw konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz

systemow sterowania

+ Eksploatacje probna.

Préby przedodbiorowe bedg wykonane w nastepujacych etapach:
* praca na sucho w zakresie procesow technologicznych i wyposazenia;
*+ wigczanie do pracy nowych podzespotow

+ zademonstrowanie wymaganej sprawnosci  wykonanych elementdw  zamierzenia

inwestycyjnego
2.5.4. Odbior koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Inzynier odbierajacy Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowa. Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych oraz robét

wykonczeniowych, Inzynier przerwie czynno$ci i ustali nowy termin odbioru.

2.5.5. Dokumenty niezbedne do Przejecia Rohét

Gdy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona oraz przejdzie pozytywnie Proby Koncowe,

Inzynier, wyda stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukorczenia
ewentualnych pozostatych prac w terminie wskazanym w Swiadectwie Przejecia.
Przed Przejeciem Robét przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

+ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami,

+ Dokumentacje powykonawczg;

+ powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robdt;
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* instrukcje oraz polecenia Inzyniera, zwilaszcza przy akceptacji Robdt zanikajacych oraz
ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje wykonania tych instrukcii i polecen;

+ Dziennik Budowy;

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Programem
Robdt;

+ certyfikaty jako$ci odno$nych Materiatow;

* raport techniczny (zawierajacy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robét, liste zmian
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date Rozpoczecia oraz date uko n czenia
Robot)

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Prob

Koncowych.
2.5.6. Swiadectwo Wykonania

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Swiadectwie

Wykonania, wydanym przez Inzyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu.

2.6. DOKUMENTACJA

2.6.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla
nich akceptacje Inzyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich
uzytkownikow i wiascicieli:

a) Projekt budowlany;

b) Projekt wykonawczy (wraz z projektami umocniert wykopdw i odwodnienia na czas budowy );

c) Instrukcje obstugi i konserwacii

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) Program Robdt (Projekt organizacji i technologii Robdt), obejmujacy m.in.: wybér Materiatow,
kolejno$¢ prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i
metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania
Robét i badan powykonawczych;
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f) Uzupetniajgcg inwentaryzacje geodezyjng istniejacej infrastruktury podziemnej na Terenie
Budowy;

g) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;

i) Propozycie Rob6t dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacii
i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikdéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania Robot;

j) Procedure przeprowadzenia Préb Koncowych;

k) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista rysunkow i dokumentaciji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogoinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich

uzyskania.
2.6.2. Format opracowan

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacii
projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Rysunki o formacie
wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu.
W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie  wymiaréw

znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

Projekty nalezy oprawi¢ w sztywne oktadki z dotaczonym na trwate spisem zatgcznikéw (czesci
opisowych i rysunkow).
Do teczki oznaczonej jako nr 1 nalezy dotaczy¢ specjalng ,kieszen" na ptyty CD/DVD lub
pendrive z zapisem elektronicznym projektu.
- Dokumentacja w formie elektroniczne;j
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych:
* Rysunki, schematy, diagramy: format PDF.
+ Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

oraz w formacie PDF.
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+ Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje PLANISTA
+  Wersja elektroniczna Dokumentaciji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na

ptytach kompaktowych lub pendrivach.
2.6.3. Liczba egzemplarzy

llo§¢ wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiajacego (poza egzemplarzami wymaganymi do
ztozenia wniosku 0 pozwolenie na budowe, uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii):
*+  Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz
w formacie PDF
*+  Projekt Wykonawczy i Program Rob6t w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF
* Instrukcja Obstugi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia, przed
Przejeciem Robédt, Dokumentacie Powykonawczg Budowy wraz z Dokumentacjg Geodezyjna,
przedstawiajgcg obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych Robét.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig;
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot;
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz

z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z oSwiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

* 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

+ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;

e) Dokumentacje prob oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;
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f)  Szczegdtowe rysunki tacznie z rysunkami warsztatowymi;
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robét.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie na papierze) oraz

1 egzemplarz w formie elektronicznej ( PDF oraz DWG) Powykonawczej Dokumentaciji Budowy.
2.6.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas wykonywania Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do Sprzetu, Materiatow lub Urzadzehn wbudowanych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robot i w sposob ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inzyniera.
2.6.6. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢c majg Materiaty, Urzadzenia i Sprzet oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w dokumentach Kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
2.7.SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajagcy wymaga aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane
w oparciu 0 jej zakres odpowiadaty zatozeniom PFU.
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