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Załącznik Nr 6 

PROJEKT  UMOWY 
 

UMOWA Nr ……...2024 
 

zawarta w dniu ..................r. w Rymaniu 
pomiędzy Gminą Rymań z siedzibą przy ul. Szkolnej 7 w Rymaniu - zwaną dalej w treści 
umowy Zamawiającym  
reprezentowaną przez : 
p. Mirosława Terleckiego – Wójta Gminy Rymań 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Pauliny Rymuza-Kluska 
NIP: 671-18-08-627 
REGON: 330920720 
 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… z 
siedzibą  w …………………………………………………….  przy ul. ………………………………….……………….., 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  …………………………………………….. 
NIP  ……………………………………..,  REGON ………………………………,  zwanym dalej w treści umowy 
Wykonawcą, 
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… 
lub  
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................ NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 

o  następującej  treści : 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
Wykonawcę w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 275 
pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 ze zm.) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań 
 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Rymań 
wstępnej promesy nr Edycja8/2023/1862/PolskiLad. 
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§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 
1.   Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 

września 2019r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ) z 
uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2.   Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane  (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z poźn. zm.)  z uwzględnieniem wydanych na jej 
podstawie aktów wykonawczych. 

3.   Program Funkcjonalno – Użytkowy –  ( dalej PFU ) należy tu rozumieć opracowanie 
będące podstawowym dokumentem opisującym przedmiot zamówienia dla celów 
opracowania dokumentacji projektowej, STWiRB i wybudowania Obiektu.  

4.   SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia ( dalej SWZ lub dokumenty zamówienia ). 
Należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, 
niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z 
wymogami Pzp. 

5.   Dokumentacja projektowa – należy tu rozumieć: projekt budowlany, projekty 
wykonawcze i przedmiary robót, które są przedmiotem niniejszej umowy do 
opracowania przez Wykonawcę i uzyskania obowiązujących decyzji lub pozwoleń. 

6.   Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie 
wszelkich prac obejmujących roboty budowlane.   

7.   Obiekt – należy przez to rozumieć  wykonana Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowościach Dębica, Jarkowo, Kinowo. Obiekt został podzielony na trzy zadania. 

I. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 338/1, zjazdów z drogi powiatowej nr 
3319Z, na łącznym odcinku 0,693 km w obr. nr 0077 Dębica. 

II. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 85, 98, zjazdów z drogi powiatowej nr 
3315Z i nr 3308Z oraz budowy utwardzeń na dz. nr 81, 82, 83, na odcinku 0,224 
km w obr. nr 0055 Jarkowo. 

III. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 162, 164/3, 166, 167, 168, zjazdów z 
drogi powiatowej nr 3308Z oraz budowy utwardzeń na dz. nr 38, na łącznym 
odcinku 0,993 km w obr. nr 0081 Kinowo. 

8.   Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 
wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

9.   Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą 
Zamawiającego  powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, 
usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. Nadzór Inwestorski (dalej – Inżynier) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub 
podmiot sprawujący z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących 
przedmiot umowy jak i monitorujący realizację umowy. Ewentualna zmiana osoby lub 
podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera nie będzie wymagała zmiany umowy – o zmianie 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Inżynier pełni jednocześnie funkcję 
Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa 
budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

11. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych  wynikających z dokumentacji 
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także 
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realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego. 

12. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 
dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności 
przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy. 

13. Protokół częściowego odbioru robót lub usług - należy przez to rozumieć dokument 
wystawiony przez Inżyniera stwierdzający częściowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia, stanowiący podstawę do częściowego rozliczenia.  

14. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków,  
o których mowa w § 2 ust. 1  oraz ust. 3 umowy – podpisany przez komisję odbioru. 
Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót rozpoczyna bieg rękojmi  
i gwarancji dla przedmiotu umowy.  

15. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań 
wynikających z umowy, spisany nie wcześniej niż w ostatnim dniu upływu okresu 
rękojmi. 

16. Odbiór Częściowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania 
części prac.  

17. Odbiór Końcowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania 
prac, o których mowa w § 2 ust. 1  oraz ust. 3 umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym 
do użytkowania, dokonany z udziałem Stron umowy oraz Inżyniera. Odbiorowi 
końcowemu towarzyszyć ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji 
wykonawczej i powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę,  a także 
uporządkowanie terenu inwestycji.  

18. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania 
przedmiotu umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne 
stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku 
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. 
Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot 
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile 
zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

19. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób 
utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z umowy, których 
zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie 
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć 
i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

20. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 
szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony 
obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, 
zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe 
mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy to: powódź, susza, rozległy pożar 
terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu  ekstremalny upał lub 
mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

21. Wada – należy przez to rozumieć element nienależytego wykonania robót mający wpływ 
na funkcjonowanie lub użytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadą jest każda 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
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niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego Obiektu, utrudniająca zgodne 
z przeznaczeniem korzystanie z części lub całości Obiektu bądź jego konserwację lub 
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za 
pomocą współczesnej techniki budowlanej.  W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą 
jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) 
produktu, zawodność działania, nadmierna energochłonność, szkodliwy wpływ na 
środowisko. Jeśli koszt usunięcia wady stałby w rażącej dysproporcji do szkody lub 
straty, jaką ta wada powoduje, a użytkowanie Obiektu jest możliwe, strony mogą 
uzgodnić rezygnację z jej usunięcia. W odniesieniu do wady, za której powstanie ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, rezygnacja z usunięcia wady pociąga za sobą 
rekompensatę dla zamawiającego. 

22. Usterka – należy przez to rozumieć niewielką wadę, uszkodzenie dające się naprawić 
„od ręki”, ale mająca wpływ na estetykę lub poprawność funkcjonowania części Obiektu. 
To również niedociągnięcie, usunięcie którego nie wymaga nadmiernych nakładów 
finansowych. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 

obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i uzyskani wymaganej decyzji pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót bez zastrzeżeń ze strony organu nadzoru 
budowlanego, wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej polegających na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Dębica, 
Jarkowo, Kinowo w Gminie Rymań. Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są 
Programy Funkcjonalno – Użytkowe dla każdego zadania odrębnie oraz wytyczne zawarte 
w specyfikacji warunków zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Zakres rzeczowy i szczegółowe wymagania w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej oraz wykonania zakres robót budowanych objętych niniejszą umową zawiera 
SWZ w rozdziale IV. 
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany : 
1) dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego,  
2) wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań 

projektowych, 
3) wykonać badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją,  
4) opracować dokumentację projektową (projekt budowlany, projekty wykonawcze, 

przedmiary robót) zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
6) opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, a zwłaszcza wnioski wraz z 
odpowiednimi załącznikami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 
rozpoczęcia wykonywania robót, w tym również wymagany operat wodno –prawny, 

7) opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projekt stałej 
organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez odpowiedniego 
zarządcę drogi, 
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8) uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych (lub 
dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia wykonania robót w zależności od wymagań – bez 
zastrzeżeń ze strony PINB ),  

9) wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 
i projektami wykonawczymi,  

10) sporządzić dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ i 
przekazać ją Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy – w tym w szczególności: czynności związanych  
z zapoznaniem się z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejącej 
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrożenia zastępczej 
organizacji ruchu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się 
do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym.  

 
§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) współpraca z Wykonawcą na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej 
i wnoszenia uwag, 

2) przyjęcia i odbioru opracowanej dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu 
budowlanego przed złożeniem wniosku o wydanie stosownej decyzji lub zgłoszenia 
uprawniającej na rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, 

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę lub złożenia dokumentacji do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego ( dalej PINB ) na zgłoszenie rozpoczęcia robót i upływu terminu 
na wniesienie zastrzeżeń przez PINB, 

4) wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza 
budowy, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
6) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w umowie, 
7) jeżeli będzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania 

w imieniu Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami 
administracyjnymi, 

8) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych należy w 
szczególności:  
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganej 

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót bez zastrzeżeń ze 
strony organu,  

2) wykonanie robót budowlanych robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej, 
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3) mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej dla potrzeb 
wykonania zadania w 1 egzemplarzu wersji papierowej i na nośniku cyfrowym, leżą 
po stronie Wykonawcy, 

4) dokumentację projektową opracować zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1518), 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2021 r poz. 2454 ), gdzie : 

 § 2. 1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi 
opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką 
podziału robót budowlanych.  

 Opracowania, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzone w formie 
papierowej lub w formie elektronicznej w postaci plików komputerowych w 
formacie PDF.  

 W przypadku opracowania sporządzonego w formie papierowej wszystkie 
strony w każdym tomie są trwale spięte i ponumerowane. 

 § 4. 1. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza 
się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z poźn. zm.) składa się w 
szczególności z:  

 projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych;  

 projektu wykonawczego w zakresie, o którym mowa w § 5;  

 przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6. 
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 
2021 r. poz. 2458 ). 

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1609 ). 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1518). 

f) Warunkami technicznymi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 
Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet 
dokumentacji mają być sporządzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale spięte 
oraz w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie pdf i doc. 
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5) dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:  
a) wykaz opracowań dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek 

dokumentacji,  
b) pisemne oświadczenie wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

c) dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 
w zakresie przedmiotowego projektowania osób wskazanych w wykazie osób 
przewidzianych do wykonania zamówienia, 

d) oświadczenie wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami i w zakresie określonym w 
rozdziale IV pkt. 2 SWZ, 

6) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu 
budowy wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwienia wstępu na budowę 
osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnienie organizacji budowy zgodnie z 
przepisami BHP i ppoż., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i 
odpowiedzialności za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez 
pracowników oraz przez osoby trzecie, 

7) zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 
założenie Dziennika Budowy dla każdej z przebudowywanych dróg ( nie 
wymagającego rejestracji w PINB ), 

8) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej 
budowy, 

9) udział w radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robót, w tym 
zanikowych oraz końcowym odbiorze zadania, 

10) składania Inżynierowi comiesięcznych pisemnych raportów ze stanu realizacji 
inwestycji i postępu robót,  

11) wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem 
należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, 
właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących 
norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z 
warunkami umowy, 

12) w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub 
upływu terminu zgłaszania zastrzeżeń przez PINB do wniosku o rozpoczęcie robót, 
opracowanie i przekazanie Zamawiającemu z uwzględnieniem wytycznych Inżyniera 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

13) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,  

14) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca 
uwzględniając w pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez Zamawiającego). 
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy 
(łącznie z rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz 
wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu 
pierwotnego, 
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15) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 
trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie 
terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na 
terenie budowy od chwili jego przekazania, 

17) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod 
względem przeciwpożarowym,  

18) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, 
a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiającemu 
uporządkowanego terenu budowy,  

19) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za 
przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach, 

20) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w umowie,  
21) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inżyniera lub Zamawiającego 

w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż 
termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

22) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub  Inżynierem w przypadku odstępstw od 
dokumentacji projektowej,  

23) ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na zasadach i warunkach 
określonych w § 10 umowy, 

24) wykonanie robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości 
materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych 
materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli 
badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o 
których mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny 
koszt dokona ich wymiany, 

25) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 
przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i 
uprawnienia wymagane przepisami prawa, 

26) ustanowienie kierownika budowy, który będzie upoważniony do podejmowania 
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi 
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót, 

27) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 
budowy w każdym terminie, 

28) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót  
po zakończeniu robót zajętych na czas ich wykonywania. W przypadku 
niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy, 

29) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – 
przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
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w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2023, 
poz. 1587  ze zm.), 

30) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z umową. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

4. Wykonawca po zakończeniu robót, na 3 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego  
złoży Inżynierowi komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i złoży 
operat kolaudacyjny w formie papierowej trwale spiętej, w segregatorze wraz z opisem 
jego zawartości  oraz na nośniku cyfrowym, w skład którego wchodzić będą: 
1) protokół przekazania terenu budowy, 
2) wypełniony dziennik budowy ( prowadzony na potrzeby danej budowy ), 
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

wykonawcę badań, sprawdzeń zwłaszcza dotyczące nawierzchni, 
4) oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót o zgodności wykonania Obiektu 

z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy,  

5) oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz zgłoszenie 
robót do odbioru, 

6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz                 o 
posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności CE, 
deklaracji właściwości użytkowych, 

7) oznakowania budowlane B na wbudowane materiały, 
8) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami, 
9) kopie umów  z podwykonawcami + aneksy, 
10) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

materiałów, 
11) protokoły z narad i ustaleń, 
12) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

wykonawcę badań, sprawdzeń, 
13) protokoły częściowego odbioru robót, 
14) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru                                   
i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,  
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15) kopia mapy zasadniczej (operat techniczny) z  geodezyjnej inwentaryzacji  oraz  
oświadczenie geodety sporządzającego mapę o jej zgodności z danymi zgłoszonymi o  
wykonaniu  prac  geodezyjnych  w  Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Kołobrzegu  (inwentaryzację  geodezyjną  należy przekazać  
Zamawiającemu w 4-ch kompletach, w terminie 7-u  dni od daty wpisu do ewidencji 
państwowego zasobu geodezyjnego i   kartograficznego),                               

16)  pisemne zwolnienie z zobowiązań od wszystkich podwykonawców, potwierdzające, 
że wszystkie należności za podzlecone roboty, dostawy i usługi zostały zapłacone 
przez wykonawcę. 

17)  inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  
a odnoszące się do jego realizacji. 

 
§ 4 

WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA 
1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe  materiały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 
budowy wyroby, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w 
tym zakresie przez Inżyniera. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera materiałów 
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.  

4. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie 
przez Wykonawcę materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w umowie – 
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe lub 
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść koszt 
przeprowadzonej ekspertyzy.  

 
§ 5 

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC 
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy  
w następujących terminach: 
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę (lub braku zastrzeżeń do zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót 
do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ) w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. 

2. Przekazanie terenu budowy – w terminie do 14 dni od daty uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę lub braku zastrzeżeń do  zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót do 
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. 

3. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych - 8 miesięcy od daty przekazania 
terenu budowy. 

4. Łączny termin wykonywania przedmiotu zamówienia ( 1 + 3 ) wynosi 13 miesięcy licząc od 
dnia zawarcia umowy. 

Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu wykonania całego zakresu robót objętych 
umową..  
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W takim przypadku faktura końcowego rozliczenia powinna być przygotowana i złożona do 
Zamawiającego na ostatni dzień danego miesiąca, z takim wyprzedzeniem aby dokumenty 
złożone do faktury (tj. protokół końcowego odbioru robót, rozliczenie rzeczowe wykonanych 
robót, oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu należnych im wynagrodzeń wraz z 
dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty dla podwykonawców, wymagane 
dokumenty odbiorowe ) mogły być zweryfikowane przez Inżyniera i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

 
§ 6 

TEREN BUDOWY 
1. Zamawiający, w terminie określonym § 5 ust. 1 w  przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

3. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania 
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

4. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych mogących uszkodzić 
istniejące instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji. 

5. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 
§ 7 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego 

do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz do 
wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania się z tą osobą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt kierownika budowy zgodnie 
z wymaganiami wskazanymi w SWZ. 

3. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika budowy p. ………………………….. - 
osoby wskazanej w wykazie osób złożonym przez wykonawcę w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej 
osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunków 
zamówienia.  

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

7. Do wzajemnego współdziałania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony 
wyznaczają: 
Wykonawca: 
p. ……………………….................................................... 
Zamawiający  
Inspektor nadzoru inwestorskiego:……………………………………………… 
Pracownik Urzędu Gminy w Rymaniu :.................................................... 

8. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaże zamawiającemu 
następujące dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy : 
a) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,  
b) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia – jeśli jest wymagany. 
 

§ 8 
ODBIORY 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 
1) odbiór częściowy, 
2) odbiór końcowy, 
3) odbiór ostateczny. 

2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego i Inżyniera. 

3. Wykonawca po zakończeniu robót, na 3 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego  
złoży Inżynierowi komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i złoży 
operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 – 17, w formie papierowej trwale 
spiętej, w segregatorze wraz z opisem jego zawartości  oraz na nośniku cyfrowym. 

4. Zamawiający rozpocznie wykonywanie odbioru w terminie do 5 dni od daty 
zawiadomienia o zakończeniu części robót i gotowości ich do odbioru. Zakończenie 
odbioru części robót nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty przystąpienia do 
odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których 
mowa w  ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu. 

5. Pozytywny odbiór części robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli nie 
zostaną stwierdzone wady istotne uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z 
założeniami projektowymi. 

6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego oraz Inżyniera. 

7. Zamawiający rozpocznie wykonywanie odbioru końcowego w terminie do 5 dni od daty 
zawiadomienia o zakończeniu całości robót i gotowości ich do odbioru. Zakończenie 
końcowego odbioru robót nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty przystąpienia 
do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o 
których mowa w  ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu. 

8. Pozytywny odbiór końcowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez 
istotnych wad. 

9. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru. 
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10. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

11. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Inżyniera w 
terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby w tym zakresie. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku 
budowy. 

12. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 8 ust. 5 i 8 
niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności 
sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 
uzupełnień i/lub usunięcia wad i/lub usterek, w szczególności jeżeli:  
1) roboty budowlane, o których mowa w § 2 umowy zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 2 umowy zostaną wykonane z użyciem 
materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich 
dopuszczenie do stosowania, 

3) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 4 
umowy, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole 
odbioru częściowego lub protokole odbioru końcowego. 

14. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych 

mu kar umownych wyznaczy termin ich usunięcia,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części 

przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie Obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez 
Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla 
terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może także w takim 
wypadku od umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem 
prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, przy czym 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu wskazanego 
przez Zamawiającego terminu na usuniecie wad i/lub usterek.  

15. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 
nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy (równego kosztom oszacowanym przez niezależny podmiot 
lub osobę posiadających kwalifikacje do sporządzenia takiego kosztorysu ), jeżeli wady nie 
uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub 
usterek, wnosząc o wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio 
wadliwych robót. Zapisy ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

17. Protokół końcowego odbioru robót będzie zawierał ustalenia poczynione w trakcie 
odbioru, a w szczególności: 
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1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) wykaz osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w 

szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową, 
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek, 
7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek, 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera i osób uczestniczących 

w odbiorze. 
18. Z usunięcia wad i/lub usterek zostanie sporządzony protokół usunięcia wad i/lub usterek. 
19. Protokół końcowego odbioru robót zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w 

którym zgodnie z oceną Inżyniera, Wykonawca wykonał bez istotnych wad i usterek 
roboty objęte umową, w tym usunął wady i/lub usterki, o których mowa w ust. 17 pkt. 6 i 
ust. 18 niniejszego paragrafu oraz przekazał Zamawiającemu podpisaną Kartę 
Gwarancyjną, złożył dokumenty operatu kolaudacyjnego, o których mowa w ust.  
niniejszego paragrafu i dokonał innych wymaganych umową działań. 

20. Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastąpi nie później niż na 4 
tygodnie przed zakończeniem okresu rękojmi.  

21. Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę. 
 

§ 9 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  

 kwota netto: …………………………………….. złotych, 

 podatek VAT w wys.  .....…%   ……………………………… złotych, 

 kwota brutto: …………………………………… złotych, 

 (słownie : …………………………………………………………………..……../100 złotych brutto), 
z czego za wykonanie przedmiotu umowy _  

 W zakresie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej ………………. zł 
brutto, 

 w zakresie obejmującym zadanie Nr 1 : ……………………………… zł brutto, 

 w zakresie obejmującym zadanie Nr 2 : ……………………………… zł brutto, 

 w zakresie obejmującym zadanie Nr 3 : ……………………………… zł brutto. 
2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla 

Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
zawiera w szczególności: koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty wykonania  
robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót 
przygotowawczych, porządkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla 
wypełnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy 
materiałów, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i 
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich 
składowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowań wyszczególnionych w 
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treści umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszty 
ewentualnego zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty opłat 
urzędowych, koszty ubezpieczeń i inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca składając ofertę : 
1) zapewni finansowanie inwestycji ze środków własnych w części niepokrytej  udziałem 

własnym Zamawiającego, 
2) wyrazi zgodę na zapłatę za wykonane roboty po zakończeniu i odbiorze robót 

wynikających z umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót bez istotnych wad przez Zamawiającego. 

5. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane następować będzie na podstawie faktur VAT. 
6. Zapłata za wykonane prace projektowe i roboty budowlane będzie realizowana w sposób 

następujący : 
1) pierwsza faktura za wykonanie prac projektowych z udziału własnego Zamawiającego, 

co stanowi kwotę ……………… zł płatna po wykonaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub braku zastrzeżenia PINB na 
wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, 

2) druga faktura za częściowe wykonanie robót w wysokości będącej różnicą pomiędzy 
ceną oferty, a wypłaconą fakturą pierwszą i wysokością przyznanego dofinansowania z 
Programu Polski Ład - po wykonaniu co najmniej 30% zakresu rzeczowo – finansowego 
robót budowlanych ( jeżeli różnica będzie ujemna – płatności nie będzie ), 

3) trzecia faktura za częściowe wykonanie robót w wysokości 50% przyznanego 
dofinansowania po wykonaniu co najmniej 70% zakresu rzeczowo – finansowego prac, 

4) czwarta faktura końcowego rozliczenia na pozostałą wartość przewidzianego 
dofinansowania zostanie zapłacona po zakończeniu kompletnego przedmiotu 
zamówienia na podstawie protokołu końcowego odbioru  bez istotnych wad (wraz z 
zestawieniami rzeczowo-finansowym) oraz zatwierdzonymi dokumentacjami 
powykonawczymi zaakceptowanymi przez Inżyniera i zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego. 

7. Faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona przez wykonawcę, jeżeli: 
1)  wszystkie prace i roboty budowlane przewidziane w SWZ zostały wykonane, 
2) teren budowy został uprzątnięty, 
3)  kierownik robót złożył oświadczenie o zakończeniu prac, a Inżynier dokonał 

potwierdzenia wykonania wszystkich prac, 
4) wykonawca złożył komplet dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 4 umowy,  
5)  podpisany został przez Strony umowy protokół końcowego odbioru, a stwierdzone 

usterki lub wady nieistotne zostały usunięte w terminie przewidzianym w protokole 
końcowego odbioru, 

6) Obiekt spełnia wymagania opisane w niniejszej SWZ i opracowanej dokumentacji 
projektowej ( zgodnej z PFU ). 

8. Zapłata za faktury częściowego wykonania robót może być realizowana z terminem 
odroczonej płatności nie przekraczającym 30 dni, a za fakturę końcowego rozliczenia 35 
dni licząc od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT, 
sprawdzonej i zaakceptowanej do zapłaty przez Inżyniera. 
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9. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie faktur ustrukturyzowanych. 
10. W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców, wykonawca do każdej faktury ma obowiązek przedstawić dowody 
zapłaty faktur podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego. Dowodami będą : 
przelew na rachunek podwykonawcy i pisemne oświadczenie podwykonawcy o 
otrzymaniu należnego mu wynagrodzenia – ze wskazaniem numeru faktury i daty jej 
wystawienia. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa  w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

12. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

13. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają zgody Zamawiającego 
na piśmie, a dokonane bez zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

14. Po stronie wykonawcy leży poniesienie kosztów o ile zostały pominięte w dokumentacji 
technicznej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy. W 
kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi: 
1) uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu 

zamówienia, 
2) poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia prac 

budowlano – montażowych, itp. 
15. Wykonawca wystawi fakturę dla: 

Nabywca : 
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 
78-125 Rymań 
NIP : 671-18-08-627 
Odbiorca : 
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 
78-125 Rymań 

16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze : 

 jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa powyżej, 

 jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o 
którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

17. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem 
podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu 
płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z 
tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
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§ 10 
UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca jest zobowiązany jest przed zawarciem umowy, posiadać umowę 
ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z 
tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 6.000.000 zł. 

2. Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał i przekazać kopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy potwierdzającą zawarcie umowy lub 
umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 
składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym 
w ust. 3 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia 
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 11 

KLAUZULA SPOŁECZNA 
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. specjalistów branży 
drogowej brukarzy, elektryków, specjalistów od zieleni, operatorów maszyn ziemnych,  
przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga 
udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy 
faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie : 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, lub  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 
4) innych dokumentów 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o 
których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 
dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot 
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek ( za każdą osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę ). 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 
w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności 
uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2, 
2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 5 pkt 4 - w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa – 
odpowiednio w § 9 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji 
lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień 
zwłoki, 

d) za rozwiązanie umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy) z winy 
leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 9 ust. 1. 

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu 

przewidzianego do kierowania budową, po zawarciu umowy lub w trakcie jej 
realizacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 1.000 zł 
za każdy przypadek niedopuszczalnej zmiany, 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000 
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, w wysokości 1.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 2.000 złotych, 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
wysokości 2.000 złotych, za każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę, 

f) za nie dokonanie zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego przez 
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Zamawiającego w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia, w wysokości 5.000 złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

3) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów, o których mowa w § 8 ust. 4 i 7 -  w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 -  za każdy 
dzień zwłoki, 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy (w wyniku 
czego doszło do zakończenia współpracy) z winy leżącej po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1., z 
wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 17 ust.  1 niniejszej umowy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla Wykonawcy i Zamawiającego nie może 
przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - c, ustalone za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 
2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 
wynikających z umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

6.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu. 
 

§ 13 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3%  
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ……………………………………………… 
…………………………………………………… na zasadach określonych w rozdziale XVII SWZ, w 
formie gwarancji należytego wykonania umowy oraz sunięcia wad i usterek nr 
……………………………………... 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70% kwoty 
zabezpieczenia, co stanowi kwotę ……………………………..  zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe  
30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwotę ………………….. zł  Zamawiający zwróci nie 
później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady wykonania przedmiotu 
umowy. 

 
§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 
1. Okres rękojmi ustala się na 60 miesięcy licząc od  dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  
2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ….. miesięcznego okresu gwarancji jakości 

liczonego od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
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3. Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały nie mają wad 
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią 
bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy. 

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 
w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
usuwania wady. 

6. Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin 
(nie krótszy niż 3 dni robocze) i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady. Jeżeli 
wykonawca mimo skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony 
uznają wysłanie wiadomości e-mail lub przesłanie powiadomienia pocztą tradycyjną 
listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania – dwukrotne awizowanie) nie 
zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie 
określa sposób usunięcia wady. 

7. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie 
uzgodnionym pomiędzy Stronami). Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, 
Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadę. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni 
od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. W przypadku nieuregulowania należności, 
Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

Obowiązki Gwaranta: 
10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która dotyczy całego przedmiotu 

umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, w tym 
powykonawczej, a także pozostałych świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu 
umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące przedmiot umowy 
zostały wykonane zgodnie z umową, warunkami technicznymi i dokumentacją 
projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy i aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa, a także istniejącymi w tym zakresie polskimi normami.  

11. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia 
wad jakości oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.  

12. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady jakości obejmuje wady, które ujawniły się po 
dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub wady, o 
których Zamawiający dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym 
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, które 
ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości lecz, które powstały w 
okresie obowiązywania gwarancji jakości. 

13. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów i robót, z 
których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres 
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu 
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bez konieczności składania przez Wykonawcę w tym zakresie dodatkowego oświadczenia i 
obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego 
producenta/dostawcę.  

14. Ustala się, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko 
między innymi do:  

1) przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 1 raz do roku lub w 
terminach określonych przez Zamawiającego, 

2) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, ujawnionych wad  
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem  lub 
dostarczenia rzeczy wolnych od wad;  

15. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad.  
Z oględzin Strony sporządzają protokół zawierający poczynione ustalenia. 
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 
równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu  
w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania 
wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak 
gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad jakości. 

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad jakości, powołując się na nadmierne koszty 
lub  trudności.  

17. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony.  
18. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także żądać od Wykonawcy usunięcia 

szkód, które wady spowodowały oraz usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania 
wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
umowy.                                                                                                                   

19. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek: a) normalnego zużycia obiektu 
objętego gwarancją, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanym przez 
Zamawiającego wbrew Wykonawcy, c) siły wyższej, d) wad powstałych po okresie 
obowiązywania gwarancji.  

20. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie 
wpłynąć na użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może żądać, 
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne 
w takim wypadku próby Obiektu mające na celu potwierdzenie sprawności jego działania. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad jakości należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może 
zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. 
Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów.  

22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.  

23. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca 
ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w 
rozdziale IV pkt. 4.2 SWZ i niniejszej umowie.  

24. Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa. 
 

§ 15 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
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1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i 
poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 
ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z 
zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w 
zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.), 

2. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania  z 
odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.  

 
§ 16 

PODWYKONAWSTWO 
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z 

udziałem podwykonawców. 
2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 
1) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
2) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że: 

 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

 brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo  weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy 
niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp. 
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7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 
jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi 
przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  
a) określenie Stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o 
podwykonawstwo powinna być zawarta ze wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 
tylko z jednym lub niektórymi z nich, 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania, 
c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, 
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  
e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z kosztorysu ofertowego i niniejszej 
umowy) oraz, że rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę nie będą dłuższe niż 30 dni, 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o 
podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma 
obowiązek przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń 
przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio 
przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  
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15. Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 
akceptację umowy o podwykonawstwo.  

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  
a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia, 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego, 

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z 
jej treścią, 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy. 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o 
podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy określonej w § 9 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Procedurę, o której mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje się również do 
wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi.  

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
podwykonawcą.  

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 
wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 



25 

 

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych 
w art. 465 ustawy Pzp. 

23. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 
§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących 
przypadkach gdy:  
1) Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy, w szczególności, gdy 

wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził 
zgody, 

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do 
realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub 
zaniedbuje zobowiązania umowne,  

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót 
określonych w zleceniu na okres dłuższy niż 14 dni,  

4) Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od 
wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5% wartości 
netto umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy,  
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5) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy maksymalną wysokość kar 
wskazaną w § 12 ust. 2 umowy, 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o danej okoliczności będącej podstawą do 
odstąpienia od umowy. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia  wraz z uzasadnieniem. 

3. Zamawiający odstąpi od umowy, gdy : 
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień       

publicznych, 
2) Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż z przyczyn zależnych od siebie nie jest w 

stanie zrealizować przedmiotu umowy, 
z dniem stwierdzenia okoliczności będącej podstawą do odstąpienia od umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  
w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych,  
a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym 
przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia 
przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający 
upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy.  

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym na 
koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi do Zamawiającego 

gotowość do odbioru robót w celu sporządzenia szczegółowego protokołu 
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia rozwiązania  lub o 
odstąpieniu od umowy, 

2) w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót po odstąpienia od 
umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiającego i Inżyniera, sporządzi 
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających (tzw. 
protokół z inwentaryzacji) według stanu na dzień odstąpienia wraz  z określeniem kwot 
wynagrodzenia należnych Wykonawcy. Protokół z inwentaryzacji stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robót) według stanu na dzień 
odstąpienia. Inwentaryzacja winna obejmować między innymi: 
a) inwentaryzację geodezyjną, 
b) inwentaryzację wykonanych robót, 
c) inwentaryzację materiałów niewbudowanych dostarczonych na budowę. 

Do inwentaryzacji należy dołączyć : 

 spis dokumentacji powykonawczej, 

 wycenę wykonanego zakresu robót opartą na kosztorysie ofertowym, 

 wykaz ilościowo wartościowy materiałów niewbudowanych,  

 rozliczenie końcowe robót/umowy na dzień odstąpienia, 
2) na podstawie dokonanej inwentaryzacji inspektor nadzoru wystawi oświadczenie 

obejmujące wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, 
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, 
stanowiące podstawę do dokonania rozliczenia między Stronami, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym   na 
koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 
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4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego, 

5) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz 
prac zabezpieczających,  

6) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie 
Zamawiającego, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, o których mowa w ust. 6 pkt. 4 niniejszego paragrafu, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 
ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  i 
własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i 
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

9. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

10. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia  
o odstąpieniu od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 
niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt  
i ryzyko.  

12. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o rozwiązaniu 
lub odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

13. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

14. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego w celu zwrotu kosztów ich 
nabycia. Zamawiający odkupi te materiały, konstrukcje i urządzenia pod warunkiem, że 
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zostaną one przez Zamawiającego i inspektora nadzoru odebrane, jako nowe i zdatne do 
użycia.  

15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego 
z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 
rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

16. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy ponosi 
Strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy. 

 
§ 18 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 
1. Każda ze Stron może żądać (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia) w przypadku 

wzrostu cen rzeczywiście ponoszonych kosztów, przy czym warunek wzrostu kosztów 
zostanie uznany za spełniony, gdy wielkość wzrostu wartości wskaźnika cen produkcji 
sprzedanej przemysłu w obszarze robót budowlano – montażowych publikowanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) przekroczy 7 %.  

2. Wartość Wskaźnika GUS ustala będzie na podstawie informacji sygnalnych 
publikowanych przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej 
https://stat.gov.pl . 

3. Wartość zmiany wskaźnika GUS w chwili wniosku o zmianę cen jednostkowych 
podanych w ofercie Wykonawcy porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS 
odpowiadającego temu samemu miesiącowi w roku poprzednim (tj. analogiczny miesiąc 
poprzedniego roku = 100) („Bazowy Wskaźnik GUS”). 

4 Ewentualna zmiana cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy nastąpi 
począwszy od miesiąca przypadającego po informacji sygnalnej Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 7 % niż bazowy 
wskaźnik GUS, nie wcześniej jednak niż 6 miesięcy od zawarcia umowy.  

5. Ewentualna zmiana cen podanych w ofercie Wykonawcy dotyczyć będzie części 
wynagrodzenia przypadającej do zapłaty za usługi/roboty budowlane wykonane po 
zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 4 powyżej. 

6. Ewentualna zmiana kwoty wysokości cen podanych w ofercie Wykonawcy nastąpi o 
procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku wskaźnika GUS.  

7. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania 
postanowień ust. 1 – 6 na poziomie do 10 % kwoty nominalnej wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 9 ust. 1 w wysokości określonej w dniu zawarcia umowy. 

8. Po osiągnięciu wartości zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 postanowienia 
ust. 1 – 6 nie będą stosowane.  

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 – 6, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: (a) przedmiotem umowy są usługi oraz (b) okres obowiązywania umowy 
przekracza 6 miesięcy. 

10. Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 9 jest podstawą do naliczenia 
Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. f). 

https://stat.gov.pl/
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11. W przypadku wzrostu cen rzeczywiście ponoszonych kosztów ( materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia ) powyżej 7% wykonawca uprawniony jest złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po zmianie cen rzeczywiście ponoszonych kosztów związanych z 
realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po  
zmianie umowy. 

12. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust 1 
niniejszej umowy w następujących przypadkach:  
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

jeśli zmiany określone w pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Wykonawcę.  

13. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 12 pkt 1 niniejszego paragrafu 
Wykonawca lub Zamawiający jest uprawniony złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o 
zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.  

14. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 12 pkt 2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

15. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12 pkt 3 lub 4 niniejszego 
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 
zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad 
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gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w 
szczególności wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.11 
pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 11 pkt 3 lub 4 
niniejszego paragrafu.  

 
§ 19 

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w niżej 

wymienionych przypadkach: 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w 

stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie 
technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko, gdy proponowane 
przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 
przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:  
a) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą 

wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji 
materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 
cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych 
albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 
szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta 
parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii 
realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy, 

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. 
możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana 
podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom 
SWZ. 

3) Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu umowy :  
a)  dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej w przypadku:  

 konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu lepsze 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania nie wynika z 
wad dokumentacji projektowej ( roboty pierwotnie planowane zostaną 
wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu 
zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen 
jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w tabeli elementów 
rozliczeniowych Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementów 
rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku 
lokalnego. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności 
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oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie 
z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie 
potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w 
protokole konieczności ), 

 konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w 
dokumentacji projektowej, a wnioskowane zostały przez Zamawiającego,  

 zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej,  

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 
publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec 
zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu 
zamówienia.  Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku 
do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w pkt. 7) 
niniejszego ustępu, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane 
poniesione już  koszty tego zakresu rzeczowego, 

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności 
odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania 
produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia 
możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 
mógł temu zapobiec. 

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego 
lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 
technologii lub materiałów, które:  

 podwyższą jakość wykonanych robót,  

 zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,  

 pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub  

 pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.  
5) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  

a)  wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co 
spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania 
robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy 
rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 5 dni warunki odmienne od 
warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w 
ostatnich 3 latach. Tymi warunkami mogą być m.in. ulewne deszcze trwające co 
najmniej 5 dni, niskie temperatury poniżej -10ᵒC, śnieżyce, ponad normatywne 
opady śniegu, i inne utrudnienia atmosferyczne, które mogą mieć wpływ na 
zachowanie technologii wykonania robót, 

b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 
umowy w dotychczas ustalonym terminie, 
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c) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

d) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 

e)  wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w 
dotychczas ustalonym terminie,  

–  termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy, 

f)  jeżeli do opracowania dokumentacji projektowej będzie konieczne uzyskanie 
dodatkowych decyzji administracyjnych, których nie uwzględniono w opisie 
przedmiotu zamówienia, a które stały się niezbędne do zakończenia dokumentacji 
projektowej. 

6) Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ze 
względu na zmianę przedmiotu umowy będzie ustalone na podstawie kosztorysu 
dodatkowego/różnicowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z 
poniższymi zasadami:  
a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

zysku nie wyższego niż 5% ( od R, S, Kp ), 
b) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające                 

z ogólnie dostępnych cenników, a w przypadku braku takich cen opracowany będzie 
przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 
publikacjach na rynku aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu robót :  

 stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 
zachodniopomorskiego, 

 koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

 zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

 ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 
przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych 
cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w 
przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - 
według ofert handlowych, itp., 

 nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 
rzeczowych, w przypadku robót, dla których brak nakładów w katalogach 
nakładów rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna wykonawcy, 
podlegająca akceptacji zamawiającego.  

Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 
których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania 
uwag przez Zamawiającego. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, 
Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót 
i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad 
przewidzianych w pkt 6) powyżej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony 
w równych częściach.  

7) Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu 
do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na 
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zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie i 
uprawnienia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę. 

8) Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej polegał Wykonawca ubiegając 
się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w 
ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący go podmiot spełnia określone w 
dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

9) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia : 
a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę : 

 w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie 
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy, lub 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego podwykonawców, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

b) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług 
lub robót, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się 
one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług w ramach zamówienia podstawowego, 

 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

 wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy,  

c) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana 
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą 
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

10) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 
niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na roboty 
budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 
umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest   do złożenia drugiej Stronie propozycji 
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

3.  Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy 

lub postanowień umowy,  
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4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie zmiany umowy. 

4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie  do 7 
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 
Strona może:  

1) zaakceptować wniosek o zmianę,  
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  
4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie.   
5. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia.  
6. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą 
do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w 
celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół 
ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego. 

7.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 20 
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we wszelkich 
polach eksploatacji związanych z wybudowaniem obiektu i promocją Projektu. 
Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 
Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania i przejęcia 
kompletnie wykonanej dokumentacji, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca przenosi również autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we 
wszelkich polach eksploatacji, w tym również w zakresie dokonywania koniecznych 
zmian, za wyjątkiem zmian związanych z wadami opracowanej dokumentacji, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej na 
Zamawiającego przechodzą na czas nieoznaczony, bez składania dodatkowego 
oświadczenia woli, wszelkie majątkowe prawa autorskie prawa zależne do przekazanej 
dokumentacji projektowej dla zakresu określonego w § 2 niniejszej umowy. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych i 
praw zależnych do Utworów zawarto w rozdziale IV pkt. 3 SWZ. 

 
§ 21 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle 

realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 
umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez 
wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy 
druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 4. 

6. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 
ustawy Pzp. 

 
§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w 

niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie 
umocowane do jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy sporządzona w formie 
elektronicznej lub w formie pisemnej, w języku polskim będzie przekazywana za 
pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do 
przekazywania informacji na odległość (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, 
wnioski, itp.), na wskazane poniżej adresy: 
dla Zamawiającego: 

Adres 
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 

78 – 125 Rymań 

Telefon tel. ( 094 ) 35 83 127, fax ( 094 ) 35 83 151 

e-mail ug@ryman.pl 

 
dla Wykonawcy: 

Adres 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 

e-mail                                  ………………………………………… 

 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i na 

podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a także ustawy Prawo budowlane, wraz 
z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej 
RODO), dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Rymań. 

mailto:ug@ryman.pl
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6. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 
określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego 
pracowników. 

7. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

9. Integralną część umowy stanowią: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia ( SWZ ) wraz z załącznikami PFU dla 

poszczególnych dróg 
2) Oferta Wykonawcy 
3) Karta Gwarancyjna 
Załączniki Nr 1 i Nr 2 do umowy należy przygotować na nośniku cyfrowym. 

10. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 
uważany jest za oryginalny – z tego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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 Załącznik nr 3  
 

do umowy Nr ……………….  z dnia ……………….….. 
 
 
 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 
 

Na przedmiot umowy pn.: 
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań 

 
Gwarantem jest: 

………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

 
zwany dalej Gwarantem 
 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 

78 – 125 Rymań 
zwana dalej Zamawiającym. 
 

1. Przedmiot gwarancji  
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego umową nr 

…………………………….. z dnia …………………., odebranego protokołem końcowego odbioru 
robót Obiektu z dnia ……………………………. 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty 
Gwarancyjnej za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania, o 
którym mowa w punkcie pkt 2. 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 
wadę, w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, 
lub też wskazującą na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego 
należytego funkcjonowania lub brak zupełności (wada fizyczna). 

 

2. Okres gwarancji wynosi:  ……  miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane 
urządzenia, wbudowane materiały licząc od daty podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót  
 

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 
1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich 

wad i usterek przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 

2) W ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do 
usunięcia wady fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy. 

3) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu. 
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4) W przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant 
zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia. 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji. 

6) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek 
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków 
specyfikacji warunków zamówienia albo ukrytej wady materiałowej. 

 

4. Ogólne warunki gwarancji: 
1) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty oraz materiały nie mają usterek 

materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i 
bezawaryjne użytkowanie. 

2) Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia 
wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i 
usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 
technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i 
obciążyć Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. Niezależnie od tego 
Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w 
przystąpieniu do usuwania wad. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
6) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w 

okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wcześniejszej 
akceptacji Gwaranta. 

7) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 
a) działania siły wyższej, 
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby. 
 

5. Przeglądy gwarancyjne. 
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy.  Organizatorem 

przeglądów będzie Zamawiający. 
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 – dniowym 
wyprzedzeniem. 

3) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz po 
jednym dla Gwaranta i Inżyniera. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać dla Gwaranta jeden 
egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego. 
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4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

5) Na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają 
przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad w ww. 
terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
Gwaranta. 

 

6. Komunikacja  
1) O każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta pocztą elektroniczną na niżej 

wskazany adres poczty elektronicznej:     …………………………………………….  
2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej 

wskazany adres poczty elektronicznej: ug@ryman.pl  
i uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia wad. 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na: 
a) Adres Gwaranta: 

……………………………………………………………………………… 
b) Adres Zamawiającego: 

Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 

78 – 125 Rymań 
 

4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1)-3) Strony 
obowiązane są informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

 

7. Postanowienia końcowe    
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają 

zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu 
cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru 
robót. 

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

Podpis/y Gwaranta  
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