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zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca
0 nastepujacej tresci :

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Ryman

Zadanie dofinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Ryman
wstepnej promesy nr Edycja8/2023/1862/PolskilLad.



§1
DEFINICJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

10.

11.

Prawo zamdéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11
wrzesnia 2019r Prawo zamoéwien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ) z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.) z uwzglednieniem wydanych na jej
podstawie aktéw wykonawczych.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy — ( dalej PFU ) nalezy tu rozumieé opracowanie
bedace podstawowym dokumentem opisujagcym przedmiot zamodwienia dla celéw
opracowania dokumentacji projektowej, STWIRB i wybudowania Obiektu.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia ( dalej SWZ lub dokumenty zamdwienia ).

Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego,

niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty na wybdér Wykonawcy prac zgodnie z

wymogami Pzp.

Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumiec: projekt budowlany, projekty
wykonawcze i przedmiary robdt, ktére sg przedmiotem niniejszej umowy do
opracowania przez Wykonawce i uzyskania obowigzujgcych decyzji lub pozwolen.
Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie
wszelkich prac obejmujacych roboty budowlane.

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wykonana Przebudowa drég gminnych w
miejscowosciach Debica, Jarkowo, Kinowo. Obiekt zostat podzielony na trzy zadania.

l. Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 338/1, zjazdéw z drogi powiatowej nr
33197, na tacznym odcinku 0,693 km w obr. nr 0077 Debica.

Il. Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 85, 98, zjazdoéw z drogi powiatowej nr
3315Z i nr 3308Z oraz budowy utwardzen na dz. nr 81, 82, 83, na odcinku 0,224
km w obr. nr 0055 Jarkowo.

I, Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 162, 164/3, 166, 167, 168, zjazdéw z
drogi powiatowej nr 3308Z oraz budowy utwardzen na dz. nr 38, na tacznym
odcinku 0,993 km w obr. nr 0081 Kinowo.

Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéoremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych,

ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy.

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng lub

podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych

przedmiot umowy jak i monitorujacy realizacje umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany umowy — o zmianie

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje

Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa

budowlanego, funkcje ,lInspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora

czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji

projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze
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realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych srodkdw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego.

Komisja odbioru — oznacza zespdt oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w skfad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokot czesciowego odbioru robét lub ustug - nalezy przez to rozumieé dokument
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajagcy czesciowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia.

Protokoét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. obowigzkow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy — podpisany przez komisje odbioru.
Podpisanie protokotu koncowego odbiér robdét rozpoczyna bieg  rekojmi
i gwarancji dla przedmiotu umowy.

Protokoét ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu
rekojmi.

Odbidr Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym
do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi
koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakorficzenia prac przez Wykonawce, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji.

Odbidr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robdét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyisza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajacych z umowy, ktérych
zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢
i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe
majace wptyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady sniegu ekstremalny upat lub
mroéz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wada — nalezy przez to rozumiec element nienalezytego wykonania robdt majacy wptyw
na funkcjonowanie lub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadg jest kazda
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1.

niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z czesci lub catosci Obiektu badZ jego konserwacje lub
obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra daje sie wyeliminowaé za
pomocg wspodifczesnej techniki budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg
jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz jakosci)
produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energochtonnos¢, szkodliwy wptyw na
srodowisko. Jedli koszt usuniecia wady statby w razgcej dysproporcji do szkody lub
straty, jaka ta wada powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe, strony mogg
uzgodnié rezygnacje z jej usuniecia. W odniesieniu do wady, za ktérej powstanie ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, rezygnacja z usuniecia wady pocigga za sobg
rekompensate dla zamawiajgcego.

Usterka — nalezy przez to rozumie¢ niewielkg wade, uszkodzenie dajace sie naprawié
,od reki”, ale majgca wptyw na estetyke lub poprawnos¢ funkcjonowania czesci Obiektu.
To réwniez niedociggniecie, usuniecie ktérego nie wymaga nadmiernych naktadéw
finansowych.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i uzyskani wymaganej decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robdt bez zastrzezen ze strony organu nadzoru
budowlanego, wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej polegajgcych na przebudowie drég gminnych w miejscowosciach Debica,
Jarkowo, Kinowo w Gminie Ryman. Podstawg opracowania dokumentacji projektowe] sg
Programy Funkcjonalno — Uzytkowe dla kazdego zadania odrebnie oraz wytyczne zawarte
w specyfikacji warunkdéw zamoéwienia, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

. Zakres rzeczowy i szczegétowe wymagania w zakresie opracowania dokumentacji

projektowej oraz wykonania zakres robét budowanych objetych niniejszg umowag zawiera

SWZ w rozdziale IV.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowigzany :

1) dokonac inwentaryzacji stanu istniejgcego,

2) wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

3) wykonac¢ badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

4) opracowac dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze,
przedmiary robét) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) opracowac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

6) opracowac materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wtasciwych organdw lub instytucji, a zwtaszcza wnioski wraz z
odpowiednimi zatgcznikami o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenie
rozpoczecia wykonywania robot, w tym rdwniez wymagany operat wodno —prawny,

7) opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz projekt statej
organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez odpowiedniego
zarzadce drogi,



8) uzyskac decyzje administracyjng umozliwiajacg wykonanie robo6t budowlanych (lub
dokonanie zgtoszenia rozpoczecia wykonania robot w zaleznosci od wymagan — bez
zastrzezen ze strony PINB ),

9) wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i projektami wykonawczymi,

10) sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ i
przekazac jg Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie
do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w nigj
uzgodnionym.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) wspodtpraca z Wykonawcg na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej
i wnoszenia uwag,

2) przyjecia i odbioru opracowanej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci projektu
budowlanego przed ztozeniem wniosku o wydanie stosownej decyzji lub zgtoszenia
uprawniajacej na rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe lub ztozenia dokumentacji do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego ( dalej PINB ) na zgtoszenie rozpoczecia robét i uptywu terminu
na wniesienie zastrzezen przez PINB,

4) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w umowie,

7) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed witasciwymi organami
administracyjnymi,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdét budowlanych nalezy w
szczegoblnosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganej
decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robot bez zastrzezen ze
strony organu,

2) wykonanie roboét budowlanych robdét budowlanych na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej,



3)

4)

mapy do celéw projektowych w wersji papierowej i elektronicznej dla potrzeb

wykonania zadania w 1 egzemplarzu wersji papierowej i na nosniku cyfrowym, lezg

po stronie Wykonawcy,

dokumentacje projektowg opracowac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518),

b) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2021 r poz. 2454 ), gdzie :

— § 2. 1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy sg odrebnymi
opracowaniami, w ktérych wydziela sie tomy zgodnie z przyjetg systematyka
podziatu robét budowlanych.

— Opracowania, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ sporzgdzone w formie
papierowej lub w formie elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w
formacie PDF.

— W przypadku opracowania sporzgdzonego w formie papierowej wszystkie
strony w kazdym tomie sg trwale spiete i ponumerowane.

— §4.1. Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe albo zgtoszenie robot budowlanych, do ktérego dotacza
sie projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.) sktada sie w
szczegoblnosci z:

— projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét
budowlanych;

— projektu wykonawczego w zakresie, o ktérym mowa w § 5;

— przedmiaru robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6.

c) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. z
2021 r. poz. 2458).

d) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1609 ).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

f) Warunkami technicznymi Zarzagdu Drég Powiatowych w Kotobrzegu.

Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzgce komplet

dokumentacji majg by¢ sporzgdzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale spiete

oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie pdfi doc.



5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w nastepujgce zatgczniki:

a) wykaz opracowan dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek
dokumentacji,

b) pisemne oswiadczenie wykonawcy, ze dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

c) dokumenty uprawniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w zakresie przedmiotowego projektowania osdéb wskazanych w wykazie osdéb
przewidzianych do wykonania zamdwienia,

d) oswiadczenie wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami i w zakresie okreslonym w
rozdziale IV pkt. 2 SWZ,

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu

budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe

osobom nieupowaznionym i na czas robdt zapewnienie organizacji budowy zgodnie z

przepisami BHP i ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i

odpowiedzialnosci za szkody powstate i wynikte na terenie budowy poniesione przez

pracownikdw oraz przez osoby trzecie,

zgtoszenie rozpoczecia robot do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

zatozenie Dziennika Budowy dla kazdej z przebudowywanych drég ( nie

wymagajgcego rejestracji w PINB ),

prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

budowy,

udziat w radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robdt, w tym

zanikowych oraz koricowym odbiorze zadania,

sktadania Inzynierowi comiesiecznych pisemnych raportéw ze stanu realizacji

inwestycji i postepu robdét,

wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem

nalezytej starannosci, zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,

wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych

norm, oraz przepisOw prawa, w szczegoélnosci Prawa budowlanego zgodnie z

warunkami umowy,

w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub

uptywu terminu zgtaszania zastrzezen przez PINB do wniosku o rozpoczecie robot,

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest

zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dba¢ o ich stan

techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,
urzgdzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajgc w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego).

Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy

(tacznie z rozbiérkg wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz

wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen) i przywrdcié teren do stanu

pierwotnego,



15) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

17) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

18) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiajacemu
uporzadkowanego terenu budowy,

19) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczedstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okres$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

20) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,

21) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

22) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentacji projektowej,

23) ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej na zasadach i warunkach
okreslonych w § 10 umowy,

24) wykonanie robét z materiatéw, ktére powinny odpowiadac jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwe] jakosci
materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatdw nie spetnia wymogéw, o
ktorych mowa, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny
koszt dokona ich wymiany,

25) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa,

26) ustanowienie kierownika budowy, ktéry bedzie upowazniony do podejmowania
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

27) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

28) biezace sprzgtanie i wywozenie materiatow z rozbiérki. Uporzagdkowanie terenu robét
po zakonczeniu robdt zajetych na czas ich wykonywania. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzgtania i wywiezienia materiatéw z budowy,

29) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw



W rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2023,
poz. 1587 ze zm.),

30) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z umowa.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)
3)

4)

5)

przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektédw, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

4. Wykonawca po zakonczeniu robdt, na 3 dni przed przystgpieniem do odbioru koricowego
ztozy Inzynierowi komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy
operat kolaudacyjny w formie papierowej trwale spietej, w segregatorze wraz z opisem
jego zawartosci oraz na nosniku cyfrowym, w skfad ktérego wchodzi¢ beda:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

protokot przekazania terenu budowy,

wypetniony dziennik budowy ( prowadzony na potrzeby danej budowy ),

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen zwtaszcza dotyczace nawierzchni,

oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robét o zgodnosci wykonania Obiektu
z projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakonczeniu robét oraz zgtoszenie
robot do odbioru,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz o
posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci CE,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

oznakowania budowlane B na wbudowane materiaty,

Plan  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

kopie uméw z podwykonawcami + aneksy,

10) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

materiatow,

11) protokoty z narad i ustalen,
12) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

wykonawece badan, sprawdzen,

13) protokoty czesciowego odbioru robét,
14) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta — jezeli takie wystgpity,



15) kopia mapy zasadniczej (operat techniczny) z geodezyjnej inwentaryzacji oraz
oswiadczenie geodety sporzgdzajgcego mape o jej zgodnosci z danymi zgtoszonymi o
wykonaniu prac geodezyjnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej w Kotobrzegu (inwentaryzacje geodezyjng nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w 4-ch kompletach, w terminie 7-u dni od daty wpisu do ewidencji
parnistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),

16) pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajgce,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez wykonawce.

17) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji.

§4
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w
tym zakresie przez Inzyniera.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatéw
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

4. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt zdemontowaé je i wymienié¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponies¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§5
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy

w nastepujacych terminach:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe (lub braku zastrzezen do zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét
do Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu ) w terminie do 5 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

2. Przekazanie terenu budowy — w terminie do 14 dni od daty uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe lub braku zastrzezen do zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét do
Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu.

3. Termin zakoriczenia wykonywania robét budowlanych - 8 miesiecy od daty przekazania
terenu budowy.

4. taczny termin wykonywania przedmiotu zaméwienia ( 1 + 3 ) wynosi 13 miesiecy liczac od
dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza skrécenie terminu wykonania catego zakresu robdt objetych

umowa..
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W takim przypadku faktura koricowego rozliczenia powinna by¢ przygotowana i ztozona do
Zamawiajgcego na ostatni dziern danego miesigca, z takim wyprzedzeniem aby dokumenty
ztozone do faktury (tj. protokét koricowego odbioru robdt, rozliczenie rzeczowe wykonanych
robot, oswiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu naleznych im wynagrodzen wraz z
dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zapfaty dla podwykonawcdw, wymagane
dokumenty odbiorowe ) mogty by¢ zweryfikowane przez Inzyniera i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

§6
TEREN BUDOWY

1. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym § 5 ust. 1 w przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene
umowna.

3. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

5. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykona¢
w uzgodnieniu z wfascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§7
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do
wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z t3 osobg.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

3. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika budowy p. ....ccccevvvvvceicvennennen. -
osoby wskazanej w wykazie osdb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw
zamoéwienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdérej mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
. Do wzajemnego wspotdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony
wyznaczajg:
Wykonawca:

o TP UPPRR
Zamawiajacy

. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy :

a) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — jesli jest wymagany.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koricowy,
3) odbidr ostateczny.
. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiajgcego i Inzyniera.
. Wykonawca po zakonczeniu robét, na 3 dni przed przystgpieniem do odbioru korncowego
ztozy Inzynierowi komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy
operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 — 17, w formie papierowej trwale
spietej, w segregatorze wraz z opisem jego zawartosci oraz na no$niku cyfrowym.
. Zamawiajacy rozpocznie wykonywanie odbioru w terminie do 5 dni od daty
zawiadomienia o zakonczeniu czesci robdt i gotowosci ich do odbioru. Zakonczenie
odbioru czesci robot nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych
mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu.
. Pozytywny odbidr czesci robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, jezeli nie
zostang stwierdzone wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z
zatozeniami projektowymi.
. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robodt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiajgcego oraz Inzyniera.
. Zamawiajacy rozpocznie wykonywanie odbioru korncowego w terminie do 5 dni od daty
zawiadomienia o zakonczeniu catosci robét i gotowosci ich do odbioru. Zakonczenie
korncowego odbioru robdt nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od daty przystgpienia
do odbioru, zzastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o
ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu.
. Pozytywny odbior koncowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez
istotnych wad.
. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez Inzyniera w

terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym zakresie.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku

budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéow, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 8

niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci

sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniecia wad i/lub usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa,

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatdw, ktére nie uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich
dopuszczenie do stosowania,

3) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 4
umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole
odbioru czesciowego lub protokole odbioru koricowego.

Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych

mu kar umownych wyznaczy termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé¢ wykonania czesci
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez
Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla
terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze takie w takim
wypadku od umowy odstgpié i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem
prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan, przy czym
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia uptywu wskazanego
przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad i/lub usterek.

Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych  kosztéw, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy (rownego kosztom oszacowanym przez niezalezny podmiot
lub osobe posiadajgcych kwalifikacje do sporzgdzenia takiego kosztorysu ), jezeli wady nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, wnoszac o wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robdt. Zapisy ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Protokdt koicowego odbioru robdt bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdlnosci:
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18.
19.

20.

21.

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz os6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa i dokumentacja projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczgcych
w odbiorze.

Z usuniecia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokét usuniecia wad i/lub usterek.

Protokdt korncowego odbioru robét zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w

ktorym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez istotnych wad i usterek

roboty objete umowa, w tym usunat wady i/lub usterki, o ktérych mowa w ust. 17 pkt. 6 i

ust. 18 niniejszego paragrafu oraz przekazat Zamawiajagcemu podpisang Karte

Gwarancyjng, ztozyt dokumenty operatu kolaudacyjnego, o ktérych mowa w ust.

niniejszego paragrafu i dokonat innych wymaganych umowa dziatan.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4

tygodnie przed zakoriczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

—  kwota netto: .oceeveeeveeceeee e ztotych,
— podatek VAT w wys. ........ % e ztotych,
—  kwota brutto: ....cccocoeeeeceeeeireeee e ztotych,
= (STOWNIE & ettt ettt e et e ea s /100 ztotych brutto),
z czego za wykonanie przedmiotu umowy _
— W zakresie obejmujgcym wykonanie dokumentacji projektowej .................. zt
brutto,
— w zakresie obejmujgcym zadanie Nr1l:.....ccovvvvieivecceeveennnnnnn. zt brutto,
— w zakresie obejmujgcym zadanie Nr2 : ....ccccoevevececceeveeeeiennn, zt brutto,
— w zakresie obejmujgcym zadanie Nr3 : ....cccveveeeeecceeveeenrenne, zt brutto.

. Ryczattowe wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty wykonania
robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich roboét
przygotowawczych, porzagdkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla
wypetnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy
materiatdow, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich
sktadowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegélnionych w
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tresci umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty

ewentualnego zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat

urzedowych, koszty ubezpieczen i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

. Wykonawca sktadajac oferte :

1) zapewni finansowanie inwestycji ze srodkéw wtasnych w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego,

2) wyrazi zgode na zapfate za wykonane roboty po zakonczeniu i odbiorze robdt
wynikajgcych z umowy w terminie nie dfuzszym niz 35 dni od dnia podpisania
protokotu korncowego odbioru robot bez istotnych wad przez Zamawiajgcego.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastepowaé bedzie na podstawie faktur VAT.

. Zaptata za wykonane prace projektowe i roboty budowlane bedzie realizowana w sposdb

nastepujacy :

1) pierwsza faktura za wykonanie prac projektowych z udziatu wtasnego Zamawiajacego,
co stanowi kwote ............... zt ptatna po wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub braku zastrzezenia PINB na
whiosek o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych,

2) druga faktura za czesciowe wykonanie robét w wysokosci bedacej réznicg pomiedzy
ceng oferty, a wyptacong fakturg pierwszg i wysokoscig przyznanego dofinansowania z
Programu Polski tad - po wykonaniu co najmniej 30% zakresu rzeczowo — finansowego
robot budowlanych ( jezeli réznica bedzie ujemna — ptatnosci nie bedzie ),

3) trzecia faktura za czesciowe wykonanie robdét w wysokosci 50% przyznanego
dofinansowania po wykonaniu co najmniej 70% zakresu rzeczowo — finansowego prac,

4) czwarta faktura koncowego rozliczenia na pozostata wartos¢ przewidzianego
dofinansowania zostanie zaptacona po zakoniczeniu kompletnego przedmiotu
zamodwienia na podstawie protokotu koncowego odbioru bez istotnych wad (wraz z
zestawieniami  rzeczowo-finansowym) oraz zatwierdzonymi dokumentacjami
powykonawczymi zaakceptowanymi przez Inzyniera i zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego.

. Faktura koricowego rozliczenia moze byé wystawiona przez wykonawce, jezeli:

1) wszystkie prace i roboty budowlane przewidziane w SWZ zostaty wykonane,

2) teren budowy zostat uprzatniety,

3) kierownik robot ztozyt oswiadczenie o zakonczeniu prac, a Inzynier dokonat
potwierdzenia wykonania wszystkich prac,

4) wykonawca ztozyt komplet dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 umowy,

5) podpisany zostat przez Strony umowy protokot koricowego odbioru, a stwierdzone
usterki lub wady nieistotne zostaty usuniete w terminie przewidzianym w protokole
korncowego odbioru,

6) Obiekt spetnia wymagania opisane w niniejszej SWZ i opracowanej dokumentacji
projektowej ( zgodnej z PFU ).

. Zaptata za faktury czesciowego wykonania robdt moze byé realizowana z terminem

odroczonej pfatnosci nie przekraczajgcym 30 dni, a za fakture koncowego rozliczenia 35

dni liczac od daty ztozenia do Zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT,

sprawdzonej i zaakceptowanej do zaptaty przez Inzyniera.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie faktur ustrukturyzowanych.
10.

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia przy udziale
podwykonawcéw, wykonawca do kazdej faktury ma obowigzek przedstawi¢ dowody
zaptaty faktur podwykonawcéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Dowodami bedq :

przelew na rachunek podwykonawcy i pisemne oswiadczenie podwykonawcy o

otrzymaniu naleznego mu wynagrodzenia — ze wskazaniem numeru faktury i daty jej
wystawienia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 10, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg zgody Zamawiajgcego
na pisSmie, a dokonane bez zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

Po stronie wykonawcy lezy poniesienie kosztéw o ile zostaty pominiete w dokumentacji

technicznej, a ich poniesienie bedzie niezbedne do nalezytego wykonania umowy. W
kosztach ogdlnych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:
1) uregulowanie optat i kosztéw dozoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
zamowienia,

2) poniesienie kosztéw odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas prowadzenia prac
budowlano — montazowych, itp.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca :

Gmina Ryman

ul. Szkolna 7

78-125 Ryman

NIP : 671-18-08-627

Odbiorca :

Gmina Ryman

ul. Szkolna 7

78-125 Ryman

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$é w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem
podatku VAT nie spetnia warunkdéw okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
z3dania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z
tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
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§10
UBEZPIECZENIA

Wykonawca jest zobowigzany jest przed zawarciem umowy, posiadaé umowe
ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z
tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 6.000.000 zt.
Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajgcemu oryginat i przekaza¢ kopie
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy lub
umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swéj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia.
W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w ust. 3 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11
KLAUZULA SPOLECZNA
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. specjalistéw branzy
drogowe] brukarzy, elektrykdw, specjalistow od zieleni, operatoréw maszyn ziemnych,
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie :
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
4) innych dokumentow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o

ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikédw wykonujgcych przedmiot

zamowienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek ( za kazdg osobe nie zatrudniong na umowe o prace ).

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

§12
KARY UMOWNE
1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 5 pkt 4 - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
zwtoki,

d) za rozwigzanie umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspodtpracy) z winy
lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej
realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000 zt
za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 1.000 ztotych za kazdg nieprzeditozong kopie
umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2.000 ztotych,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 2.000 ztotych, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate,

f) za nie dokonanie zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego przez
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Zamawiajgcego w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamdwienia, w wysokosci 5.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.
3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 i 7 - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

b) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy (w wyniku
czego doszto do zakoniczenia wspodtpracy) z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1., z
wyfaczeniem sytuacji, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.

. tgczna maksymalna wysoko$é kar umownych dla Wykonawcy i Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - ¢, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy f.
............................................................ na zasadach okreslonych w rozdziale XVII SWZ, w
formie gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz suniecia wad i usterek nr
. Zabezpieczenie stuizy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy zwroci  zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70% kwoty
zabezpieczenia, co stanowi KWOte ........cceeeevvreevevecneenen. zt zwrdci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate
30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ........cceeeeueee. zt Zamawiajacy zwrdci nie
pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonania przedmiotu
umowy.

§14
GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA
. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy liczac od dnia odbioru konncowego przedmiotu
umowy.
. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ..... miesiecznego okresu gwarancji jakosci
liczonego od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty nie majg wad

konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewnia
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie

usuwania wady.

. Zamawiajacy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczeénie okresla termin

(nie krotszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli
wykonawca mimo skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony
uznaja wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie powiadomienia pocztg tradycyjna
listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania — dwukrotne awizowanie) nie
zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jednostronnie
okresla sposdb usuniecia wady.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia

wady w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie
uzgodnionym pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady,
Zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest
usunac¢ wade.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okres$lonym

w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i

rekojmi Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Obowigzki Gwaranta:

10.

11.

12.

13.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktéra dotyczy catego przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, w tym
powykonawczej, a takie pozostatych sSwiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacjg
projektowg, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru konncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub wady, o
ktorych Zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koricowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ réwniez te wady, ktére
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lecz, ktére powstaty w
okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow i robot, z
ktéorych Wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i
obowigzuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko
miedzy innymi do:

1) przeprowadzania na witasny koszt przegladéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku lub w
terminach okreslonych przez Zamawiajacego,

2) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad;

W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.
Z ogledzin Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania
wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak
gdyby Wykonawca odmowit usuniecia wad jakosci.

Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze zgdaé¢ od Wykonawcy usuniecia
szkéd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkéd powstatych w trakcie usuwania
wad, a takze szkdd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanym przez
Zamawiajgcego wbrew Wykonawcy, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie
obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynaé na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, Zamawiajgcy moze zgdag,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne
w takim wypadku préby Obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.
WYybadr sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglednié powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w
rozdziale IV pkt. 4.2 SWZ i niniejszej umowie.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§15
OCHRONA SRODOWISKA
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. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i witasnosci, a takze szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajagcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.),

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z
odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzadanie
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§16
PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z

udziatem podwykonawcéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamdwienia

nastepujgcym podwykonawcom:

1) Nazwa podwykonawecy: ........ccccueveeneneee.

a) zakres i opis powierzonej czesSci zamowienia: .......cccceeeeeeenenne..
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2) Nazwa podwykonawcy: ........cceeeeeeeuenne
a) zakres i opis powierzonej czesci zamowienia: .......cccceevveueenenne.

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania

informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazac¢ Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na

ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy

Pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.
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10.

11.

12.

13.

14.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca

jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawece i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich,

b) zakres robdét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem Zze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajgcego z kosztorysu ofertowego i niniejszej
umowy) oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie bedg dtuzsze niz 30 dni,

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktédrych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest

zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma

obowigzek przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w

catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen

przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio

przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego,

e) bedzie zawierac postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowq lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescig,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy okreslonej w § 9 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptfate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez do

wszystkich zmian umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do

dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z

podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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23.

24,

25.

26.

1.

2.

sg roboty budowlane Iub ktdory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych

w art. 465 ustawy Pzp.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych

przypadkach gdy:

1) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit
zgody,

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
realizacji warunkdw umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robot
okreslonych w zleceniu na okres dtuzszy niz 14 dni,

4) Zamawiajgcy co najmniej dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od
wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci
netto umowy okreslonej w § 9 ust. 1 umowy,
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5) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy maksymalng wysokos¢ kar
wskazang w § 12 ust. 2 umowy,

w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o danej okolicznosci bedacej podstawg do

odstgpienia od umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajacy odstgpi od umowy, gdy :

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

2) Wykonawca poinformowat Zamawiajgcego, iz z przyczyn zaleznych od siebie nie jest w
stanie zrealizowa¢ przedmiotu umowy,

z dniem stwierdzenia okolicznosci bedgcej podstawg do odstgpienia od umowy.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

w terminie do 7dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowié, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia rob6t. W przypadku nie przystgpienia

przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, Zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym na

koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru robot w celu sporzadzenia szczegétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia rozwigzania lub o
odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot po odstgpienia od
umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdét zabezpieczajgcych (tzw.
protokot z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury,

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robdt ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Inwentaryzacja winna obejmowaé miedzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjng,

b) inwentaryzacje wykonanych robdt,

c) inwentaryzacje materiatdw niewbudowanych dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotgczy¢ :

— spis dokumentacji powykonawczej,

— wycene wykonanego zakresu robot opartg na kosztorysie ofertowym,

— wykaz ilosciowo wartosciowy materiatéw niewbudowanych,

— rozliczenie korncowe robdt/umowy na dzien odstgpienia,

2) na podstawie dokonanej inwentaryzacji inspektor nadzoru wystawi o$wiadczenie
obejmujgce wartos¢ wykonanych robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw i urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od umowy,
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4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdow, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowag, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych,

6) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére

zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzié¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia

o0 odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swodj koszt

i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu

lub odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wifasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktére nie mogg byé

wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli

rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia pod warunkiem, ze
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zostang one przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru odebrane, jako nowe i zdatne do
uzycia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§18

KLAUZULE WALORYZACYINE
Kazda ze Stron moze zgdaé (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku
wzrostu cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw, przy czym warunek wzrostu kosztéw
zostanie uznany za spetniony, gdy wielko$¢ wzrostu wartosci wskaznika cen produkgji
sprzedanej przemystu w obszarze robét budowlano — montazowych publikowanego
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,Wskaznik GUS”) przekroczy 7 %.
Wartosé Wskaznika GUS ustala bedzie na podstawie informacji sygnalnych
publikowanych przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego na stronie internetowe;j
https://stat.gov.pl .
Wartos¢ zmiany wskaznika GUS w chwili wniosku o zmiane cen jednostkowych
podanych w ofercie Wykonawcy poréwnywana bedzie do wartosci wskaznika GUS
odpowiadajgcego temu samemu miesigcowi w roku poprzednim (tj. analogiczny miesigc
poprzedniego roku = 100) (,,Bazowy Wskaznik GUS”).
Ewentualna zmiana cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy nastgpi
poczawszy od miesigca przypadajgcego po informacji sygnalnej Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego podajacy wskaznik GUS wiekszy albo mniejszy o 7 % niz bazowy
wskaznik GUS, nie wczesniej jednak niz 6 miesiecy od zawarcia umowy.
Ewentualna zmiana cen podanych w ofercie Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci
wynagrodzenia przypadajacej do zaptaty za ustugi/roboty budowlane wykonane po
zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 4 powyzej.
Ewentualna zmiana kwoty wysokosci cen podanych w ofercie Wykonawcy nastgpi o
procent stanowigcy potowe wartosci wzrostu albo spadku wskaznika GUS.
Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania
postanowien ust. 1 — 6 na poziomie do 10 % kwoty nominalnej wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci okreslonej w dniu zawarcia umowy.
Po osiggnieciu wartosci zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 postanowienia
ust. 1 — 6 nie bedg stosowane.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 — 6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki: (a) przedmiotem umowy sg ustugi oraz (b) okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.
Zaniechanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 jest podstawg do naliczenia
Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. f).
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. W przypadku wzrostu cen rzeczywiscie ponoszonych kosztow ( materiatow lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia ) powyzej 7% wykonawca uprawniony jest ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust 1

niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

jesli zmiany okreslone w pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 12 pkt 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca lub Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o
zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 12 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 12 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne badZ zmianie zasad
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gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust.11
pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 11 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu.

§19
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w zawartej umowie w nizej
wymienionych przypadkach:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko, gdy proponowane
przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowiert umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robot i/lub rodzaju materiatow, z ktérych bedg
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkgji
materiatu badZ wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta
parametréw nowych materiatéw. Zmiana rodzaju materiatow i/lub technologii
realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy,

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SWZ.

3) Dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu umowy :

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robot
przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu lepsze
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania nie wynika z
wad dokumentacji projektowej ( roboty pierwotnie planowane zostang
wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu
zmian okreslonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w tabeli elementéw
rozliczeniowych Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementow
rozliczeniowych, podstawg bedg powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku
lokalnego. Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci
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oraz przedmiarze robot sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie
z tytutu wykonania robdt zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie
potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w
protokole koniecznosci ),

— koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktére nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej, a wnioskowane zostaty przez Zamawiajgcego,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu roboét
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

wykonanie niektdérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku
do zmniejszonego zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w pkt. 7)
niniejszego ustepu, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie udokumentowane
poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcow lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec.

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw

przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktore:

— podwyzszg jako$é wykonanych robét,

— zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploataciji,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakoriczeniu.

5) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a)

b)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania
robét). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 5 dni warunki odmienne od
warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 3 latach. Tymi warunkami mogg by¢ m.in. ulewne deszcze trwajace co
najmniej 5 dni, niskie temperatury ponizej -10°C, $niezyce, ponad normatywne
opady $niegu, i inne utrudnienia atmosferyczne, ktére mogg mie¢ wptyw na
zachowanie technologii wykonania robét,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,
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c) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

d) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

e) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy,

f) jezeli do opracowania dokumentacji projektowej bedzie konieczne uzyskanie
dodatkowych decyzji administracyjnych, ktdrych nie uwzgledniono w opisie
przedmiotu zamdwienia, a ktére staty sie niezbedne do zakoriczenia dokumentacji
projektowe;.

6) Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wysoko$¢ wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane przedmiotu umowy bedzie ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego/réznicowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedlaé realng warto$¢ robdét z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

b) kosztorys bedzie uwzgledniaé¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogolnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie
przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robét :

— stawka roboczogodziny ,,R" - Srednia dla robot inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - $rednie dla robét inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - Srednie dla robét inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie Srednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyisze zrodta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczcowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna wykonawcy,
podlegajgca akceptacji zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wniesc¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do

ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od dnia przekazania

uwag przez Zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia,

Strony mogg powotac niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu roboét

i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad

przewidzianych w pkt 6) powyzej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony

w réwnych czesciach.

7) Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu
do osdb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na
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zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie i
uprawnienia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce.

8) Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej polegat Wykonawca ubiegajac
sie 0 zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w
ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy go podmiot spetnia okreslone w
dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu.

9) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia :

a) gdy nowy wykonawca ma zastgpic¢ dotychczasowego Wykonawce :

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub  nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw, w przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug
lub robdt, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie
one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zostaé¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug w ramach zamdwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy,

c) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzie¢, o ile zmiana
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

10) Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamodwienia, ktdrych taczna wartosc jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamdwien na roboty
budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

2. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zfozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

3. Wniosek o zmiane umowy powinien zawieraé co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisdw ustawy
lub postanowien umowy,
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4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

4. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 7
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga
Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwac Strone wnioskujacg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane; odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcy przebieg
spotkania i jego ustalenia.

6. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg
do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespdt ekspertéow w
celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespodt
ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajacego.

7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca przenosi autorskie prawa majgtkowe na Zamawiajgcego we wszelkich
polach eksploatacji zwigzanych z wybudowaniem obiektu i promocjg Projektu.
Wykonawca nie moze sie uchyli¢ od przeniesienia praw autorskich na Zamawiajgcego.
Przeniesienie praw autorskich na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg przekazania i przejecia
kompletnie wykonanej dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi rdwniez autorskie prawa majgtkowe na Zamawiajgcego we
wszelkich polach eksploatacji, w tym rowniez w zakresie dokonywania koniecznych
zmian, za wyjatkiem zmian zwigzanych z wadami opracowanej dokumentacji, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

3. Woraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowej na
Zamawiajgcego przechodzg na czas nieoznaczony, bez sktadania dodatkowego
oswiadczenia woli, wszelkie majgtkowe prawa autorskie prawa zalezne do przekazanej
dokumentacji projektowej dla zakresu okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

4. Szczegdétowe postanowienia dotyczgce przeniesienia autorskich praw majatkowych i
praw zaleznych do Utworéw zawarto w rozdziale IV pkt. 3 SWZ.

§21
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdowsa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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W sprawie majgtkowej, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztozy¢ wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sagdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Umowa o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta takze przez

wyrazenie przez strone zgody na mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu, gdy
druga strona ztozyta wniosek, o ktérym mowa w ust. 4.

. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3

ustawy Pzp.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w

niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja umowy sporzadzona w formie

elektronicznej lub w formie pisemnej, w jezyku polskim bedzie przekazywana za
posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego s$rodka stuzgcego do
przekazywania informacji na odlegtos¢ (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,
whioski, itp.), na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:

Gmina Ryman

Adres ul. Szkolna 7

78 — 125 Ryman
Telefon tel. (094 ) 3583 127, fax (094 ) 3583 151
e-mail ug@ryman.pl

dla Wykonawcy:

Adres |
€-MaAil | e e

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W zakresie nieuregulowanym umowag zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp i na
podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a takze ustawy Prawo budowlane, wraz
z przepisami odrebnymi mogacymi miec zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wojt Gminy Ryman.
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6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

7. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

9. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia ( SWZ ) wraz z zatagcznikami PFU dla
poszczegblnych drog

2) Oferta Wykonawcy

3) Karta Gwarancyjna

Zatgczniki Nr 1 i Nr 2 do umowy nalezy przygotowac na nosniku cyfrowym.

10. Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3

do umowy Nr ................... p2Ke [ o1 - R

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot umowy pn.:
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Ryman

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Ryman
ul. Szkolna 7
78 — 125 Ryman
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia objetego umowa nr
................................... z dnia .......ccceenu...., 0odebranego protokotem kornicowego odbioru
robét Obiektu z dnia .....cveeveeveececeeeenes

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec
wade, w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: ...... miesiecy na wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzgdzenia, wbudowane materiaty liczac od daty podpisania protokotu koricowego
odbioru robot

3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.
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4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZz nieprzestrzegania warunkow
specyfikacji warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

4. 0Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek
materiatowych lub wynikajgcych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych osdb, Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia
wady niezwfocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczes$niej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki w
przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w
okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.

7) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywad sie bedg co 12 miesiecy. Organizatorem
przegladéw bedzie Zamawiajacy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokoét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Gwaranta i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ dla Gwaranta jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.
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4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkdow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonaja
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzyc ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja
1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: .....coooeeeieieccece e,
2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ug@ryman.pl
i uzgodnic z Zamawiajacym termin usuniecia wad.
3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na:
a) Adres Gwaranta:
b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Ryman
ul. Szkolna 7
78 — 125 Ryman

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia korncowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru
robot.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta
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