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załącznik nr 5 do SWZ (Wzór umowy) 
 
 

Umowa o wykonanie robót budowlanych i prac projektowych 
zawarta w dniu ………………………. r. w Bytomiu 

pomiędzy:  
 

Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu, ul. Kolejowa 2a, 
41-902 Bytom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000527357, NIP: 626 301 64 96, REGON: 243699530, kapitał 
zakładowy: 72 415 900,00 zł, reprezentowaną przez: 

1) Sławomira Kamińskiego  – Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
……………………….., reprezentowaną przez:  

1) …………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybiepodstawowym, na podstawieart. 275 pkt 2) ustawyz dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych w przedmiocie „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych 
wraz z zapleczem socjalnym przyul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy 
jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych - Faza III i Faza IV” dokonał wyboru oferty 
Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji obiektu sportu  
i rekreacji, w ramach zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z 
zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy 
jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych - Faza III i Faza IV” – w formie „zaprojektuj i 
wybuduj” (dalej: „Przedmiot umowy”), zgodnie z którą Wykonawca opracuje dokumentację 
projektową i wykona na jej podstawie roboty budowalne. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na następujące fazy: 
a. Faza III – wybudowanie żelbetowych zadaszonych trybun na 1000 do 1070 miejsc siedzących i 67 

miejsc siedzących za bramką północna wraz z niezbędną infrastrukturą wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji na użytkowanie  zrealizowanego zakresu,  wykonaniem prac 
przedprojektowych i projektowych z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (projekt 
budowlany, projekt wykonawczy), uzgodnienie projektów z odpowiednią komórką PZPN oraz 
policją  zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie  imprez masowych, 
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sporządzenie STWiORB, przedmiarów robót budowlanych, kosztorysów dla  kompletnej realizacji 
inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztorysów inwestorskich, 
zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych, wydanym na podstawie w art 34 ust. 2 tejże ustawy). W ramach realizacji Fazy III 
miejsce, w którym zawodnicy i sędziowie powinni wchodzić do obszaru pola gry, powinno być 
wykonane w połowie linii bocznej, po zachodniej stronie boiska, osłonięte zgodnie ze wskazaniami 
obowiązującego podręcznika PZPN dla II Ligii – Kryteria Infrastrukturalne oraz z wytycznymi PFU,  

b. Faza IV – zaprojektowaniez uwzględnieniem istniejących instalacji i wykonanie robót 
budowlanych wszelkich branż, wykonania mających na celu wykończenie I i II piętra budynku 
zaplecza sportowego z funkcją socjalno-administracyjną, wybudowanych w stanie surowym 
zamkniętym, dostawa i montaż windy trzy przystankowej. Uzyskanie prawomocnej decyzji na 
użytkowanie  zrealizowanego zakresu I i II piętra. Pomieszczenia infrastruktury meczowej muszą 
być zaprojektowane i wykonane zgodnie wymogami obowiązującego podręcznika licencyjnego 
PZPN dla II ligi. Wyjście z szatni na płytę boiska musi być skoordynowane z elementami Fazy nr III 
i zrealizowane od linii środkowej boiska. 

3. Szczegółowy zakres oraz opis prac, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach 
Przedmiotu umowy, zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), stanowiącej 
Załącznik nr 1 do Umowy, wraz z jej wszystkimi załącznikami, a w szczególności Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”), stanowiącym Załącznik nr 6do SWZ, Dokumentacja 
powykonawcza i projekt budowalny zakresu FAZY I i FAZY II wraz z pozwoleniem na budowę 
(Decyzja 32/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.) stanowiące Załączniki nr 7 i 8  do SWZorazDecyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, która stanowi Załącznik nr 
9do SWZ. 

4. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą wszystkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi, 
których wykonanie okaże się niezbędne do osiągnięcia rezultatów zakładanych w PFU, nawet jeśli 
te nie zostały tam wprost wymienione, ale których wykonanie jest konieczne dla osiągnięcia 
zakładanych w PFU rezultatów.  

5. Jeśli dla wykonania Przedmiotu Umowy okaże się niezbędne uzyskanie jakichkolwiek decyzji, 
uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń, dokumentacji, itp. – Wykonawca jest zobowiązany 
je uzyskać we własnym zakresie (na własny koszt i ryzyko), a Zamawiający nie jest zobowiązany 
do dostarczenia innych dokumentów poza wskazanymi w ust. 3.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z:  
a. Umową, Ofertą Wykonawcy oraz SWZ i PFU (również, jeśli te wymogi określane  

są w postaci wytycznych, założeń lub rekomendacji) oraz Dokumentacją projektową; 
b. Obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi, normami przywołanymi w PFU, 

przepisami powszechnie obowiązującymi (nawet jeśli te wprost nie zostały przywołane  
w PFU, ale znajdą zastosowanie z uwagi na planowane przeznaczenie Przedmiotu 
umowy). Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszelkich wytycznych oraz wymogów 
wydanych przez właściwe organy (w zakresie ich kompetencji), jeśli te mają zastosowanie 
odnośnie sposobu wykonania Przedmiotu umowy (biorąc pod uwagę jego planowane 
zastosowanie) lub znajdą zastosowanie na skutek rozpoczęcia przez Zamawiającego 
prowadzenia z nim zamierzonej działalności, która opisana jest w PFU; 

c. Zasadami wiedzy technicznej;  
d. Zachowaniem należytej staranności, przy czym Wykonawca oświadcza, że w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawodowo zajmuje  
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się prowadzeniem robót budowlanych i  prac projektowych objętych Przedmiotem 
umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że: 
a. zapoznał się z PFU oraz pozostałymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizował  

je i nie wnosi do nich (ani do ich poszczególnych elementów) żadnych zastrzeżeń, a nadto 
oświadcza, że na ich podstawie jest w stanie zrealizować Przedmiot umowy w terminie 
określonym w Umowie i na warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej określonym.  

b. zmiany treści dokumentów wskazanych w ust. 3, ich kompletności, rzetelności, zupełności 
nie będą stanowić podstawy do zmiany wysokości należnego wynagrodzenia oraz zmiany 
terminów określonych w Umowie. Zastrzeżenie uczynione w zdaniu poprzedzającym nie 
uchybia obowiązkowi Wykonawcy opisanemu w ust. 8; 

c. przed rozpoczęciem realizacji Umowy, przeprowadził z należytą starannością oględziny i 
kontrolę terenu, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja oraz terenami 
przyległymi, umiejscowieniem istniejących instalacji, możliwościami zasilania w media, 
drogami dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich korzystaniu i nie wnosi do nich żadnych 
zastrzeżeń;  

8. W przypadku zauważenia przez Wykonawcę po zawarciu Umowy sprzeczności, błędów  
lub nieaktualności jakichkolwiek  postanowień PFU lub w którymkolwiek z pozostałych 
dokumentów wskazanych w ust. 3 (w szczególności, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie 
z PFU prowadziła do rozwiązań sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub obowiązującymi 
normami lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi), Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tych okolicznościach oraz na polecenie 
Zamawiającego wstrzymać się z realizację prac w tej mierze do czasu podjęcia decyzji przez 
Zamawiającego o dalszej realizacji prac i sposobie ich wykonania.  

9. Ilekroć PFU dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian lub odstępstw od treści PFU, 
wprowadzenie takich zmian lub odstępstw wymaga uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie pod rygorem nieważności. To samo tyczy się sytuacji, w których PFU przewiduje 
rozwiązania alternatywne. 

 
§ 2 

Wykonanie Dokumentacji projektowej  
 

1. W ramach Fazy III i Fazy IV, Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację projektową, 
przekazać do niej prawa autorskie oraz uzyskać wszelkie wymagane decyzje i pozwolenia – dla 
zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 – zgodnie z wymogami oraz zakresem wskazanym 
w PFU. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania określone przez m.in. decyzje 
administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz  
na etapie robót budowlanych. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w dokumentacji 
projektowej zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa 
objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować prace projektowe w podziale na następujące części: 
a. dostarczenie uzgodnień i projektu budowlanego w kompletnym, niezbędnym i 

wystarczającym zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem w 
imieniu inwestora wniosku o pozwolenie na budowę  w terminie _____________ 
miesięcy… (termin wynika ze złożonej oferty). 
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b. dostarczenie pozostałych elementów Dokumentacji projektowej dla Fazy III(nieobjętych 
lit. a), w szczególności projektów wykonawczych, projektów technicznych, przedmiarów, 
kosztorysów dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych 
dla wykonania kosztorysów inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z 
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych) oraz specyfikacji technicznych 
STWIORB, dla Fazy III. 

c. dostarczenie projektów wykonawczych, kompletnych projektów branżowych, 
kosztorysów(wykonanych na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztorysów 
inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych)oraz STWiORB dla robót budowlanych dla Fazy IV. 

3. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
świadczyć przez cały okres obowiązywania Umowy – od rozpoczęcia robót budowlanych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, usługę nadzoruautorskiego, w zakresie określonym w art. 
20 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego.  

4. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w formie papierowej: projekt budowlany  
w 3egzemplarzach dla celów pozwolenia na budowę oraz w 2egzemplarzach przekazana 
Zamawiającemu, projekt wykonawczy i pozostała dokumentacja w dwóch egzemplarzach 
przekazana Zamawiającemu. Wykonawca przekaże ponadto 2 komplety dokumentacji w wersji 
elektronicznej, każdy w wersji edytowalnej i formacie pdf na nośniku zewnętrznym (CD lub 
pendrvie) 

5. Dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a), sporządzona na bazie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego wymaga ostatecznego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę. 

6. Po wykonaniu każdej części Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 lit. (a), (b), (c) zostanie 
dokonany odbiór częściowy. W celu dokonania odbioru częściowego, Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego (w sposób wskazany w § 29) o gotowości do dokonania odbioru, jednocześnie 
(razem z zawiadomieniem) przesyłając mu:  

a. W przypadku odbioru części opisanej w ust. 2 lit. (a) - Dokumentację projektową 
wymienioną w ust. 2 lit. (a) wraz z oryginałem pozwolenia na budowę (zaopatrzonym  
w adnotację o jego ostateczności), 

b. W przypadku odbioru pozostałej części Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2 lit. (b) 
i (c) – dokumentacji tam wymienionej wraz z oświadczeniem Wykonawcy o kompletności 
Dokumentacji projektowej pod względem celu, do którego ma służyć i kompletności 
przedmiarów, kosztorysów i zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca przedłoży tak sporządzoną dokumentację wraz 
z oświadczeniami do odbioru częściowego. 

7. Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 6, odbywa się na zasadach opisanych w § 17 Umowy. 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru lub odmówić jego dokonania w terminie 14 dni  
od dnia otrzymania dokumentów wskazanych powyżej. 

8. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za niedostatki czy błędy w dokumentacji 
i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umową, za koordynację międzybranżową dokumentacji 
oraz koordynację i weryfikację projektu lub zmiany w projekcie, konieczne do wprowadzenia, aby 
zrealizować inwestycję spełniającą założony cel.  

9. Przed przystąpieniem do wykonywania Dokumentacji projektowej Wykonawca sporządzi  
i uzgodni z Zamawiającym wielobranżowy projekt koncepcyjny.  
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10. W miarę wytwarzania Dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia sprawnej współpracy Stron, 
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym efekt wykonanych prac. 
Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do efektów prac, a Wykonawca jest 
zobowiązany do ich uwzględnienia – chyba, że z danej uwagi wynika żądanie wprowadzenia zmian 
sprzecznych z PFU i istniejącą dokumentacją, wydanymi decyzjami, przepisami powszechnie 
obowiązującymi lub zasadami wiedzy technicznej. sztuki budowlanej. 

11. W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  
i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej: 
„Harmonogram”). Szczegółowe regulacje dotyczące Harmonogramu określa § 3 Umowy.   

12. Razem z przekazaniem przez Wykonawcę poszczególnych części Dokumentacji projektowej, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji  
na zasadach określonych w § 20 Umowy. Strony zgodnie oświadczają, że nabycie przez 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady i oraz obowiązku ich usunięcia, a ewentualne 
odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie wpłynie na skuteczność nabycia przez 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji – chyba, że z oświadczenia 
Zamawiającego o odstąpieniu będzie wynikać inaczej. 

13. W celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień wymaganych 
przepisami prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego 
pełnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawcę.  

14. Wykonawca zobowiązany jest reprezentować Zamawiającego w toku postępowania o wydanie 
pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu niezwłocznie 
(nie dalej niż w terminie 24 godzin od chwili ich otrzymania) kopię każdego pisma, które skierował 
do organu lub od niego otrzymał. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić stanowisko 
Zamawiającego przy wnioskach oraz innych pismach składanych do organu. 

15. Obowiązek zapewnienia reprezentacji Zamawiającego przez Wykonawcę dotyczy całego 
postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę – w tym w postępowaniu 
odwoławczym. Koszty reprezentacji oraz koszty postępowania poniesie Wykonawca – w zakresie 
w jakim z przepisów powszechnie obowiązujących lub decyzji organu będzie wynikać, że zostanie 
nimi obciążony Zamawiający. 

 
§ 3 

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy 

1. Po odbiorze Dokumentacji projektowej, Wykonawca przystąpi do wykonania zaprojektowanych 
robótbudowlanych. 

2. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej: „Harmonogram”) dla wykonania 
kompletnego przedmiotu Umowy. Harmonogram zostanie zaktualizowany i zaakceptowany przez 
Zamawiającego po przekazaniu kosztorysów. 

3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy sporządzony zostanie w formie opisowo-graficznej  
i zawierać będzie: 

a) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prowadzenia prac projektowych  
z uwzględnieniem uzgodnień dokumentacyjnych, wystąpień do organów administracji, 
planowanych terminów otrzymania decyzji; 

b) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót budowlanych  
z wyszczególnieniem wartości ujętych robót, 
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c) planowane daty technicznych elementów procedury odbioru końcowego; 
d)  przeroby finansowe w okresach miesięcznych, 

4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien uwzględnić terminy i wartości prac 
projektowychoraz uwzględnić terminy i wartości realizacji robót budowlanych w zakresie Fazy III 
i IV,zrozbiciemna poszczególne miesiące. 

5.  Harmonogram musi być zgodny z Umową oraz Ofertą Wykonawcy. Zamawiający odmówi   
zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy: 

a) Harmonogram będzie niezgodny z Umową, Ofertą Wykonawcy lub inną obowiązującą 
dokumentacją, 

b) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji terminów Umowy, 
6. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić i wprowadzić do Harmonogramu zmiany wynikające z 

uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

Zakres wykonania robót budowlanych (Faza III i IV) 
 

1. Zakres robót budowlanych, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach Fazy III i IV 
szczegółowo określa PFU oraz wykonana w trakcie trwania Umowy i zaakceptowana przez 
Zamawiającego Dokumentacja projektowa. 

2. Za wykonanie Fazy III, z zastrzeżeniem ust.4 uważa się wykonanie wszystkich robót budowlanych 
objętych Przedmiotem umowy, w szczególności: robót budowlanych związanych z budową 
żelbetowych zadaszonych trybun na 1000 do 1070 miejsc siedzących i 67 miejsc siedzących za 
bramką północna wraz z niezbędną infrastrukturą, przy czym miejsce, w którym zawodnicy i 
sędziowie powinni wchodzić do obszaru pola gry, powinno być wykonane w połowie linii bocznej, 
po zachodniej stronie boiska, osłonięte zgodnie ze wskazaniami obowiązującego podręcznika 
PZPN dla II Ligii.  

3. Za wykonanie Fazy IV z zastrzeżeniem ust.4 uważa się wykonanie wszelkich robót budowlanych 
wszelkich branż, w celu wykonania robót wykończeniowych  I i II piętra budynku zaplecza 
sportowego z funkcją socjalno-administracyjną wybudowanego w stanie surowym zamkniętym, z 
uwzględnieniem istniejących instalacji, dostawa i montaż windy trzy przystankowej, przy czym 
pomieszczenia infrastruktury meczowej muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie 
wymogami obowiązującego podręcznika licencyjnego PZPN dla II ligi, a wyjście z szatni na płytę 
boiska musi być skoordynowane z elementami Fazy nr III i  zrealizowane od linii środkowej boiska.  

4. Wykonanie Fazy III i IV obejmuje dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów 
(określonych w PFU) oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego i ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów wykonanych w ramach Przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

Sposób wykonania robót budowlanych  

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty objęte Fazą III i IV zgodnie z Umową oraz jej 
załącznikami. 

2. Wykonawca przystąpi do realizacji prac budowlanych po wykonaniu Dokumentacji projektowej 
oraz po przedstawieniu Zamawiającemu oraz akceptacji przez Zamawiającego wszelkich 
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dokumentów określonych w Umowie oraz PFU, których przedłożenie jest wymagane przed 
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, a w szczególności: 

a. Listy pracowników, 
b. Planu BIOZ, 
c. Planu organizacji terenu budowy, 
d. ZestawieniaPodwykonawców znanych Wykonawcy na etapie realizacji robót 

budowlanych wraz z projektami umów o podwykonawstwo, 
e. Wszelkich niezbędnych pozwoleń i potwierdzeń dokonania we właściwym terminie 

zgłoszeń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi dla rozpoczęcia prac 
budowlanych. 

3. Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywać jedynie mienie niezbędne  
do wykonywania prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie należącym do Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapoznał się z warunkami i dostępnością potrzebnych do realizacji mediów i ponosi 
koszty doprowadzenia i poboru mediów. 

5. Teren budowy oraz tereny przyległe po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować 
wraz z wywozem gruzu, odpadów budowlanych, wszelkich pozostałości oraz ponieść koszty  
ich utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty odpadów lub odpowiednie 
zaświadczenia potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie odpadów. 

6. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest posprzątać  
i uporządkować teren budowy oraz doprowadzić teren budowy wraz z terenami do niego 
przyległymi do właściwego stanu i porządku. Jeśli na skutek realizacji Przedmiotu umowy doszło 
do uszkodzenia nawierzchni dróg, parkingów lub trawników etc., Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić je do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

 
§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie  
z Umową, PFU, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe  
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba  
że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót Materiałów. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  

w postanowieniach Umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
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b) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, posiadających właściwe 
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami prawo budowlane oraz posiadających 
kompetencje i doświadczenie wymagane treścią SWZ , 

c) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robót ziemnych, 
d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 

oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
e) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy, w tym 

wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z 
zasadami wiedzy technicznej, 

f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

g) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę, 

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 
robót, 

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

j) każdorazowo do odbioru kanalizacji pod posadzkowych lub kanalizacji wykonywanych  
w gruncie, wykonawca wykona na potrzeby odbiorowe inspekcję tv oraz załącza kopię inspekcji 
na nośniku elektronicznym z uwzględnieniem długości i spadków kanalizacji;  

k) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
l) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem  

do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
m) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

n) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
o) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 
p) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć 
q) ubezpieczenia budowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy,  
b) książkę obmiarów,  
c) protokoły odbioru robót, 
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót,  
b) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego,  
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) informacji o wytwarzanych odpadach,  
e) Programu zapewnienia jakości, 
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f)  dokumentacji powykonawczej,  wtym instrukcji obsługi oraz instrukcji postępowania w czasie 
pożaru, 

g) wniosków materiałowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.   
9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości  

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. W odbiorze robót zanikających bierze udział kierownik budowy 
lub kierownik robót właściwej branży oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.  

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy  
i jest odpowiedzialny za odebranie we właściwej jakości powierzonej części robót budowlanych. 

11. Od daty rozpoczęcia czynności Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w 
obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych, a spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu 
Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
12. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót, w tym instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego 

13.     Do obowiązków Wykonawcy należy przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi  
    i użytkowania budynku, urządzeń oraz wyposażenia.  

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz  
z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
Odbiorom częściowym. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej na nośniku zewnętrznym (CD lub pendrive) w 3 egzemplarzach, w dacie 
zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

 
 
 

§ 7 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, 

służących do realizacji umowy; 
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych; 
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3) przekazanie Kierownikowi budowy (reprezentującemu Wykonawcę) terenu budowy; 
4) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 
5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego; 
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych; 
7) odbiór robót budowlanych; 
8) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

§8 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zapewnia – na swój koszt i swoją 
odpowiedzialność wykwalifikowany i uprawniony personel, wskazany w SWZ oraz inny personel 
niezbędny do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku gdyby z przepisów 
powszechnie obowiązujących wynikało, że dany zakres robót może wykonywać jedynie osoba 
posiadająca stosowne uprawnienia/kwalifikacje lub zakres robót może być wykonywany tylko pod 
nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca gwarantuje 
powierzenie wykonywania przedmiotowego zakresu takiej osobie. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na budowie codziennie (w każdym dniu 
wykonywania robót) w każdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie może trwać krócej 
niż 4 nieprzerwane godziny.  

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Kierownik budowy będzie pełnił funkcję Koordynatora BHP o którym mowa w art. 208 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

4. Do obowiązków kierownika budowy należy pełny zakres czynności określonych w przepisach 
ustawy Prawo budowlane. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu 
obowiązków kierownika budowy za kierowanie robotami.  

6. Zamawiający ma prawo (na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy) żądać zmian kierownika 
budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawcę innej osoby o nie niższych kwalifikacjach i 
doświadczeniu wykazanym w ofercie – na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca niezwłocznie zapewni inną osobę, która obejmie stanowisko kierownika budowy (a, 
które wcześniej nie pełniła tego stanowiska w ramach realizacji Przedmiotu umowy) – tak, aby 
została zapewniona ciągłość realizacji prac. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani zatrudnić osoby    
wykonujące czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac związanych z wykonywaniem 
robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem określonych w SWZ na podstawie 
umowy   o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy: roboty betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (cieśla, monter 
szalunków), zbrojarskie (zbrojarz), murowe (murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik 
fizyczny), roboty wykończeniowe (tynkarz, malarz, posadzkarz), instalacyjne elektryczne (monter 
instalacji elektrycznych), instalacyjne (instalator instalacji wod-kan, instalator wentylacji, 
klimatyzacji oraz instalacji grzewczych), instalacje teletechniczne (monter instalacji i systemów  
teletechnicznych, takich jak CCTV, SSWiN, KD, BMS). 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu opisanego w ust. 7. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 
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a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c. przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 
9. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynności w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy lub umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  
o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlegają anonimizacji. 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynności. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 9 
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Materiały 
1. Wszelkie materiały, konstrukcje, wyroby budowlane, urządzenia, wyposażenie, zwane dalej 

materiałami, które Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać do realizacji Przedmiotu umowy 
określa PFU. Na podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegółowienia materiałów  
w Dokumentacji projektowej lub Zestawieniu Materiałowym. 

2. Wykonawca obowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie – zakupić  
i dostarczyć na własny koszt wszystkie materiały (a także urządzenia, sprzęt i wyposażenie) 
niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją określoną w Dokumentacji 
projektowej i PFU.  

3. Na co najmniej 7 dni przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiałów lub urządzeń w ramach 
robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument 
„Wniosek  materiałowy” zawierający propozycję materiałów, które zostaną 
wykorzystane/zabudowane wraz z kompletem dokumentów świadczących, że wnioskowane  
materiały lub urządzenia odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz są zgodne z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji projektowej i PFU. 

4. Wykorzystanie materiałów wskazanych w „Wniosku materiałowym” wymaga uzyskania zgody 
Zamawiającego wyrażonej na przedmiotowym druku Wniosku materiałowego. Brak wniesienia 
sprzeciwu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 5 dni  
od wniesienia “Wniosku Materiałowego” drogą pisemną lub mailową, upoważnia Wykonawcę  
do uznania przez Zamawiającego, materiału jako właściwego i zgodnego. Żadne z działań 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z wykorzystywania jedynie  
materiałów i urządzeń  dopuszczonych do obrotu i zabudowania zgodnie z prawem, wymaganiami 
PFU i dokumentacji projektowej. 

5. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji Przedmiotu 
umowy materiały, konstrukcje lub urządzenia niespełniające wymogów, o których mowa  
w ust. 1 - 4, Zamawiający nakaże Wykonawcy wymianę materiałów lub urządzeń 
kwestionowanych na materiały lub urządzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia i ponownego 
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie w jakim została wykonany przy wykorzystaniu 
materiałów lub urządzeń niespełniających warunków Umowy. Konieczność przerwania robót 
budowlanych lub ponownego wykonania robót z tego powodu nie ma wpływu na termin 
wykonania robót określony w Umowie, ani na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 – 4 powyżej, poza uprawnieniami określonymi w ust. 
5, Zamawiający obciąży Wykonawcę kara umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek 
naruszenia. 

 
§ 10 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu naruszenia 

przy wykonywaniu Umowy któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym SWZ i PFU oraz 
przepisów powszechnie obowiązujących, również w przypadku, jeśli z ustawy wynika,  
że adresatem danego obowiązku lub zakazu jest Zamawiający. Jeśli na skutek działań Wykonawcy, 
Zamawiający zostanie obciążony grzywną, karą pieniężną lub opłatą (albo innego rodzaju 
podobnym świadczeniem) przez właściwy organ administracji publicznej lub samorządowej lub 
sąd, albo jeśli osoba trzecia skieruje przeciwko Zamawiającemu roszczenie, Wykonawca 
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obowiązany jest zwolnić Zamawiającego z tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie poniesione w związku z tym koszty (w tym również koszty ewentualnej 
pomocy adwokackiej oraz kosztów obrony przed sądem lub innym organem powołanym do 
rozstrzygania tego typu sporów) powstałe w związku z takimi działaniami, co nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie innych postanowień 
Umowy. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość terenu budowy oraz Przedmiot umowy 
(w tym za zniszczenie lub uszkodzenie już zrealizowanych prac) od chwili przekazania mu terenu 
budowy, do momentu Odbioru końcowego i zwrotnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za zdarzenia mające miejsce 
na terenie budowy oraz za skutki tych zdarzeń, a nadto za szkody powstałe poza terenem budowy, 
ale mające swoje źródło na terenie budowy - od chwili jego przekazania przez Zamawiającego do 
momentu Odbioru końcowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania (oraz 
podmiotów, którymi przy wykonywaniu Umowy się posługuje) związane z wykonaniem Umowy. 

 
§ 11 

Sprawozdawczość 
1. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach 

wykonywanych prac oraz ewentualnych przeszkodach związanych z ich realizacją. 
2. W okresie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do składania 

Zamawiającemu miesięcznych raportów, do 5 dnia miesiąca, następującego po zakończonym 
okresie raportowania. Raporty winny zawierać informacje o stanie zaawansowania realizacji 
Przedmiotu umowy oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla 
terminowego i jakościowego ukończenia prac) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z 
poszczególnych elementów robót, również z czynności odbiorowych. Raporty będą składane w 
formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD. W raportach miesięcznych Wykonawca 
dołączy (na płycie CD/DVD lub dysku zewnętrznym) fotografie wykorzystane w tekście raportu w 
formie elektronicznej (pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie jpg.), które muszą być wykonane w 
jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, 
rozdzielczość matrycy 12mln pikseli, wymaga się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej 
głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu (oraz osobom przez niego 
upoważnionym) w każdym czasie wstęp na teren budowy, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli 
realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 
bezpośredniej realizacji Przedmiotu umowy. To samo tyczy się pracowników organów nadzoru, 
ustawowo upoważnionych do kontroli robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy. 

4. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu okoliczności zaistniałych  
w toku robót budowlanych, która może mieć wpływ na terminową realizację Przedmiotu umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego (nie dalej niż w 
terminie 7 dni od chwili jej stwierdzenia) – na piśmie, pod rygorem nieważności –  
ze wskazaniem oraz opisaniem tej okoliczności oraz jej możliwym wpływem na terminowe 
ukończenie Przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w braku zawiadomienia 
Zamawiającego o takiej okoliczności w terminie, Wykonawca nie będzie mógł się na nią 
powoływać na późniejszym etapie realizacji Umowy jako niezawinionej przez Wykonawcę. 



14 

5. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych, Wykonawca z przyczyn leżących po jego 
stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie lub zajdą inne istotne odstępstwa 
od Harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż  
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu 
naprawczego. 

6. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót budowlanych. Wykonawcy 
nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Jeżeli przyczyna zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót lub określonego terminu 
zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest 
uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót  
i do zwrotu poniesionych kosztów. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 
robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym 
wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  
z zastrzeżeniem, iż Wykonawca po ustaniu przedmiotowych warunków pogodowych przedstawi 
propozycje programu naprawczego, 

3) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

9. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu  
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, 
który uzna za konieczny. 

10. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron 
do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 
wykonywania robót budowlanych. 

 
 

§ 12 
Udział Podwykonawców 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach 
określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz PZP.  
W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne oraz jest 
zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji 
prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

2. Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, który jest podmiotem, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia  
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego zawarto Umowę.  
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§ 13 

Ustanowienie podwykonawców po zawarciu Umowy. 
1. Ustanowienie podwykonawców po zawarciu Umowy może nastąpić jedynie na zasadach 

określonych poniżej. 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy z podwykonawcą. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w spełniać następujące 
wymagania:  

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a szczegółowy przedmiot umowy powinien być 
zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporządzone w ramach Dokumentacji 
projektowej lub PFU;  

b) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

c) Umowa powinna zawierać bezwarunkową i nieodwołalną zgodę stron na zapłatę przez 
Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
zgodnie z ust. 17. 

d) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 
odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu  
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnieńdotyczących realizacji Umowy o 
podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
a. Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b. Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy i przez 
podwykonawcę dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego i podwykonawcy przez 
Wykonawcę.  

6. Zamawiający, w terminie10dni może zgłosić zastrzeżenia do przekazanego projektu umowy, jeśli 
projekt umowy będzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub PZP. 

7. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawstwa przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 10dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli umowa będzie 
niezgodna z wymaganiami opisanymi w Umowie lub PZP.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy  
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

13. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,  
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 1 – 8. 

14. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 13, 
stosuje się zasady określone w ust. 1 – 8.  

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

16. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu lub braku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje 
możliwości zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w razie powzięcia wątpliwości,  
co do zasadności zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
Zamawiający może:  

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo  

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o którym mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku konieczności złożenia kwoty do depozytu 
sądowego, kosztami sądowymi w tej mierze zostanie obciążony Wykonawca, a Zamawiający może 
je potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty lub zapłat zgodnie z ust. 17 
na łączną sumę większą niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy może stanowić podstawę  
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

 
§ 14 

Terminy realizacji 
1.      Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

 z zachowaniem następujących terminów pośrednich:  
a. Termin realizacji prac projektowych wchodzących w zakres Fazy III, o których mowa w § 2 

ust. 2 lit. a) – ………………………………………(ustalenia ofertowe, nie dłużej niż 7 miesięcy 
od dnia zawarcia Umowy), 
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b. Termin realizacji prac projektowych wchodzących w zakres Fazy III, o których mowa w § 2 
ust. 2 lit. b) – 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  

c. Termin realizacji prac projektowych wchodzących w zakres Fazy IV, o których mowa w § 2 
ust. 2 lit. c) – 4 miesiące od dnia zawarcia umowy, 

d. Termin realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres Fazy IV wraz uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie na wykonany zakres, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b) - 8 
miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy  wterminienie dłuższym niż 14 od podpisania 
Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.  
Treść Harmonogramu nie może być sprzeczna z terminami wskazanymi w ust. 1 i 2.  

 
§ 15 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie całości Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości……………………………………………………złotych netto, słownie: 
……………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy netto, o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o podatek VAT 
z uwzględnieniem stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe powiększone o podatek VAT tj. brutto 
wynosi……………………………………………………złotych, słownie: 
……………………………………………………(dalej, wynagrodzenie w kwocie brutto określane jest mianem 
„Wynagrodzenia”), na które składają się:  

a. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Dokumentacji projektowej dla Fazy III, opisanej 
w § 2 ust. 2 lit. (a) i lit. (b) w kwocie …………………………….  

b. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie wszystkich robót budowlanych wchodzących w 
zakres Fazy III, w kwocie …………………………. 

c. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi 
robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres Fazy III w kwocie …………………………………….. 

d. Wynagrodzenie ryczałtowe za Dokumentacji projektowej dla Fazy IV opisanej w § 2 ust. 2 
lit. (c), w kwocie ……………………………. 

e. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie wszystkich robót budowlanych wchodzących w 
zakres Fazy IV, w kwocie …………………………. 

f. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi 
robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres Fazy IV w kwocie …………………………………….. 

4. Określone Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z pracami 
projektowymi, robotami budowlanymi, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub opinii oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej 
Umowy, tym koszty robocizny, urządzeń i materiałów, usług, koszty wszelkich robót 
przygotowawczych oraz towarzyszących czy pomocniczych, koszty pracy w godzinach 
nadliczbowych i nocnych oraz w weekendy i święta, koszty ewentualnych przestojów, koszty 
działań mających  na celu ochronę robót przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem 
ich odbioru końcowego, transportu na terenie i poza terenem budowy, ubezpieczeń, koszty 
zapewnienia własnego zaplecza budowy, koszty sprzątania terenu budowy bieżącego i 
końcowego przed odbiorami, koszty utrzymania porządku na terenie budowy i terenie przyległym, 
koszty składowania i utylizacji odpadów, śmieci wytworzonych przez Wykonawcę lub nadmiaru 
ziemi, zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach oraz odpowiednimi przepisami prawa miejscowego oraz innych 
czynności, które Wykonawca zobowiązał się wykonać, zgodnie z Umową, w tym jej załącznikami, 
przepisami prawa i normami, a także koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad i usterek 
przed odbiorem końcowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji i 
rękojmi.  

5. Przedmiary robót określone w Dokumentacji projektowej mają jedynie charakter pomocniczy  
i obowiązują Strony wyłącznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wpływają na ryczałtowy 
charakter wynagrodzenia opisanego w ust. 1. Błędy lub omyłki rachunkowe w kalkulacji 
sporządzonej przez Wykonawcę przy zawarciu Umowy, a także rozbieżności pomiędzy 
przedmiarem robót a ich rzeczywistym zakresem nie stanowią podstawy do zwiększenia 
wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie będzie wypłacane częściowo nie częściej niż raz w miesiącu  w oparciu o 
wskazania  harmonogramu: 

a. Za wykonanie Dokumentacji projektowej Fazy III, w ten sposób, że: 
i. 70 % Wynagrodzenia zostanie zapłacone po odbiorze przez Zamawiającego 

całości Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (a) i lit. 
(b) i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 

ii. 30 % Wynagrodzenia zostanie zapłacone po dokonaniu przez Zamawiającego 
odbioru końcowego całości robót i prac wchodzących w zakres Fazy III, uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie i zakończeniu wykonywania przez Wykonawcę 
nadzoru autorskiego, 

b. Za wykonanie Dokumentacji projektowej Fazy IV, w ten sposób, że: 
i. 70 % Wynagrodzenia zostanie zapłacone po odbiorze przez Zamawiającego 

całości Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (c), 
ii. 30 % Wynagrodzenia zostanie zapłacone po dokonaniu przez Zamawiającego 

odbioru końcowego całości robót i prac wchodzących w zakres Fazy III, uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie i zakończeniu wykonywania przez Wykonawcę 
nadzoru autorskiego, 

c. Za realizację robót budowlanych i nadzór nad robotamiFazy III i IV w ten sposób, że: 
i. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego częściami (płatności 

częściowe), za prawidłowo wykonane części robót budowlanych, zgodnie  
z podziałem wskazanym w dokumencie: „Harmonogram Finansowo Rzeczowy” 
(stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy) – po odbiorze prac objętych danym 
etapem, potwierdzonym protokołem odbioru częściowego 

ii. Suma wynagrodzeń częściowych wskazanych w pkt. (i) oraz kwot zapłaconych  
za wykonanie Fazy III i IV nie może przekroczyć 90% kwoty Wynagrodzenia. 
Pozostała część Wynagrodzenia (10% całości Wynagrodzenia) zostanie zapłacona 
po odbiorze końcowym całości Przedmiotu umowy. 

7. Poza płatnościami opisanymi w ust. 6, Strony nie przewidują możliwości dokonywania innych 
płatności częściowych lub zaliczek.  

 
§ 16 

Zasady wypłaty wynagrodzenia 

1. Płatności na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są 
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych 
Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
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wynikającychz Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

2. Podstawą do zapłaty:  
a. wynagrodzenia częściowego jest protokół odbioru częściowego oraz wystawiona na jego 

podstawie faktura VAT.  
b. wynagrodzenia końcowego – obejmującego zapłatę całości Wynagrodzenia  

(z uwzględnieniem wcześniej zapłaconych wynagrodzeń na podstawie częściowych 
protokołów odbioru) jest protokół odbioru końcowego oraz wystawiona na jego 
podstawie faktura VAT. 

3. Jako podstawę do zapłaty wynagrodzenia za prace objęte protokołem odbioru częściowego 
uwzględnia się jedynie te zakresy robót budowlanych, które zostały w danym okresie 
rozliczeniowym zakończone  w całości biorąc pod uwagę pozycję wskazaną w Harmonogramie 
Rzeczowo Finansowym. 

4. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia częściowego są:  
a. za realizację Dokumentacji projektowej dla Fazy IIIi Fazy IV- są kwoty opisane w § 15 ust. 

6 lit. (a)oraz protokoły odbiorów częściowych potwierdzające wykonanie prac opisanych 
w § 2 Umowy wraz określoną wartością prac; 

b. za realizację robót budowalnych Fazy III i Fazy IV oraz wykonywanie nadzoru - są kwoty 
opisane w § 15 ust. 6 lit. (b), (c), orazzakres robót budowlanych odebranych przez 
Zamawiającego w ramach zgłaszanych do odbioru częściowego kompletnie wykonanych 
pozycji Harmonogramu wraz z wartością wynikającą  z zatwierdzonego harmonogramu.  

5. Wynagrodzenie końcowe obejmować będzie całość prac projektowych i robót budowlanych 
wykonanych przez Wykonawcę wchodzących w zakres Przedmiotu umowy, a należna kwota 
zostanie pomniejszona o sumę zapłaconych już wynagrodzeń na podstawie protokołów odbiorów 
częściowych. Kwota należna Wykonawcy w ramach wynagrodzenia końcowego nie może 
przekraczać kwoty Wynagrodzenia – nawet, jeśli zakres prac objętych protokołami odbioru będzie 
wskazywał na większy zakres prac niż wynikający z przedmiarów, co Wykonawca akceptuje.  
W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy (niezależnie od podstawy i przyczyny), 
kwota należna w ramach wynagrodzenia końcowego zostanie odpowiednio pomniejszona –  
o wartość niewykonanych prac. 

6. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy następować będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokołem 
odbioru lub Protokołem odbioru końcowego, pod warunkiem, że te zostały wystawione zgodnie 
z Umową oraz zawierają wszystkie wymagane podpisy.  

7. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane przez Zamawiającego na konto bankowe 
Wykonawcy wskazanym na fakturze. 

8. Warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawcę,  
że podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie za dotychczas 
wykonane prace. Dowodem takiego udokumentowania będzie: potwierdzenie przelewu. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentów 
Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przez terminem zapłaty faktury częściowej oraz faktury 
końcowej. Brak pisemnych oświadczeń podwykonawcy lub dokumentów bankowych 
potwierdzających przelew środków na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie 
skutkowało wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji – jako 
niewymagalnej oraz wszczęciem przez Zamawiającego procedury wyjaśniającej zgodnie z § 13. 

9. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
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10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 
Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności). 
Wykonawca jest zobowiązany zamieścić na każdej z wystawianej faktur VAT wzmiankę o zakazie 
zbywania wierzytelności, a brak zamieszczenia tej wzmianki będzie stanowił podstawę do 
odmowy przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 

11. W przypadku, gdyby w dacie dokonania zapłaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie był wskazany 
na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Ministra Finansów lub gdyby rachunek ten 
był przypisany innej osobie niż Wykonawca, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem 
zapłaty, informując o tym Wykonawcę, do czasu wskazania rachunku widniejącego na takiej liście. 
Brak dokonania zapłaty z tej przyczyny nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w 
dokonaniu zapłaty.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, który jest 
podatnikiem VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment, o którym mowa 
w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

13. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy działa kilka podmiotów (w ramach konsorcjum, spółki 
cywilnej lub na podstawie innego stosunku prawnego), są oni wierzycielami solidarnymi wobec 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie (na zasadach 
opisanych w art. 367 § 1 i 2 KC), a Zamawiający jest zobowiązany dokonać tylko jednej płatności 
wobec któregokolwiek z nich – chyba, że z umowy konsorcjum zaakceptowanej przez 
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności wynika inaczej. 

 
§ 17 

Odbiory. 
1. Zamawiający przewiduje dokonywanie:  

a. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;  
b. Odbiorów częściowych; 
c. Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 
d. Odbioru pogwarancyjnego. 

 
I. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do sprawdzenia i odbioru inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikowi. O gotowości do sprawdzenia  
i odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, żądając zwrotnego 
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiający 
przystąpi do potwierdzenia wykonania tych robót budowlanych w zgłoszonym przez Wykonawcę 
terminie.  

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej 
roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.  

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie 
wskazanym przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1. 

4. W skład komisji odbiorowej wchodzą, Kierownik budowy lub Kierownicy odbieranych robót 
branżowych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Ponadto w odbiorze robót może uczestniczyć 
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Projektant sprawujący nadzór autorski, rzeczoznawca budowlany/budowlany w specjalności 
obejmującej wykonawstwo 

5. Każdorazowo po wykonaniu elementu robót ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez 
Wykonawcę dokona odbioru robót z adnotacją w dzienniku budowy 

 7.  Po zakończeniu podbudowy pod boisko, przed rozpoczęciem instalowania warstwy amortyzującej, 
wykonawca przedstawi opinię geologa posiadającego uprawnienia kategorii VI, o prawidłowości i 
wykonania podbudowy pod względem parametrów nośności oraz pod względem parametrów 
gwarantujących właściwa pracę drenażu.  

8. W przypadku niezgłoszenia (w sposób określony w Umowie) gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem,  
na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca odkryje roboty, które nie zostały sprawdzone  
i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 2. W przypadku, gdy okaże się, że roboty zostały 
wykonane nienależycie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający 
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia, a także 
przywrócenia robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie 
Wykonawca – w każdym przypadku, gdy ich odkrycie było spowodowane brakiem zgłoszenia 
gotowości do odbioru w sposób opisany w Umowie. 

 
II. Odbiory częściowe 

1. Strony przewidują przeprowadzanie odbiorów częściowych: 
a. Dla dokumentacji projektowej Fazy III i IV - po zakończeniu wykonywania prac dla każdej 

części tej Fazy, zgodnie z częściami opisanymi w § 2 ust. 2 Umowy.  
b. Dla robót budowlanych Fazy III i IV - po zakończeniu realizacji danego elementu robót 

budowlanych wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym. 
2. W zakresie odbiorów częściowych dla Fazy III i IV, na 7 dni przed planowanym dniem przystąpienia 

do odbioru częściowego (wynikającym z Harmonogramu), Wykonawca jest obowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu:  

a. dokument określający stan zaawansowania robót, wskazujący w szczególności 
procentowy zakres zaawansowania robót na dzień jego sporządzenia w stosunku  
do przedmiaru oraz 

b. propozycję rozliczenia (wysokości wynagrodzenia częściowego) za zakres prac objęty 
odbiorem. 

3. Odbiory częściowe przeprowadza się przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie 
odbioru dokonuje się oceny zgodności robót z Umową. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić 
do odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakończyć odbiór w terminie do 7 dni 
od dnia przystąpienia do niego – chyba, że dla poszczególnych odbiorów Umowa stanowi inaczej 
lub jeśli przyczyną niedochowania terminu były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

4. W przypadku ujawnienia wad w wykonywanym Przedmiocie umowy, Zamawiający odmówi 
odbioru i przyjęcia robót objętych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć wady w terminie 14 dni. 

5. Prace, które zostały wykonane prawidłowo (to jest nie ujawniono w nich wad) zostaną przez 
Zamawiającego przyjęte – chyba, że wady stwierdzone w innych pracach są z nimi tak ściśle 
związane, że nie można ustalić prawidłowego zakresu wykonania prac. W takim przypadku 
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia prac również w tym zakresie. 
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6. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym w ust. 4, to Zamawiający 
ma prawo, wedle swojego uznania:  

a. Zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu 
poprzedzającym Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, pokryć  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kolejnej należnej części 
Wynagrodzenia Wykonawcy, lub 

b. Wstrzymać się ze spełnianiem dalszych świadczeń (również za prace nieobjęte daną 
inspekcją techniczną) do czasu usunięcia wad lub usterek, począwszy od dnia, w którym 
Wykonawca miał doprowadzić Przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umową. 

7. Z odbioru zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru częściowego. Protokół 
podpisuje: w imieniu Wykonawcy kierownik budowy, a w imieniu Zamawiającego Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. Protokół ten – w zakresie w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie  
z Umową w szczególności zgodnie z elementami robót wskazanymi w poszczególnych pozycjach 
harmonogramu i odebrane przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury 
częściowej. Protokół niezawierający podpisów wszystkich osób, nie będzie stanowił podstawy do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

8. Podpisanie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego protokołu Odbioru częściowego nie 
pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń, co do ilości albo jakości prac objętych 
protokołem, ani nie stanowi zrzeczenia się przez Zamawiającego roszczeń w tym zakresie oraz nie 
może być traktowane jako pokwitowanie wykonania prac. 

9. Brak przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w terminie wynikającym z Umowy nie 
stanowi podstawy do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru przez Wykonawcę oraz nie 
stanowi podstawy do milczącego uznania prawidłowości wykonanych prac. 
 
 
 

III. Rozruch próbny 
1. Jeśli przedmiotem prac objętych odbiorem częściowym jest montaż urządzeń technicznych lub 

instalacji, Wykonawca w ramach odbioru przy udziale Zamawiającego lub jego przedstawiciela 
przeprowadzi próby (w tym próby szczelności, jeśli specyfikacja instalacji tego wymaga), 
sprawdzenia lub rozruchy urządzeń lub instalacji – w zależności od ich rodzaju i specyfikacji (ruch 
próbny). 

2. Przed przystąpieniem do powyższych czynności, Wykonawca udostępni Zamawiającemu 
instrukcje użytkowania, korzystania czy konserwacji urządzeń technicznych lub instalacji objętych 
odbiorem. Instrukcje te zostaną wydane Zamawiającemu przy Odbiorze końcowym. 

3. W ramach rozruchu próbnego, Wykonawca obowiązany jest dokonać niezbędnej kalibracji  
i regulacji urządzeń lub instalacji objętej ruchem próbnym, tak aby urządzenia lub instalacje nim 
objęte osiągnęły właściwe parametry zakładane przez ich producenta, a jeśli parametry takie nie 
zostały określone, to tak aby urządzenia te działały zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami 
prawidłowej eksploatacji. 

4. Ruch próbny wszystkich instalacji i urządzeń zostanie powtórzony przy Odbiorze końcowym.  
 

§ 18 
Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu realizacji całości Przedmiotu Umowy.  
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2. Gotowość do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłosi pisemnie 
Zamawiającemu, po wcześniejszym zakończeniu robót z właściwym wpisem doDziennikaBudowy. 
Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego, 
Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy wyznaczy termin 
Odbioru Końcowego. 

3. Razem ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
a) oświadczenie kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) i (b) ustawy prawo 

budowlane. 
b) kompletną dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację jakością materiałów i urządzeń  

w formie Operatu Kolaudacyjnego 
c) protokoły wymaganych przepisami prawa prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych  

i przewodów kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego we właściwej specjalności, 
d) instrukcję eksploatacji całego obiektu i poszczególnych jego elementów w szczególności boiska  

o nawierzchni z trawy syntetycznej, budynku zaplecza socjalnego, 
e) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
f) Dziennik budowy, 
g) oryginały prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego 

opisanego w § 1 ust. 1 Umowy (o ile te nie zostały już Zamawiającemu wcześniej przekazane). 
4. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad, błędów lub braków w dokumentacji opisanej 

w ust. 3, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, błędy, braki w tej dokumentacji  
w terminie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru Końcowego. Brak 
uzupełnienia dokumentacji lub poprawienia błędów w tym terminie, będzie skutkował odmową 
przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru. 

5. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przy udziale kierownika budowy, Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania Odbioru końcowego w przypadku:  
a. stwierdzenia istotnych wad, które ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obniżają jego wartość (w całości lub  
w części); 

b. w przypadku braku przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji opisanej 3 lub 
stwierdzenia, że zawiera ona wady; 

c. stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonał całości robót objętych Przedmiotem umowy. 
7. Jeżeli w toku Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone braki lub wady nie nadające się  

do usunięcia lub jeżeli braki, wady ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu 
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może według własnego wyboru:  

a. żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi (w całości lub w części); 
b. zlecić wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy  

(w całości lub w części);  
c. żądać obniżenia Wynagrodzenia;  
d. odstąpić od Umowy (na zasadach określonych w § 23 Umowy).  

8. Uprzednie dokonanie odbiorów częściowych nie niweczy roszczeń Zamawiającego z tytułu wad 
zakresów robót będących przedmiotem Odbioru Końcowego, ani też nie niweczy uprawnienia 
Zamawiającego do dokonania skorygowania rozliczenia końcowego o rozliczenia dokonane  
na podstawie odbiorów częściowych.  



25 

9. Z Odbioru Końcowego zostanie sporządzony przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego. 
Protokół podpisuje komisja odbiorowa: m.in kierownik budowy, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego Wykonawca oraz Zamawiający.  

10. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego nie pozbawia Zamawiającego 
możliwości zgłaszania zastrzeżeń, co do ilości albo jakości prac objętych protokołem, ani nie 
stanowi zrzeczenia się przez Zamawiającego roszczeń w tym zakresie oraz nie stanowi 
pokwitowania należytego wykonania prac. 

 

 
§ 19  

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty (w tym zastosowane materiały) na okres  

36 miesięcy a na zastosowane urządzenia na okres 24 miesięcy, chyba że producent oferuje 
dłuższy okres gwarancji, wówczas zastosowanie ma okres gwarancji wskazany przez producenta 
licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Wykonawca nadto udziela rękojmi na okres równy okresowi gwarancji, nie krótszy jednak niż 
wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.  

3. Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu na to czy 
zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy 
wykonywaniu Przedmiotu umowy.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
w terminie 10 dni kalendarzowych o:  

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w § 29 Umowy,  
b. zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy,  
c. zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania 

restrukturyzacyjnego,  
d. ogłoszeniu likwidacji,  

5. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub protokole odbioru 
pogwarancyjnego, sporządzonym w terminie wskazanym w ust. 18. 

6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez Wykonawcę 
robotach lub zamontowanych urządzeniach, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 
Zamawiającego usunąć na swój koszt wszystkie wady i doprowadzić Przedmiot umowy do stanu 
zgodnego z Umową. 

7. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ujawnionych wadach w formie dokumentowej, 
poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 29 Umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4, pod 
rygorem uznania, iż wiadomość wysłana na dotychczasowy adres została doręczona zgodnie z 
wymogami opisanymi w § 29 Umowy. 

8. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się  
do zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania; Wykonawca oświadcza, że brak jego 
reakcji w tym terminie zostanie poczytany za uznanie zasadności zgłoszenia wady.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, nie później niż  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i usunąć wadę w uzasadnionym technicznie 
terminie, nie dalej jednak niż 14 dni od dnia przystąpienia do jej usuwania. Roboty związane  
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z usuwaniem wad (tzw. roboty naprawcze) będą wykonywane przez Wykonawcę na własny koszt 
i ryzyko. 

10. Jeśli okaże się, że usunięcie wady w terminach wskazanych w ust. 9 jest niemożliwe, a istnienie 
wad utrudnia lub ogranicza możliwość korzystania z Przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany – na czas usuwania wad – podjąć tymczasowe, zastępcze działania umożliwiające 
korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

11. Odbiór robót naprawczych będzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez 
Wykonawcę w zgłoszeniu gotowości do odbioru.  

12. W skład komisji odbiorowej wchodzą: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy, 
Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiający może poszerzyć skład komisji 
odbiorowej np. o Projektanta sprawującego nadzór autorski, rzeczoznawcę budowlanego w 
specjalności obejmującej wykonawstwo. 

13. Na okoliczność odbioru robót naprawczych komisja odbiorowa sporządza w 3 egzemplarzach 
protokół zawierający: datę odbioru, imiona i nazwiska członków komisji odbiorowej, opis i zakres 
odbieranych robót budowlanych, wykaz Podwykonawców realizujących odbierane roboty, ocenę 
stanu technicznego, użytkowego i estetycznego odbieranych robót naprawczych, dokumentację 
fotograficzną i podpisy członków komisji odbiorowej. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w ustalonym w ust. 9 powyżej terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

15. W celu ustalenia przyczyn i skutków wad robót budowlanych stwierdzonych w okresie rękojmi  
za wady lub gwarancji jakości Zamawiający może zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie 
ekspertyzy/opinii technicznej. Jeżeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, że wady nie 
wynikają z niewłaściwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty 
wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 
noty obciążającej oraz usuwa wady w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie poniesione przez niego 
szkody i utracone korzyści, które powstały w związku z wadami.  

17. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę  
do usuwania wad w terminie lub też nieusunięcia ich w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 
osobom trzecich ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. Po upływie okresu gwarancji, Strony zobowiązane są przystąpić i dokonać odbioru 
pogwarancyjnego. O zamiarze przystąpienia do odbioru pogwarancyjnego, Zamawiający 
zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną – na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem. 
Odbiór pogwarancyjny winien zostać dokonany najpóźniej w terminie 14 dni po upływie okresu 
gwarancji. Niestawiennictwo Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia 
czynności przeglądu i spisania protokołu odbioru jednostronnie przez Zamawiającego. 

 
§ 20  

Prawa autorskie 
1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 

majątkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz 
wszystkich innych utworów stworzonych przez Wykonawcę przy okazji realizacji Umowy (dalej 
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łącznie zwanych: „Utworami”), bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych oraz bez dodatkowych oświadczeń Stron.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą 
przekazania Utworów Zamawiającemu (ich nośników) oraz zostaje dokonane na następujących 
polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy 
Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, a także do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamięci komputera;   

b. w zakresie obrotu oryginałem Utworów albo egzemplarzami, na których Utwory 
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo 
egzemplarzy;   

c. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w punkcie (b) – 
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania 
Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w sieci Internet;  

d. wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) Utworów 
oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań Utworów, a w szczególności 
ich adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) 
Utworów w innych opracowaniach;  

e. prawo do wykonywania opracowań, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworów. Wykonawca zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Utworów, a także upoważnia 
Zamawiającego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich 
praw zależnych, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie; 

f. W zakresie udostępniania Utworów osobom trzecim w sposób inny niż wyżej określony, 
w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów lub 
innych osób i podmiotów, według wyboru Zamawiającego, 

g. Wykorzystania Utworów do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego 
rodzaju robót (również nieobjętych Umową), a także do wykonania na ich podstawie 
modernizacji, lub remontu obiektu, instalacji albo urządzenia, objętego lub nieobjętego 
Umową, 

h. Wprowadzania zmian do Utworów w celu wykonania na ich podstawie modernizacji, 
modyfikacji, remontu obiektu, instalacji lub urządzenia objętego Umową,  

i. Wprowadzania zmian do Utworów w celu wykonania na ich podstawie prac, które nie 
były wcześniej objęte Umową lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych. 

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi również na Zamawiającego prawo własności  
do materialnych nośników, na których utrwalone zostały Utwory. Przeniesienie prawa własności 
materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi z chwilą wydania ich 
Zamawiającemu. 

4. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych 
związanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań 
Utworów, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń 
na wszystkich wymienionych w polach eksploatacji, oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na 
wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający. 

5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca:  
a) udziela Zamawiającemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie 
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Utworów oraz ich poszczególnych elementów  
b) udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych  

w następstwie opracowań, modyfikacji lub adaptacji Utworów wskazanych w ust. 1. 
Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom trzecim 
na wykonywanie praw zależnych do Utworów. 

c) Nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych  
do Utworów w zakresie obejmującym prawo do: 

i. dokonywania przez Zamawiającego lub podmioty przez Zamawiającego 
upoważnione jakichkolwiek zmian w treści lub formie Utworów; 

ii. udostępniania Utworów w całości lub w części anonimowo;  
iii. decydowania przez Zamawiającego o pierwszym udostępnieniu Utworów 

publiczności;  
iv. sprawowania przez Zamawiającego nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. 

6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworów na innych 
polach eksploatacji niż określone w ust. 3 - 6, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i 
Strony w terminie 14 dni od zgłoszenia potrzeby zobowiązują się zawrzeć umowę przenoszącą 
autorskie prawa majątkowe na dodatkowych, wcześniej niewskazanych, polach eksploatacji na 
rzecz Zamawiającego – na warunkach takich jak określone w Umowie, bez prawa do żądania 
odrębnego, dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca oświadcza, że wykonane Utwory są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz  
że Wykonawcy służą wyłączne majątkowe prawa autorskie do Utworów w zakresie koniecznym 
do przeniesienia tych praw na Zamawiającego, oraz że prawa te nie są w żaden sposób 
ograniczone. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie tymi prawami autorskimi majątkowymi 
nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw 
patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejście na Zamawiającego, autorskich praw 
majątkowych oraz uprawnień wynikających z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym 
paragrafie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nabycie tych praw od swoich 
pracowników, zleceniobiorców lub podwykonawców – którymi posłuży się przy realizacji Umowy. 
W celu wykazania wykonania tego zobowiązania, Wykonawca – przekazując Zamawiającemu 
Utworu – zobowiązany jest przekazać również z nimi: 

a. Oświadczenia wszystkich osób, których podpisy znajdują się na nośnikach materialnych 
Utworów (w szczególności na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach),  
że są ich autorami lub współautorami i przenieśli swoje autorski prawa majątkowe oraz 
udzielili Wykonawcy upoważnień w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie 
określonym w niniejszym paragrafie; 

b. Oświadczenie Wykonawcy, że oświadczenia osób wskazane przy lit. (a) stanowią komplet 
oświadczeń wszystkich autorów i współautorów Utworów wskazanych w ust. 1. 

9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu 
naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworów, 
Wykonawca:  

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
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w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania; 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób lub podmiotów zgłaszających roszczenia. 

10. Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian  
i uzupełnień w Utworach wynikających z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz 
wprowadzania do nich niezbędnych zmian (w tym, w szczególności, ale nie wyłącznie, 
niezbędnych poprawek lub usuwania wad) na żądanie Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw do żadnego  
z Utworów w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworów.  

12. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do Utworów wskazanych w ust. 1, które zostały już stworzone przez Wykonawcę, ale 
jeszcze nieprzekazane Zamawiającemu, nie zostały przeniesione na Zamawiającego - przejście 
tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia, chyba że oświadczenie o odstąpieniu 
obejmuje również zobowiązania w zakresie dostarczenia tych Utworów. 

 
§ 21  

Zabezpieczenie 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% kwoty 

Wynagrodzenia brutto w formie …………………………………………………………………. 
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy na 

następujących zasadach:  
a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego;  
b. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie 15 dni od dnia upływu 

ostatniego z okresów rękojmi za wady oraz gwarancji Przedmiotu umowy, ustalonego 
zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne 
oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

4. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia Przedmiotu umowy i przedłużenia okresu 
rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy również będzie odpowiednio 
przedłużone. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi  
za wady oraz gwarancji. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich 
należności z tytułu kar umownych lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na 
podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  
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6. Wypłata środków z wniesionego zabezpieczenia może nastąpić w każdym przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy bądź nie usunięcia wad ujawnionych  
w okresie gwarancji lub rękojmi. 

7. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
8. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
9. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.   
 

§ 22  
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 2.000 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów wskazanych w § 14 Umowy; 
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów wskazanych  

w § 17.I ust. 1 w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad;  

c. za zwłokę w przedłożeniu raportu, o którym mowa w § 11 w wysokości 500 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.  

d. za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie 
określonym w § 3 ust. 2  w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do czasu 
jego przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu,  

e. za zwłokę w dołączaniu Harmonogramu jako załącznika do Umowy w wysokości 500 zł  
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad ustalony w § 3 ust. 6 termin, liczoną do czasu 
dołączenia Harmonogramu .  

f. za zwłokę w przedłożeniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia 
na budowę w wysokości 2000,00_____ zł za każdy rozpoczęty dzień zwłokiponad 
określony w § 2 ust. 2 pkt 1termin, liczoną do czasu  złożenia  kompletnej dokumentacji z 
wnioskiem o pozwolenie na budowę do Urzędu Miasta Bytom.Za dokumentację 
kompletną uważa się, dokumentację nie wymagającą uzupełnień. 

g. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto określonego w §15 ust. 1 powyżej;  

h. za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu jej zmiany, a także poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robót, 
dostaw lub usług – w wysokości 20.000 zł.  

i. za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii zmian umowy regulującej 
współpracę Wykonawców występujących wspólnie wchodzących w skład Konsorcjum  
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokości 20.000 zł  

j. za każdy przypadek nieobecności którejkolwiek z osób wymienionych w § 8 Umowy  
w czasie wykonywania robót, przy których osoba ta ma być obecna zgodnie z § 7 lub 
innymi postanowieniami Umowy lub przepisami powszechnie obowiązującymi –  
w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek.  
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k. za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania Przedmiotu umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca w wysokości 20.000 zł.   

l. za każdy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowę o pracę zgodnie z § 7 Umowy 
w wysokości 5.000 zł. 

m. za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczonej od terminu usunięcia wady określonego zgodnie z § 19 Umowy. 

n. za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §28 w 
wysokości 2 000 złotych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. W przypadku, gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem 
podstawy do naliczenia kar umownych z różnych tytułów, Zamawiający ma prawo naliczyć kary 
umowne łącznie – z każdego z nich. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 2 wynosi 20 % Wynagrodzenia  
(z wyłączeniem postanowienia przewidującego karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, 
która nie jest zaliczana do tego limitu). 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za 
każdy dzień opóźnienia.  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności  
z tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń.  

 
§ 23 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, gdy:  
a. Wykonawca jest w zwłoce z realizacją prac w stosunku do któregokolwiek z terminów 

określonych w § 14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Harmonogramie o dłużej niż 14 dni; 

b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy (w zakresie Fazy I lub Fazy II) bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego,  

c. Istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać 
Przedmiotu umowy w terminach określonych w § 14 Umowy lub w zaakceptowanym 
przez Zamawiającego Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego do przedstawienia planu naprawczego, Wykonawca nie przedstawia 
takiego planu lub planu tego nie przestrzega lub okaże się, że plan ten jest 
niewystarczający do dotrzymania terminu,  
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d. Wykonawca wykonuje prace objęte Umową z naruszeniem obowiązujących przepisów lub 
wymagań technicznych, postanowień SWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub 
zaleceń Zamawiającego i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń 
złożonego i bezskutecznego upływu 3 dni, nadal ich nie respektuje,  

e. Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił 
usunięcia albo nie usunął wady w terminie określonym przez Zamawiającego lub 
określonym w Umowie,  

f. Zaistniała konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w granicach opisanych w § 13, 

g. Z powodu błędów sporządzonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej doszło  
do odmowy wydania pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego (w całości lub  
w części), 

h. Z powodu nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy doszło  
do odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego (w całości 
lub w części), 

i. Zamawiający – z powodu działań lub zaniechań Wykonawcy – został obciążony, grzywną, 
administracyjna karą pieniężną lub inną podobną sankcją lub zostało wobec niego 
wszczęte postępowanie, które może skutkować nałożeniem na niego takiej kary. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej. 
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 6 miesięcy od powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.  

3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiający 
ma prawo oświadczyć, czy odstąpienie ma skutek co do całości Przedmiotu umowy, wadliwie 
wykonanej części Przedmiotu umowy, czy też jedynie dla niewykonanej jeszcze części Przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie określonym w Umowie na część 
Przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy (a która nie jest objęta skutkami 
odstąpienia). 

 
§ 24 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. W przypadku gdy: 
a. Zamawiający odmawia bez przyczyny podpisania protokołu Odbioru częściowego lub 
b. Zwłoka Zamawiającego w zapłacie za prawidłowo wystawioną fakturę wynosi 60 dni  

(z zastrzeżeniem postanowień Umowy, w których Zamawiający ma prawo wstrzymać się 
z zapłatą).  

- wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego 
do wykonania Umowy (ze wskazaniem sposobu naruszenia umowy przez Zamawiającego oraz 
żądanym od Zamawiającego działaniem) i bezskutecznym upływie, co najmniej 30-dniowego 
okresu, od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania.  

2. Wykonawca ma prawo wykonać swoje uprawnienia do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni 
od dnia powstania podstawy do jego wykonania. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.  
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§ 25 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca  
ma obowiązek:  

a. wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności  
i zabezpieczyć przerwane roboty oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,   

b. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty (w tym należące  
do Zamawiającego), urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
wynagrodzenie oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz w ramach 
Przedmiotu umowy dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

2. W terminie 4 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 
wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych 
na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

 
§ 26 

Obowiązki Wykonawcy w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do dokonania rozliczenia Stron. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia.  

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy. 

 
§ 27 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, 
z zachowaniem formy pisemnej.  
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści 
Oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 

a. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy (zmian stawki 
podatku VAT).  
- W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości 
stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym 
musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji 
Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki 
podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w 
terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty 
wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów 
i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana 
stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, następuje zmiana 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie 
bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie 
zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających 
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie 
stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.  

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  
za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po 
stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział  
w realizacji Umowy.  
- W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi 
wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów 
realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między 
zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. 
Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał 
rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych 
dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost 
kosztów realizacji umowy, następuje zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.  

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych  
z realizacją Przedmiotu umowy;  
- W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć  
do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie 
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kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności 
między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający 
w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty 
wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów 
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca 
wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy, nastąpi zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

d. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zmiany zasad wprowadzonych  
na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca)-pracownik. 
- W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany zasad  
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych złożyć do 
Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych  
na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia 
i zależności między zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie  
10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian 
na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o 
ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych realnie 
zwiększyła koszty Wykonawcy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 
wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie 
bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie 
zmiany przepisów w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej 
umowy. Wówczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po 
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość 
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

e. W przypadku wystąpienia Siły wyższej – w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu 
umowy może zostać przedłużony o okres w jakim realizacja Przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę nie była możliwa z powodu wystąpienia Siły wyższej.  

f. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w Dokumentacji 
projektowej stosunku do PFU, która to konieczność jest wynikiem zmian przepisów 
powszechnie obowiązujących lub norm, które zostały wykorzystane przy sporządzaniu 
PFU przez Zamawiającego. 
- w takim wypadku, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego  
o konieczności wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez 
Zamawiającego zasadności zmian, Strony sporządzą aneks przewidujący wprowadzenie 
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rozwiązań zamiennych w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, zgodnych  
z aktualnymi normami oraz przepisami powszechnie obowiązującymi. 

g. W przypadku, gdy zmiany opisane przy lit. (f) dotyczą już wykonanej Dokumentacji 
projektowej, w ramach aneksu sporządzonego przy lit. (f), Strony mogą dokonać zmiany 
Umowy również w zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbędny dla 
wprowadzenia zmian. 

h. W przypadku podpisania przez Strony umowy aneksu dotyczącego dodatkowych robót 
budowlanych, o ile wykonywanie tych dodatkowych robót budowlanych wpływa  
na terminy wykonania poszczególnych zakresów lub termin wykonania niniejszej Umowy 
- w takim przypadku termin wykonania poszczególnych zakresów lub termin wykonania 
Przedmiotu umowy może zostać przedłużony o faktyczny okres wykonywania robót 
dodatkowych, jak również zmianie może ulec termin wykonania z uwagi na okoliczności 
zaistniałe w trakcie realizacji robót dodatkowych, które powodują konieczność 
wydłużenia wykonania poszczególnych zakresów lub całości Przedmiotu umowy.  

i. W przypadku zaistnienia przewlekłości postępowań administracyjnych w przedmiocie 
uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie lub innych postępowań, 
których zakończenie jest niezbędne do wykonania całości Przedmiotu umowy  
- w takim wypadku, terminy określone w § 14 Umowy mogą ulec wydłużeniu o okres 
przewlekłości. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych 
nieobjętych zamówieniem podstawowym (Przedmiotem umowy) na następujących zasadach:  

a. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
Przedmiot umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu 
zmieniającego Umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 
konieczności wraz z wyceną szacunkową robót, przygotowaną przez Wykonawcę,  
na zakres wskazany w protokole konieczności (do rozliczenia powykonawczo na 
podstawie faktycznie wykonanych ilości robót), potwierdzony przez Zamawiającego  
i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP. 
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa 
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

b. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot umowy, 
których zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, odbywało się 
będzie fakturami wystawionymi na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zapłaty 
Wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia za te prace zostanie ustalona w sposób 
następujący: 
i. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów sporządzonych przez 

Wykonawcę w ramach Dokumentacji projektowej a ilości wykonanych w tym okresie 
robót według obmiaru powykonawczo; 

ii. w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie o których 
mowa wyżej cen jednostkowych, roboty te rozliczane będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o treści zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa Śląskiego) za kwartał poprzedzający 
okres realizacji prac dodatkowych.  
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4. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrą aneks.  
5. Powyżej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowiązania Stron  

do wprowadzenia zmian. 
 

§ 28  
Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 439 PZP 

 
1.1 Wynagrodzenie wykonawcy może być zmienione dla oddania zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją umowy. 
1.2 W zakresie, w jakim zmiana cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszych zapisów, uważa się, że 

jest uwzględniona w złożonej ofercie Wykonawcy. 
1.3 Roboty, za wykonanie których wartość wynagrodzenia będzie wyliczona zgodnie z § 27. ust.3. 

umowy (dotyczy robót dodatkowych, zamiennych) nie będą podlegać waloryzacji. 
1.4 Waloryzacja będzie wyliczana w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (Tablica 

1  wiersz: OGÓŁEM) publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 
stosunku do miesiąca zawarcia umowy.   

1.5 Wynagrodzenie za roboty, które są wykonane w pierwszych 6 miesiącach realizacji umowy nie 
będzie podlegało waloryzacji, przy czym ich zakres i wartość nie może być mniejsza, niż przewidziana 
na ten okres realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę. 

1.6 Waloryzacji może  podlegać wynagrodzenie za roboty wykonywane od 7 miesiąca od daty zawarcia 
umowy o wskaźnik cen Produkcji budowlano-montażowej Tablica 1 wiersz: OGÓŁEM publikowany 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do miesiąca zawarcia umowy. 

1.7 Waloryzacji nie podlega zakres wykonanych robót dla którego różnica ceny (wzrost lub spadek) jest 
mniejsza niż 4%. Strony ustalają że maksymalna różnica wartości umowy nie może przekroczyć 8% 
wartości waloryzowanych robót. 

1.8 W przypadku braku aktualnych wskaźników waloryzacja wynagrodzenia końcowego okresu 
realizacji umowy zostanie wyliczona w oparciu o wskaźnik z ostatniej opublikowanej informacji 
GUS.W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej 
zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

1.9 Wartość waloryzacji, dla każdego miesiąca (Wwm) będzie wyliczana poprzez przemnożenie  wartości 
netto faktury wystawionejza dany miesiąc (Fm), przez  procentowy wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej (Wcm) obliczony dla miesiąca, za który wystawiono fakturę  - w stosunku do 
miesiąca podpisania  umowy, zachowując warunek pkt 1.5 i przez stały współczynnik A - wielkość 
stała waloryzowana. Przy czym waloryzacja będzie wyliczana  niezwłocznie po opublikowaniu 
wskaźnika GUS dla danego miesiąca. 

 
Wwm= (Fm x Wcmw) x A 
 
Wwm –wartość waloryzacji za dany miesiąc 
Fm- wartość netto z faktury za dany miesiąc 
Wcmw %- procentowy wskaźnik wzrostu dla miesiąca, za który wystawiono fakturę 
A - stały współczynnik o wartości równej A=0,8 - określający część kwoty wynikającej z 
waloryzacji wynagrodzenia, która przysługuje przysługującej stronie występującej o waloryzacje 
wartości robót. 

1.10  Wskaźnik waloryzacji Wcm powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji  
           budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym zawarto umowę   
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          -miesiąc 0 (wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, za który wystawiono fakturę wg poniższego  
           wzoru:  

 

Wcmw =ௐ௠଴

ଵ଴଴
 𝑥

ௐ௠ଵ 

ଵ଴଴
x ௐ௠ଶ

ଵ଴଴
 x… itd. do osiągnięcia limitu w pkt. 1.9 lub do zakończenia umowy 

 
 
Wcm –wskaźnik waloryzacji danego miesiąca  
Wm0 – wskaźnik „0” z miesiąca zawarcia umowy = 100 
Wm1, Wm2…–wskaźnik waloryzacji dla danego miesiąca wg wskaźników cen produkcji 
budowlano-montażowej (Tablica 1  OGÓŁEM) publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS), w układzie miesiąc poprzedni = 100 

1.11    Wynagrodzenie będzie waloryzowane do momentu osiągnięcia łącznej wartości korekty 
wynagrodzenia brutto  (limitu waloryzacji) określonego powyżej tj. nie może przekroczyć 8% wartości 
waloryzowanych robót. 
1.12    Ustala  się  kwartalny okres rozliczeniowy dla zapłaty/potrącenia wartości wynagrodzenia z tytułu 
wzrostu lub spadku cen. W przypadku wzrostu wynagrodzenia Wykonawca  składa Zamawiającemu 
wniosek, ze szczegółowym wyliczeniem wzrostu wynagrodzenia  wynikającego z waloryzacji wg zasad 
określonych powyżej. Zamawiający po otrzymaniu wniosku sprawdza poprawność wyliczenia. W 
przypadku spadku wynagrodzenia, Zamawiający dokonuje szczegółowego wyliczenia zmniejszenia 
wartości  wynagrodzenia wg zasad określonych powyżej i przekazuje wniosek Wykonawcy do 
sprawdzenia poprawności wyliczenia. 
Przy czym pierwszy wniosek może być przedłożony Zamawiającemu/Wykonawcy po 7 miesiącu trwania 
umowy, a każdy kolejny co 3miesiące. 
1.13  Po każdym okresie rozliczenia waloryzacji zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego 
aneksu poprzedzonego podpisaniem protokołu konieczności, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od 
daty złożenia wniosku. 
1.14   Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi; okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 29 
Porozumiewanie się Stron – dane kontaktowe 

1. Wszelkie oświadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszące się do lub 
wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, składane będą w formie dokumentowej – drogą 
elektroniczną na adresy Stron wskazane w ust. 2 – pod rygorem nieważności. Jeśli postanowienia 
Umowy wymagają formy pisemnej, to dla skuteczności oświadczenia konieczne jest złożenie go w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:  
a. do Zamawiającego:  

Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom,  
e-mail: …………………….. 

b. do Wykonawcy:  
………………………………………………….. 
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3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 
doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.  

4. Oświadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogą elektroniczną w dni wolne od pracy (soboty, 
niedziele i święta) uważane są za nadane dopiero w najbliższym dniu pracującym.  

5. Oświadczenie nadane drogą elektroniczną, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uważa się  
za nadane dopiero dnia następnego – z zastrzeżeniem ust. 4. 

 
§ 30 

Inspektor Nadzoru 
1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – powiadamiając o tym Wykonawcę.  
2. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnościach związanych  

z odbiorami oraz sposobem wykonywania prac budowlanych. Ilekroć, gdy Umowa stanowi, że dana 
czynność lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiającego, z 
chwilą ustanowienia Inspektora Nadzoru uważa się, że czynność taka lub zadanie wymaga również 
uzyskania jego stanowiska. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis 
jest wymagany na protokole odbioru oraz świadectwach płatności dla ich ważności i skuteczności. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywać wszelkie czynności określone w Umowie 
przyznane Zamawiającemu (w jego imieniu i na jego rzecz), za wyjątkiem składania oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy. 

 
§ 31 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas realizacji Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia 
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego 
opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:  

a. Od zniszczenia mienia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 10 000 000,00 zł, 
b. od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub  
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia 
nie niższą niż 10 000 000,00 zł. 

2. Zamawiający dopuszcza łączną franszyzę redukcyjną do kwoty 5 000 zł – dla każdej z umów 
opisanych w ust. 1 pkt. a-b (to jest 5 000 zł za wszystkie szkody wynikające z danej umowy w 
okresie ubezpieczenia), łącznie suma franszyz od wszystkich umów ubezpieczenia nie może 
przekraczać kwoty 10 000,00 zł. 

3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust.1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich. 

4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust.1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności polisy ubezpieczenia, przed podpisaniem umowy. 
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6. W razie wydłużenia czasu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się  
do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności polisy ubezpieczenia, na co najmniej 
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 
ubezpieczenia w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt 
dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających  
z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.   

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 

 
§ 32 

Poufność 

1. Strony Umowy zobowiązują się wzajemnie, że w czasie obowiązywania Umowy, ani  
po zakończeniu tego okresu, nie ujawnią nikomu bezpośrednio ani pośrednio: 

a) jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów przekazanych sobie wzajemnie w 
związku z wykonywaniem Umowy, czy 

b) jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów uzyskanych od osób trzecich w związku  
z wykonywaniem Umowy. 

2. Nie dotyczy to informacji, materiałów lub dokumentów, które są powszechnie dostępne albo 
muszą być ujawnione z mocy prawa - jednakże pod warunkiem zabezpieczenia ich poufności oraz 
natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.  

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
takiego wezwania wszelkich materiałów zawierających wyniki prac, informacji, materiałów lub 
dokumentów.  

4. W przypadku prawnej konieczności ujawnienia informacji, Strona zobowiązuje się zawiadomić 
drugą Stronę bezzwłocznie o takiej okoliczności celem umożliwienia współpracy w przygotowaniu 
odpowiedzi na taką prośbę lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w związku z wymogiem 
prawnym do minimum, jakie muszą zostać ujawnione, a także powziąć wszelkie uzasadnione 
działania zmierzające do zapewnienia poufnego traktowania takich informacji poufnych.  

5. Postanowienia Umowy dotyczące poufności będą wiążące dla obu Stron w okresie obowiązywania 
niniejszej Umowy, a także 5 lat po jej rozwiązaniu lub zaprzestaniu współpracy pomiędzy Stronami 
i nie podlegają wypowiedzeniu.  

 

§ 33 
Siła Wyższa 

1. Strony nin. umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za częściowe czy całkowite niewykonanie 
swoich zobowiązań umownych, jeżeli wynika to z wystąpienia siły wyższej (wojna, rewolucja, 
embargo, stan wyjątkowy, klęski żywiołowe, strajki lub inne globalne konflikty pracownicze itp.), 
których Strony nie mogły przewidzieć ani wyeliminowane w chwili zawierania nin. umowy, a które 
wystąpimy z przyczyn całkowicie niezależnych od stron Umowy w okresie jej obowiązywania. 

2. Nie będą uważane za siły wyższe niedobory siły roboczej czy usterki sprzętu Wykonawcy, o ile nie 
są one bezpośrednim wynikiem działania siły wyższej wskazanej w ust. 1 powyżej.  
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3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, której to przeszkodziło w wykonaniu jej zobowiązań 
umownych - jest zobowiązana do powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie 24 godzin 
roboczych od wystąpienia okoliczności siły wyższej. Oficjalne pismo stwierdzające fakt 
wystąpienia siły wyższej, potwierdzone przez upoważnioną instytucja państwową powinno zostać 
wysłane na adres drugiej strony w terminie do 10 dni roboczych.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej o charakterze krótkotrwałym tj. nie 
przekraczającym 7 dni kalendarzowych (jak np. klęska żywiołowa, strajki, zamieszki) — wykonanie 
zobowiązań przez strony będzie opóźnione o czas trwania w/w siły wyższej, potwierdzony przez 
instytucją wskazaną w ust. 3. 

5. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jest 
spowodowane Epidemią, strona dotknięta niezwłocznie powiadomi o tym zdarzeniu drugą stronę, 
przekazując wszelkie istotne fakty dotyczące takiego zdarzenia oraz przewidywany okres 
przeszkody w realizacji zobowiązań.  

 
§ 34 

Postanowienia końcowe 
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz  

dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
2. Wszelkie spory związane z Umową będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 

który to jest sądem wyłącznie właściwym dla sporów związanych z niniejszą Umową. 
3. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki do Umowy: 

a. SWZ, wraz z załącznikami, w szczególności PFU wymieniony z nazwy w treści niniejszej 
umowy - Załącznik nr 1 do Umowy, 

b. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do Umowy, 
c. Harmonogram Finansowo Rzeczowy i – Załącznik nr 3 do Umowy, 

4. Załączniki do SWZ oraz inne dokumenty przywołane w Umowie, nawet jeśli nie zostały do niej 
fizycznie załączone, stanowią jej integralną część i określają prawa i obowiązki stron na równi  
z treścią Umowy.  

5. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy Umową a jej załącznikami oraz przywołanymi  
w niej dokumentami, Strony ustalają następującą hierarchię (w kolejności ważności): 

a. Umowa,  
b. SWZ, 
c. PFU, 
d. Oferta Wykonawcy, 

– przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robót budowlanych, które Wykonawca  
ma wykonać zgodnie z PFU, są wyłączone tylko i wyłącznie takie, o  których Umowa lub SWZ 
wyraźnie o tym stanowią. Brak powtórzenia obowiązku realizacji prac lub zobowiązań 
wymienionych w PFU, a niewymienionych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku  
ich realizacji. 

 
 

 
Wykonawca:                                                                                                                      Zamawiający:  

 
 
 
 



42 

………………………………………………….                                                                  …………………………………………………. 
 


