Numer postepowania: MCOO/ZP/R/2/24
Zatgcznik nr 3 do SWZ

UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowie wdniu ...................... .

pomiedzy:

Gming Miejska Krakow, z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4

posiadajaca REGON: 351554353 i NIP: 676 101 37 17;

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowand PrzezZ : ........oceeeeeeennenn. T erereernernnrineaans Dyrektora Miejskiego Centrum Obstugi
Oswiaty w Krakowie z siedziba w Krakowie (31—450), ul. Utanéw 9a, dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwanr ....... .......... Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .................ccoeiiiiiiiinninn.nn,
Przy kontrasygnacie: .......... GIOWnego KSI€EOWEEZO0:  ...cccoiiiiiiiiiiiiic e
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem

KRS....oooii, , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), oplacony w czgdci/w catosci (dotyczy spoiki akcyjnej), posiadajaca REGON:
................................... I NIP: e, TEPTEZENtOWANG PIZEZ:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stale miejsce wykonywania dziatalnoS$ci..........coooeiviviiniiiiiiiiiiii e ,
posiadajacym REGON: .........cccccoviiiiniiinieiee ENIP: e,

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzaca/ym  dzialalno§¢  gospodarczg  pod  nazwa
................................................... stale miejsce prowadzenia dziatalnos$ci
OSPOAATCZE] ... e vt , wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dziatalno$ci Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ............ state
miejsce prowadzenia dzialalno$Ci ZOSPOAAICZE]. ... ..viuririitiiii ettt eitereaaaens
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, prowadzacymi
dzialalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwa ...........coeveviiiiiiiiiiiiiiiininnnnn.n.
posiadajacej REGON............oovviiiiiiiinennn, INIP.

(w przypadku wykonawcoéw wspaolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................................ kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spdtki z o.0.
i spotki akcyjnej), optacony w czgéci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
........................................ INIP: e, TEpTEZENtOWANG Przez:



................ , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajacym REGON: .........ccoooviiiiviiinienen, IO NIP: ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ....
Zdniai........oooiiiin (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

wylonionym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.)

zwanym dalej Wykonawcg,
zwanymi dalej tgcznie Stronami.
Przedmiot Umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych polegajacych
na rozbudowie Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Krakowie przy ul. Stawowej 179
(dalej: Zespol) wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zwanych dalej
»Inwestycja”), zgodnie ze stanowiacymi integralng czg$¢ umowy dokumentami zamowienia
W rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych, ztozong oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbgdne do
wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Roboty wykonane begdg z materialdow Wykonawcy.

4. Realizacja przedmiotu zaméwienia przy udziale Podwykonawcow, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za wykonanie catego przedmiotu Umowy, w tym za czgsci realizowane przez
Podwykonawcow.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktore mogltyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysokos$ci wynagrodzenia Umownego. Z uwagi na to,
iz przedmiot umowy obejmuje prace przy czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez
Wykonawce prac sktadajacych sie na przedmiot Umowy, w budynku Zespotu prowadzona bedzie
czynnie dzialalno$¢ statutowa jednostki oswiatowej. W zwigzku z powyzszym:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujaca jednostka
o$wiatows, tj. w szczegolnosci w taki sposob, aby nie zakloca¢/ dezorganizowac/ ograniczaé/
wstrzymywac jej funkcjonowania. Strony potwierdzajg, iz w sytuacji koniecznosci prowadzenia
prac, ktore mogg spowodowac ograniczenie/zaktocenie pracy jednostki oswiatowej, Wykonawca
zobowigzany jest nie pozniej niz na 7 dni przed data prac skutkujacych
ograniczeniem/zaktoceniem jej pracy, poinformowa¢ Zamawiajgcego o takiej mozliwosci;
Strony wowczas ustalg termin/sposob prowadzenia prac majac na uwadze konieczno$é
zapewnienia mozliwo$ci funkcjonowania jednostki oswiatowej;

2) Jednorazowe ograniczenie/zaklocenie wskazane powyzej nie moze trwaé¢ dtuzej niz do 2 godzin,
za$ czgstotliwos¢ takich przeszkod nie moze by¢ wieksza niz raz na tydzien kalendarzowy — przy
czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢ mowy o wylaczeniu
mozliwosci prowadzenia dziatalnosci statutowej jednostki o§wiatowe;;

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie prowadzenia prac generujacych gtosne dzwieki w czasie
trwania egzaminow oOsmoklasisty. Terminy przeprowadzenia w/w egzaminéw oraz czas ich
trwania zostanie podany Wykonawcy przez Dyrektora Zespolu z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig szczegotowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
i dokumentami udostepnionymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje
i dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej Umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej



wykonanie w catosci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawcea o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy mial mozliwos¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwosciag urzadzenia zaplecza
budowy, mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczng i wodg i inne media, z mozliwo$ciami
dojazdu do terenu budowy, w tym dopuszczalnym tonazem, ze Stanem drog dojazdowych itp.
I W zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych roszczen w tym zakresie,
w tym réwniez roszczen finansowych.

Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢
wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. koniecznos¢ zaangazowania wykonawcy
zwigzanego z dostawcag ciepta, energii, dostawy wyposazenia itp.), w zakres obowigzkow
Wykonawcy wchodzi objecie nadzorem prac innego wykonawcy przez Kierownika Budowy
Wykonawcy (jesli wymagane), jak rowniez wpuszczenie innego wykonawcy na teren
budowy i udostepnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy z pracami Wykonawcy.
W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce lub innego wykonawce zasadnosci dziatan lub
zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego wykonawcy), Zamawiajacy powola
niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spor w tym zakresie. Koszty dziatania
rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly potwierdzone przez opini¢
rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposob dotyczacy rozstrzygania kolizji obowigzuje takze w innych
sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwosci zwigzanych z prowadzeniem
prac przez dwoch Wykonawcow w obrebie jednego gtdéwnego zadania okreslonego w niniejszym
paragrafie.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§2

1. Obowiazki Zamawiajacego w ramach Umowy:

1)

2)

3)
4)

5)

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej dot. przedmiotu Umowy, w tym projektu,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) oraz innych
dokumentow okreslonych w SWZ lub dokumentach zamowienia,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, w postaci 0sob peligcych funkcje inspektorow nadzoru
inwestorskiego posiadajacych wymagane prawem uprawnienia, zwanego dalej takze
,,Nadzorem”,

Wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji robot,

Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wtasciwymi organami administracji niezbgdnych dla zrealizowania
przedmiotu Umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci zobowigzany do udzielania Wykonawcy
pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym
wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbg¢dnych dla Wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy (-jesli wymagane),

Odebranie przedmiotu Umowy i zaptacenie umowionego wynagrodzenia na zasadach okre$lonych
w niniejszej Umowie.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane z nalezytg staranno$cia, zgodnie
zSWZ, w tym pozwoleniem na budowe nr 1321/6740.1/2020 z dnia 2 wrze$nia 2020 roku,
dokumentacjg techniczng, jak rowniez przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
W szczegdlnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materiatéw wtasnych
zgodnych z obowigzujacymi normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami
prawa (tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp.),

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robdt budowlanych staty nadzor

przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym asortymentem
robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania kontroli przestrzegania
zasad i przepisow BHP,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy, w tym

rowniez za szkody wyrzadzone osobom trzecim. Wykonawca potwierdza, ze ma wiedzg, iz prace
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sktadajgce si¢ na przedmiot umowy prowadzone bgda na czynnym obiekcie, na terenie ktorego
przebywaja uzytkownicy jednostki o$wiatowej, ich go$cie i interesanci, w zwigzku z czym
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za ewentualne zdarzenia i ich skutki, a wynikte
z prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy,

4) Z uwagi na potozenie terenu inwestycji w strefie obj¢tej nadzorem archeologicznym, podczas

prowadzonych prac ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologa, na ktory
wymagane jest uzyskanie wyprzedzajacego pozwolenia konserwatorskiego w Wojewoddzkim
Urzgdzie Ochrony Zabytkow w Krakowie.

5) Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ szkolenia personelu uzytkownika w zakresie instalacji,

urzadzen, wyposazenia i programoéw do obstugi budynku;

6) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale

7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow pod nadzorem dendrologicznym,

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie i na biezaco wywozi¢ $mieci, odpady materialowe
i pozostatosci po robotach rozbiorkowych we wiasnym zakresie na sktadowisko; do momentu ich
usuni¢cia musza one zosta¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie
W trakcie realizacji rob6t norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja
Wykonawce,

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osoéb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan
techniczny 1 prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob ciggltos¢ ruchu drogowego oraz pieszego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe, jak rowniez
ruchu pieszego w korytarzach i ciggach pieszych wewnatrz budynku ( - jesli wystapia),
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz
z wymaganymi uzgodnieniami,

Wykonawca jest zobowigzany opracowac przed rozpoczgciem robdt budowlanych (Kierownik
robot) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajacemu (-jesli wymagany),
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z Nadzorem,

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czesci realizowane przez
Podwykonawcow,

Wykonaweca jest zobowiazany do strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia (w zakresie objetym przedmiotem zamowienia) i potwierdzi¢
powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami najp6zniej w dniu odbioru
koncowego robot,

Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢ obsluge geotechniczng, geologiczng, geodezyjna
i dendrologiczna, w ramach czego zobowiazany jest w szczegdlnosci do: wykonania operatu
dendrologicznego, wytyczenia geodezyjnego budynku oraz wykonania inwentaryzacji
powykonawczej. Operat dendrologiczny musi spelnia¢ warunki okre§lone w zataczniku do
STWIORB.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez projektantow, a nastepnie Nadzoru
dla materialow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow i $wiadectw jakoSci.



Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robot kazdego Etapu zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzor i Nadzor
autorski zestawienia materialow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania. Muszg by¢
one zgodne zwykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej materiatow, wyrobow
i urzadzen (produktow). Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ ww. akceptacji bez zbgdnej
zwloki.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw tylko w sytuacji jego niedostepnosci
na rynku. Taki fakt Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ i wykaza¢ rownowazno$¢ zastosowanych
materiatow, a Nadzor i Nadzor autorski winny potwierdzié to na piSmie. Parametry zamienianych
produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji technicznej. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej zwtoki,

17) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy iudostepniania go
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen zgodnie przepisami prawa budowlanego i nin. Umowa, jak rowniez na potrzeby
dokumentacji zdarzen zwigzanych w wykonywaniem nin. Umowy,

18) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego i Nadzor na pisSmie oraz droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl o kazdym przypadku wstrzymania robot,
najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy,

19) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami,

20) Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania bezpieczenstwa
i norm technicznych,

21) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy (w szczegolnosci kosztow zuzycia mediow - w zakresie zuzycia wody i pradu,
wykonania wszelkich prob, badan, pomiarow, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego —
jezeli dotyczy, optat lub kosztow napraw/remontu nawierzchni drég publicznych i koniecznych do
wykonania utwardzeh w celu mozliwosci dojazdu do budowy pojazdow budowy ponad
dopuszczalne tonaze na drogach dojazdowych do inwestycji i koniecznych do wykonania utwardzen
w celu mozliwosci dojazdu do budowy pojazdéw budowy — jezeli dotyczy, kosztow odbioréw
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu przez UDT— jezeli dotyczy),

22) Wykonawca jest wystapi¢ o aktualizacje warunkow dostawy mediow dla potrzeb realizowane;j
budowy oraz je uzyskac,

23) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez nich dostepu do miejsca realizacji robot,

24) Wykonawca zobowigzany jest wspoOlpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajgcego na teren realizacji robot i wykonujgcych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci) niebedgcych przedmiotem Umowy ( - jezeli dotyczy),

25) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujacg miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy),

26) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyskaé pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy),

27) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu catosci
robot zobowigzany jest bezzwtocznie doprowadzi¢ teren realizacji robot do stanu pelnego
uporzadkowania i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja terenu budowy i zaplecza wtasnego
Wykonawcy nie p6zniej niz do dnia odbioru koncowego robdt budowlanych,

28) Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ plan zagospodarowania budowy iuzgodni¢ go
z Zamawiajacym oraz zorganizowac teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikow,
W tym wykonaé/zapewni¢ we wlasnym zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie terenu budowy
przy pomocy ogrodzenia pelnego z uwagi na sasiedztwo funkcjonujacej jednostki o§wiatowej,
instalacje; umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne czynnos$ci niezbg¢dne
do wlasciwego wykonania robot,
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29) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojécia do obiektu
pracownikom, uzytkownikom, interesantom, go$ciom itp. przez caly okres trwania prac,

30) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy Nadzorowi dokumentacji powykonawczej (wykonanej w dwodch
egzemplarzach) wraz z dokumentami stanowigcymi dowdd nalezytego wykonania robot
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatéw zgodnych z projektem (atesty, karty
gwarancyjne, protokoly badan isprawdzen, Swiadectwa jakosci, protokoly czynnosci odbioru
technicznego wykonane przez UDT dla urzqdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, itd.), jak
roOwniez przygotowania i1 przekazania przy odbiorze koncowym wszelkich dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego,

31) Wykonawca zobowiazuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terendw wokot budowy, ktore zostang
zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia stanowisk do
usuwania gruntu lub blota z kot ze sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren budowy,

32) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatow pylacych oraz
zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym,

33) Wykonawca zobowiazuje si¢ przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na mokro”
przy cigciu elementéw betonowych i zelbetowych,

34) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie
inne czynnosci, cho¢by w sposob bezposredni nie okre§lone Umowa, a majace na celu prawidtowe
i terminowe wykonanie robot objetych zaméwieniem zgodnie zjego celem, z dbatosciag
0 przestrzeganie przepisow prawa.

Wykonawca przy realizacji Umowy, zobowigzany jest do:

1) dostosowania si¢ do wymagan wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

2) zapewnienia, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy jest zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy
Z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a od 1 stycznia 2025
r. bedzie zgodny z art. 35 ust. 2 pkt 2 ww. Ustawy,

3) dotaczenia do zawiadomienia 0 zakonczeniu rob6t Etapu I, Etapu III i faktury koncowej
o$wiadczenia, o spetnieniu wymagan udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy na poziomie
okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Oswiadczenie powinno zawieraé: podanie liczby wszystkich uzytych do realizacji
zamoOwienia pojazdoéw, ich marki, modelu oraz zrédla zasilania.

Przekazanie terenu budowy

§3

1. Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie
umozliwiajgcym rozpoczecie robot, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
Z zastrzezeniem ust. 2 i ust. 3.

2. Teren budowy obejmujacy plac zabaw zostanie przekazany Wykonawcy w rozmiarach i stanie
umozliwiajgcym rozpoczgcie robot, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakonczenia robot Etapu
1.

3. Rozpoczecie budowy w rozumieniu art. 41 ustawy Prawo budowlane za wyjatkiem art. 41 ust. 2 pkt.
1 moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce i przekazaniu Zamawiajacemu operatu
dendrologicznego, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 15.

4. Za dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Termin realizacji
§ 4

1. Termin wykonania calego przedmiotu Umowy: do 26 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy (Co 0znacza
termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy).

2. Terminy posrednie oraz zakresy prac i robot przypadajace na poszczegdlne etapy objete zamowieniem
okreslone sa w ust. 1 zatacznika nr 1 do Umowy.



3. Terminy ustalone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w zatgczniku nr 1 moga ulec przesunigciu
W przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

1) przestojow i opOznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonywania robot; przez sitg
wyzszg nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej
wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli uniknaé¢ lub jej
przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

3) w przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia wykonania
prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu uzasadnienie
faktyczne w zakresie wykazania poprzez wlasne badania lub poprzez dane z oficjalnych zrédet (np.
IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanéw atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.),
okresu ich wystepowania, lacznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci
prowadzenia prac lub ryzyka trwato$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie
terminu/termindow okre$lonych w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy
termin (nowe terminy realizacji), ktore to terminy beda adekwatne do okresu obowigzywania
przeszkod w realizacji Umowy;

4) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

5) opéznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zagdania zmiany;

6) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany;

7) przestojow i opoznien wynikajacych z okolicznosci zwigzanych z wystgpowaniem stanu epidemii
albo stanu zagrozenia epidemicznego, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

4. Opobznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 i 7 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia op6znien, Strony moga ustali¢ nowe terminy,
Z tym ze maksymalny termin przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy bedzie
adekwatny do okresu obowigzywania przeszkdd w realizacji Umowy.

Odbioér przedmiotu Umowy
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robot
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu i gotowosci odbioru
robot.

2. Na potrzeby niniejszej Umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢
zawiadomienie/zgtoszenie dokonane na pismie i zlozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane
W placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub dokonane droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl badz przekazane osobom wskazanym w § 9 ust.
7. za pisemnym pokwitowaniem, z ktorego bedzie wynikat zakres zawiadomienia/zgloszenia.
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3.

10.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu, wedhug ponizszego schematu postgpowania:

1) Wykonawca zglasza pisemnie gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamiajac pisemnie o tej gotowosci
Zamawiajacego,

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do dziennika budowy,

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawceg niezwlocznie, nie poOzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustepu,

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

W toku realizacji przedmiotu umowy, poszczegdlne Etapy robdt budowlanych beda odbierane

odbiorami czg¢$ciowymi, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajgcemu ich wykonania najpdzniej w

nastgpnym dniu roboczym po ich zakonczeniu. Odbiory czg$ciowe zorganizowane begda przez

Zamawiajacego w terminiec do 10 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i

potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawia najpozniej w dniu zgloszenia Nadzorowi komplet dokumentéw

pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci:

$wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne. Brak przedtozenia kompletu
wymaganych do odbioru dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem odbioru robot.

W celu dokonania odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdow, protokoty
odbiorow technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne i dokument
gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Nadzor kompletu dokumentdéw (a w szczegdlnosci: dziennika
budowy, zaswiadczenia wihasciwych jednostek iorganow, protokotéw odbiorow technicznych,
swiadectwa kontroli jakoS$ci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentu gwarancyjnego
oraz innych dokumentéw) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt. Brak

przedtozenia kompletu wymaganych do odbioru dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem
odbioru robot.

Komisyjny odbior koncowy robdt budowlanych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego

w terminie do 10 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci i gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez Zamawiajacego.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi byé w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy oraz Nadzor.

Odbiory robot przeprowadzane beda przez czas niezbedny do wykonania wszystkich czynnosci

odbiorowych objetych zgtoszeniem Wykonawcy, przewidywany czas odbioru Strony ustalajg na 10

dni roboczych.

Jezeli odbior nie zostanie rozpoczgty w ustalonym terminie z winy Zamawiajacego to Wykonawca

nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego jak i koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,

z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej

Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub braku przedstawienia

przez Wykonawce dokumentéw umozliwiajgcych ocene jako$ci wykonanych robdt oraz innych

przypadkow wskazanych w Umowie, Zamawiajacy moze przerwac odbior, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Po dokonaniu czynno$ci odbioru komisja sporzadza i podpisuje odpowiedni protokot odbioru wraz
z wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy zostang
stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym przez
Strony umowy lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Strony umowy lub Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami
Wykonawce bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktérym mowa w art. 480
k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesli zostato ono ustanowione), a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogélnych to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 11 niniejszej Umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi —
odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

Postanowienia zawarte w ust. 6-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow
czesciowych.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania robot budowlanych, co do ktérych zachodzi podejrzenie, ze nie spelniaja wymogow
jako$ciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzaja
Wykonawce.

Odbior decyzji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy zostanie dokonany na podstawie protokotu
zdawczo — odbiorczego, co rownoznaczne bedzie z odbiorem catosci przedmiotu Umowy i bedzie
podstawg do ostatecznego rozliczenia Stron.

Wynagrodzenie

§6
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczattu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1
ust. 2, okresla si¢ ogotem na kwotg ................... zt brutto (stownie @ ..............ocnll. ) w tym:
........................... zt netto (slownie: ..................ciiiiiie.LLL) OTAZ ee....% Vat .
............... ZE (SHOWIIC: .o )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu Umowy i nie moze ulec zmianie, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 18 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
wykonania  wszelkich  robdt  przygotowawczych, demontazowych,  wykonczeniowych
I porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,



=

dozorowanie budowy), koszty zwigzane z optatami za media w czasie realizacji budowy, koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wszelkich prob, badan, pomiaréw, koszty zwiagzane z zabezpieczeniem
i oznakowaniem prowadzonych robdt, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot (jesli takie wystapia), wywozu lub utylizacji materiatdéw pochodzacych z rozbiorki,
koszty przechowywania rzeczy, koszty nadzoru archeologicznego, koszty nadzoru dentrologicznego,
koszty wykonania operatu dendrologicznego, ewentualnego wywozu nadmiaru gruntu, wykonania
dokumentacji zamiennej i/lub powykonawczej, peinej obstugi geologicznej, geotechnicznej,
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, koszty szkolen w zakresie instalacji, urzadzen
i programéw do obstugi budynku, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, w tym wykonane
przez UDT 1 koszty innych czynnosci niezbednych do wykonania i prawidlowej eksploatacji
przedmiotu zamoéwienia, odprowadzenia podatku VAT.

Rozliczenie

§7

Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato w sposdb okreslony w ust. 2 zalacznika nr 1 do Umowy.

. Faktury czeSciowe wystawione beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego zakresow

poszczegbdlnych etapow. Podpisanie protokoldow odbioru czgsciowego robot zgodnie z zapisem
niniejszego ustgpu stuzy wytacznie cze§ciowemu rozliczeniu Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktur czgsciowych wystawionych po wykonaniu robot

przypadajacych na Etap I, Etap III oraz faktury koncowej (jako zatacznik) oswiadczenia, o ktorych
mowa w § 2 ust. 3 pkt 3) Umowy. Brak powyzszych dokumentéw bedzie podstawa do wstrzymania
zaplaty za faktur¢ do czasu przekazania przez Wykonawce¢ kompletnego wykazu oraz dotaczenia
o$wiadczenia, a Wykonawca nie bedzie miat prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za
opOznienie w zaptacie.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu wraz z faktura koncowa

catosci dokumentacji dotyczacej wytworzenia w ramach Inwestycji nowych Srodkéw trwalych,

wartosci niematerialnych i prawnych, zmian w istniejacych $rodkach trwatych powstalych w ramach

realizacji umowy poprzez sporzadzenie wykazu $rodkow trwatych, w oparciu o zatgcznik nr 2 do

niniejszej Umowy:

1) z podaniem charakterystyki (w tym model, numer fabryczny - jesli wystepuja), lokalizacji
i wartosci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika, wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych,

2) z uwzglednieniem podziatu na grupy KST zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
3 pazdziernika 2016 r w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 r. poz.
1864), jak rowniez z uwzglednieniem podziatu na specyfike branzowa, a takze w uzgodnieniu
z podmiotami wskazanymi przez Zamawiajacego,

3) przekazania wykazu $rodkow trwatych, w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(skan wersji papierowej oraz wersja edytowalna).

. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgsci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, do drugiej i kolejnej faktury nalezy dotaczy¢:

1) oswiadczenia Podwykonawcow w oryginale, ktorzy wykonywali roboty budowlane w ramach
poprzednio sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcoéw wymagalnego
wynagrodzenia w terminie za wykonane przez Podwykonawcow roboty budowlane wchodzace
w sktad wykonanych prac, ktérych dotyczyla poprzednio zlozona przez Wykonawce faktura,
sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy.

2) kserokopie faktur (wraz z protokotami odbioru robot budowlanych w ramach poprzednio ztozonej
faktury) wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty budowlane w ramach
poprzednio ztozonej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawcoéw ,za zgodnosé
Z oryginalem”,

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty
budowlane w ramach poprzednio ztozonej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcéw, ewentualnie w przypadku
dokonywania przez Wykonawce zgodnego z prawem potracenia - wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego, ze dokonano na rzecz podwykonawcy zaplaty catosci naleznego
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11.

12.

Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych

powyzej, winny one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem. Dopuszcza si¢ ztozenie kserokopii

dokumentéow wytworzonych przez Podwykonawcow, w tym dokumentéw ksiggowych
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce w przypadku posiadania przez niego
pisemnego upowaznienia od Podwykonawcow do takich dziatan. W przypadku nieprzekazania
wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia
kompletnej faktury, tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore
winny by¢ dotaczone do faktury. Nieckompletne faktury lub btednie wypetnione nie b¢da akceptowane.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej

faktury Wykonawca bedzie dotgczat o§wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych

robo6t wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Na zadanie Zamawiajacego a takze obligatoryjnie do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca

zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a ktore
zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ktorych kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem zostaly
przedtozone Zamawiajacemu,

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw robot budowlanych,
sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, potwierdzajace
otrzymanie przez nich naleznego im wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawca lub
w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytulu umow zawartych z podwykonawca,
a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot budowlanych
(za wyjatkiem tych, ktorzy potwierdzili pismem zakonczenie wykonanych przez nich robot
budowlanych i faktyczne otrzymanie za nie zaptaty) oraz odpowiednio Wykonawce; ksiggowe
dowody zaptaty za dostawy lub ustugi, ktorych kopie umow o podwykonawstwo potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginalem zostaty przedtozone Zamawiajacemu; Brak o$wiadczenia spetniajacego
powyzsze wymagania lub dokumentu ksiggowego poswiadczajacego zaplate wynagrodzenia za
dostawy lub ustugi bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa

powyzej, Zamawiajacy wstrzyma odpowiednio zaplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych nieprzedstawienia dowodow zaptaty.

7 zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostalych przepisach niniejszej Umowy, faktura

wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia

Zamawiajagcemu i przyjecia jako prawidlowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez

Wykonawce na fakturze. Faktur¢ nalezy wystawi¢ i doreczy¢ Zamawiajacemu w ciagu 3 dni

roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Postanowienia umowne dotyczace fakturowania nie stojg w sprzecznosci z ustawg z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),

ktora ma zastosowanie w rozliczeniu Stron.

Faktura winna byé wystawiona na Gming Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004

Krakow, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obslugi Oswiaty

w Krakowie, ul. Ulanéw 9a, 31-450 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zaméwienie objete jest

mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy

0 podatku od towardw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751).

Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow elektronicznych

innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujacej.

Za date zaptaty naleznosci uwaza si¢ date¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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14.

15.

w

Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawce bgdgcego podatnikiem podatku VAT, musi
znajdowa¢ si¢ na wykazie rachunkéw rozliczeniowych otwartych w zwigzku z prowadzona
dzialalno$cig gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie spetniajacego
powyzszego warunku, zaptata za fakturg zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez Wykonawce
numeru rachunku bankowego spetniajgcego ten warunek, a Wykonawca nie bedzie miat prawa do
naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie.

Opdznienie w zaptacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazek zaptaty odsetek
ustawowych za opdzZnienie z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 3 - 7 i 13 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ...ccoovviveiiiiiieece e )/korzysta ze
zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé wiasciwe).

Roboty zamienne

§8

. Wuzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych

w dokumentacji technicznej za pisemna zgoda Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robodt bedzie co najmniej rowny
standardowi opisanemu w dokumentacji technicznej a jako$¢ i standard materiatdéw, wyrobow
i urzadzen przewidzianych w projekcie zamiennym bgdzie nie gorszy niz opisany w tej dokumentacji.
Zatgcznikiem do proponowanych robot zamiennych musi by¢é wykaz przewidzianych w projekcie
materiatow, wyrobow i urzadzen (produktéw) podajacy ich parametry techniczne i producentéw wraz
Z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w dokumentacji technicznej, w tym STWiORB. Parametry
tych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z w/w dokumentow. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia opisu proponowanych zmian i wyceng kosztow.
Proponowane rozwigzanie wymaga akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta.

. Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawic si¢ w trakcie

realizacji Umowy bedzie:

1) miato kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu S$rednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartalu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku
robot lub materiatow nieujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje cenowe
i podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych rob6t w publikacjach cenowych

zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegdtowe na podstawie KNR-6w opisujacych dang
robote z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogéw okreslajacych naktady
rzeczowe na wykonanie tych robot,
Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogoélnych, narzut zysku oraz cen materiatdw
Z kosztami transportu beda $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materiatow w w/w zeszytach bgdg mialy zastosowanie inne publikacje cenowe
i podawane przez nie $rednie ceny materialdow z kosztami transportu jak wyzej, a W nastepnej
kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny materialow, ktore byly
przeznaczone na niniejsza budowe, a ktore bytyby tozsame z materiatami, ktére mogtyby by¢ uzyte
do wykonania robdt zamiennych z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu w postaci narzutu do
ceny materialu w wysokosci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartatu
poprzedzajacego wykonywane roboty.

Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot zamiennych.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,

Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej Umowy lub odrgbnej Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu
zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu ich wykonania.

Reprezentacja Stron

§9

Kierownikiem budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ...............coiviiiiinnne. .

. Kierownikami robo6t w branzy:

() bedzie: ..o :
2) . bedzie: .o ,
3) bedzie: ..o

Mozliwo$¢ dokonania zmian 0s6b wymienionych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu istnieje
jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu jezeli uzna, Ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy,
pomimo wezwania do zaprzestania naruszen. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego Ww terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego
Z zastrzezeniem spelniania wymagan okre§lonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca.

. W przypadku zmiany 0sob wyszczegdlnionych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu
dowod potwierdzajacy spelnienie powyzszych wymagan dla nowej osoby.

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski (zwany rowniez w Umowie Nadzorem) petni¢ bedzie/-
3

1) wbranzy ... e ————————————————— ,
2) wbranzy .................... T ,
2) WDranzy ... e —————————————

. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany Umowy.

Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego, pisemnego poinformowania
Wykonawcy o dokonanej zmianie lub drogg mailowg.

. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie powiadamia¢ na pismie lub elektronicznie e-mailem o0 zaistniatych

przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania przedmiotu umowy.
Strony wyznaczaja nastepujace adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajacego:
Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie,
ul. Utanéw 9a, 31-450 Krakow
+48 12 650 35 00, e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl

2) dla Wykonawcey:.........ooovvvviiiiniinninnnnnn.
email: ... .

Strony zobowigzuja sie do niezwlocznego, pisemnego informowania o zmianie adresu, nazwy i innych
danych potrzebnych do realizacji umowy, pod rygorem bezskutecznosci. Zmiana danych okre§lonych
w ust. 10 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

W razie niepoinformowania przez Stron¢ o zmianie danych zgodnie z ust. 10, kierowane do niej na
dotychczasowy adres lub numer telefonu informacje Iub korespondencje uwaza si¢ za dorgczone.

13


mailto:sekretariat@mcoo.krakow.pl

Podwykonawstwo
§ 10

Wykonawca powierzy nastgpujacym podmiotom, na ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreSlonych w art. 118 i nastepnych ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, wykonanie nastgpujacej
cze$ci zamowienia:

*wskazad, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic)

Zmiana Podwykonawcy badz rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga

zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany przez niego inny

Podwykonawca, ktory ma wstapi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spelnia

warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w stopniu nie mniejszym niz

wymagane w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ lub — w przypadku rezygnacji z udziatu
podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spelnia te warunki samodzielnie.

W zwigzku z trescig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okre$lajaca, ze:

W odniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych [lub

doswiadczenia wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby, jesli

podmioty te wykonajq roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane”,

a wiec w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajacego w SWZ warunki udzialu w postgpowaniu

dotyczace tych zdolnosci spetlnialy za Wykonawce ,,podmioty udostepniajgce zasoby”, to

,,podmioty” te musza wykonac¢ te cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg robdt budowlanych lub

dalszym Podwykonawca robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okre§lonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okre§la¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tre§ci Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Suma wartoSci wynagrodzen w umowach zawartych z Podwykonawcami oraz dalszymi
Podwykonawcami robot budowlanych a dotyczacych danego Etapu wymienionego w Umowie, nie
moze przekracza¢ warto§ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania danego Etapu. Suma
warto$ci wynagrodzen we wszystkich umowach o roboty budowlane zawartych z Podwykonawcami
oraz dalszymi Podwykonawcami nie moze przekroczy¢ wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy
Z tytutu wykonania Umowy.
Wartos¢ kolejnej umowy z dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie
moze spowodowac przekroczenia kwoty stanowigcej 100% warto$ci tej cze$ci przedmiotu niniejszej
Umowy, w sktad ktérej wehodzi zakres umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie mig¢dzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba Zze ta wysokos$¢ przekracza
wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegélowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpié

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo),

zawierajacej zestawienie ilosci robot i ich wycene wraz z czegsciag dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cz¢sci dokumentacji, nie pézniej niz 30 dni przed jej zawarciem. Zestawienie winno
nawigzywa¢ do ilosci i cen poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy okre§lonych przez

Wykonawce dla zakresu objetego umowa o podwykonawstwo. Poza tym w treSci umow

z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace

Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu

protokotéw odbiorow czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca,

Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda

zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu

potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujagcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 6 - 9;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 13;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy;

6) niespelniajacej wymagan okre$lonych w dokumentach zaméowienia, w tym w SWZ;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci  ograniczenia/wstrzymania prac  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robdt budowlanych
zgodnie z dokumentami zamoOwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje rekojmi nalezytego
wykonania Umowy

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze

nastapi¢ wytacznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu, o ktérym
mowa w ust. 18, czego Wykonawca jest w petni §wiadomy i wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedtozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskat zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy podwykonawczej stosownie
do postanowien niniejszego paragrafu;

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajacego projektowi umowy,
wtym w szczegdlnosci nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 6-9 i 13 lub narusza
postanowienia ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 18
niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentow w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe
(tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1640).
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowiagce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie podlegaja
obowigzkowi przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% wartosci
Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot zostal wyraznie wskazany
w dokumentach zaméwienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
0 wartosci wyzszej niz 50.000 zt. Wykonawca zobowiaze Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktdrej mowa powyzej.
W przypadku gdy z przedlozonej zgodnie z ust. 21 powyzej kopii umowy wynika, iz termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy
kary umownej, po bezskutecznym uptywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wtasciwego

Z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym

zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana

tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji

Zamawiajacego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na

terenu budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich

robot, urzadzen, materialow, obiektow i dokumentdéw z tytutu szkod od zdarzen losowych, oraz

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza przysiggltego na jezyk polski. Obowiazujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sgdem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre$lone w niniejszej Umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktoérych mowa w § 7 ust. 3 -7

Umowy, Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to dotyczy wylacznie
naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, jak réwniez obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,

3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie moze by¢ krotszy
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze powotywacé si¢ na
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potracenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacja umowy

0 podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zaplaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne
§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za odstapienie od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 ust.1-2 niniejszej Umowy oraz
w zalgczniku nr 1 do Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, z zastrzezeniem zmiany terminu zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, W szczegdlnosci z § 4 ust. 3, kara umowna przewidziana
niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia Umownego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z termindw wskazanych w § 15 ust. 4 i ust 5 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. | Umowy, jednak nie wigcej
niz 10.000,- zt;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub umowy, 0 ktorej
mowa § 10 ust. 21 Umowy w wysokos$ci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany Umowy o podwykonawstwo z pomini¢ciem postanowien
zawartych w § 10 ust. 11-21 w zwigzku z § 10 ust. 25 Umowy lub braku zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanegow § 6
ust. 1 Umowy, jednak nie wiecej niz 10.000,- zt;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — w wysokosci
5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie
wigcej niz 10.000,- z1;

za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czesciowym lub odbiorze
koncowym w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
i usterek, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ 20%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

za zwloke w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub
rgkojmi- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad
i usterek, nie wigcej niz 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy;

kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom lub w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajagcemu
oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcoéw, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia Umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, jednak nie wigcej
niz 10.000,- zt;

w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikoéw Wykonawcy i 0soby
wykonujace pracge na jego rzecz srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowos¢ w tym zakresie, kare za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary
umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zt, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona
zostanie nieprawidtowos¢ w tym zakresie, karg za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez
powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej ostatnio przez
Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

W sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykow lub innych $rodkow
odurzajacych, w kwocie 1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsuniecie od
pracy na budowie takich pracownikow;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujacej,
w kwocie 1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$s¢ w tym zakresie, kare za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary
umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobg nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie 1.000,-
zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, karg za kazdy ujawniony przypadek ustala
si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej natozonej ostatnio
przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy we wskazanym w § 16 ust. 6 terminie lub braku zamiany przez Gwaranta zabezpieczenia
na forme¢ pienigzna na wezwanie Zamawiajacego - w wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przewidzianego na dalsze okresy,

w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawce, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione,
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy
przekracza 6 miesigcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kwocie
1.000,- 71, za kazdy ujawniony przypadek,

w przypadku braku okazania w terminie 1 dnia dziennika budowy na zadanie Zamawiajacego
w kwaocie 1.000, -zt, za kazdy taki przypadek,

19) za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem ochrony zieleni, w kwocie 1.000, -

2.

zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:
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1) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é
Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

2) za zwlok¢ W przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po
terminie, na ktory odbiér zostal wyznaczony, kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego
po terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego
brutto.

. W odniesieniu do przewidzianych w Umowie kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy

dot. przedmiotu niniejszej Umowy bez konieczno$ci dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaptaty

kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne sg od
siebie niezalezne i moga by¢ dochodzone tacznie w zwigzku z wystapieniem kazdej z przestanek do
ich naliczenia; w szczeg6lnosci odstapienie od Umowy nie skutkuje utrata uprawnienia do naliczenia

i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastapily do momentu zlozenia o$wiadczenia

0 odstgpieniu od Umowy lub jej rozwigzania.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku przekroczenia

maksymalnej wysoko$ci kar umownych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie do 2

miesiecy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kary umownej.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

QOdstapienie i rozwigzanie Umowy
§ 12

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci Umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami zamoéwienia, stosuje materialy
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia pomimo wezwania przez Zamawiajacego
do zaprzestania naruszen;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 4 ust. 1 - 3 oraz w zataczniku nr 1 Umowy powyzej 5
dni;

6) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
przez Zamawiajacego na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 15 ust. 4 i ust. 5 niniejszej Umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 15
ust. 1 niniejszej umowy;

20



8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okre$lonej w § 10 ust. 12 — 22 Umowy
dotyczacej zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg, na udostgpnienie zasobow
ktorego Wykonawca powotywat si¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetnié, ani
nie moze zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnic,;

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysokosci kar umownych.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty wymagalnych ptatnosci, mimo dodatkowego
wezwania W terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okre$lonego
w niniejszej Umowie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt - odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia

informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstagpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtlug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstagpienie od Umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, co do ktdorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na rozliczenie w
zwigzku z odstapieniem od Umowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejgcie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu

Powykonawczego wykonanych prac do dnia odstgpienia, opracowanego odpowiednio na zasadach

okreslonych w § 8 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstgpuje od tej czesci Umowy, ktorej dotyczy jej
zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunatl Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
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i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cz¢sci Umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje si¢
odpowiednio.

Gwarancja i rekojmia
§13

1. Wykonawca udziela 60 —miesiccznej gwarancji jako$ci na wady fizyczne co do przedmiotu Umowy,
liczac od dnia odbioru cato$ci przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ protokot zdawczo-odbiorczy,
o ktérym mowa w § 5 ust. 16 Umowy) przez Zamawiajacego, z wyjatkiem materiatoéw i urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji
wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu —w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji
zapewnia nieodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.

Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez

Wykonawce lub podmiot trzeci dzialajacy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na

diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych wurzadzen, instalacji

i systemow, dla ktorych producent przewidzial konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,

wymiany, konserwacji okreslonych elementéw w trakcie catego okresu trwania gwarancji udzielone;j

przez Wykonawce.

Koszty materiatdw niezbednych do prawidlowego funkcjonowania w zamontowanych urzadzeniach,

instalacjach i systemach ponosi Wykonawca.

1) W przypadku urzadzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podnosniki,
platformy dla niepetnosprawnych i inne urzadzenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawce gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku nagtej awarii dzwigu,

b) czynno$ci zwigzanych z biezacym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajagcym wilasciwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacja
techniczno-ruchowg urzadzenia, instrukcjg konserwacji, warunkami technicznymi Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,

C) oceny resursu dla urzadzen transportu bliskiego wymaganego odrgbnymi przepisami.

Wymienione czynno$ci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot $§wiadczacy takie

ustugi, po wczesniejszym zawarciu umowy pomiedzy Uzytkownikiem obiektu, a takim

podmiotem.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), ¢) czynnosci moze zawrze¢ umowe
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace w ramach gléwnej
umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynno$ci serwisowe, jezeli wymaga tego
utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, moga wykonywac tylko i wylgcznie serwisanci
autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem pkt. 3. W okresie gwarancji Wykonawca winien
zapewni¢ wymiang elementoéw nie wynikajacych z normalnego zuzycia eksploatacyjnego.

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynnosci wymienione w pkt. 2 bedzie wymagac
zastosowania przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, warunek zawarcia umowy
Z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.

2. Strony Umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna okresowi
gwarancji i terminy te biegng réwnolegle.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie moga by¢
mniejsze niz wynikajace z niniejszej Umowy.

4. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa
eksploatacje przedmiotu Umowy/ robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy w okresach
udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sprzedazy jak i powstaltych w okresie gwarancji. Koszty przegladdéw gwarancyjnych oraz koszty
materiatlow niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wWykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapiséw znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do nieodptatnego

usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji i systeméw, tj. do bezptatnej
naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajgcego poszczegélnych elementéw urzadzen,
instalacji i systeméw, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj. niepetnowartosciowe lub
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatow, btednej konstrukceji, niepetnej sprawnosci,
wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja obj¢te sa wady urzadzen, instalacji
i systemow wynikajace z wad materialowych oraz wad wykonania.

. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-ow i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagajg przegladow serwisowych.

. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikaé tylko

z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie mogg si¢ r6znic
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych
gwarancji i sta¢ w sprzecznosci z dokumentami zaméwienia, w tym zapisami SWZ, Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze
zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jesli zostato ono ustanowione.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciggu 24
godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub uzytkownika za
posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na adres:.......................
Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej Umowy jest Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Krakowm
reprezentowany przez Dyrektora.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktérych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy Wwyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z termindw, o ktérych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawceg bez konieczno$ci uzyskiwania
upowaznienia sgdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potrgcajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jesli zostalo ono ustanowione, a gdy kwota ta okaze
si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach
ogo6lnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno§¢ usunigcia wad lub wusterek spisuje si¢ protokél z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunig¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
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Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich
usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.
Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w Umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa nie p6zniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokédt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot i uzytych materiatéw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad lub
usterek wykonanych robdt Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.
Odbiory gwarancyjne begda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jakos$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakoSci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbioér gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego
protokotem odbioru bez zastrzezen.
Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rgkojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwos$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czgséci, Zamawiajacy przerywa
odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu Umowy lub odpowiednio jego czesci ha nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny)
termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usuna¢ wady.
Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatéw do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Prawa autorskie

§14

. Z chwilg wykonania przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym

w  szczegOlnoSci poszczegdlnych elementow dokumentacji  technicznej, na Zamawiajgcego
przechodzi na zasadzie wylaczno$ci — w ramach ustalonego niniejszg Umowa wynagrodzenia - catosé¢
majatkowych praw autorskich oraz prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego do wykonanej
dokumentacji technicznej, obejmujacych m.in. prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie
i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporzadzania dokumentacjg zamienng w dowolny sposéb.
W przypadku jednak, gdy z jakichkolwiek przyczyn nastapi przerwanie wykonywania Umowy z winy
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Wykonawcy, na Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wylgcznoSci cato$¢ autorskich praw
majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu czesci dokumentacji stanowiacej przedmiot prawa
autorskiego, niezaleznie od dokonania zaptaty przez Zamawiajacego.
. Przeniesienie praw autorskich do utworu nast¢puje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji, a ponadto w szczegolnosci:
1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technika i w dowolne;j ilosci;
2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technika i w dowolnej ilo$ci;
3) trwale lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolnej
1losci;
4) publiczne udostgpnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
umoéw z Wykonawcami;,
5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajacego przy roéznego rodzaju kampaniach
reklamowych, na materiatach promocyjnych;
6) druk i promocja materiatlow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan;
7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji wytworzonej w ramach
realizacji niniejszej Umowy majacej charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczegdlnosci dokonywania
zmian w sporzadzonym projekcie.
. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej Umowy nie jest
i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne korzystanie w zakresie
tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wytacznosci.
. Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych, na rzecz oséb
trzecich bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyzsze prawo obejmuje
prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majgtkowych do przedmiotu Umowy na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej
w ramach Umowy dokumentacji majacej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego i zezwala
Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.
. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy z kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie wytacza
uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody.
. Zapisy niniejszego paragrafu pozostaja w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do czesciowego
odstapienia od Umowy, badz do cze¢sciowego wygasniecia lub rozwigzania Umowy z jakiejkolwiek
przyczyny, w stosunku do tej czeSci przedmiotu Umowy, ktéra zostala juz wykonana przez
Wykonawce, nawet jesli nie zostala jeszcze przekazana Zamawiajacemu; w szczegdlnosSci
Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynno$ci zwigzanych z nadzorami autorskimi
W sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.
. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6
ust. 1 Umowy.
Ubezpieczenie
§ 15

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
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w wyniku $mierci, uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza
niz 1 000 000, 00 zt (stownie: jeden milion),
3) ubezpieczenia kadry, pracownikoéw Wykonawcy.
Umowy ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen. Na potrzeby niniejszej umowy za pojecie ,bez
ograniczen rozumie si¢ sytuacje, w ktorych udziat wlasny uprawnionego do $wiadczenia
ubezpieczeniowego na podstawie klauzul wytaczajacych badz ograniczajacych nie moze by¢ wyzszy
niz 5% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.
Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczeg6élnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindow umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1-4 powyzej, przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie¢ umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasni¢gciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie
z zasadami okre$lonymi w ust. 1-4 powyzej lub nieprzedilozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w ust. 1-
4 powyzej, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej
przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wykonawca ma obwigzek przez caly okres trwania budowy utrzymywac polisy ubezpieczeniowe
Z sumg ubezpieczeniowa opiewajaca na kwoty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, réwniez
W sytuacji, gdy Zamawiajagcemu zostanie wyplacone odszkodowanie w ramach zawartego przez
Wykonawce ubezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§16

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktéorym mowa w § 6 ust. 1 tj. kwota ..o zk.

. Wykonawca przed zawarciem umowy wni0st zabezpieczenie w pelnej wysokosci podanej
W USE.L W FOTITIE ...ttt et et e ettt et .
. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamowienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego
w wysokos$ci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i kar umownych.

. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze catos$ci przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ protokoét zdawczo-
odbiorczy, o ktorym mowa w § 5 ust. 16 Umowy bedacy podstawa do ostatecznego rozliczenia Stron)
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona
w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu
gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.
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5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, gdy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptlywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma forme
pieni¢zng.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢é wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat, a Wykonawca wniost zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wnidst zabezpieczenie nie na caty okres na jaki
miato by¢ ono wniesione (lecz nie krétszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedluzenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtozenia lub nie wniesienia nowego
zabezpieczenia we wskazanym powyzej terminie lub odmowy zmiany przez Gwaranta formy
zabezpieczenia na zabezpieczenia w pienigdzu, zastosowanie ma § 11 ust. 1 pkt. 16).

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz w pieniagdzu, nie moze
uzaleznia¢ skutecznego skorzystania z niego przez Zamawiajacego poprzez spetienie dodatkowych
warunkow przez Zamawiajacego, takich jak w szczeg6lnosci potwierdzenie wlasnorgcznosci
ztozonego podpisu pod wezwaniem do Gwaranta ze strony Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 17

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych bezposrednio na
budowie roboty budowlane tj. pracownikéw fizycznych oraz pracownikow nizszego szczebla
technicznego odpowiedzialnych za organizacje i realizowanie robot budowlanych. Wymagania nie
dotycza kierownika budowy, kierownikoéw robdt oraz osob §wiadczacych ustugi na budowie w ramach
wlasnej dzialalno$ci gospodarczej przy pomocy wlasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac
pomiarowych i badan, prac rozbiérkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka,
wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatow budowlanych, itp.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawceg wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru Zamawiajacego,
dowod/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
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oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony); kopi¢ umowy/umow
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowa¢ w sposoOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO (tj.
W szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracg powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dokumentow potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg¢ (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:

- zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami RODO; imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci
imie 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
i zakres obowiazkow pracownika.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na podstawie stosunku pracy co zostanie

ustalone przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata opuscic¢

plac budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez

Wykonawce lub jego przedstawicieli.

. llekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego Podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

. W celu wykonania obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 Rozporzadzenia RODO,

dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jako administratora danych

osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajacego zadania, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej,

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktorych zatrudnienie

bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej stanowiacej zatacznik nr

4 do Umowy.
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Zmiana Umowy
§ 18

1. Zmiana tre$ci umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1)

2)

3)

4)

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na

realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie moga ulec te postanowienia umowy, dla ktorych

zmiana przepiséw bedzie relewantna,

nastgpi urzgdowa zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli zmiany te beda miaty wpltyw

na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy w takim przypadku
zmianie mogg ulec postanowienia umowy dotyczace wysokosci wynagrodzenia,

nastapi zmiana ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, w takim

przypadku zmianie mogg ulec postanowienia umowy dotyczace wysokosci wynagrodzenia,

zaistniejg okolicznos$ci niezalezne od Stron, a w tym:

a) uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robot, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia srodkéw finansowych Zamawiajacego)
lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robot ujetych w aneksach zawartych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu
zamOwienia ulega przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opodznienia rozpoczecia
prac;

b) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystapienie nieprzewidywalnych warunkoéw geologicznych, archeologicznych lub nowych
(w szczegblnoéci niewypaly 1 niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyzy warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktoérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére sprawig, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wtasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrédet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wyst¢powania, tacznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwos$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci
takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie
bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci
takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji),
ktore to terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy;

d) opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej lub gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy/podmioty sg zobowigzane na mocy
przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
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5)

6)

7)

9)

10)

11)
12)

w ktérym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany, ktore moga
wptyna¢ lub wplywaja na wykonanie umowy, w szczego6lnosci przez:
- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgsci,
- zmian¢ sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
- zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy,
- zmian¢ termind6w wykonania poszczegdlnych Etapéw lub terminu wykonania catego
przedmiotu Umowy,
i odpowiadajace im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwigkszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wplyw na
koszty wykonania zamoOwienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie. Ewentualna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowac¢ wylacznie cz¢s¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu, do ktérej nastapita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;
w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci wykonywanych robot — poprzez
zastosowanie tych materialow lub urzadzen ze skutkiem zmniejszenia kosztow lub uzyskania
lepszej jako$ci robodt, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy ani wydluzenia terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zmiana
moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materialow,
w przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robodt
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem, ze
zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy,
w przypadku zmiany wysokosci finansowania tj. zwigkszeniu srodkow finansowych w budzecie
Zamawiajacego W latach 2024 - 2026 w stosunku do zaangazowania wskazanego w ust. 2
zatacznika nr 1 do Umowy poprzez zmiang termindéw realizacji poszczegdlnych etapoéw
wskazanych w ust. 1 zatgcznika nr 1 do Umowy (skrocenie ich realizacji) oraz sposobu ich
finansowania poprzez wyptate wynagrodzenia po ich wykonaniu,
w przypadku zmiany wysoko$ci finansowania tj. zwigkszeniu srodkow finansowych w budzecie
Zamawiajacego w roku w latach 2024 - 2026 w stosunku do zaangazowania wskazanego w USt.
2 zalacznika nr 1 do Umowy poprzez zwigkszenie kwot zaangazowania finansowego
W poszczegolnych etapach wskazanych w ust. 1 zatgcznika nr 1 do Umowy, pod warunkiem nie
przekroczenia limitow zaangazowania finansowego okreslonego w procentach dla danego etapu,
w przypadku zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna byto przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robét, co
do ktorych Zamawiajacy przewidzial takg mozliwo§¢ w SWZ,
w przypadku zaistnienia oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,
w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy wystapig okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 1-3 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang na zasadach okreSlonych w ust. 4 do
ust. 10 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, z wylaczeniem zmian, ktore wynikaja
z waloryzacji.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od towarow i
ustug a dotyczy ona cen materialow lub kosztow zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktdrego
pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
pomniejszone o kwotg stanowiagca roznicg pomigdzy kwota podatku od towarow i ustug obliczona
wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towardw i ustug obliczona
wedtug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czgsci wynagrodzenia brutto
Wykonawcey, do ktérego begdzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym
przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towarow i ustug jest kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od
towarow i ustug a dotyczy ona cen materiatow lub kosztow zwiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie
wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powickszone o kwote
stanowigca roznice pomigdzy kwota podatku od towarow i ustug obliczong wedlug stawki
obowiazujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towar6éw i ustug obliczona wedtug nowe;j
stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do
ktérego bedzie miala zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢
jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku
od towaroéw i uslug miata wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawceg. W kazdym
przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko§¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu robocizny
Wykonawey w zwigzku ze zwickszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow wykonujacych
przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu robocizny Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wyltacznie do czegsci wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwotg
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia
pracownikom wykonujacym przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscia sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne
odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitalowych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwotg
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia
pracownikom wykonujagcym przedmiot umowy w postaci r6znicy pomiedzy wysokosciag wptat do
pracowniczych planoéw kapitatlowych dokonywanych przez Wykonawce przed zmiang zasad
gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, a wysokosciag wptat do
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pracowniczych planow Kkapitalowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad

gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych. Kwota odpowiadajaca

zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow
wykonujacych przedmiot umowy, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

9. W przypadku gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, wynagrodzenie zostanie zmienione w nast¢pujacy sposob:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za niezrealizowana
cze$¢ zamoOwienia (tj. ze skutkiem na przysztosc);

2) pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, za$ kazda
kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana po uptywie 6 miesi¢cy od poprzedniej waloryzacji;

3) waloryzacja bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznikow kwartalnych zmiany
cen produkcji budowlano — montazowej ustalonych przez Prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego (komunikat Prezesa GUS) na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.
0 zmianie ustawy o porgczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U.
poz. 545, ze zm.), za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji; w przypadku pierwszej
waloryzacji $rednig arytmetyczna, o ktorej mowa powyzej, oblicza si¢ ze wskaznikéw za okres
czterech pelnych kwartatéw poprzedzajacych date rozpoczecia robdt w wyniku ktérych zawarta
zostala niniejsza umowa (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, a nie dzien
rozpoczgcia realizacji umowy;

5) wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji, gdy Srednia arytmetyczna wskaznikow kwartalnych
opublikowanych przez Prezesa GUS w okresie, o ktorym mowa powyzej, wyniesie co najmniej
0,8 %);

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej (wynagrodzenia za
niezrealizowang cze$¢ zamodwienia), nastapi w taki sposob, ze wynagrodzenie ulegnie
podwyzszeniu albo obnizeniu o kwote stanowiaca iloczyn tego wynagrodzenia (wynagrodzenia
za niezrealizowang cz¢$¢ zamowienia) oraz potowy Sredniej arytmetycznej wskaznikow
obliczonej zgodnie z pkt 5) powyzej;

7) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w calym okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia bedgca wynikiem waloryzacji nie moze przekroczy¢ 7 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okre§lonego w § 6 ust. 1;

8) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu,
0 ktérym mowa w pkt 7) powyzej;

9) zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1)-8) powyzej wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia aneksu do umowy w przypadku
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu $rodkéw finansowych. W takim
przypadku postanowienia aneksu obowigzywaé beda od poczatku miesigca, od ktorego
wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wyptacone wyrdéwnanie.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek w przypadku wyplaty wyroéwnania,
0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym;

10) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wplywa
na skuteczno$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od dnia, w ktérym
zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia;

11) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie nie wymaga
zmiany wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznosci, w szczeg6lnosci zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, ktorych mimo zachowania nalezytej starannosci
Zamawiajacy jak i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, wynagrodzenie
moze zosta¢ zmienione za zrealizowana juz czg$¢ zamoOwienia, jezeli powyzsze okolicznosci
spowodowalyby naruszenie ekonomicznej rownowagi Stron istniejacej w chwili zawarcia Umowy.
Przy waloryzacji wynagrodzenia okreslonego w niniejszym ustepie maja odpowiednie zastosowanie
zapisy ust. 9 pkt 3 -6 powyzej, z zastrzezeniem wynikajacym z postanowien zawartych w ust. 9 pkt 7-
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11 powyzej. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia przewidziana w niniejszym ustgpie nie moze jednak

nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

11.Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie ustegpem 9 lub 10 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
o podwykonawstwo sa roboty budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6
miesigcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

12.Wykonawca jest zobowiazany dotaczyé do wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej dokumenty,
z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim zakresie wnioskowane zmiany maja wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegoOlnosci: w przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio:

1) przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (dla porownania zarowno przed i jak
1 po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy wraz z okresleniem zakresu (czgsci
etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie
w odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach, z ktorych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

2) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych tytutem
ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w czeéci finansowanej przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (czgSci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,
ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych
bezposrednio wynika wyzej wymieniona zmiana;

3) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie)
pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planow
kapitatowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci)
etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie
w odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach, z ktorych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

13. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

14. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierac
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznos$ci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw, z zastrzezeniem ust. 15
niniejszego paragrafu.

15.Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego
paragrafu winien by¢ zgtoszony w terminie do 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepiséw dokonujacych
te zmiany musi przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okre$lajace wynagrodzenia
pracownikéw zatrudnionych na umowe¢ o prace i wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia te byty na minimalnym poziomie, to koszty ustugi moga wzrosna¢ o réznice¢ pomiedzy
kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza. Jezeli pracownicy
otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze
by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy.

16.Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastapiag poprzez przekazanie pisemnego oswiadczenia Strony, ktdrej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.

Przelew wierzytelnosci

§ 19
Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaptate, w ktorej istnieje

obowigzek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatno$ci, cesjonariusz zobowigzat si¢ do posiadania
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rachunku bankowego obstugujgcego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wskazany
przez cesjonariusza rachunek bankowy widniat w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywroconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 20

1. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
W szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikow i wspotpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu wykonania
przez niego niniejszej Umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych obejmuje imie
i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal, w szczegdlnosci wobec
swoich pracownikoéw i innych os6b skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym os6b wskazanych
przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje Umowg ze strony Wykonawcy,
do wykonywania okreslonych obowigzkéw, osdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu Umowy
oraz 0sob fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0sob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat jako Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca bedzie wspodlpracowat przy
realizacji przedmiotu Umowy z innymi osobami lub w celu realizacji Umowy pozyska dane innych
osob, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajgcego,
a takze wobec 0s6b trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejsza Umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow,
zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktore beda wynika¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia obowigzkoéw
Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawarcia odrebnej Umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Postanowienia koncowe
§21

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z trescia niniejszej Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci,
w pelni akceptuje postanowienia Umowy i1 nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac
Umowe $wiadomie wyraza zgodg¢ na jej tres¢ 1 w pelni respektujac jej zapisy zobowigzuje si¢ do jej
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pisSmie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktoére moga mie¢ wpltyw na
realizacje 1 wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cig.

3. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie listu poleconego o wszelkich
trudno$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktore maja wplyw na ewentualng zaptate
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zgtoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawag Prawo
zamOwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego W terminie 7
dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze spowodowaé
podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagnigcie stosownych konsekwencji
wobec Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany i w petni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacja niniejszej Umowy beda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy Strony podpisza na powyzszg okoliczno$¢ aneks do Umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa
zawiera¢ bedzie lukeg, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypeknienie luki obowigzywac bedzie
odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob mozliwie bliski
odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustalily, albo temu, co by ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie pod warunkiem, ze jezeli cato§¢ Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych
postanowien zachowuje rozsadng tresc.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy be¢da miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym .

7. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji poufnych oraz do
niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

8. Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu Umowy Strony poddaja rozstrzygnigciu sagdu wlasciwego
ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

9. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
1. Terminy posrednie, zakresy prac i robdt oraz sposob rozliczenia poszczegélnych etapow

objetych zamoéwieniem.

2.  Wpykaz srodkow trwatych (wzor).

3. Oswiadczenie Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy (wzor).

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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