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Nr sprawy: ZP.271.15.2024 Zatacznik nr 6

Umowa nr ZP/..../[2024

Zawartaw dniu ............ 2024 r. pomigdzy:

Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 8442155152, Regon: 790671030,
zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Anny Cyran

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
W postepowaniu nr ZP.271.15.2024 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 tj. ze zm.) dalej zwanej
Pzplustawa/ustawg Pzp, zostatla zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1
(przedmiot zamowienia)

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej
I na jej podstawie wykonanie robdt budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Zespole Szkél nr 4 w
Suwalkach.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powyzsze prace zgodnie z Umowa 1 Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym: PFU), zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (dalej: Inspektor Nadzoru:) wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystgpienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych
w dokumentach bedacych czescig sktadowa Umowy, ustala si¢ nastepujaca hierarchi¢ ich
waznosci:

1) zawarte w Umowie,
2) zawarte w PFU,
3) zawarte w ofercie z zatagcznikami.

4. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa wust. 3, nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystgpienia dwoch lub wiecej roznych wymagan, jako
wigzace nalezy traktowaé wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.



10.

11.

12.

Strony Umowy zobowiazuja si¢ wykona¢ swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujacymi
powszechnie przepisami prawnymi, w szczego6lnosci Prawa budowlanego, atakze normami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi dla Przedmiotu zamowienia.
Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce skladaé si¢ bedzie z dokumentow
okreslonych w PFU stanowigcym zalgcznik nr 1 do Umowy.

Dokumentacja projektowa powinna okre§la¢ Przedmiot Umowy dla robdt, wtym
W szczeg6lnosci: technologie robot, materialy iurzadzenia atakze parametry techniczne
| funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzen
I wyposazenia w sposob nieutrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawa Pzp, Przedmiotu
Umowy nie mozna opisywa¢ w sposob, ktory mogiby utrudnia¢ uczciwg konkurencje,
W szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodia lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw. Przedmiot zamdwienia mozna opisaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajacy nie moze
opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

Dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ Przedmiot Umowy za pomoca cech technicznych
i jakosciowych oraz by¢ zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz uwzglednia¢ wszystkie niezb¢dne opinie, uzgodnienia, zezwolenia
w zakresie  wynikajagcym  z obowigzujacych  przepisow.  O$wiadczenie o wzajemnym
skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Dokumentacja winna uwzglednia¢ przepisy dotyczace zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w fazie realizacji robot.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w PFU
i Umowie oraz by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokumentacja techniczna winna uwzglednia¢ zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. ,,W przypadku
zamowien przeznaczonych do uzytku osob fizycznych, w tym pracownikdw zamawiajacego, opis
przedmiotu zamowienia sporzadza si¢, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
0sOb niepelnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow,
chyba Ze nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamoéwienia. Jezeli wymagania, o
ktorych mowa w ust. 1, wynikajg z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamowienia, w
zakresie wymagan dotyczacych dostgpnosci dla 0sob niepelnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, opisuje si¢ przez odestanie do tego aktu”.

Zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki shuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposOb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ osoOb niepetnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zarowno
poziomych jak 1 pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje réznic
poziomdow ktore moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robot, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz oso6b na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.
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§2

(termin realizacji zaméwienia)

1. Termin wykonania zamoéwienia: do 235 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia
(podpisania) umowy, nie pozniej niz do dnia 30.11.2024 r, w tym:
- etap I: do dnia 31.08.2024r,
- etap Il: do 235 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy, nie pozniej
niz do dnia 30.11.2024r.
Na poszczegoélne elementy sktadaja sig:
etap I: - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
etap Il: - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i niezbedng infrastruktura
2. Odbidr Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany w poszczegdlnych etapach realizacji:
projektowej i wykonawczej:
1) Etap odbioru dokumentacji projektowej:

a) ztozenia przez Wykonawceg oswiadczenia o kompletnosci dokumentaciji,

b) ztozenia przez Wykonawce o§wiadczenia o zgodno$ci dokumentacji w zakresie niezbednym
do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢,

C) zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia 0 zgodnosci dokumentacji  z Umowa,
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nie obcigzeniu
dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich,

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie
strony bez zastrzezen;

2) Etap odbioru robot poprzez przeprowadzenie:

a) odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie ilosci
I jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

b) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, ktérego przedmiotem
bedzie odbidr catkowicie zrealizowanego zakresu robot objetych Przedmiotem Umowy.
Odbior ten polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Protokot odbioru kofcowego bedzie
obejmowat odbior dokumentacji projektowej wraz z dokonanymi na etapie wykonywania
robot, zmianami, jesli takie beda miaty miejsce oraz wszystkich wykonanych rob6t objetych
Przedmiotem Umowy,

) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, zwigzanego
Z realizacja obowigzkéw ztytulu rgkoyjmi, wtym Zzusunieciem wad powstatych
I ujawnionych w okresie rekojmi.

§3
(wynagrodzenie)
Z tytulu wykonania zaméwienia Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczattowego,
zgodnie z oferta Wykonawcy:

CeNANELEO .eovviiiiiieiieieeteeee et zt

Plus nalezny podatek VAT (......%) ccceevieeeiieeieeeiee e 7t

WartoS€ Drutto oferty: ......ecccvercsssercssnnicssnnscssnnssssnnsssanns 7k

STOWNIE ZEOLYCR: .ottt et ettt e ne e :
w tym:
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Lp Opis Warto$¢ netto

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekty techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
Kosztorysy inwestorskie

gl w|N |-

Razem projekt budowlany

Roboty budowlane
1| Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne

2 | Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
3 | Zadaszenie tukowe o konstrukcji samonosnej

4 | Zaplecze sanitarno szatniowe
4a | Lacznik pomiedzy zapleczem i istniejaca sala

Instalacja elektryczna hali wraz z przytaczami

Instalacja co z kotlem na gaz i przytaczem gazowym

Instalacja wod kan wraz z przylaczem do sieci
Wentylacja

Instalacja monitoringu

10 | Strzelnica laserowa

11 | Scena mobilna z matami zabezpieczajacymi nawierzchnig
12 | Instalacja fotowoltaiczna

13 | Wyposazenie obiektu

©O© |00 || O (01

14 | Zagospodarowanie terenu dla I etapu robot
15 | Tablice informacyjne

Razem roboty budowlane

Ogotem netto

Podatek VAT 23%

Ogodtem brutto

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, na podstawie wtasnych kalkulacji 1 szacunkow, a
w szczegolnosci koszty ekspertyz, warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji,
koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania oraz wszystkie koszty zwiazane z
realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, oddzialywaniem innych czynnikow
majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie
majatkowych praw autorskich do sporzadzonych w ramach niniejszej Umowy opracowan oraz
udzielenie zezwolen na wykonanie praw zaleznych, o ktéorych mowa w § 6.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia pierwszej faktury czesciowej za realizacje etapu I
zamowienia okreslonego w § 2 ust. 1. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do
wystawienia faktur czeSciowych za realizacje etapu Il zamoéwienia okre§lonego w § 2 ust. 1 do
wysokosci 90% wartosci brutto przedmiotu zamowienia. Pozostala czgs¢ kwoty ryczattowej

zostanie oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.
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10.

11.

12.

13.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czgSciowym), na podstawie ktorego
wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$§wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane ustugi/roboty stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robot do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujgca wykonane elementy
zgodnie z formularzem ofertowym.
Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.
Faktur¢ VAT dot. Miasta Suwatki, nalezy wystawic:
Nabywca: Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-215-51-52
Odbiorca: Urzad Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-11-21-381
W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie realizujacych Umowe (cztonkdéw konsorcjow/ spoitki
cywilnej) sg oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztlonkow konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spoétki cywilnej z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Zaptata
na rachunek bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia
wszystkich cztonkdéw  konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za =zaplate wynagrodzenia pozostatym cztonkom
konsorcjum/spotki cywilne;.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ......................
(03111101157 v/ P
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub Umowg lub tez nie zostal do niej dolgczony protokét odbioru lub inny
dokument wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty
dorgczenia Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.
Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), o ile nie
sprzeciwia si¢ temu obowigzujace prawo.
Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.
§4
(obowiazki Stron)
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1. Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty uzyskania prawomocnej decyzji
administracyjnej.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorem nadzoru Jest: ...ceeeeeeeeeniieriececnrnnceenns
- zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

3. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ushug.
4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

dostarczenie os$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, zgodnie z ustawa
Prawo budowlane,

protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyleghych,
b) projektu organizacji robot,

¢) planu zagospodarowania odpadéw oraz utylizacji odpadow szkodliwych i1 niebezpiecznych
powstatych w trakcie prac budowlanych.

d) programu zapewnienia jakosci,

opracowanie dokumentacji projektowej,

opracowanie 1 przygotowanie wszystkich niezbgdnych materialow 1 zalacznikéw do
wnioskow o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Udzielanie informacji 1 przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z
prowadzonym przez wlasciwy organ postgpowaniem. Wspieranie Zamawiajacego oraz
czynny udziat w prowadzonych przez wlasciwe organy postgpowaniach administracyjnych.
(Zamawiajacy na podstawie materialdow opracowanych przez Wykonawce wystapi o wydanie
decyzji administracyjnych),

realizowanie objetych tre$cig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,
opracowanie w ciggu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robot warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. W przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,
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8) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia umowy,

9) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

10) organizacja zaplecza i biura budowy,

11) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

12) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

13) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz spelniajacych parametry
techniczne przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

14) przedtozenic wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed
wbudowaniem materialdéw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacija
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych. W przypadku watpliwej
jako$ci materialow uzytych do wbudowania nie spelniajacych parametrow technicznych
przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma prawo
odrzucenia tych materiatow oraz moze wykona¢ badania tych materialéw zgodnie z
obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci. Jezeli badania wykaza, ze
zastosowane materialy sg zltej jako$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem
badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji,

16) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosSci za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrong p.poz,
dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody
oraz nastgpstwa wypadkéw pracownikow 1 oséb trzecich, powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

18) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej w tym gazowej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne.
Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodia
informacji o infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej
ewidencji gruntéw jak réwniez na podstawie stosownych znakéw 1 jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

20) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa calkowicie zgodne z umowg i1
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

21) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdow 1 urzadzen w tym wynikow oraz protokotow
badan dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

22) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu roboét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
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23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, nawierzchni lub instalacji,

24) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, za$wiadczenia
wlasciwych instytucji i organow, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatéw, wyniki
badan, i sprawozdan, protokoly odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych
robot z podziatem na branze, mape¢ zasadniczg powstala po wykonaniu robot,

25) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

26) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

27) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

28) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

29) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy
tacznego udziatu pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co
najmniej 10%, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz
niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien wskazywac¢ rodzaj paliwa, jakim
jest napedzany kazdy z pojazdow. Pojazdy uzywane przy wykonywaniu umowy powinny
by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

30) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

31) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materiatlow 1 zalagcznikow do wnioskéw skladanych do odpowiednich organdéw po
zakonczeniu robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystgpienie o wydanie decyzji
administracyjnych lub zgloszenie zakonczenia robdt - dokona Zamawiajacy na podstawie
materiatdw opracowanych przez Wykonawcg,

32) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robot w sposob przejrzysty, umozliwiajacy
sprawng kontrole realizacji zadania.

5. Korespondencja z Wykonawca begdzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidtowo dorgeczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem
przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji i kierowanie robotami

objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.
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10.

11.

12.

- projektanta w specjalnos$ci architektonicznej - ............oooevviiiiiiiiiiiiiia.
- projektanta w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - ...,
- projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - ...,
- projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - .....................l.
— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej —.......................
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej
szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy
na podstawie wyceny zaistniatych szk6éd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza
zgode.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do utworéw wytworzonych w ramach tej
umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 6 Umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajacego.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu spis wykonanej dokumentacji oraz oswiadczenie o jej
kompletnosci.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek
prac zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycj¢ nowej osoby do akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7
dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej przez
Wykonawce nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w
SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac¢ wydtuzenie
terminu wykonania umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdorejkolwiek z osodb, o ktorych mowa w ust. 6
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1510 z pézn. zm.).
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2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b  wykonujacych czynnosci polegajacych na wykonaniu  robdt
rozbidorkowych, fundamentowych, utwardzenia nawierzchni placu i dojazdow.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez

osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalnosé

gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95

ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone;j
w § 9 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(majatkowe prawa autorskie)

1. Z chwilg wydania Zamawiajagcemu dokumentacji, bez koniecznosci sktadania odrebnych
oswiadczen Projektant przenosi na Zamawiajacego zarowno wtasnos¢ nosnikéw na ktorych
dokumentacja zostata utrwalona jak i1 petne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej na wszelkich polach eksploatacji w tym w szczegolnosci:

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w catosci lub we
fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nos$nikach CD, DVD, pamig¢ci komputerowej 1 innych, a takze wszelkimi technikami w
zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, internet 1 inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotem oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w
szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, a takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej,

4) wykorzystania dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z
dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dzialan promocyjnych 1
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marketingowych, w tym w szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonanego w oparciu o dokumentacje,

5) przedsiewzigcia wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacije,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia — bez zgody autora dokumentacji — p6zniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu,
rozbiorki obiektu objetego dokumentacja,

Wykonawca os§wiadcza, ze autor/autorzy dokumentacji upowaznit/upowaznili Projektanta do

ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantdéw o$wiadczenia o tresci wskazanej w ust. 3

niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, iz zarbwno on sam 1 Projektant/Projektanci uczestniczacy w

opracowaniu dokumentacji, bezterminowo wyrazajg zgod¢ na:

1) wprowadzanie przez Zamawiajagcego zmian w dokumentacji objetej niniejszym
zamoOwieniem,

2) wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji objetej niniejszym
zaméwieniem wynikajacym z koniecznosci jej aktualizacji,

3) decydowanie przez Zamawiajacego o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowania przez Zamawiajacego o wprowadzeniu zmian majacych wplyw na tres¢ i
form¢ utworu,

5) decydowania przez Zamawiajacego o rozpowszechnianiu dokumentacji w catosci lub w
cz¢sci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

6) decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiajacego dokumentacji w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cig zastgpczego zlecenia usunigcia
wad.

W chwili wydania dokumentacji Projektant przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania

zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania dokumentacji Projektant wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z

opracowan dokumentacji na polach eksploatacji, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Projektant oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, jakimi bedzie si¢ postlugiwal w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej] umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utwordw osoOb trzecich oraz nie beda naruszaé praw
przystugujacym osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych,

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia o tresci
wskazanej w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od 0sob
z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0sOb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Projektanta ktoregokolwiek z postanowien ust.

1-6 korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego bedzie naruszaé autorskie prawa

majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Projektant zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich

kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
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wynagrodzenia wszelkiej szkody jaka poniesie Zamawiajacy w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczona czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

9. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdtowy zakres okreslone sa3 w Programie

1.

1)

2)
3)
a)

b)

d)

9)

Funkcjonalno-Uzytkowym.
§7
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawceg spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

opdznienia organdow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania zamowienia,
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim
ztozenia przez Wykonawcg prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji
postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkoéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy,

wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu zamoOwienia, w szczegdlno$ci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnieh wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestordéw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezb¢dnych do wykonania zamoéwienia,
zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy,

opOznienia gestorOw sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawceg wszystkich warunkow ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw, co
spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,
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h)
i)

)

K)

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
zamoOwienia, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

m) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylto

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robdt z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bgdacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i

innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w

zakresie terminu realizacji zamoéwienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wptyw

na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wylgcznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkow  geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegdlnosci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do

wykonania zamdwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje zamowienia,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian

do umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

opdznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub

inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robét objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub

przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy

przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
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w) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

X) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace koniecznosé

4)

5)

zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

zmiany zamdwienia, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania zamowienia, z zakresu robot,
lokalizacji rob6t w sytuacji wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatow lub
znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie.

zmiany przedmiotu zaméwienia W przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego okolicznosci powodujgce koniecznos¢ zmiany opisu
przedmiotu zamoOwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajagce z opisu
przedmiotu zamoéwienia okaza si¢ nieprawidtowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnos$ci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony
do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postgpowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia,

ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych/urzadzen, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywad
najbardziej aktualne Iub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie
stosowanych materiatow budowlanych/urzadzen,

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowiazujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamowienia,

zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatlow lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym
zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmian¢ Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatlow oczekiwanych dotychczas
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniajg
przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogoélnego charakteru umowy, a przy tym sg
niezbedne do realizacji celu umowy.

6) zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:
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a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowg, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentaciji.

7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materialdéw przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot/urzadzen przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot/urzadzen,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu
eksploatacji robot/urzadzen po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatdbw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoéw lub materialdéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamdwienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postegpie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu Innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji, w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania  zamOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore

ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w
szczegblnosci:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisdOw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly speilnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamowienia:
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b)
c)

d)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgca koniecznos$cig dokonania zmiany zamowienia,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

analiza rynku potwierdzajagca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a)

b)

f)

9)

4. W

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatkg stluzbowg, lub innym dokumentem okreslajagcym
szczegOlne wymogi dotyczace realizacji umowy, ktore potwierdzg wystapienie opdznienia,
dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapily warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzigé, ktoére
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczego6lnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zamowienia ma wptyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych §wiadczen.

przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg

nastepujacych zasad:
1) na podstawie formularza cenowego Wykonawcy,
2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci

rodzaje robot lub materiatlow nie wystepuja w formularzu cenowym Wykonawcy lub z
innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrze$nia 2023 r. w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2024
r. Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11,4% od R+S+Kp, Ceny materiatdéw rynkowe
nie wyzsze niz §rednie ceny Eurocenbud RMS 2023 .4.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej.
6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§8
(odbiory obejmujace dokumentacje¢ projektowa)
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10.
11.

12.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan ktore
zostaly wykonane zgodnie z umowag 1 powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa
(obowigzujacymi na dzien przekazania danego clementu etapu umowy i/lub etapu umowy
Zamawiajacemu). Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu przedmiot umowy ma shuzy¢.

. Po dostarczeniu przez Wykonawce danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby

Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiajagcy w terminie 14 dni dokona
sprawdzenia kompletnosci i poprawno$ci przedstawionego przez Wykonawce elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy i potwierdzi jego odbior.
Potwierdzeniem przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy stanowic¢ bedzie
protokot zdawczo-odbiorczy nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajgcego w stosunku do
wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan
przedstawionych przez Wykonawce do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze
Wykonawce do usunigcia wszelkich niezgodnosci opracowan z umowa i ponownego przekazania
danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie
dhuzszym niz 7 dni roboczych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.
Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o ktérym
mowa w ust. 4, stosuje si¢ procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu
etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem zdawczo-
odbiorczym.
(odbiory obejmujace roboty budowlane)
Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie
czes$ci robot,
3) Odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich rob6t i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow,
4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji,
5) Odbiodr robot przerwanych okreslonych w § 10.
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Czgsciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot,
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
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2)

3)

4)

13.

14.

15.

wymagane dokumenty, niezb¢dne za§wiadczenia wtasciwych instytucji i organow, niezbgdne
Swiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych,
certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

oswiadczenie Kierownika robot o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami 1 normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt 1 dostarczeniu kompletu

dokumentow wymienionych w ust. 12. W przypadku nie dostarczenia dokumentow opisanych

w ust. 12 Zamawiajgcy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajgcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nie usunig¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej

— Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuniecie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacja osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§9
(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajacego w calosci lub w czg$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 10 ust.

1 w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z

przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o

odstapieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.

1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania I i/lub II etapu umowy w stosunku do termindow
okreslonych w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.
1 za kazdy dzien zwloki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  w  wysokosci 0,3% wynagrodzenia  brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
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podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000,00
zlotych,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 3.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawc¢/Podwykonawce na
umowe o prace osoby ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
800,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentéw okre§lonych w § 5 ust. 3 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 800,00 ztotych,

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie
realizowat tg cz¢$¢ zamowienia) lub on sam spetnia warunki udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

11) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastgpita
na skutek okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien przerwy.

12) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt
29 w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 100,00 ztotych.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 8 ust. 15, kary umowne be¢da naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaplaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§10
(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub w czg$ci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z istotnych zobowigzan wynikajagcych z umowy lub narusza
jej istotne postanowienia,

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia w Sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego/inspektoréw nadzoru
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lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania
naruszen 1 bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

3) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

5) wystgpit jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy wykonanie
umowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy,

7) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadad
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy,

8) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, nie wykonal tego zobowiazania,

9) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykonaé wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez
wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed
uplywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do
naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

11) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy

odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 lub
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegal wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczego6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunigcia zaniedban.
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4. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czgsci umowy do dnia odstgpienia.

5. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o
odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majgce na celu zakonczenie $wiadczenia ushug i
robot w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztéw i rozliczenie
przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie, wysoko$¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa
zada¢, oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie
poniesione straty lub szkody.

7. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catoSci umowa uwazana jest za nie
zawartg, z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 9
ust. 1, pozostaja wigzace.

8. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt?2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajagcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktéorym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 26.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt
Wykonawcy, ktora zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.
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11.

10.

11.

12.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umows
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§11

(gwarancja i rekojmia)
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania zamowienia na okres ...... lat
od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad zamodwienia
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych
po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad i usterek w
terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.
Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci technologicznych 1 regut sztuki
budowlanej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu reckojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu zamowienia rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia
termin rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie
z § 14 Umowy.
W przypadku okres§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czg¢sci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego
wyboru wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub
zada¢ od podwykonawcow wykonania ich obowiazkéw wynikajacych z rekojmi i gwarancji
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wobec Wykonawcy (powiadamiajac jednocze$nie Wykonawcee), przy czym zadanie od

podwykonawcy wykonania obowigzkdw moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu

wyznaczonego Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow z rgkojmi i/lub gwarancji. Wykonawca

nie moze zwolni¢ si¢ z obowiazkow rgkojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w

zadaniu pierwszym niniejszego ustepu pelnomocnictwo.

§ 12
(wykonanie zast¢pcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot

lub czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac

wynikajacych z obowigzku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i

ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach

wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia
swiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jes$li termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakioconego

wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia

mu na zadanie: terenu budowy, materiatéw, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego

wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, Sciekowych i innych w

zakresie koniecznym do wykonania zastepczego. Obowiazek o ktérym mowa w niniejszym

ustepie spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych

Podwykonawcach.

Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy

sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez

Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastgpczego na teren budowy w takim zakresie, jaki

bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt

zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostegpnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty

zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich

procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgodd lub innych
decyzji, jesli bedg wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czgsci

inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a

takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastgpczego na terenie budowy i

w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwos$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposdb opisany w

ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga

zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.
. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustgpdéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

§13
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcoOw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na te-mat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdéwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiagzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez
podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych realizowanych przez podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci zakresu
umownego podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,
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d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zgtosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ zamowienia od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio =zaplaty przez
Wykonawce za realizacje¢ zamowienia przez podwykonawce,

) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia ,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych  zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgtoszenie w formie pisemne] =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci  wigkszej niz  10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna
wartos$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz
odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec ww. podmiotdw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonywania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania
zaplaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 3 ust. 6
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
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22,

23.

24,

1.

podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnos$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§ 14

(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3

USE. 1, 8. oo, zt (stownie ztotych: ........................ ) w formie .......
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w
formie innej niz pieniagdz, jezeli nastapita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie dostarczyé Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego
wykonania umowy, zmieniajagcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest
pozniejszy niz okreSlony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do
gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwolalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze
zadanie, na podstawie o§wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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9.

10

11.

1.

2.

3.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub
usterek powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji
lub rgkojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym
powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy
cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zadoscuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami,
w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej,
przeznaczona do pokrycia tych roszczen.
§15
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogodlne)
W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy
okresla maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie
realizacji zamowienia, w przypadkach okreslonych w § 16 ust. 1, na poziomie do 5% ceny
wynagrodzenia umownego netto.
Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze
wystapia okoliczno$ci wskazane w § 16 ust. 1, ktéore uzasadniaja zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy,
okreslajacy nowa wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem zmian.
§16
(waloryzacja wynagrodzenia: zmiany cen materialow lub kosztow)
Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjq zadania.
Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.
Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) waloryzacja bedzie odbywaé sie¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja budownictwo publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany
daley GUS), dostgpny w  Dziedzinowej Bazie  Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.asp,
lub w Biuletynie Statystycznym, za okres od miesigca otwarcia oferty, do miesigca zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego zadania. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
Strony dopuszczajg waloryzacje, jezeli zmiana wskaznika cen przekroczy 10% w stosunku do
wielkosci wskaznika liczonego od dnia uplywu terminu sktadania ofert. Zmiana liczona jest
wylacznie w stosunku do zakresu pozostajacego do wykonania po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.
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Kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy bedzie waloryzowana do osiggnigcia limitu
waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Wystepujac o koncowe rozliczenie
wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanego wynagrodzenia,
uzywajac wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci beda zweryfikowane
przez Zamawiajacego.

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy
Wykonawce do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen
I Kosztow obowiazujacych w miesigcu ztozenia oferty.

3) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji zaméwienia, tj. Strony
beda mogly wystapi¢ z wnioskiem o waloryzacj¢ wynagrodzenia przed podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru koncowego.

4) waloryzacja moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowe;j;

6) Wyliczenie wartos$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujacy
WzOr:

W=Fv x IW x WR
W- warto$¢ waloryzacji netto
Fv — suma faktur VAT (netto) wystawionych w przez Wykonawce w ramach realizacji umowy,
z zastrzezeniem pkt 2
IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opisany w pkt 1
WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennos$ci cen rowny 50%

7) waloryzacja bedzie dokonana na wniosek Strony.
8) Zamawiajacy dokonuje weryfikacji prawidtowos$ci wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia i po
potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.

4. Wykonawca ma prawo przedlozy¢ Zamawiajagcemu fakture VAT z tytutu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidlowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy na wykonanie zamowienia.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostatlo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zadania, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialtow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 5, bedzie si¢ odbywa¢ na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji
wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomig¢dzy
Wykonawcg a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

§17
(poufnos¢)
1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych 1 innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
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bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl
przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezb¢dnym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza
zachowanie tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych
przez siebie z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg stron¢ Umowy,

2) stanowig cze¢$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strone Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaly udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Strone Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§18
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku nie otrzymania odstgpstwa warunkéw technicznych od Ministra Infrastruktury oraz
braku mozliwo$ci uzgodnienia przez strony innych alternatywnych rozwigzan, umowa zostanie
rozwigzania.

2. Spory, ktore moga wynikna¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

4. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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