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Zalacznik nr 12 do SWzZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR INW.272....... 2024

W dniu e, 2024 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming
Juchnowiec Koscielny, ul. Jasminowa 19; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalszej czesci
Zamawiajacym , reprezentowang przez :

Krzysztofa Marcinowicza - Wojta Gminy

a
................................... ZzsSiedzibg W....oooiieeiii (eeeeim ) PIZY UL et
NIP oo , REGON ....ooootiiiiiieecies , dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego KRS .......ccccoviieiiieniniiene ,

zwanym w dalszej czesci Wykonawcq, reprezentowanym przez:

albo

................................. zamieszkatym/a W .....cccceveevevcvvcnecceenes (ceeeem) przy Ul i, PESEL
.............................. , przedsiebiorcg prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .......ccceceeveevicecneiiens,
z siedzibg W ..oooiiiiee (ceeeemeene) Przy Ul e, , wpisanym/g do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .......cccccovveevrenennen. , numerze
REGON .....ccccevvveeciieeenne, , Zwanym/a dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacjia powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa
pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. Budowa ziobka
w Kleosinie II.

2. Przedmiotem zamodwienia jest budowa Zzlobka i budynku gospodarczego w miejscowosci Kleosin
gm. Juchnowiec Koscielny wraz z infrastrukturg techniczng oraz przebudowa ul. Walerowskiego.
Zadanie 1: Budowa ziobka.

Budynek ztobka zaprojektowano na dziatkach nr ewid. 51/7, 52/10, 52/3, 50/3, 48/8, 51/3, 50/4, 49/5,
49/4, 47/5, obreb Kleosin, jednostka ewidencyjna 2002052, powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie.
Budynek niepodpiwniczony, o 2 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym, o dachu
czterospadowym. Budynek o konstrukcji murowanej. Sciany zewngtrzne z bloczkéw wapienno-
piaskowych. Sciany i tawy fundamentowe monolityczne zelbetowe. Stropy zelbetowe. Dach
czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachg na ragbek stojgcy. Na terenie inwestycji przewidziano
budynek gospodarczy na potrzeby ztobka i ochotniczej strazy pozarnej oraz petnigcy funkcje
pomieszczenia ukrycia w okresie podwyzszonej gotowosci RP, w ktorym zlokalizowane jest pomieszczenie
techniczne, zaplecze sanitarne oraz magazyn zewnetrzny dla ztobka, a ponadto projektuje sie cigg jezdny,
Ciagi piesze, plac zabaw, taras zewnetrzny, altane zewnetrzng o konstrukcji drewnianej, ogrodzenie terenu
i ogrodzenie placu zabaw, wykonanie skarp, nasadzenie zieleni, usytuowanie elementéw matej
architektury w postaci koszy, tawek i stojakow rowerowych oraz infrastrukture techniczng:, instalacje
zewnetrzng wodociggowg ze zbiornikiem ppoz., instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej, instalacje
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zewnetrzng kanalizacji technologicznej z separatorem tluszczy, instalacje zewnetrzng kanalizacji
deszczowej, instalacje zewnetrzng gazowa, instalacje elektryczng wraz z oswietleniem terenu, instalacjg
monitoringu oraz instalacjg fotowoltaiczna. Zadanie obejmuje réwniez wykonanie przylaczy: przytacze
wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, przylacze kanalizacji deszczowej, przytacze gazowe,
przytacze cieptownicze.

Uwaga: Zadanie nie obejmuje dostawy i montazu: wyposazenia ztobkowego (Projekt Wykonawczy, branza
Architektura str. A62-A73), wyposazenia biurowo-gospodarczego (Projekt Wykonawczy, branza
Architektura str. A74-A85)

Zadanie 2: Przebudowa czesci ul. Walerowskiego.

Zadnie przewiduje przebudowe czesci ulicy Walerowskiego w Kleosinie w zakresie budowy chodnika,
Zjazddw, miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej. Jednoczesnie na dtugosci chodnika
wymieniony zostanie kraweznik, a od strony zielenhcéw ustawione zostanie obrzeze.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuije:

1) Czynnosci zwigzane z dokonaniem przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym inwestycjg;

2) Wykonanie wszystkich robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowej wraz z:

a) petng obstugg geodezyjng (w tym mapg poinwentaryzacyjng w 5 egz. z naniesionymi wymia-
rami obiektow i urzadzen zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej) (jesli doty-
czy);

b) organizacjg i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciggtego dostepu do obiektu w trakcie
jej trwania;

c) wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaty w wyniku wykonywania przed-
miotu umowy;

d) przeprowadzeniem wymaganych badan i préb;

e) czynnosciami i przygotowaniem dokumentow niezbednych do odbioru koncowego inwestycji
i oddania obiektu do uzytkowania wraz z:

— operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet certyfikatow na wbudowane materiaty, oswiad-
czenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoty badan i spraw-
dzen podpisane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego (zageszczenie gruntu, badanie betonu, badanie wody, badania
szczelnosci, itp.);

- zatgcznikami do protokotu odbioru koncowego: wykaz protokotdw, itp., tabelg z iloscig wy-
budowanych $rodkéw trwatych, zgodng z inwentaryzacja powykonawcza;

3) Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej (jezeli dotyczy);

4) Opracowanie Swiadectwa energetycznego budynku (jesli dotyczy);

5) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (o ile bedzie wymagana);
6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§2
Obowiazki stron
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy;
2) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsiewziecia, a w przypadkach koniecznych, do
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji;
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy;
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
5) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktdre zostaty wykonane niezgodnie z
wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;
6) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie;
7) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcéw, w terminie
nie krotszym, niz 7 dni przed wprowadzeniem innego wykonawcy.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do niezwlocznego udostepniania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez
Zamawiajacego informacji lub dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych
wykonawcdow, w terminie obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robdt realizowanych
przez Wykonawce z robotami innych wykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1, zgodnie
z warunkami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w tym wszelkimi uzgodnieniami, obowigzujgcymi
przepisami i normami, najnowszg wiedzg i starannoscia.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonywania prac objetych umowa z najlepszg wiedzg, starannoscig oraz zgodnie z odpowiednimi
przepisami;

2) biezacego konsultowania z Zamawiajgcym realizowanego przedmiotu umowy i biezgcego
uwzgledniania ewentualnych uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

3) skfadania Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie i w wyznaczonym przez niego terminie
sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wynikéw w formie pisemnej;

4) zapewnienia na wiasny koszt i wkasnym staraniem dostawy energii elektrycznej, wody oraz odbidr
$ciekdw zaréwno na potrzeby placu budowy jak i do wykonania odbioréw technicznych i niezbednych
badan, o ktérych mowa w ust. 14;

5) zapewnienia na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej budowy oraz sporzadzenia dokumentacji
powykonawczg z podziatem na branze zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zatgczniku nr 8 do
umowy, w wersji papierowej w 2 egz., w kolorze i w wersiji elektronicznej (PDF), z uwzglednieniem
badan i pomiaréw okresSlonych w zatgczniku nr 7 do umowy (zgodnie z wiasciwoscig przedmiotu
zamowienia);

6) uwzglednienia w dokumentacji powykonawczej zrealizowanych elementéw infrastruktury
okreslonych przez Zamawiajgcego w zatgczniku nr 4 do umowy (w szczegétowosci dostosowanej do
przedmiotu umowy);

7) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Zamawiajgcym w toku postepowania o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie lub innej decyzji warunkujgcej dopuszczenie do eksploatacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany (na wiasny koszt) do dokonania pomiaréw geodezyjnych na Zzadanie
nadzoru inwestorskiego oraz do ich udostepnienia Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na planowane do uzycia materiaty
i urzadzenia przed ich wbudowaniem bgdz zamontowaniem w oparciu o Karte materiatowa, ktérej wzdr
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu karty
materiatowej w wersji papierowej z odpowiednim wyprzedzeniem majac na uwadze planowany termin
uzycia materiatu lub wbudowania/montazu urzadzenia oraz okres oczekiwania okreslony przez
producenta/dostawce na zatwierdzony przez Zamawiajgcego materiat bgdz zaakceptowane urzadzenie.
Zamawiajagcy dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawce, wiasciwie wypetnionej Karty
materiatowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Skutki finansowe wbudowania przez
Wykonawce materiatu/urzadzenia bez akceptacji przez Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi
Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doswiadczenie i srodki materialne
oraz urzadzenia niezbedne do wykonania umowy oraz zobowigzuje sie do jej wykonania z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci wymaganej w ustugach tego rodzaju.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajacemu wyjasnien w formie pisemnej.

Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowigzany jest na wiasny koszt dokonac

odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki (np.

SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.). Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia
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atestéw, deklaracji zgodnosci na wbudowane materialy, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan

w dokumentacji projektowej oraz wynikdw wykonanych badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentéw do odbioru koricowego i zwigzanych

z przekazaniem obiektu do uzytku wraz z:

1) operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na
wbudowane materiaty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (5 egz.) o$wiadczenie
kierownika budowy i kierownikdéw robét branzowych, dokumentacjg zamienng, dokumentacja
powykonawczg, wszystkie protokoty badan i sprawdzen podpisane przez kierownika budowy oraz
odpowiedniego kierownika robdt branzowych (badanie instalacji, zageszczenie gruntu, badanie
betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.), protokoty odbioréw z gestorami sieci;

2) zafacznikami do protokotu odbioru koncowego: wykazem atestow, certyfikatéw, deklaracii
zgodnosci, protokotow itp., tabelg z iloscig wybudowanych $rodkéw trwatych uwzgledniajaca
wyposazenie obiektu.

Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie zobowigzany do udostepnienia placu budowy

innym Wykonawcom np. gestorom sieci prowadzgcym roboty. Koordynacjg robdt bedzie zajmowat sie

Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania robét z innymi Wykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosc¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséw bhp

i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650

z pozn. zm.).

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (jesli dotyczy).

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru korcowego,

uzupetnionej/uzupetnionych zgodnie z wykonanym zakresem robét karty/kart gwarancyjnej/ych wedtug

wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie — zatgcznik nr 9 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drédg objetych zakresem roboét badz

uzywanymi jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktdrych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu

w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. W przypadku obstugi budowy drogami utwardzonymi,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu technicznego ulic z dnia protokolarnego przejecia

placu budowy. Za szkody powstate w pasie drogowym ulic na trasie przejazdu, odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca. Ponadto zabrania sie zanieczyszczania ulic i chodnikéw w rejonie budowy, a wywozone na

kotach samochodoéw nieczystosci nalezy sprzataé na biezgco.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej przejetego placu budowy, w tym

terenéw na czasowe zajecie. Zaniechanie, przez Wykonawce, wykonania obowigzku, o ktérym mowa

w zdaniu poprzednim skutkowa¢ bedzie utratg prawa do negowania polecen Zamawiajgcego w zakresie

uporzadkowania terenu budowy, o ktérych mowa ponizej, w ust. 24 i 25.

Wykonawca zobowigzuje sie (na wiasny koszt) do doprowadzenia nawierzchni drég uzywanych jako

dojazdowe na teren budowy, do stanu pierwotnego, tj. takiego jak w dniu przekazania placu budowy.

Za szkody powstate w pasie drogowym ulic na trasie przejazdu, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Ponadto zabrania sie zanieczyszczania ulic i chodnikéw w rejonie budowy, a wywozone na kotach

samochoddw nieczystosci nalezy sprzatac na biezgco.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu wykonania robét z

odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni (na wiasny koszt) - do dnia zgtoszenia, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia nadzoréw gestoréw sieci wynikajgcych z warunkéw

technicznych.

Wykonawca poniesie koszty nadzoréw inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy

oraz terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce nie pdzniej niz do dnia odbioru
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koncowego.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez Wykonawcdw dziatajgcych w ramach konsorcjum, kazdy
z Wykonawcow przed przekazaniem placu budowy zobowigzany jest do przedstawienia zakresu
rzeczowego robdt, ktory bedzie przez niego realizowany.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robdt i odpowiada za wszelkie
szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatéw niezbednych
do wykonania robot oraz odpowiedniego nadzoru technicznego i pracownikdw o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot.

Prace w pasie drogowym muszg by¢ wykonanie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego
i odpowiednimi przepisami w tym wzgledzie.

W celu wykonania pomiardw i rozruchu urzagdze Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia niezbednych
umow z gestorami sieci. Po odbiorze umowa moze zosta¢ scedowana na uzytkownika obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode odpowiednich organdéw administracji na wytwarzanie
i zagospodarowanie odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz udokumentowaé sposdb
gospodarowania tymi odpadami.

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytworcg i posiadaczem
odpaddéw powstatych w trakcie realizacji robdt i jest zobowigzany do wtasciwego postepowania z nimi.
Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadéw deponowanie w miejsca do tego nie przeznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do statego utrzymywania w czystosci miejsc pracy, drdg transportowych,
zaplecza oraz sasiadujgcych z placem budowy nieruchomosci w przypadku ich czasowego uzytkowania
lub zanieczyszczenia materiatami z budowy. W przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczen na Placu
Budowy nie jest mozliwe, za ich usuniecie odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z fabrycznie nowych materiatdw/urzadzen.
Wykonawca dostarczy do Urzedu Gminy prawomocne pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy udzieli pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania w jego imieniu
w sprawach administracyjnych, zwigzanych z wystepowanie do urzedow administracji publicznej
i innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien.

§3
Podwykonawcy, podmioty udostepniajace zasoby
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami  wilasnymi nastepujgce czeSci zamdwienia:
Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcdéw wskazanych w ofercie, nazwa
danego POAMIOLU: ....ccuviiiiie e e w nastepujgcym zakresie:

*3. Wykonawca oSwiadcza, Ze bedzie realizowa¢ zamoéwienie za pomocg podmiotdw udostepniajgcych zasoby,

na ktdrych zasoby (wiedza i doSwiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa danego
9076 [ 1] o) (1 PSPPSR W ZaKIESI ! ..vviiieeciie et
W FOMMIE: oo .

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 1, 2 lub 3 w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot budowlanych.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga zgody Zamawia-
jacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
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udziatu w postepowaniu (okreslone w SWZ), wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcow,

jak za swoje wiasne. Co oznacza, ze Wykonawca nie moze powotac sie na jakiekolwiek okolicznosci

wynikajgce z faktu podzlecenia czesci prac, dla usprawiedliwienia sie z niewykonania lub nienalezytego
wykonania postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane, wyko-

nane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty budowlane, ktore zostang wykonane przez podwy-

konawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwyko-

nawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia w

sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy uksztattowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie pdzniej niz

10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:

1) zakres powierzanych robdt budowlanych (tozsamy z zakresem okreSlonym w dokumentaciji
projektowej), wysokos$¢ wynagrodzenia za powierzone prace;

2) postanowienia tozsame z niniejszg umowg w zakresie warunkéw pfatnosci wynagrodzenia, terminéw
wykonania robot objetych umowg o podwykonawstwo;

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury; a w przypadku ptatnosci za ostatni
okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajgcym) postanowienia dotyczace ptatnosci
wynagrodzenia w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury;

4) zobowigzanie podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wptywac bedzie
do Wykonawcy w terminie do 7 dni, liczac od dnia zakonczenia tego okresu, a w przypadku prac
wykonywanych przez podwykonawce w ostatnim okresie rozliczeniowym (wg kontraktu
Z Zamawiajgcym) w terminie do 3 dni liczac od dnia zakonczenia tego okresu. Wykonawca najpozniej
na 2 dni przed ptatnoscig swojej faktury przedstawi Zamawiajgcemu kopie wszystkich faktur
wystawionych przez Podwykonawcow za danym okres rozliczeniowy (podlegajacy zaptacie);

5) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, ponadto
musi przewidywa¢ kare umowng za niewypetnianie obowigzku, o ktorym mowa w pkt 4) i 8)
niniejszego ustepu;

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

7) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych i zwigzanych
z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

8) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania o$wiadczen zgodnych z zatgczonymi do umowy wzorami
(zatacznik nr 5 i 6 do umowy). Podwykonawca zobowigzany jest do skladania ww. o$wiadczen
niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych) od dnia uzyskania ptatnosci
miesiecznej/koncowej;

9) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przediozenie kosztorysu jest obowigzkowe nawet gdy strony w
umowie o podwykonawstwo umowily sie na wynagrodzenie ryczattowe).

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza

sie, ze zaakceptowatl projekt umowy / projekt jej zmiany.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 6471 § 3
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Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo
okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po upty-
wie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy po-
$wiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wy-
tgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 30 000,00 z.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub dostarczo-
nymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wyko-
nawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego dokonac cesji na
jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacja umowy oraz
0 odstgpieniu od uméw z podwykonawcami.

Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci:
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SWZ lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy czesci zamowienia.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku zmiany badz wprowadzenia nowych podmiotow w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, o wypetnieniu obowigz-
kéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego zaméwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za cze$¢ zamdwienia wykonang przez
podwykonawce.

* skreslic, jezeli wykonawca wskazat w ofercie, Ze wykona catosc przedmiotu umowy osobiscie

§4
Termin realizacji
Termin realizacji zaméwienia do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:
1) wykonanie robét budowlanych w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy wraz z do-
starczeniem do siedziby Zamawiajacego:
a) o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bu-
dowlane;
b) potwierdzenia ztozenia zgtoszenia zmiany danych ewidencji gruntéw i budynkéw w Powiato-
wym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biatymstoku wraz z zatgczong
W wersji papierowej mapg i zestawieniem parametrow wybudowanych elementéw (np. po-
wierzchnia zabudowy, dtugo$¢ ogrodzenia, ciggdw komunikacyjnych, elementdw instalacji
zewnetrznych, sieci itp.) podpisanych przez geodete;
7
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c) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 2 ust. 5i 15 projektu umowy, ktérej wzor
stanowi zatgcznik nr 7 do umowy;

d) decyzji Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajgcych na eksploatacje urzadzen technicznych,

e) dowoddw poswiadczajacych udziat podmiotu udostepniajgcego zasoby (na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamdwienia;

f) dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakoriczeniu wszystkich robdt oraz wpisem
inspektoréow nadzoru potwierdzajgcych gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru

2) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w terminie do 12 miesiecy od dnia pod-
pisania umowy:

2. Harmonogram/terminarz prac stanowi zalgcznik nr 2 do umowy. Zamawiajagcy wymaga,
aby przedstawiony przez Wykonawce harmonogram byt zgodny z nizej wymienionymi zatozeniami:

1) roboty budowlane powinny rozpoczac sie niezwtocznie po przekazaniu placu budowy (max. 10 dni
od jego przekazania);

2) roboty budowlane powinny by¢ prowadzone ptynnie, z uwzglednieniem warunkdw atmosferycznych,
bez przestojow;

3) zaawansowanie finansowe robot powinno by¢ wypadkowg uptywu czasu realizacji zamoéwienia
i uwzgledniac zatozenia wskazane w pkt 2);

4) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywaé roboty budowlane oraz inne czynnosci stano-
wigce przedmiot umowy powinny uwzglednia¢ kolejnosci wykonywania poszczegdinych robét oraz
potrzebnego do ich przeprowadzenia czas;

5) harmonogram/terminarz prac musi by¢ sporzadzony w szczegdtowosci zgodnej z zatgcznikiem nr 2
do umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w trakcie prowadzenia prac
budowlanych pod warunkiem zachowania terminu okreslonego w ust. 1 oraz zatozen wskazanych
w ust 2. Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 7 pkt 1) termin okreslony w ust. 1 nie
moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca ztozy harmonogram/ terminarz prac obrazujacy rzeczywisty
i spodziewany postep robdt, przy uwzglednieniu zatozen wskazanych w ust. 2.

4. Kazdorazowa zmiana harmonogramu/terminarzu prac, o ktérej mowa w ust. 3 wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktorej dokonujg inspektorzy nadzoru inwestorskiego i Kierownik lub Zastepca Kierownika
Referatu Inwestycji Urzedu Gminy w Juchnowcu Koscielnym. Dokonana zmiana nie stanowi istotnej
Zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

5. Po pozytywnej weryfikacji, mape poinwentaryzacyjng, potwierdzong przez geodete (5 egz.) Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu wyznaczonym na rozpoczecie odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Niedostarczenie przez Wykonawce mapy w ww. wyznaczonym terminie
powoduje przesuniecie terminu odbioru, z winy Wykonawcy o czas zwioki w dostarczeniu ww. mapy.
W takim przypadku zapisu § 5 ust. 1 w zakresie terminu zakonczenia prac komisji odbioru koricowego nie
stosuje sie.

§5
Odbiodr robot budowlanych

1. Zamawiajacy, po pisemnym, skutecznym (tj. zawierajgcym dokumenty, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego w ciggu 7 dni roboczych powota
komisje odbioru koricowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna zakonczy¢ czynnosci odbioru
lub odmdwi¢ odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie. Podstawg odmowy odbioru bedzie sytuacja,
o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1).

2. Dokumentem odbioru koncowego bedzie protokét z przeprowadzanych czynnosci odbiorowych, zawiera-
jacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem zauwazonych usterek i/lub wad
i informacjg o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na ich usuniecie.

3. W przypadku odbioréw czesciowych/technicznych zastosowanie ma procedura okresSlona w ust. 1.

4. W przypadku robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy dokonuje ich odbioru technicznego
w terminie do 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Kierownika budowy lub odmawia
ich odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu do od-
bioru roboty zanikowe lub ulegajgce zakryciu, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
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14 dni przed terminem umownym zakonczenia robdt wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1), Wykonawca, na
wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest zorganizowac odbidr techniczny robot bu-
dowlanych odrebnie kazdej z branz.

Jezeli w toku odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, zostang stwierdzone wady
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania i:

a) nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu ich usuniecia w wyznaczonym
terminie pod rygorem postanowien § 6 ust. 10 pkt 1) oraz ust. 8 ponizej;

b) nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru oraz jesli jest to technicznie mozliwe,
7ada wykonania czesci wadliwej przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, a jezeli nie
jest to mozliwe - odstepuje od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci.

2) jezeli wady nie uniemozliwiajg oddania obiektu do uzytkowania i:

a) nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadajacych sie
do usuniecia z wyznaczeniem terminu na ich usuniecie, pod rygorem postanowien § 6 ust. 10
pkt 1) oraz ust. 8 ponizej, w przypadku wad, ktérych usuniecie, ze wzgledu na wystepujgce wa-
runki atmosferyczne moze nastgpi¢ dopiero po ich ustgpieniu, lub ktorych usuniecie zwigzane jest
z dlugoterminowg dostawg wadliwego elementu, postanowien § 6 ust. 10 pkt 1) w ich zakresie
nie stosuje sie,

b) nie nadajg sie do usuniecia, a ponowne wykonanie wadliwej czesci przedmiotu umowy
jest technicznie niemozliwe, Zamawiajacy dokona odbioru przy jednoczesnym obnizeniu przystu-
gujgcego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do wartosci wadliwie wykonanego elementu
robdt (nie dotyczy bezpieczenstwa konstrukgji i spraw p.poz.). Wysoko$¢ wynagrodzenia podlega-
jacego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego eksperta, na co Wykonawca wyraza
zgode, ktdrego wytoni Zamawiajacy, a kosztem jego ustugi obcigzy Wykonawce. Wykonawca zo-
bowigzuje sie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi w ciggu 7 dni od dnia otrzy-
mania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego.

Jezeli w toku odbioru, o ktdrym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, zostang stwierdzone usterki
to Zamawiajgcy dokonuje odbioru ze wskazaniem usterek nadajgcych sie do usuniecia z wyznaczeniem
terminu na ich usuniecie, pod rygorem postanowien § 6 ust. 10 pkt 1) oraz ust. 8 ponizej; w przypadku
usterek, ktorych usuniecie, ze wzgledu na wystepujgce warunki atmosferyczne moze nastgpi¢ dopiero
po ich ustgpieniu, lub ktdrych usuniecie zwigzane jest z dtugoterminowg dostawg wadliwego elementu,
postanowien § 6 ust. 10 pkt 1) w ich zakresie nie stosuje sie.

W dniu wyznaczonym na usuniecie wad i/lub usterek komisja spisuje protokot usuniecia wad i/lub usterek
odnoszac sie do protokotu odbioru koncowego. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i/lub
usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy,
zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnien z rekojmi
i gwarancji.

Do czasu zakonczenia odbioru korncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane ro-
boty.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na sfinansowanie zamoéwienia objetego umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi

zgodnie z ceng ofertowg: ........ccceeees PLN brutto (tacznie z podatkiem VAT), (stownie:

............................................................ ztotych), w tym:

1) Zadanie 1: ..o PLN brutto (SIOWnie: .....coocveiiiieieceeee e
ztotych);

2) Zadani€ 2: ..o PLN brutto (SfoWni€: .......ccevvieeiiecieee e
ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ ponoszonego przez
Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie prac bedacych przedmiotem umowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg prac majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy, w tym ryzyko
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Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 w sytuacjach okreslonych w § 12 ust. 19
umowy oraz w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

No

1)

2)

3)

Rozliczenie wykonanych robét bedzie dokonywane po ich odebraniu przez Zamawiajgcego.
Jednoczesnie strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia za wykonane roboty:

z zastrzezeniem pkt 2) faktury przejsciowe:

a) wystawiane bedg za okres okoto 1 miesigca na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegol-
nych robot stwierdzajgcego ilosci i zakres rzeczowy wykonanych robdt w szczegdtowosci zgod-
nej z pozycjami harmonogramuy/terminarzu prac stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, pod-
pisanego przez whasciwych branzowo inspektoréw nadzoru.

b) w przypadku posiadania podwykonawcéw dostarczane bedg wraz z:

— kopiami faktur podwykonawcédw obejmujgcych ten sam okres rozliczeniowy wraz z wyka-
zem wykonanych przez nich robdt w szczegdtowosci tozsamej z protokotem odbioru czesci
poszczegdlnych robdt wykonanych przez Wykonawce, o ktérym mowa w lit. @) lub

-z oSwiadczeniem podwykonawcy, iz nie wykonywat w tym okresie prac albo

—  z oSwiadczeniem podwykonawcy, ze mimo prowadzenia robdét nie wystawit w tym samym
okresie rozliczeniowym faktury, a wykonane roboty zostang ujete w kolejnym okresie roz-
liczeniowym;

faktura przejsciowa za miesigc grudzien moze by¢ wystawiona za okres umozliwiajgcy Zamawiajg-
cemu opfacenie jej w roku jej wystawienia;
faktura koncowa wynoszaca min. 10 % wartosci umownej.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy przy ich
rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego faktury
rozliczajgcej drugg i nastepng czes$¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czeS¢ przedmiotu
umowy, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot
odbioréw czesciowych/odbioru korcowego. Dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzer Podwykonawcéw wynikajacych
z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo (robdt budowlanych
oraz dostaw i ustug stanowigcych cze$¢ zamoéwienia publicznego), w danym okresie rozliczeniowym.
Dowodami takimi sg: kopie faktur podwykonawcy, oryginaty oSwiadczen podwykonawcow (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 5 i 6 do umowy) i kopie dokonanych przelewdw podpisane za zgodnosc
z oryginatem przez Podwykonawcdéw. Nie dostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie, jako
uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i uruchamia
procedure przewidziang niniejszg umowg. Przedmiotowe o$wiadczenia jaki i potwierdzenia kopii
dokumentow za zgodno$¢ z oryginatem musi podpisaé osoba upowazniona do reprezentowania
podmiotow je sktadajgcych. Jezeli w okresie rozliczeniowym podwykonawca nie uczestniczyt
w procesie budowlanym, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie Podwykonawcy,
iz w danym okresie nie wykonywat robot.

w przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, wezwie Wykonawce do
ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodéw wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy;

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w pkt
2) i 3) wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposérednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy;
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kwote zaptacong Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Warunki przekazania Zamawiajgcemu faktur przejsciowych:

1)

2)

doreczenie Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej i kompletnej, w rozumieniu postanowien ni-
niejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur podwykonawcdéw obejmujgcych ten sam
okres rozliczeniowy i wykazem, o ktdrym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. b) tiret pierwsze lub o$wiadczeniem
podwykonawcy, ze nie wykonywat prac w danym okresie lub o$wiadczeniem podwykonawcy, ze
mimo prowadzenia robdt nie wystawit w tym samym okresie rozliczeniowym faktury, a wykonane
roboty zostang ujete w kolejnym okresie rozliczeniowym;

dostarczenie protokotu odbioru czesci robot, potwierdzonego przez wtasciwych branzowo inspekto-
row nadzoru, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a).

10. Warunki przekazania Zamawiajgcemu faktury koricowej wynoszacej min. 10 % wartosci umownej:

11

12

13

14

15

16

17

18
19

1)

2)

3)

wykonanie wszystkich prac objetych umowg i podpisanie protokotu komisyjnego odbioru koncowego
wykonania robét bedacych przedmiotem umowy, usuniecie stwierdzonych wad i/lub usterek odbio-
rowych i podpisanie protokotu ich usuniecia oraz rozliczenie prac zgodnie z § 5 ust. 6 - 7, niniejszej
umowy;

dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to fak-
tura ostateczna;

doreczenie Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej i kompletnej, w rozumieniu postanowien
niniejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur podwykonawcéw obejmujacych ten sam
okres rozliczeniowy i wykazem, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. b) tiret pierwsze.

Nabywcg i pfatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec
Koscielny ul. Jasminowa 19, NIP: 966-18-13-207, za$ odbiorcg faktur bedzie jednostka
organizacyjna gminy: Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Jasminowa 19, 16-061 Juchnowiec

Koscielny.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunki
bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza oraz wskazane na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdw VAT”, chyba Zze Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy

obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej licie podatnikdw VAT”.

Brak Wykonawcy na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce rachunku
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub niewskazanego na tzw.

»Biatej liscie podatnikéw VAT” uprawnia Zamawiajacego do:
1) wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
2) zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikdéw VAT”.

Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscig, za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢é Zamawiajgcy i w takim

przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate wynagrodzenia za wykonane

prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego

pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu. *niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, kwoty stanowigcej rownowartos$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zapfaty ktérych Zamawiajgcy jest zobowigzany zgodnie

Z przepisami.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek prowadzony

W Banku ........cocooeeiie e O NUMEBKZE ..ottt eee s
Fakture w wersji papierowej nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Zmawiajgcego.

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
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z 2020 r. poz. 1666, z p6zn. zm.), ma mozliwos¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajgcy posiada
konto na platformie www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl pod numerem PEPPOL: 9661813207.
Jednoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, z wyjatkiem faktur korygujacych.

Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie
przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwtoki w opfaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zasady okreSlone w § 6 dotyczace podwykonawcow majg analogiczne zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Zaptata naleznosci za fakture koricowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych
ustug.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury Wykonawcy wartosci ustug zaniechanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

8§7

Koordynatorzy
Korespondencja pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie w formie elektronicznej na nw. adresy:
Zamawiajgcy — sekretariat@juchnowiec.gmina.pl;
WYKONAWEA - ....eeeiiieiiieeceee e
Dokumenty/o$wiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(éw) uwaza sie za wigzace dla Strony.
Korespondencje przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza sie za niedoreczona.
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:

Zamawiajacy:
Q) e 1<) P tel. kom. ..o, ;
o) P 1) PR tel. kom. ..o, ;
Wykonawca:
Q) cerrrerr e tel. o tel. kom. ..o ;

Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednla zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia
aneksu.

Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji zamoéwienia Wykonawca wyznacza osoby:

1) (imie | nazwisko) - kierownik budowy - posiadajgca/ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowla-
nej oraz do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy/robdt przy realizacji robdt budowlanych,
polegajacych na budowie i/lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu,
o wartosci min. 6 000 000,00 zt brutto kazda robota;

2) e (imie i nazwisko) — posiadajgca/ego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

C ) I (imie i nazwisko) — posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

e (imie i nazwisko) — posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji telekomunikacyjnych;
) I (imie i nazwisko) — posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Wykonawca moze dokonywaé zmiany osOb wskazanych w ust. 4, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowe osoby muszg posiadaé
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz doswiadczenie takie same lub wyzsze od
wymaganych w SWZ.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdb wymienionych w ust. 4, jezeli uzna, ze nie
wykonujg one swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy.
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Zmiana ktdrejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 4, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
i wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy o0sdb,
o ktorych mowa w ust. 4 umowy najpdzniej w dacie wystawienia faktury koncowej, o ktdérej mowa
w § 6 ust. 7 pkt 3.

W przypadku zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 i ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
oSwiadczenia, o wypetnieniu obowigzkdéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego zamdwienia.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
5 9% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: .........ccccoeviiiiiiieiennnns w formie
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania i pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poreczen), gwarancja
(lub poreczenie) powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i powinna zawiera¢ naste-
pujace elementy:
1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg
3) kwote gwarancji,
4) termin waznosci gwarancji,
5) bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego,
6) zapewnienie wykonalno$ci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) okreslenie miejsca rozstrzygania sporéw w sadzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego,
8) zapis o mozliwosci pokrycia z kwoty gwarancji kar umownych naliczonych Wykonawcy w umownym
okresie realizacji robét jak i w okresie gwaranciji.
W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce ostatniej czesci Przedmiotu Umowy i przyjecia jego
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego, Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, za-
trzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
przedmiotu Umowy.
Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezy-
tego wykonania zaméwienia w formie niepienieznej nie moze uptyngé wczesniej, niz z uptywem 30 dni od
przekazania przez Wykonawce ostatniej czesci Przedmiotu Umowy i przyjecia jego przez Zamawiajgcego
jako nalezycie wykonanego.
Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia okresu
rekojmi.
W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wezesniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesungc termin waznosci zabezpieczenia lub
wnie$¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni
przed uptywem waznosci zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzaja-
cego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy
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zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
Zamawiajgcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Postanowienia dokumentu gwarancji lub
poreczenia winny obejmowac uprawnienie Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub gwarancji
i przedtuzenia okresu realizacji zamdwienia i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtu-
zy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarangji i przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokument
w terminie do 7 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przy-
padku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta
lub udzielajgcego poreczenia o wypfate catej kwoty objetej gwarancja lub poreczeniem i zatrzymania jej
na poczet roszczen wynikajgcych z Umowy (w tym wynikajacych z rekojmi lub gwarancji) do czasu uptywu
terminu rekojmi lub gwarancji. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poreczenia winny obejmowac
uprawnienie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone Wykonawcy na rachunek bankowy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 17 umowy. Zmiana rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ zwrdcone zabez-
pieczenie wymaga ztozenia Zamawiajgcemu, przez osobe upowazniong przez Wykonawce, wniosku w for-
mie pisemnej, w oryginale, niezwtocznie po dokonaniu tej zmiany. Zwrot zabezpieczania na rachunek
wskazany w § 6 ust. 17 uznaje sie za skuteczny, jezeli Wykonawca nie dokona zawiadomienia Zamawia-
jgcemu we wiasciwej formie na co najmniej 30 dni przed uptywem terminu na dokonanie zwrotu.
Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz Zamawiajg-
cego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia usterek przez Wykonawce
w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu mowy i do pokrycia roszczen z tytutu re-
kojmi za wykonany przedmiot zamdwienia.

8§89
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ............. gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zaméwienia, (zgodnie ze

ztozong oferty), ktorej bieg rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru kornncowego — zgodnie z kartg gwarancyjng wystawiong najpdzniej w
dniu odbioru koncowego.

Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.
Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajgcy uwzgledni technologie robét i ich wykonanie
zgodnie ze sztuka budowlana.

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, ma on prawo powierzy¢
usuniecie wady osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go
dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwiocznie w formie pisemnej. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i oSwiadcza, ze okres rekojmi na wykonane
roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, i biegnie od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego. Wykonawca o$wiadcza, iz rekojmia
obejmuje rowniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koncowego robot Karty gwarancyjnej —
zatgcznik nr 9 do umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu

w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiajgcego na
podstawie ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywac nieodpfatnie serwisowych
przegladow gwarancyjnych w ilosci wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej niz jeden
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w kazdym roku jej obowigzywania wraz z konserwacjg na warunkach wynikajgcych z gwarancji
producenta. Koszty serwisowych przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen/maszyn/instalacji ponosi
Wykonawca.

W przypadku wytaczenia gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do podpisania umowy

o przejecie obowigzkdéw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi przez nowy podmiot przy udziale
Zamawiajgcego - zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik nr 10 do umowy.

§10
Kary umowne

Strony okreslajg nastepujace kary umowne:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku nie dotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2)
w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych
w okresie gwarancji w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usuniecia;

za nieusuniecie wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych
w okresie gwarancji w wysokosci 5 000,00 zt w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w § 11 ust. 1,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
za caty przedmiot zamdwienia, okreSlonego w § 6 ust. 2;

za nieterminowg zaptate lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 300,00 zt, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt brutto w kazdym przypadku stwier-
dzenia takiego uchybienia, za wyjatkiem sytuacji, kiedy zmiana umowy jest konsekwencjg zmiany
przepisow prawa;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 3 ust. 16 - w wysokoéci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki;
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej ustug lub dostaw w zakresie terminu zaptaty,
o ktorym mowa w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp - w wysokosci 5 000,00 zt brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia,

za brak udziatu podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
w realizacji zamdwienia, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot za-
mowienia, okreSlonego w § 6 ust. 2;

10) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub robét w danej branzy bedzie wykonywata inna

osoba, niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, ale posiadajgca uprawnienia stosowne do wykony-
wanych czynnosci takie same lub wyzsze od wymaganych w SWZ, w tym osoba petnigca funkcje
kierownika budowy wskazane w ofercie doswiadczenie - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto za caty przedmiot zamédwienia okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

11) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub roboét w danej branzy bedzie wykonywata inna

osoba, niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego i nieposiadajgca uprawnienia stosownego do wyko-
nywanych czynnosci takiego samego lub wyzszego od wymaganych w SWZ, w tym osoba petnigca
funkcje kierownika budowy wskazane w ofercie do$wiadczenie - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto za caty przedmiot zamdwienia okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek;

12) za niedopetnienie obowigzku dotyczgcego zgtoszenia robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu okre-

$lonego w § 5 ust. 4 w wysokosci 3 000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

13) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego, uzupetnionej zgodnie

z wykonanym zakresem robot karty gwarancyjnej - kare w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia odbioru;
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14) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 13 umowy w wysokosci 2 000 zt w kazdym przy-
padku stwierdzenia takiego uchybienia;
15) za niedopetnienie obowigzku, o ktdrym mowa § 14 ust. 3 umowy w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwioki;
16) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, inne, niz okreslone w pkt 1), 2) i 3)
niniejszego ustepu polegajace na:
a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac okreslonych umowa, trwajgcym powyzej 10 dni,
b) nieuzasadnionym niepodjeciu prac okreSlonych umowg w terminie 10 dni od dnia przekazania
placu budowy
- w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot zamdéwienia okreSlonego w
§ 6 ust. 2. W przypadku ukonczenia inwestycji w terminie przewidzianym w § 4 ust. 1, Zamawia-
jacy odstapi od naliczania kary z tego tytutu;
17) za prowadzenie robot w sposdb zagrazajacy statyce drzewa lub krzewu w wysokosci 10 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 2, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

3. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega
podwyzszeniu 0 50 %, liczagc od dnia uptywu terminu dodatkowego.

4. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie

skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 8.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢ potracane

zZ ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

9. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej.

10. Podstawg obliczenia kary umownej okreslonej procentowo, jest warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslona
w dniu podpisania umowy.

11. kaczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktérych mogg dochodzi¢ strony ze wszystkich tytutdw, o ktérych
mowa w ust. 1 nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto za caly przedmiot zamdwienia
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

®© N

g§11
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Zostang spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadto$¢ Wykonawcy lub przeprowadzenia
restrukturyzacji firmy;

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy;

3) Wykonawca dwukrotnie odmoéwi z przyczyn od siebie zaleznych przyjecia placu budowy z winy lezacej
po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezenn Zamawiajgcego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

5) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddw okreSlonych w § 10 ust. 1
przekroczyta kwote 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowg;

6) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu prac w stosunku do harmonogramu/terminarza
prac;

7) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy i/lub robdt przedstawionego w ofercie bez zgody
Zamawiajgcego
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8) naruszenia postanowien § 14 Umowy ubezpieczenie;

9) niezlozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy;

10) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkéw;

11) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
okreslonej w § 12 ust. 7,

12) bedzie miata miejsce sytuacja, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 lit. b).

Niezaleznie od przyczyn okresSlonych w ust. 1, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,

ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od

dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w trybie

i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy pzp.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktébrym mowa

w § 8 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.
Postanowienie zawarte w ust. 5 nie obowigzuje, jezeli Zamawiajacy na tej podstawie naliczyt kare umowna.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robét na okres dtuzszy

niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — o$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢ wowczas zto-

zone w terminie do 30 dni od zaj$cia powyzszego zdarzenia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatdw i urzagdzen, ktdrych nie mozna wykorzystac do realizacji innych robot,
za ktore zapfaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapfacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od umowy.

§12
Zmiany postanowien umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, usta-
lonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planach kapitatowych o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce, kazda ze stron
umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich
wejécia w zycie, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpo-
wiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpic¢
po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji.

W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy

rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamoéwienia publicznego wynikajgcych z podwyzszenia wy-

nagrodzen poszczegdlnych pracownikdw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,

w momencie wejécia w zycie zmiany, czeSci zamdwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
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minimalnej stawki godzinowej obowigzujacej po zmianie przepisdw lub jej odpowiedniej czesci,
w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.
W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy rozu-
mie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamoéwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub
innej umowy cywilnoprawnej tgczacej wykonawce zamdwienia publicznego z osobg fizyczng nieprowa-
dzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen osob zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej za-
wartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat
w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejécia w zycie zmiany, czesci zaméwienia przy zato-
zeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osab.
W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy rozu-
mie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do PPK przez podmioty
zatrudniajace, uczestniczace w realizacji zamoéwienia publicznego.
W razie zamdwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy pomocy pod-
wykonawcdw przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.
Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej zmiany.
Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy pzp, przewiduje réwniez
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) terminu zakonczenia robdt budowlanych o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu jej zakonczenia — § 4 ust 1 pkt 1) lub pkt 2), nastgpi¢ moze wytgcznie

w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, w szczegdlnosci: w
przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
badZz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, badz kolejnego etapu, wystgpienie kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmiany terminu opracowania
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt;

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okre$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

d) wystgpiag opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

h) wystgpienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego
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jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym, wymagajace
dostosowania technologii wykonania tych robdt do istniejgcych warunkdw;

w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatow niezbednych do realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
niedostepnos¢ materiatdbw na rynku, strajki przewoznikdw, niewydolnoS¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robot;

w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia;

w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatdw wymagajacych wstrzymania robot i
usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan;

w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzii,
zgod, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez wlasciwy organ o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robot.

2) Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy o standardach wynikajgcych z doku-
mentacji projektowej nastgpi¢ mogg w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastoso-
waniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane dokumentacji pro-
jektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad opisu zaméwienia lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w zakresie rob6t zmian uznanych za
istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm);

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicz-
nych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle dotychcza-
sowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkdow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w doku-
mentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwenta-
ryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub wynikajgca z niedostepnosci
na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych albo
usprawnienia procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzy-
skania zatozonego efektu uzytkowego lub obnizenia kosztow utrzymania badz eksploatacji badz
konserwacji obiektu/elementu robot w trakcie uzytkowania obiektu;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postano-
wieniami.

Jezeli wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 7 pkt 2) oraz okres$lonych w art. 455 ust. 1 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robot z zastrzezeniem przyjecia
cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujacych w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych -
naktadow rzeczowych okres$lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy
niz 6 miesiecy w zakresie, o ktdrym mowa w art. 439 ustawy pzp, na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

4)

),

6)

7)

8)

9)

Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,
publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod lin-
kiem:http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniwane/RAP DBD CEN 30.aspx
(budowa budynkow);

W przypadku, gdyby ktérykolwiek ze wskaznikdéw przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;

Kwoty netto ptatne Wykonawcy na podstawie umowy bedg waloryzowane miesiecznie, poczawszy
od 7 miesigca realizacji umowy, za ktdry dokonano odbioru czeSciowego/koricowego robot bu-
dowlanych poswiadczonych stosownymi protokotami odbioru;

Waloryzacja w danym okresie rozliczeniowym bedzie mozliwa dopiero gdy wskaznik za dany mie-
sigc rozliczeniowy osiggnie warto$¢ +/-1% w stosunku do miesigca poprzedniego, z zastrzeze-
niem ust. 9 pkt 3 niniejszego paragrafu;

Waloryzacja nastepuje wdéwczas, gdy dochodzi do zmiany cen lub kosztéw w danym okresie roz-
liczeniowym i zostaje wyliczona zgodnie ze wzorem ponizej, do osiggniecia limitu +/- 20 % wy-
nagrodzenia netto okreslonego w Umowie w dniu jej zawarcia;

Okreslona niniejszym wzorem kwota netto stanowi podstawe do wystawienia faktury waloryza-
CyJnej;

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wwn)) wyli-
czony wedtug wzoru:

W, =a+(1—a)x(&x&x&x&x xw"_lxw“
w (m) 100~ 100~ 100~ 100~ """ 100 T 100

)

gdzie:

~Ww " —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a" - staty wspotczynnik o wartosci [40 %] tj. cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega

waloryzacji

~Wao" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SN2, W3", ... — wskazniki ,2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Wh-1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

~Wha" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkgji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100).

W przypadku braku aktualnych wskaznikdw waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zo-
stanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego protokotem
odbioru czeSciowego. Przygotowujgc protokot odbioru czesciowego, Wykonawca obliczy wstepne
wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym protokole odbioru czesciowego, zre-
alizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych miesiecznych wskazni-
kow GUS. Ustalone w ten sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS
dotyczacych miesigca, za ktory wystawiony byt protokdt odbioru czesciowego, niezwtocznie po
ich publikacji;

Wykonawca o$wiadcza, iz w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca
lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca, ktdrych okres obowigzywania wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy i przedmiotem umowy sg roboty budowlane/dostawy/ustugi, waloryzacja
bedzie sie odbywac na analogicznych zasadach jak w niniejszej umowie, z zastrzezeniem, ze
wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca;
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10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Pod-
wykonawca dalszemu Podwykonawcy.

11) Wynagrodzenie okreslone i rozliczane zgodnie z ust. 8 i 19 nie podlega waloryzacji.

Zmiana osOb wskazanych w § 7 ust 2 Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 7 lub 9. Warunkiem dokonania zmiany jest ztozenie uza-
sadnionego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane i sporzadzenie przez strony stosownego protokotu
koniecznosci wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany
a w przypadku wniosku o zmiane terminu realizacji przedmiotu zaméwienia z podaniem przyczyny i wyli-
czeniem okresu trwania opdznienia.

Ustalenia i zobowigzania zawarte w podpisanym, przez kierownika budowy, protokole koniecznosci wska-
zanym w ust. 12, majg charakter wigzacy dla Wykonawcy.

Udokumentowanie wystgpienia przestanek stanowigcych podstawe zmiany umowy, o ktorych mowa
w ust. 7 lub 9 oraz wskazanie dziatan, ktére podjeto w celu dochowania terminu realizacji umowy,
tj. udowodnienie zachowania nalezytej starannosci, spoczywa na tej stronie umowy, ktéra tg zmiane zai-
nicjowata.

Wykonawca jest zobowigzany do analizowania dokumentacji z odpowiednim wyprzedzeniem, przed
planowanym przystgpieniem do wykonywania danego zakresu prac i/lub robét. Powotanie sie przez
Wykonawce na rdznice pomiedzy poszczegdlnymi elementami/czesciami dokumentacji, czy tez wskazanie
zauwazonych rozbieznosci, réznic pomiedzy poszczegdlnymi elementami/czesciami dokumentacji lub bra-
kéw w opracowanej dokumentacji projektowej a takze kolizji robdét w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje
w opOznieniu w stosunku do terminu wykonania zamodwienia (w zakresie, w ktérym wystgpita kolizja,
roznica, rozbieznos¢ lub brak) skutkuje utratg, przez Wykonawce, prawa do wnioskowania o zmiane ter-
minu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug nalezne wykonawcy z tytutu wyko-
nania Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawek i zasad wynikajgcych
z obowigzujacych przepisdw, z zastrzezeniem postanowien ust. 12.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktore
nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu
prac objetych Przedmiotem Umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie ko-
niecznos$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany
jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadze-
nia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania prac, a takze na wysokoS¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robot nastgpig przy jednoczesnym zmniejszeniu wyna-
grodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze niektore elementy robdt beda zbedne z punktu widzenia pro-
cesu inwestycyjnego lub technologicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu zgodnie
z wyceng robot okreslong w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Z tytutu zmniejszenia zakresu robot Wy-
konawca nie bedzie wnosit 0 zaptate wynagrodzenia, odszkodowania, ani kar umownych. Minimalna war-
tos¢ swiadczenia, do ktdrej zaptaty zobowigzuje sie Zamawiajacy, zgodnie z zastrzezeniem okreSlonym w
art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartosci umownej wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 6
ust. 2 w wysokosci okreslonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robdt i oséb wskazanych w ofercie, beda dokonane
pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnieniu warunkéw okreslonych
odpowiednio w § 3 i § 7 umowy.

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng propozycje, ktora
(w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyijeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdt;

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub warto$¢ ukonczonych robot;
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4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia
Zmiany.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, z zastrze-

zeniem odpowiednich postanowien umowy.

Zmiany nie mogq modyfikowa¢ ogdlnego charakteru umowy.

§13
Zatrudnienie na umowe o prace

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujacych prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich rob6t objetych zamdwieniem
w zakresie czynnosci okreslonych w Rozdz. II pkt 8 SWZ, za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez
osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w sposéb okresSlony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikéw wykonujgcych czynnosci okreslone przez
Zamawiajgcego przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do osb wymienionych w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania przez Wykonawce
zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia $wiadczenia przez nich pracy, poprzez przediozenie
Zamawiajgcemu wykazu osob skierowanych do realizacji zamoéwienia ze wskazaniem podmiotu zatrudnia-
jacego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, kopii uméw o prace osdb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegolnosci adreséw, nr PESEL pracownikdw.
Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktore podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODQ),
a takze przepisow krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z ww. przepisami;

2) badz innych dokumentéw, zawierajagcych  informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. o$wiadczen zatrudnionych osdb).

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia stosownych dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia $wiadczenia pracy przez
te osobe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) Zadania aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 Umowy;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust 4, Wykonawca zobowigzany jest do

sktadania (raz na trzy miesigce — liczac od dnia podpisania umowy) raportdw w zakresie zatrudnienia na
umowe o prace. Raport ma zawiera¢ aktualny stan oséb zatrudnionych na umowe o prace w zakresie
okreslonym w ust 1, tj. imie i nazwisko pracownika i zakres jego obowigzkdéw, date zatrudnienia, wymiar
etatu i musi by¢ podpisany przez podmiot zatrudniajacy.

Ww. wymagania dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw i dalszych podwyko-
nawcow. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spojnych z ust. 1-5 w umowach
zawieranych z podwykonawcami.
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W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 1-6 Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢, na czas obowigzywania umowy, umowe ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie nizszg, niz cena ofertowa brutto.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia skladek, nie pdzniej niz w dniu
przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowy stanowi zalacznik nr 11 do umowy.
W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajagc kopie tych dokumentéw przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajacg poddanie
postepowan wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie
wszelkich sporéw — polskim sgdom powszechnym.

§15
Zachowanie tajemnicy i bezpieczenstwo danych osobowych

Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci informacji o stosowanych
technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniej-
szej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokow i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z 0s6b otrzymujgcych infor-
macje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich zrodta, zaréwno w catosci jak
i W czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na piSmie zgody strony umowy,
od ktérej pochodza informacje;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okre$lonych informacji na potrzeby niniejszej
umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypad-
kami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawce
od Zamawiajgcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec podmiotéw upraw-
nionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie okreslonym umowag;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy, o ktorych
strona ta poinformowata;

8) stosowania wtasnych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wiasnych
i podwykonawcdw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informaciji.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodza informacje, wyrazita wyrazng
zgode na piSmie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od 0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe trzecig
nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub zobowigzan zaciggnietych
przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od
0sob trzecich, ktére zostaty mu udostepnione z naruszeniem wymogdw okreSlonych w zdaniu
poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotdw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania tych
informacji na rzecz tych podmiotow wynika z powszechnie obowigzujgcych przepisoéw prawa.
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Strony umowy oSwiadczajg, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong wynikajaca
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostepnienie
danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz 0s6b biorgcych udziat przy realizacji umowy.

§16
Ochrona srodowiska
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw prawnych, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
z pdzn. zm.).
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wytwdrcg i posiadaczem odpadéw, w rozumieniu ustawy o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest do statego utrzymywania w czystosci miejsc pracy, drdg transportowych,
zaplecza oraz sasiadujgcych z placem budowy nieruchomosci w przypadku ich czasowego uzytkowania
lub zanieczyszczenia materiatami z budowy.

§17
Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1670).
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjng dokumentacje
powykonawczg z podaniem dtugosci (w km) i powierzchni (w m?) oraz ilosci zrealizowanych elementéw
infrastruktury technicznej objetych zakresem inwestycji na wiasny koszt w 2 egz. oraz przygotuje wniosek
i materiaty do wniosku o zmiane uzytkéw gruntowych dziatek - jezeli dotyczy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu mapy poinwentaryzacyjnej
zrealizowanej inwestycji na wtasny koszt w ilosci 5 szt. w tym 2 szt. w kolorze i 1 egz. w wers;ji
elektronicznej zaznaczone zakresy przebudowanych sieci oraz pokolorowane poszczegdlne wykonane
elementy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia:
1) Wykonawca odbuduje poziomg osnowe geodezyjng III klasy w zakresie objetym terenem inwestycji;
2) Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywroceniu znakéw osnowy
geodezyjnej.

§18
sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamoéwien pu-
blicznych.
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§19

Spory zaistniate pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w treSci umowy, jak réwniez
przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r.
o dostepie do informaciji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 429 ze zm.)

§21

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Zamawiajgcy
i jeden Wykonawca.
2. Zataczniki stanowigce integralng czescig umowy jest:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zestawienie kosztow zadania;

harmonogram/terminarz prac;

wzor karty zatwierdzenia materiatdéw i urzagdzen do wbudowania;
zestawienie dotyczgce wybudowanych Srodkéw trwatych;
przejsciowe o$wiadczenie podwykonawcy;

koncowe os$wiadczenie podwykonawcy;

lista dokumentdw odbiorowych;

wytyczne sporzadzania dokumentacji powykonawczej;

wzor karty gwarancyjnej;

10) umowa o przejecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi;
11) kopia polisy/umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej;
12) informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy
ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Budowa ztobka Kleosinie.

Lp. Wyszczegélnienie robét wartos¢
Zadanie 1: Budowa ztobka.
1. Roboty budowlane
1.1. Zagospodarowanie terenu
1.1.1. Roboty rozbiérkowe s zt
1.1.2. Roboty przygotowawcze zt
1.1.3. Ciggijezdne e z
1.1.4. Ciggi piesze e zt
1.1.5. Placzabaw e zt
1.1.6. Urzadzenia placu zabaw wg projektu z
1.1.7. Atana e zt
1.1.8. Ogrodzenie e z
1.1.9. Elementy zagospodarowania s zt
1.1.10. zelen ] e z
1.2. Budynekzlobka | e zi
1.2.1. Wykopy s zt
1.2.2. sten0O s z
1.2.3. Konstrukgja e zt
1.2.4. Scany e zt
1.2.5. Scianki dziatowe s z
1.2.6. Dach konstrukgja e zt
1.2.7. Poddasze z
1.2.8. Dach + Sciany pokrycie e z
1.2.9. Stolarka i $lusarka ] e z
1.2.10. Elewacie s zt
1.2.11. Tynki, oblicowania i malowaniewewn. | e zt
1.2.12. sufity e, zt
1.2.13. Podloza i posadzkiparter e zt
1.2.14. Podloza i posadzkipietro s zt
1.2.15. Podloza i posadzki poddasze s zt
1.2.16. Windy i z
1.2.17. Wyposazenie fazienek wg opisu w projekcie | s zt
1.2.18. Technologia kuchni s zt
1.3. Budynek Gospodarczy @ | ieseessessessessassens zi
1.3.1. Wykopy s zt
1.3.2. stan0 e zt
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1.3.3. Konstrukga e z
1.3.4. Scany zt
1.3.5. Scianki dziatowe

1.3.6. Dach konstrukcja

1.3.7. Dach + Sciany pokrycie

1.3.8. Stolarka i $lusarka

1.3.9. Elewacje

1.3.10. Tynki, oblicowania i malowanie wewn.

1.3.11. Podtoza i posadzki

2. Roboty elektryczne

2.1. Instalacje elektryczne, teletechniczne i inst. zew.

2.1.1. WLz, e zt
2.1.2. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych | z
2.1.3. Instalacjawentylagji e zt
2.1.4. Instalacjasity e zt
2.1.5. RozdzielnaRG zt
2.1.6. Wytacznik p.poz budynku s zt
2.1.7. Wyltacznik wezta cieplnego s z
2.1.8. Instalacje elektryczne w kottowni | zt
2.1.9. RozdzielniaR1 zt
2.1.10. RozdzielniaR2 e zt
2.1.11. RozdzielniaR3 e z
2.1.12. RozdzielniaRku s z
2.1.13. RozdzielniaRwe z
2.1.14. Instalacja odgromowa i potgczen wyrdwnawczych |, zt
2.1.15. Instalacja paneli fotowoltoicznych | z
2.1.16. Instalac@CCTV. s zt
2.1.17. Okablowanie strukturalne s zt
2.1.18. Giéwny punkt dystrybucyjny GPD e zt
2.1.19. Instalacjap.poz. s zt
2.1.20. Instalacja kontrolidostepu e zt
2.1.21. Instalacja domofonéw | zt
2.1.22. Instalacja przyzywowa s zt
2.1.23. ZasilanieNN s z
2.1.24. Oswietlenie zewnetrzne e zt
2.1.25. Kanalizacgjarurowa e zt
2.1.26. Instalac@pAV e zt
3. Robotysanitarne | eeeeeeessessessesasnn. zi
3.1. Instalacje instalacjacoizn | e zt
3.1.1. Instalacja c.0. - roboty montazowe zt
3.1.2. Instalacja c.o. - grzejniki

3.1.3. Instalacja c.o. - roboty izolacyjne

3.1.4. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty montazowe
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3.1.5. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty antykorozyjne |, z
3.1.6. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty izolacyjne | zt
3.1.7. Instalacja ogrzewania podtogowego
3.1.8. Roboty towarzyszace budowlane
3.2. Instalacja gazowa
3.2.1. Zewnetrzna instalacja gazowa
3.2.2. Wewnetrzna instalacja gazowa
3.3. Instalacja wentylacji
3.3.1. Systemy czerpne: C1, C2, C3, C4, C5, C10
3.3.2. Systemy nawiewne: N1, N2, N3, N4, N5 | z
Systemy wywiewne: W0.1, W0.2, W0.3, W0.4, W0.5, W0.6, WO0.7,
W0.8, W0.9,
3.3.3. wo.i0 s zt
3.3.4. Systemy wywiewne: W1, W1.1, W1.2, W1.3, W1.4, W2, W3, W4, W5 | ..., zt
3.3.5. Systemy wyrzutowe: 71, 72, 73, 74, 75, Z10
3.3.6. Centrale wentylacyjne i uruchomienie systemdéw wentylacyjnych
3.3.7. System klimatyzacji nr 1
3.3.8. System klimatyzacji nr 2
3.3.9. System klimatyzacji nr 3
3.3.10. System klimatyzacji nr 4
3.3.11. System klimatyzacjinr5 s z
3.3.12. System klimatyzacjinr6 s zt
3.3.13. System klimatyzacjinr7 zt
3.3.14. Pozostateroboty ] e z
3.4. Instalacja wod-kanwewnetrzna = === | Lceessssssssssssss zt
3.4.1. Instalacja wewn. zw., c.w.u.icyrkulagii z
3.4.2. Instalacja wewnetrzna hydrantowa | zt
3.4.3. Kanalizacja wewnetrzna sanitarna | e zt
3.4.4. Kanalizacja wewnetrzna technologiczna | zt
3.4.5. Roboty towarzyszace budowlane | zt
3.5 Instalacja wod-kanzewnetrzna = === | iciereeseessesssss zi
3.5.1 Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa | s zt
3.5.2. Wykonanie wigczenia przytacza do istniejacej sieci wodociggowej | s zt
3.5.3. Zestaw wodomierzowy w budynku s zt
3.54. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej | s zt
3.5.5. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej | s zt
Zadanie 2: Przebudowa czesci ul. Walerowskiego.
4. Robotydrogowe | eereeeessesssssessaenns zi
4.1 Roboty przygotowawcze | zi
4.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. | zt
4.1.2. Rozbiérka elementéwdrég | e zt
4.2. Podbudowy | sesessesesssssaenans zi
4.2.1. Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza | s z
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4.2.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych s zt

4.2.3. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | ... zt

4.2.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem | ... z
4.3. Nawierzchnie | s zi

4.3.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego | zt

4.3.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |, zt
4.4. ElementyUlic | e zi

4.4.1. Krawezniki betonowe e z

4.4.2. Betonowe obrzeza chodnikowe | zt
4.5. Zielendrogowa | e z
4.6. Roboty dodatkowe | aeseessessessessassan. zi

Warto$é netto | ... z

Podatek VAT ........... 90 | o zt

Warto$¢ brutto (cena ofertowa brutto) | ..........c.cccoooeneee. zt

Uwaga:

Koszty wyszczegdlnione w pkt 3 rozdz. XVII SWZ wycenione zostaty w ramach ceny ofertowe;j.

X
Wskazniki Wartosc¢ %

cenotworcze Roboty Roboty

budowlane elektryczne Roboty sanitarne | Roboty drogowe

Kp - koszty posrednie

Kz — koszty zakupu

Z — zysk
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Zalacznik nr

HARMONOGRAM/TERMINARZ PRAC (wzor)

umowa numer............ccoceuennes

2 do umowy

Lo LY or - oy

Lp. Wyszczegdlnienie robét wartosc ROK ..ovvennnns
Zadanie 1: Budowa zlobka. miesigc miesigc
1. Roboty budowlane ezt
1.1. Zagospodarowanieterenu =000 | iciiiessesssssessssesss zi
1.1.1. Roboty rozbiorkowe s zt
1.1.2. Roboty przygotowawcze s z
1.1.3. Ciggijezdne e zt
1.1.4. Ciggi piesze e z
1.1.5. Placzabaw zt
1.1.6. Urzadzenia placu zabaw wg projektu =~ | e z
1.1.7. Atepa e z
1.1.8. Ogrodzenie e zt
1.1.9. Elementy zagospodarowania z
1.1.10. Zigleh s z
1.2. Budynekzlobka = | s zi
1.2.1. Wykopy e zt
1.2.2. Sstano0 ] zt
1.2.3. Konstrukgja s zt
1.2.4. Scany s zt
1.2.5. Sciankidzialowe z
1.2.6. Dach konstrukcja s zt
1.2.7. Poddasze e zt
1.2.8. Dach + Sciany pokrycie e zt
1.2.9. Stolarkai$lusarka s z
1.2.10. Elewacie s z
1.2.11. Tynki, oblicowania i malowanie wewn. | e, zt
1212, |sufty e, zt
1.2.13. Podloza i posadzki parter s z
1.2.14. Podloza i posadzkipietro s z
1.2.15. Podloza i posadzki poddasze s z
1.2.16.  |Windy s z
1.2.17. Wyposazenie fazienek wg opisu w projekcie | z
1.2.18. Technologia kuchni | e zt
1.3. Budynek Gospodarczy === | ieseessssssssssessaeens zt
1.3.1. Wykopy e zt
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1.3.2. Sten0 e z
1.3.3. Konstrukgja s zt
1.3.4. Sciany

1.3.5. Scianki dziatowe

1.3.6. Dach konstrukcja

1.3.7. Dach + Sciany pokrycie

1.3.8. Stolarka i Slusarka

1.3.9. Elewacje

1.3.10. Tynki, oblicowania i malowanie wewn.

1.3.11. Podtoza i posadzki

2. Roboty elektryczne

2.1. Instalacje elektryczne, teletechniczne i inst. zew.

2.1.1. wLz. e z
2.1.2. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych |, z
2.1.3. Instalacja wentylacji s zt
2.1.4. Instalacjasity e z
2.1.5. RozdzielniaRG s pal
2.1.6. Wytacznik p.poz budynku | z
2.1.7. Wyltacznik wezla cieplnego s z
2.1.8. Instalacje elektryczne w kottowni s zt
2.1.9. RozdzielniaR1 s z
2.1.10. RozdzielniaR2 s z
2.1.11. RozdzielniaR3 s z
2.1.12. RozdzielniaRku s z
2.1.13. RozdzielnimaRwe s z
2.1.14. Instalacja odgromowa i potgczen wyrdwnawczych | e, zt
2.1.15. Instalacja paneli fotowoltoicznych s zt
2.1.16. Instalacja CCTV. s z
2.1.17. Okablowanie strukturalne | z
2.1.18. Giéwny punkt dystrybucyjny GPD | e z
2.1.19. Instalacja p.poz. s zt
2.1.20. Instalacja kontrolidostepu s z
2.1.21. Instalacja domofonéw | z
2.1.22. Instalacja przyzywowa s zt
2.1.23. ZasilanieNN s z
2.1.24. Oswietlenie zewnetrzne e zt
2.1.25. Kanalizacjarurowa s z
2.1.26. Instalacia AV. s zt
3. Roboty sanitarne

3.1. Instalacje instalacja co i zn

3.1.1. Instalacja c.o. - roboty montazowe

3.1.2. Instalacja c.o. - grzejniki

3.1.3. Instalacja c.o. - roboty izolacyjne
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3.1.4. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty montazowe | ..ceieiiiienns z

3.1.5. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty antykorozyjne | ......ccciiiiininnns z

3.1.6. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty izolacyjne

3.1.7. Instalacja ogrzewania podtogowego

3.1.8. Roboty towarzyszace budowlane

3.2. Instalacja gazowa

3.2.1. Zewnetrzna instalacja gazowa

3.2.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

3.3. Instalacja wentylacji

3.3.1. Systemy czerpne: C1, C2, C3,C4,C5, C10 | e, z

3.3.2. Systemy nawiewne: N1, N2, N3, N4, N5 |, z
Systemy wywiewne: W0.1, W0.2, W0.3, W0.4, WO0.5,
WO0.6, W0.7, W0.8, WO0.9,

3.3.3. wo.10 s zt
Systemy wywiewne: W1, W1.1, W1.2, W1.3, W1.4, W2,

3.3.4. W3, W4, W5 e z

3.3.5. Systemy wyrzutowe: Z1, 72, 723,74,275,Z10 | e, z
Centrale wentylacyjne i uruchomienie systemow

3.3.6. wentylacyjnych e zt

3.3.7. System klimatyzacjinr1 | zt

3.3.8. System klimatyzacjinr2 | z

3.3.9. System klimatyzacjinr3 | e zt

3.3.10. System klimatyzacjinr4 | z

3.3.11. System klimatyzacjinr5 | e zt

3.3.12. System klimatyzacjinr6 | z

3.3.13. System klimatyzacjinr7 | e zt

3.3.14. Pozostateroboty s zt

3.4. Instalacja wod-kan wewnetrzna === | Lcicsessesees zi

3.4.1. Instalacja wewn. zw., c.w.u. icyrkulacii zt

3.4.2. Instalacja wewnetrzna hydrantowa | z

3.4.3. Kanalizacja wewnetrzna sanitarna s zt

3.4.4. Kanalizacja wewnetrzna technologiczna | s z

3.4.5. Roboty towarzyszace budowlane | s z

3.5 Instalacja wod-kan zewnetrzna === | s zi

3.5.1 Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa [ z
Wykonanie wigczenia przytacza do istniejacej sieci

3.5.2. wodociggowej

3.5.3. Zestaw wodomierzowy w budynku

3.5.4. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3.5.5. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zadanie 2: Przebudowa czesci ul. Walerowskiego.

4. Roboty drogowe

4.1 Roboty przygotowawcze

4.1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

4.1.2. Rozbiorka elementéw drég

4.2. Podbudowy
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4.2.1. Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza | .iciiiiiiiiiienes z

4.2.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | s zt
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

4.2.3. mechanicznie s z

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
4.2.4. cementem

4.3. Nawierzchnie

4.3.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

4.3.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

4.4. Elementy Ulic

4.4.1. Krawezniki betonowe

4.4.2. Betonowe obrzeza chodnikowe z
4.5. Zielen drogowa

4.6. Roboty dodatkowe

Wartos¢ netto | .......................... zt

Zalacznik nr 3 do umowy
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Obiekt:
Budowa ztobka w Kleosinie

Inspektor nadzoru inwestorskiego bBranzy ........ccccccviiices o
Kierownik Budowy: e

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALOW I URZADZEN DO WBUDOWANIA - WZOR

Branza: Data zgtoszenia:

Liczba i wykaz zalgcznikow: ........

Specyfikacja atestow, homologacii,
Opis materiatu/urzadzenia ze certyfikatow, potwierdzenie zgodnosci
wskazaniem jego parametréow: | wyrobu z normami, DTR, deklaracja
wihasciwosci uzytkowych

Nr pozycji kosztorysowej:

Powyzsze zatwierdzenie materiatu nie powoduje zmiany kosztdw i harmonogramu robot

Wykonawca o$wiadcza, iz wskazane powyzej materiaty/urzadzenia sa zgodne z dokumentacjg projektowa

ZGLASZAJACY:

(nazwa Wykonawcy) (upowazniony przedstawiciel Wykonawcy)

AKCEPTUJACY:

Zalacznik nr 4 do umowy
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Zestawienie dotyczace wybudowanych $rodkéw trwatych

- WZOR -
Zatgcznik do protokotu odbioru
Jednostki
Lp. | Zakres Warto$é netto| mb | m?, m? | szt.
1. | Obiekty kubaturowe (nalezy uzupetni¢ w stosownych jednostkach)

1.1

pow. catkowita

1.2

pow. zabudowy

1.3

pow. uzytkowa

1.4

kubatura

1.5

ilos¢ izb

1.6

ilo$¢ kondygnacji

Instalacje w budynku (uzupetni¢ stosownie do zakresu wykonanych robaét)

2.1

2.3

Podjazdy dla niepeinosprawnych

Urzadzenia, zespoly urzadzen niewbudowane na trwate w konstrukcje budynku oraz wyposazenie samodzielnie

funkcjonujace i mozliwe do zdemontowania (nalezy podac wartosc)

4.1

dzwigi i przeno$niki np. dzwigi osobowe i towarowe

4.2

zbiorniki naziemne wewnatrz budynkéw i budowli

4.3

urzadzenia rozdzielcze i aparature energii elektrycznej

4.4

urzadzenia telewizyjne i radiotechniczne, urzadzenia elektroakustyczne, transmisji
przewodowej i bezprzewodowej

4.5

urzadzenia elektroenergetyczne

4.6

przetworcze i zasilajgce

4.7

system klimatyzacyjny - jezeli nie jest trwale zwigzany z budynkiem (urzadzenia kli-
matyzacyjne i wentylacyjne)

4.8

urzadzenia do oczyszczania wody, powietrza, $ciekow i gazow

4.9

urzadzenia pralni

4.10

pozostate urzadzenia techniczne

4.11

sieci komputerowe (switche, rury, kable informatyczne nie pofaczone trwale z bu-
dynkiem, np. umieszczone na zewnatrz $cian w specjalnych listwach montazowych)

4.12

system alarmowy, na ktdry skfadajg sie centrala alarmowa, okablowanie, czujniki ru-
chu itp., o ile nie jest wbudowany w konstrukcje budynku

4.13

system monitoringu obejmujacy system kabli, kamer zewnetrznych stuzacych do mo-
nitorowania obiektow, rejestratoréw, monitorow,
o ile nie jest wbudowany w konstrukcje budynku

4.14

instalacja nagto$nieniowa obejmujgca okablowanie, mikrofony, gtosniki

4.15

zamontowane na $cianach lub suficie, wzmacniacze itp., o ile nie jest wbudowana w
konstrukcje budynku

4.16

system multimedialny obejmujacy okablowanie, projektory, rzutniki, telewizory i mo-
nitory zamontowane na $cianach lub suficie w salach wyktadowych na specjalnych
wysiegnikach, ekrany projekcyjne

na Scianach sal itp. w czesci trwale zwigzanej z budynkiem

(np. okablowanie) stanowi jego wyposazenie

4.17

inne urzadzenia (np. piece itp.)

4.18

inne wyposazenie (np. wbudowane meble itp.)
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Zagospodarowanie terenu (nalezy uzupetnic stosownie do zakresu wyko-
nanych robot oraz poda¢ wartosc)

5.1

Nawierzchnie (chodniki) - rodzaj nawierzchni

5.2

Nawierzchnie (drogi) - rodzaj nawierzchni

5.3

Nawierzchnie (place) - rodzaj nawierzchni

5.4

Nawierzchnie (parking - rodzaj nawierzchni, ilos¢ miejsc postojowych)

5.5

Ogrodzenia - rodzaj

5.6

Obiekty matej architektury (fawki, altany, kosze, tablice, posagi, wodotryski, zdroje
uliczne, trybuny itp.) - rodzaj, opis

5.7

Budowle sportowe i rekreacyjne (boiska, place zabaw, sitownie itp.) - opis

5.8

Inne budowle (posadowione na fundamencie) - opis

5.9

Wyposazenie ruchome

5.10

Wyposazenie na trwate zwigzane z gruntem

5.11

Inne urzadzenia (np. stacje pomp, drenowania, systemy nawodnien grawitacyjnych i
cisnieniowych, ziemne stawy rybne itp.) - rodzaj, opis

5.12

Zielen (nasadzenia)

Instalacje zewnetrzne (nalezy uzupetnic stosownie do zakresu wykonanych

robot oraz podac wartosc)

6.1

Oswietlenie (okablowanie, stupy o$wietleniowe, oprawy)

6.2

Monitoring (okablowanie, kamera, rejestrator, szafa RAK, inne urzadzenia)

6.3

Instalacja teletechniczna (kanat, studnie, urzadzenia)

6.4

Przytacza teletechniczne

6.5

Kanalizacja sanitarna (rurociag, studnie, zbiorniki, urzadzenia -
np. $rednica, dtugos¢, rodzaj materiaty, ilos¢)

6.6

Przytacza kanalizacji sanitarnej

6.7

Kanat ttoczny

6.8

Kanalizacja deszczowa (rurocigg, studnie, zbiorniki, urzadzenia -
np. $rednica, dlugos¢, rodzaj materiatu, ilos¢)

6.9

Przykanaliki

6.10

Przytacza kanalizacji deszczowej

6.11

Wpusty

6.12

Sie¢ wodociggowa (rurocigg, studnie, zbiorniki, urzadzenia -
np. $rednica, dugos¢, rodzaj materiatu, ilos¢)

6.13

Przytgcza wodociggowe

6.14

Odwodnienie (rurociag, studnie, zbiorniki, urzadzenia - np. $rednica, dtugos¢, rodzaj
materiatu, ilos¢)

6.15

Inne...

Razem:*

* warto$¢ netto zgodnie z umowa
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Zalacznik nr 5 do umowy

( nazwa podwykonawcy)
PRZEJISCIOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy: UMOWY NI c.cesvesesersrsnses na wykonanie robot budowlanych polegajacych
1 7
Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. .......ccoeeevvenneennen. z siedzibg
W o , oSwiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu robot,
wykonanych i odebranych przez ...........c............ (dalej: Wykonawca) w ramach UMOWY NK ......ceevueuinnnnns
zdnia .ooooooeeieee, , (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr ........cccc.. zdnia ...ccoeeiiiiiinneeenn,
O WartoSCi .....ocevvvveeeneenns wystawionej za okres od dnia ................... dodnia .....ccceennnnnen. zostato

uregulowane przez Wykonawce w catosci, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie
roszczenia Podwykonawcy z tytutu wymagalnych ptatnosci.

W zatgczeniu przekazuje podpisang za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury nr

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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Zalacznik nr 6 do umowy

( nazwa poawykonawcy)
KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotycz:  UMOWY NI v.c.vsvsrssssssssssssssnsnsnns na wykonanie robot budowlanych
POIEGAJACYCIH NA .ovesisisisirirsnsisssissssssnsnsnssssssssssssssnsnssssnsssnsssnsnsnssssnsnsnsnsnnnsnsnnsns
Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. .......ccoveeviverennen. z siedzibg
W o, , 0Swiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wykonania
i odebrania przez .........ccoueees (dalej: Wykonawca) przedmiotu UMOWY NE .....cccvveiiiniennninnnneenesnnnnnns
zdnia ..o, , (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci, zgodnie

Z postanowieniami Umowy. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy tj. Gmina Juchnowiec Koscielny nie
posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy.

W zatgczeniu przekazuje podpisang za zgodnos$¢ z oryginatem kopie dowodu zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury koncowej (i ostatecznej) nr .........ccou......
zdnia .o 0 WartosCi .....ccoovevvevveerevienenns

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do umowy

Budowa ztobka w Kleosinie

Lista dokumentow odbiorowych:

1.
2.
3.

branzy budowlanej - zatgcznik nr 1 a
branzy sanitarnej - zatgcznik nr 1 b
branzy elektrycznej - zatgcznik nr 1 ¢

Zalacznik 1a - Roboty budowlane:

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

badanie czystosci powietrza (w przypadku wystgpienia zanieczyszczen stezenie Sredniodobowe ponizej
stezenia dopuszczalnego)

protokot kominiarski

decyzje zezwalajace na eksploatacje urzadzen technicznych objetych dozorem technicznym

mapa nasadzen zastepczych zgodnie z wydanymi decyzjami z opisem rodzaju i obwodu na wys. 100 cm
oraz m? nasadzonych krzewéw,

dokumentacja techniczna powykonawcza budowlana

Zalaczmk 1b - Roboty sanitarne:

badanie bakteriologiczne wody

badanie wydajnosci hydrantow

pomiary wydajnosci wentylacji

decyzje zezwalajace na eksploatacje urzadzen technicznych objetych dozorem technicznym

protokoét z rozruchu urzadzen technicznych, np. centrale wentylacyjne, hydrofornie i inne

protokoty odbioréw technicznych/koncowych przez gestordw sieci, np. przez ,Wodociggi Biatostockie”,
MPEC, gazownia, inne

protokot z proby szczelnosci instalacji lub/i sieci/przytacza gazowego

protokoét z proby szczelnosci wewnetrznej instalacji: gazowej, wodociggowej, hydrantowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, szczelnoSci przewoddow instalacji chtodniczej
(np. freonowej), powietrza sprezonego, gazéw medycznych

protokot z préby szczelnosci zewnetrznych sieci/instalacji: wodociggowej, sanitarnej, deszczowej, tech-
nologicznej, sieci cieptowniczej

dokumentacja techniczno-ruchowa zamontowanych urzadzen sanitarnych

dokumentacja techniczna powykonawcza

Za}aczmk 1c - Roboty elektryczne:

protokoty odbioru technicznego z gestorami sieci: PGE , firmy telekomunikacyjne
protokoty odbioru technicznego instalacji, np. monitoring, CCTV, p.poz., kontrola dostepu itp.
pomiary okablowania

pomiary skutecznosci samoczynnego szybkiego wytaczenia (SSW)

pomiary izolacji kabli i przewodow

pomiary natezenia o$wietlenia

pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego (tylko budynki)

pomiary wytgcznikéw RCD

pomiary instalacji odgromowej (tylko budynki)

pomiary potgczen wyréwnawczych

dokumentacja techniczna powykonawcza
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Zalacznik nr 8 do umowy
Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej

Uwagi ogdlne - techniczne

1. Dokumentacja powykonawcza (DP) ma by¢ sporzgdzona w podziale na nizej wymienione tomy.

2. Kazdy tom powinien by¢ ujety w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawartos¢ danego tomu
jest wieksza niz pojemno$¢ jednego segregatora - tom podzielic na takg liczbe segregatorow,
aby dokumenty mogty by¢ przegladane w sposéb nie wptywajgcy destrukcyjne na ich jakosé.

3. Kazdy segregator musi zosta¢ opisany na grzbiecie i na okladce w nastepujacy sposob:

a) GRZBIET - DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy (moze by¢ nazwa skrécona),
Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu;

b) OKLADKA - DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa inwestycji,
Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej.

4. Oznakowanie stron DP:

a) piecze¢ czerwona DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) - na kazdej stronie DP,

b) piecze¢ czerwona ,Wbudowano na obiekcie .......... zgodnie z Umowa nr ....... z dnia ............ " -
na kazdej karcie materiatowej, deklaracji zgodnosci, certyfikacie, aprobacie technicznej (w przy-
padku dokumentdw sktadajacych sie z wiecej niz jednej strony - piecze¢ na pierwszej stronie z
dopiskiem ,dotyczy stron od ...... do ....... ",

c) Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robot — na kazdej stronie DP.

5. W przypadku dokumentdw, ktére dotyczg grupy produktdw, nalezy w sposdb jednoznaczny oznaczyé
zastosowany model/wariant/typ.

6. DP w wersji elektronicznej musi by¢ tozsama z wersjg papierowg, tj. skan catej DP z pieczeciami
i podpisami zawartymi w pkt 4., z podziatem na katalogi zgodnie z wersjg papierowg Tomoéw, podzia-
tem na podkatalogi zgodnie z podziatem poszczegdinych Tomow.

Uwagi szczeg6towe

1. Kolejnos¢ podziatu DP (przyktadowo)*:

a) Tom I - Czes¢ Ogodlna

b) Tom II - Zagospodarowanie terenu
c) Tom III - Drogi

d) Tom IV - Zewnetrzne sieci sanitarne:
e) Tom IV.1 - Kanalizacja deszczowa
f) Tom IV.2 - Kanalizacja sanitarna
g) Tom IV.3 - Wodociag

h) Tom IV.4 - Gaz

i) Tom IV.5 - Siec cieplna

j) Tom V - Oéwietlenie terenu

k) Tom VI - Branza Architektoniczna
I) Tom VII - Branza Konstrukcyjna
m) Tom VIII - Branza sanitarna

n) Tom IX - Branza elektryczna

0) Tom X - Branza teletechniczna

2. Tom I - Cze$¢ Ogdlna. Czesci sktadowe tomu (przyktadowo)*
a) Spis tresci catej dokumentacji powykonawczej.
b) Wersja elektroniczna catej dokumentacji powykonawczej.
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy.

d) Dziennik Budowy.

e) Ksigzka Uzytkowania Obiektu.

f) Kopia pozwolenia na budowe.

g) Pozwolenie na uzytkowanie (jesli dotyczy).
h) Decyzje administracyjne PSP, PPIS, PIP.

3. Tom II - X. Czesci sktadowe tomow (przyktadowo)*

a) Strona tytutowa.
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b) Spis tresci z numeracjg stron.

c) Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiatéw uzytych
do realizacji zadania.
Dokumenty te nalezy podzieli¢ na poszczegdlne grupy, np. TOM VIII Branza sanitarna podzieli¢
na: instalacje wodociggowa, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej, in-
stalacje c.o., instalacje, c.t., instalacje wentylacyjng, instalacje klimatyzacyjna itp.

d) Instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzadzenia i ich karty gwarancyjne.

e) Protokoty z przeprowadzonych prob, protokoty z pomiaréw, protokoty z badan, protokoty z odbio-
row czesciowych, protokoty z przeprowadzonych szkolen.

f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

g) Projekt powykonawczy - czeS¢ opisowa, czes¢ rysunkowa.

* numeracje i wykaz tomow oraz ich zawartosci nalezy dostosowac do rzeczywistego zakresu dokumentacji
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Zalacznik nr 9 do umowy
-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

1.

2.

ow

o~

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Juchnowiec Koscielny,

reprezentowane przez: ..........cccoccveevvieenecinnnnennn

UzytkowniK: ...oouoiiiiiiiiiiii e,

reprezeNtOWaNY PIZEZ .....cvvivviirreriiiiisinisrssrnrsasn s

Wykonawca jako Gwarant: .......cccceeeniinirennnnnn,

reprezenNtOWaNY PrZEZ .....c.vvvvieiirinisirinrnissrnnsssssrssssnsasasans

(00 a LoV T AN e 1 ) SRR

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Data odbioru koncowego zrealizowanego przedmiotu zamdwienia (dzien, miesigc, rok): ..................

Ogdlne warunki gwarancji i jakosci:

8.1 Wykonawca (Gwarant) oSwiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami
bedacymi czescig umowy;

8.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniej-
szajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

8.3 Okres gwarancji wynosi
a) ... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego lub od daty sporzadzenia protokotu

usuniecia wad, z zastrzezeniem lit. b) ponizej

b) trawniki - 2 lata od dnia ostatecznego odbioru koricowego lub od daty sporzadzenia protokotu
usuniecia wad.

8.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres gwarancji jakosci zo-
staje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady i/lub usterki do momentu jej skutecznego
usuniecia;

8.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad i/lub uste-
rek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu;

8.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i/lub usterki powstate na skutek:

a) sily wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) dziatania osob trzecich (dewastacja);

d) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika lub Zamawiajgcego, a szczegdlnie na skutek niewtasciwej
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji.

Obowigzki wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i/lub usterek zgtoszonych
przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w okresie trwania gwarancji
w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad, usterek zagrazajgcych awarig oraz wad, usterek ucigzliwych - w trybie natychmiasto-
wym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady lub usterki z obiektywnych wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustapieniu przeszkody;

b) wad i/lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od
daty zgtoszenia;
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c) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu.

9.2 Jezeli usuniecie wady i/lub usterki nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwa-
rant) wystgpi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminéw;

9.3 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodpfatnego usuniecia wszystkich wad i/lub usterek
w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat;

9.4 Stwierdzenie usuniecia wad i/lub usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu terminéw
podanych w pkt 9.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego (Uprawnionego) lub upowaznionego
przedstawiciela Uzytkownika Wykonawcy (Gwaranta) o wystgpieniu wady i/lub usterki pod rygorem
skutkdw prawnych;

9.5 Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywac nieodptatnie ser-
wisowych przegladéw gwarancyjnych w ilosci wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej
niz jeden w kazdym roku jej obowigzywania wraz z konserwacjg na warunkach wynikajgcych z gwa-
rancji producenta. Koszty serwisowych przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploata-
cyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen/maszyn/instalacji
ponosi Wykonawca.

9.6 Wszelkie koszty elementéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji (w zwigzku z pojawiajgcymi sie
ewentualnymi usterkami) ponosi Wykonawca (Gwarant) - do napraw gwarancyjnych Wykonawca
(Gwarant) jest zobowigzany uzyc¢ fabrycznie nowych elementdw o parametrach nie gorszych niz ele-
ment.

9.7 Wykonawca (Gwarant) zapewni przeglad serwisowy wszystkich urzadzen/maszyn/instalacji przed za-
konczeniem okresu gwarancji. Przeglad rozpocznie sie nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
okresu gwarancji i zakonczy sie nie pozniej niz na dwa miesigce przed jej uptywem.

9.8 Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wyko-
nawce (Gwaranta) Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzg-
dzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

9.9 Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzyt-
kowania i eksploatacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancja. Wykonawca (Gwarant) zobo-
wigzany jest dostarczy¢ jg Zamawiajgcemu (Uprawnionemu) wraz z niniejszg kartg gwarancyjna.

9.10 Zasady eksploataciji i konserwacji ujete w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac tylko z
przepisow prawa lub zasady prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rdznic¢
na niekorzys¢ Zamawiajgcego (Uprawnionego) od zasad okreslonych przez producentéw elementéw
podlegajacych gwarangji.

9.11 Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przekaze Zamawiajgcemu (Uprawnionemu) Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eks-
ploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploat-
acji.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

10.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania swoich zobowigzan zawartych
w umowie i karcie gwarancyjnej;

10.2 Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych;

11. Obowigzki uzytkownika.

Uzytkownik zobowigzujg sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu
odbioru koficowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad i/lub usterek, przyczyn powstania
i sposobu ich usuniecia.

12. Przeglady gwarancyjne.

12.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie raz w roku na wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze
pierwszy przeglad nie pdzniej niz przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru technicznego oraz w
kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, np. nieszczelno$¢ grzejnikow c.o., przeciek przez
dach, nieszczelnos¢ okien itp.
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12.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy (Uprawniony) powota komisje odbioru po-
gwarancyjnego w sktad, ktorej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcego
(Uprawnionego) i Uzytkownika. Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne
usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie;

12.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy zawiadamiajac
o tym Uzytkownika i Wykonawce (Gwaranta) na pi$mie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

12.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania prze-
gladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

12.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokét przeglagdu gwarancyj-
nego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego (Uprawnionego), Uzytkownika i
Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zama-
wiajacy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

13. Komunikacja.

13.1 O kazdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
lub Uzytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie po-
twierdza zgtoszenie faxem lub e — mailem na wskazane numery telefondw i adresy. Wykonawca (Gwa-
rant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposob i czas usuniecia
wady i/lub usterki przy uwzglednieniu termindéw okreslonych w pkt 9.1;

13.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub e — mailem. Za skuteczne
uznaje sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jezeli kontakt telefo-
niczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Upowazniony) wysle powiadomienie faksem lub
e — mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

13.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana bedzie na adres:
a) Gwaranta:

b) Zamawiajgcego: Gmina Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Jaéminowa 19.

13.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 13.3 strony zobowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej kore-
spondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14. Postanowienia koncowe:

14.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz prawa zamdwien publicznych.

14.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymadajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakosci:
- przedstawiciel Zamawiajgcego:
........................ ( podpls)
- przedstawiciel Uzytkownika:
........................ ( podpls)
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Zalacznik nr 10 do umowy

Umowa o przejecie praw i obowigzkow z gwarancji i rekojmi udzielonej w ramach zrealizowa-
nej inwestycji pn. Budowa ztobka w Kleosinie

81

1. Gwarant oraz Inwestor o$wiadczaja, Ze:

a) udzielona Inwestorowi przez Gwaranta gwarancja i rekojmia Na .......cccccocoeeeeiii e
obowigzuje do dnia .......ccoeeiiiiii

b) uprawnionym z tytutu gwarancji i rekojmi (jako Inwestor) jest Gmina Juchnowiec Koscielny;

c) przejecie obowigzkdéw gwarancyjnych oraz wynikajgcych z rekojmi przez Przejmujacego nie ma zad-
nego wptywu na odpowiedzialno$¢ Gwaranta w zakresie nieobjetym umowg o przejecie.

2. Przejmujacy os$wiadcza, ze zamierza prowadzi¢ roboty budowlane: ..........cccciviiiiieiieieiieeeees

(asortyment) w zakresie, ktory szczegdtowo zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Przejmujgcy o$wiadcza, Zze bedzie realizowat roboty zgodnie z wytycznymi/umowg zawartg

z Inwestorem.

§2

Gwarant, Inwestor oraz Przejmujacy ustalaja, ze Przejmujacy przejmuje od Gwaranta - w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie oraz w uzgodnieniu z Inwestorem - obowigzki Gwaranta wynikajgce z Umowy
] G zdnia ..o , zawartej pomiedzy Gwarantem a Inwestorem, w stosunku do asortymentu
robdt okreslonym w §1 ust. 2. Warunki odnoszace sie do udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi zostaty
zawarte w zafgczniku nr 2.

§3
1. Odpowiedzialno$¢ Przejmujgcego z tytutu gwaranciji i rekojmi ograniczona jest wytacznie do asortymentu
robot okreslonych w § 1 ust. 2 i jedynie do nastepstw robdt prowadzonych przez Przejmujgcego, to znaczy
do wad i uszkodzen powstatych w wyniku prowadzenia robdt budowlanych przez Przejmujgcego.
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Odpowiedzialnos¢ Przejmujgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za roboty przez niego wykonane

na warunkach wynikajgcych z umowy........... z dnia ................ , trwa do dnia............... r., tj. do uptywu

terminu jej obowigzywania okreslonego w/w umowa.

Wraz z przejeciem praw i obowigzkdow okreslonych w §2 przez Przejmujgcego, odpowiedzialno$¢

Gwaranta z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wykonane roboty, wynikajgca z umowy ............ z dnia

.................... zostanie wylgczona w zakresie asortymentu robdt okreslonym w §1 ust. 2. Z chwilg wejscia

w teren objety uzgodnieniem przez Przejmujgcego, gwarancja i rekojmia udzielona przez Gwaranta na

roboty wykonane przez niego na ww. obszarze przestanie obowigzywac, w zakresie objetym inwestycjg

Przejmujacego. Ponadto Przejmujacy bedzie od tej chwili odpowiedzialny réwniez z tytutu naprawienia

szkdd wyrzadzonych w robotach wykonanych przez Gwaranta.

4. W konsekwencji Inwestor o$wiadcza, iz:

a) zwalnia Gwaranta z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych dla robét na obszarze

b) zrzeka sie wszelkich roszczen wzgledem Gwaranta w odniesieniu do robdt przez niego wykonanych
na ww. obszarze, ktdre zostaty naruszone przez Przejmujacego w zwigzku z prowadzong inwestycja.

5. W przypadku powstania wad, usterek lub szkéd w przedmiocie umowy zawartej pomiedzy Gwarantem

a Inwestorem na obszarze okreslonym w §1 ust. 2, ktére bedg skutkiem prowadzenia przez Przejmujg-

cego prac:

a) Inwestor bedzie roscit o ich usuniecie bezposrednio do Przejmujgcego, a nie bedzie roscit z tych tytu-
téow do Gwaranta,

b) Przejmujacy zobowigzany jest do ich niezwtocznego usuniecia na wezwanie Inwestora na warunkach
oraz w terminie okreslonym w zatgczniku nr 2.

c) Przejmujacy zobowigzany jest do pokrycia wszelkich szkdd z tego wyniktych, w okresie obowigzywania
gwarancji.
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Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej.

Wszelkie spory wynikte na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzy-

gniecie sagdu powszechnego wiasciwego dla siedziby Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zalgczniki:
Zakgcznik nr 1: szczegotowy wykaz planowanych prac;

Zatgcznik nr 2: warunki Kontraktu dotyczace udzielonej gwarandji i rekojmi/karta gwarancyjna.

Przejmujacy Inwestor Gwarant
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Zalacznik nr 12 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQO")
informujemy, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Juchnowiec Koscielny z siedzibg
w Urzedzie Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Jasminowa 19, 16-061 Juchnowiec Koscielny,
tel. 85 68 69 200, fax 85 68 69 239, e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl;

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowac pod
adresem e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zZwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisanych ustawy pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego
zatgcznikow);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego);,
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;
10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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