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Załącznik nr 12 do SWZ 
Projektowane postanowienia umowy 

 
UMOWA  NR  INW.272…….2024 

 

W  dniu  .................................. 2024 roku  w  Juchnowcu  Kościelnym,   pomiędzy: Gminą  

Juchnowiec  Kościelny, ul. Jaśminowa 19; 16-061 Juchnowiec Kościelny, zwanym w  dalszej  części  

Zamawiającym ,  reprezentowaną przez : 

Krzysztofa Marcinowicza  -  Wójta  Gminy     

a  

................................... z siedzibą w ……………… (……-……) przy ul. ..........................................................;  

NIP ………………………, REGON …………………………, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS ……………………………,  

zwanym w  dalszej  części  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez: 

..............................................................................................................................................................; 

albo  

…………………………… zamieszkałym/ą w …………………………… (……-……) przy ul. ……………………………, PESEL 

…………………………, przedsiębiorcą prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ……………………………,  

z siedzibą w ………………………… (……-……) przy ul. ………………………, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP …………………………, numerze 

REGON …………………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia  

działalności gospodarczej)  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą 

pzp’’, została zawarta umowa o następującej  treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Budowa żłobka  
w Kleosinie II.  

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka i budynku gospodarczego w miejscowości Kleosin  
gm. Juchnowiec Kościelny wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ul. Walerowskiego.  

Zadanie 1: Budowa żłobka. 

Budynek żłobka zaprojektowano na działkach nr ewid. 51/7, 52/10, 52/3, 50/3, 48/8, 51/3, 50/4, 49/5, 
49/4, 47/5, obręb Kleosin, jednostka ewidencyjna 2002052, powiat białostocki, województwo podlaskie. 

Budynek niepodpiwniczony, o 2 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytkowym, o dachu 
czterospadowym. Budynek o konstrukcji murowanej. Ściany zewnętrzne z bloczków wapienno-

piaskowych. Ściany i ławy fundamentowe monolityczne żelbetowe. Stropy żelbetowe. Dach 
czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachą na rąbek stojący. Na terenie inwestycji przewidziano 

budynek gospodarczy na potrzeby żłobka i ochotniczej straży pożarnej oraz pełniący funkcję 

pomieszczenia ukrycia w okresie podwyższonej gotowości RP, w którym zlokalizowane jest pomieszczenie 
techniczne, zaplecze sanitarne oraz magazyn zewnętrzny dla żłobka, a ponadto projektuje się ciąg jezdny, 

ciągi piesze, plac zabaw, taras zewnętrzny, altanę zewnętrzną o konstrukcji drewnianej, ogrodzenie terenu 
i ogrodzenie placu zabaw, wykonanie skarp, nasadzenie zieleni, usytuowanie elementów małej 

architektury w postaci koszy, ławek i stojaków rowerowych oraz infrastrukturę techniczną:, instalację 

zewnętrzną wodociągową ze zbiornikiem ppoż., instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej, instalację 
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zewnętrzną kanalizacji technologicznej z separatorem tłuszczy, instalację zewnętrzną kanalizacji 

deszczowej, instalację zewnętrzną gazową, instalację elektryczną wraz z oświetleniem terenu, instalacją 
monitoringu oraz instalacją fotowoltaiczna. Zadanie obejmuje również wykonanie przyłączy: przyłącze 

wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze gazowe, 

przyłącze ciepłownicze.  
Uwaga: Zadanie nie obejmuje dostawy i montażu: wyposażenia żłobkowego (Projekt Wykonawczy, branża 

Architektura str. A62-A73), wyposażenia biurowo-gospodarczego (Projekt Wykonawczy, branża 
Architektura str. A74-A85) 

Zadanie 2: Przebudowa części ul. Walerowskiego. 
Zadnie przewiduje przebudowę części ulicy Walerowskiego w Kleosinie w zakresie budowy chodnika, 

zjazdów, miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej. Jednocześnie na długości chodnika 

wymieniony zostanie krawężnik, a od strony zieleńców ustawione zostanie obrzeże. 
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1) Czynności związane z dokonaniem przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym inwestycją; 

2) Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej wraz z: 

a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymia-

rami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej) (jeśli doty-

czy); 

b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie 

jej trwania; 

c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przed-

miotu umowy; 

d) przeprowadzeniem wymaganych badań i prób; 

e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji 

i oddania obiektu do użytkowania wraz z: 

 operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet certyfikatów na wbudowane materiały, oświad-

czenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i spraw-

dzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora  

nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie wody, badania 

szczelności, itp.); 

 załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz protokołów, itp., tabelą z ilością wy-

budowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą; 

3) Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej (jeżeli dotyczy); 

4) Opracowanie świadectwa energetycznego budynku (jeśli dotyczy); 

5) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (o ile będzie wymagana); 

6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy: 

1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy; 

2) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, a w przypadkach koniecznych, do 
przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji; 

3) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy; 
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

5) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z 

wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy; 
6) zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie; 

7) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawców, w terminie 
nie krótszym, niż 7 dni przed wprowadzeniem innego wykonawcy. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udostępniania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez 

Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych 

wykonawców, w terminie obiektywnie umożliwiającym odpowiednie skoordynowanie robót realizowanych 
przez Wykonawcę z robotami innych wykonawców. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do wykonania  przedmiotu  umowy określonego w § 1, zgodnie   
z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym wszelkimi uzgodnieniami, obowiązującymi 

przepisami i normami, najnowszą wiedzą i starannością.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania prac objętych umową z najlepszą wiedzą, starannością oraz zgodnie z odpowiednimi 

przepisami;  
2) bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizowanego przedmiotu umowy i bieżącego 

uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;  
3) składania Zamawiającemu na każde jego żądanie i w wyznaczonym przez niego terminie 

sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wyników w formie pisemnej; 

4) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem dostawy energii elektrycznej, wody oraz odbiór 
ścieków zarówno na potrzeby placu budowy jak i do wykonania odbiorów technicznych i niezbędnych 

badań, o których mowa w ust. 14; 
5) zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej budowy oraz sporządzenia dokumentacji 

powykonawczą z podziałem na branże zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 8 do 
umowy, w wersji papierowej w 2 egz., w kolorze i w wersji elektronicznej (PDF), z uwzględnieniem 

badań i pomiarów określonych w załączniku nr 7 do umowy (zgodnie z właściwością przedmiotu 

zamówienia); 
6) uwzględnienia w dokumentacji powykonawczej zrealizowanych elementów infrastruktury 

określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do umowy (w szczegółowości dostosowanej do 
przedmiotu umowy); 

7) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem 

umowy.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w toku postępowania o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie lub innej decyzji warunkującej dopuszczenie do eksploatacji. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt) do dokonania pomiarów geodezyjnych na żądanie 
nadzoru inwestorskiego oraz do ich udostępnienia Zamawiającemu. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich 
uszkodzenia do ich odnowienia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia materiały 
i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem w oparciu o Kartę materiałową, której wzór 

stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu karty 

materiałowej w wersji papierowej z odpowiednim wyprzedzeniem mając na uwadze planowany termin 
użycia materiału lub wbudowania/montażu urządzenia oraz okres oczekiwania określony przez 

producenta/dostawcę na zatwierdzony przez Zamawiającego materiał bądź zaakceptowane urządzenie. 
Zamawiający dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawcę, właściwie wypełnionej Karty 

materiałowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Skutki finansowe wbudowania przez 

Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez Zamawiającego karty materiałowej ponosi 
Wykonawca. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne 
oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem 

należytej staranności i terminowości wymaganej w usługach tego rodzaju.  
13. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień w formie pisemnej. 

14. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać 

odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (np. 
SANEPID, Zakład Energetyczny, Wodociągi itp.). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 
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atestów, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań 

w dokumentacji projektowej oraz wyników wykonanych badań laboratoryjnych. 
15. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów do odbioru końcowego i związanych 

z przekazaniem obiektu do użytku wraz z: 

1) operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na 
wbudowane materiały, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (5 egz.) oświadczenie 

kierownika budowy i kierowników robót branżowych, dokumentacją zamienną, dokumentacją 
powykonawczą, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy oraz  

odpowiedniego kierownika robót branżowych (badanie instalacji, zagęszczenie gruntu, badanie 
betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.), protokoły odbiorów z gestorami sieci; 

2) załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykazem atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodności, protokołów itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych uwzględniającą 
wyposażenie obiektu. 

16. Wykonawca (w przypadku zaistnienia konieczności) będzie zobowiązany do udostępnienia placu budowy 
innym Wykonawcom np. gestorom sieci prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie zajmował się 

Zamawiający.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi Wykonawcami. 
18. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp  
i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650  

z późn. zm.). 
20. Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jeśli dotyczy). 

21. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, 
uzupełnionej/uzupełnionych zgodnie z wykonanym zakresem robót karty/kart gwarancyjnej/ych według 

wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie – załącznik nr 9 do umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do wyrównywania nawierzchni dróg objętych zakresem robót bądź 
używanymi jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan nawierzchni uległ pogorszeniu  

w wyniku użytkowania przez Wykonawcę. W przypadku obsługi budowy drogami utwardzonymi, 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu technicznego ulic z dnia protokolarnego przejęcia 

placu budowy. Za szkody powstałe w pasie drogowym ulic na trasie przejazdu, odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Ponadto zabrania się zanieczyszczania ulic i chodników w rejonie budowy, a wywożone na 
kołach samochodów nieczystości należy sprzątać na bieżąco. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej przejętego placu budowy, w tym 
terenów na czasowe zajęcie. Zaniechanie, przez Wykonawcę, wykonania obowiązku, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim skutkować będzie utratą prawa do negowania poleceń Zamawiającego w zakresie 
uporządkowania terenu budowy, o których mowa poniżej, w ust. 24 i 25. 

24. Wykonawca zobowiązuje się (na własny koszt) do doprowadzenia nawierzchni dróg używanych jako 

dojazdowe na teren budowy, do stanu pierwotnego, tj. takiego jak w dniu przekazania placu budowy.  
Za szkody powstałe w pasie drogowym ulic na trasie przejazdu, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Ponadto zabrania się zanieczyszczania ulic i chodników w rejonie budowy, a wywożone na kołach 
samochodów nieczystości należy sprzątać na bieżąco. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonania robót z 

odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni (na własny koszt) - do dnia zgłoszenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy. 

26. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzorów gestorów sieci wynikających z warunków 
technicznych. 

27. Wykonawca poniesie koszty nadzorów inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
gestorów sieci. 

28. Wykonawca poniesie koszty wyłączenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robót.  

29. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy  
oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę nie później niż do dnia odbioru 
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końcowego. 

30. W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców działających w ramach konsorcjum, każdy  
z Wykonawców przed przekazaniem placu budowy zobowiązany jest do przedstawienia zakresu 

rzeczowego robót, który będzie przez niego realizowany.  

31. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie 
szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 

32. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych 
do wykonania robót oraz odpowiedniego nadzoru technicznego i pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. 
33. Prace w pasie drogowym muszą być wykonanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i odpowiednimi przepisami w tym względzie. 

34. W celu wykonania pomiarów i rozruchu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia  niezbędnych 
umów z gestorami sieci. Po odbiorze umowa może zostać scedowana na użytkownika obiektu. 

35. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na wytwarzanie  
i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz udokumentować sposób 

gospodarowania tymi odpadami. 

36. Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą i posiadaczem 
odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi. 

Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów deponowanie w miejsca do tego nie przeznaczone. 
37. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, 

zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania 
lub zanieczyszczenia materiałami z budowy. W przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczeń na Placu 

Budowy nie jest możliwe, za ich usunięcie odpowiada Wykonawca. 

38. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z fabrycznie nowych materiałów/urządzeń. 
39. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy prawomocne pozwolenie na użytkowanie.  

40. Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w jego imieniu  
w sprawach administracyjnych, związanych z występowanie do urzędów administracji publicznej  

i  innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień. 

§ 3 
Podwykonawcy, podmioty udostępniające zasoby 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

*2.  Pozostałe roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie, nazwa 

danego podmiotu:  ……………………………………………………………..………... w następującym zakresie: 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*3.  Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów udostępniających zasoby, 
na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny) powoływał się w ofercie: nazwa danego 

podmiotu:  ……………………………………………………..………... w zakresie: ……………………………………….………  
w formie:   ………………………………………….…………. . 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 
5. Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

6. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga zgody Zamawia-
jącego. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu (określone w SWZ), wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, 
jak za swoje własne. Co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności  

wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania lub nienależytego 
wykonania postanowień niniejszej umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane, wyko-
nane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty budowlane, które zostaną wykonane przez podwy-

konawców. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwyko-
nawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w 

sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane  postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą. 

11. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź projektu jej zmiany nie później niż 
10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystąpienie do realizacji robót  
budowlanych przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 
12. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać: 

1) zakres powierzanych robót budowlanych (tożsamy z zakresem określonym w dokumentacji 

projektowej), wysokość wynagrodzenia za powierzone prace; 
2) postanowienia tożsame z niniejszą umową w zakresie warunków płatności wynagrodzenia, terminów 

wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo; 
3) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury; a w przypadku płatności za ostatni 

okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiającym) postanowienia dotyczące płatności 
wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury; 
4) zobowiązanie podwykonawcy, że faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wpływać będzie 

do Wykonawcy w terminie do 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego okresu, a w przypadku prac 

wykonywanych przez podwykonawcę w ostatnim okresie rozliczeniowym (wg kontraktu  
z Zamawiającym) w terminie do 3 dni licząc od dnia zakończenia tego okresu. Wykonawca najpóźniej 

na 2 dni przed płatnością swojej faktury przedstawi Zamawiającemu kopie wszystkich faktur 
wystawionych przez Podwykonawców za danym okres rozliczeniowy (podlegający zapłacie); 

5) katalog kar umownych obejmujący okoliczności wskazane w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, ponadto 
musi przewidywać karę umowną za niewypełnianie obowiązku, o którym mowa w pkt 4) i 8) 

niniejszego ustępu; 

6) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy  
i Zamawiającego; 

7) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych  
z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 

8) zobowiązanie podwykonawcy do składania oświadczeń zgodnych z załączonymi do umowy wzorami 

(załącznik nr 5 i 6 do umowy). Podwykonawca zobowiązany jest do składania ww. oświadczeń 
niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) od dnia uzyskania płatności 

miesięcznej/końcowej; 
9) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przedłożenie kosztorysu jest obowiązkowe nawet gdy strony w 

umowie o podwykonawstwo umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe). 
13. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, bądź projektu jej zmiany nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa 

się, że zaakceptował  projekt umowy / projekt jej zmiany. 
14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647¹ § 3 
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Kodeksu Cywilnego. 

15. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo 

określonych w niniejszej umowie. 

16. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upły-
wie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży po-

świadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

17. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

18. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wy-

łączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 30 000,00 zł. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności 

określonych w umowie o podwykonawstwo. 
20. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczo-

nymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wyko-
nawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na 

jego rzecz uprawnień z gwarancji. 
21. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach  

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy oraz  
o odstąpieniu od umów z podwykonawcami. 

22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SWZ lub nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy części zamówienia. 
23. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców. 

24. W przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w ofercie,  
o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiąz-

ków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.   
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez 

podwykonawcę. 

 
* skreślić, jeżeli wykonawca wskazał w ofercie, że wykona całość przedmiotu umowy osobiście 

§ 4 
Termin realizacji 

1. Termin realizacji zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 
1) wykonanie robót budowlanych w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z do-

starczeniem do siedziby Zamawiającego: 

a) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bu-
dowlane; 

b) potwierdzenia złożenia zgłoszenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków w Powiato-
wym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wraz z załączoną 

w wersji papierowej mapą i zestawieniem parametrów wybudowanych elementów (np. po-

wierzchnia zabudowy, długość ogrodzenia, ciągów komunikacyjnych, elementów instalacji 
zewnętrznych, sieci itp.) podpisanych przez geodetę; 
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c) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 2 ust. 5 i 15 projektu umowy, której wzór 

stanowi załącznik nr 7 do umowy; 
d) decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych, 

e) dowodów poświadczających udział podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1  ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia; 

f) dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót oraz wpisem 
inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru 

2) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do 12 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy: 

2. Harmonogram/terminarz prac stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający wymaga,  

aby przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram był zgodny z niżej wymienionymi założeniami: 
1) roboty budowlane powinny rozpocząć się niezwłocznie po przekazaniu placu budowy (max. 10 dni 

od jego przekazania); 
2) roboty budowlane powinny być prowadzone płynnie, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, 

bez przestojów; 

3) zaawansowanie finansowe robót powinno być wypadkową upływu czasu realizacji zamówienia 
i uwzględniać założenia wskazane w pkt 2); 

4) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywać roboty budowlane oraz inne czynności stano-
wiące przedmiot umowy powinny uwzględniać kolejności wykonywania poszczególnych robót oraz 

potrzebnego do ich przeprowadzenia czas; 
5) harmonogram/terminarz prac musi być sporządzony w szczegółowości zgodnej z załącznikiem nr 2 

do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych pod warunkiem zachowania terminu określonego w ust. 1 oraz założeń wskazanych  

w ust 2. Jeśli z powodu okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 7 pkt 1) termin określony w ust. 1 nie 
może zostać dotrzymany, Wykonawca złoży harmonogram/ terminarz prac obrazujący rzeczywisty  

i spodziewany postęp robót, przy uwzględnieniu założeń wskazanych w ust. 2. 

4. Każdorazowa zmiana harmonogramu/terminarzu prac, o której mowa w ust. 3 wymaga akceptacji  
Zamawiającego, której dokonują inspektorzy nadzoru inwestorskiego i Kierownik lub Zastępca Kierownika 

Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym. Dokonana zmiana nie stanowi istotnej 
zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

5. Po pozytywnej weryfikacji, mapę poinwentaryzacyjną, potwierdzoną przez geodetę (5 egz.) Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyznaczonym na rozpoczęcie odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Niedostarczenie przez Wykonawcę mapy w ww. wyznaczonym terminie 

powoduje przesunięcie terminu odbioru, z winy Wykonawcy o czas zwłoki w dostarczeniu ww. mapy.  
W takim przypadku zapisu § 5 ust. 1 w zakresie terminu zakończenia prac komisji odbioru końcowego nie 

stosuje się. 

§ 5 

Odbiór robót budowlanych 

1. Zamawiający, po pisemnym, skutecznym (tj. zawierającym dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 
zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych powoła 

komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru 
lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru będzie sytuacja, 

o której mowa w ust. 6 pkt 1). 

2. Dokumentem odbioru końcowego będzie protokół z przeprowadzanych czynności odbiorowych, zawiera-
jący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem zauważonych usterek i/lub wad 

i informacją o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na ich usunięcie. 
3. W przypadku odbiorów częściowych/technicznych zastosowanie ma procedura określona w ust. 1. 

4. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający dokonuje ich odbioru technicznego 
w terminie do 3 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia do odbioru przez Kierownika budowy lub odmawia 

ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu do od-

bioru roboty zanikowe lub ulegające zakryciu, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 
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5. 14 dni przed terminem umownym zakończenia robót wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1), Wykonawca, na 

wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest zorganizować odbiór techniczny robót bu-
dowlanych odrębnie każdej z branż. 

6. Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone wady  

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady uniemożliwiają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania i: 

a) nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia w wyznaczonym 
terminie pod rygorem postanowień § 6 ust. 10 pkt 1) oraz ust. 8 poniżej;  

b) nie nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru oraz jeśli jest to technicznie możliwe, 
żąda wykonania części wadliwej przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, a jeżeli nie 

jest to możliwe - odstępuje od umowy z winy Wykonawcy w całości lub w części. 

2) jeżeli wady nie uniemożliwiają oddania obiektu do użytkowania i: 
a) nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadających się  

do usunięcia z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, pod rygorem postanowień § 6 ust. 10  
pkt 1) oraz ust. 8 poniżej, w przypadku wad, których usunięcie, ze względu na występujące wa-

runki atmosferyczne może nastąpić dopiero po ich ustąpieniu, lub których usunięcie związane jest 

z długoterminową dostawą wadliwego elementu, postanowień § 6 ust. 10 pkt 1) w ich zakresie 
nie stosuje się, 

b) nie nadają się do usunięcia, a ponowne wykonanie wadliwej części przedmiotu umowy  
jest technicznie niemożliwe, Zamawiający dokona odbioru przy jednoczesnym obniżeniu przysłu-

gującego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości wadliwie wykonanego elementu 
robót (nie dotyczy bezpieczeństwa konstrukcji i spraw p.poż.). Wysokość wynagrodzenia podlega-

jącego obniżeniu zostanie wyliczona przez niezależnego eksperta, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży Wykonawcę. Wykonawca zo-
bowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi w ciągu 7 dni od dnia otrzy-

mania noty obciążeniowej od Zamawiającego. 
7. Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone usterki 

to Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem usterek nadających się do usunięcia z wyznaczeniem 

terminu na ich usunięcie, pod rygorem postanowień § 6 ust. 10 pkt 1) oraz ust. 8 poniżej; w przypadku 
usterek, których usunięcie, ze względu na występujące warunki atmosferyczne może nastąpić dopiero 

po ich ustąpieniu, lub których usunięcie związane jest z długoterminową dostawą wadliwego elementu, 
postanowień § 6 ust. 10 pkt 1) w ich zakresie nie stosuje się. 

8. W dniu wyznaczonym na usunięcie wad i/lub usterek komisja spisuje protokół usunięcia wad i/lub usterek 

odnosząc się do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i/lub 
usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, 

zlecić usunięcie wad i/lub usterek w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi 
i gwarancji. 

9. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane ro-
boty. 

§ 6 

Wynagrodzenie wykonawcy 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na sfinansowanie zamówienia objętego umową. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi 
zgodnie z ceną ofertową: ……………...... PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT), (słownie: 

……………………………………………………  złotych), w tym: 

1) Zadanie 1: ………………………………………… PLN brutto (słownie: ………………………………………………… 
złotych); 

2) Zadanie 2: ……………………………………………… PLN brutto (słownie: ………………………………………………… 
złotych). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje całość ponoszonego przez 
Zamawiającego wydatku na sfinansowanie prac będących przedmiotem umowy i obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją prac mających na celu wykonanie przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
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Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

5. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w ust. 2 w sytuacjach określonych w § 12 ust. 1 i 9 
umowy oraz w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po ich odebraniu przez Zamawiającego.  
7. Jednocześnie strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2) faktury przejściowe: 
a) wystawiane będą za okres około 1 miesiąca na podstawie protokołu odbioru części poszczegól-

nych robót stwierdzającego ilości i zakres rzeczowy wykonanych robót w szczegółowości zgod-

nej z pozycjami harmonogramu/terminarzu prac stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, pod-
pisanego przez właściwych branżowo inspektorów nadzoru. 

b) w przypadku posiadania podwykonawców dostarczane będą wraz z: 
 kopiami faktur podwykonawców obejmujących ten sam okres rozliczeniowy wraz z wyka-

zem wykonanych przez nich robót w szczegółowości tożsamej z protokołem odbioru części 

poszczególnych robót wykonanych przez Wykonawcę, o którym mowa w lit. a) lub 

 z oświadczeniem podwykonawcy, iż nie wykonywał w tym okresie prac albo 

 z oświadczeniem podwykonawcy, że mimo prowadzenia robót nie wystawił w tym samym 

okresie rozliczeniowym faktury, a wykonane roboty zostaną ujęte w kolejnym okresie roz-
liczeniowym; 

2) faktura przejściowa za miesiąc grudzień może być wystawiona za okres umożliwiający Zamawiają-
cemu opłacenie jej w roku jej wystawienia; 

3) faktura końcowa wynosząca min. 10 % wartości umownej. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy przy ich 

rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego faktury 
rozliczającej drugą i następną część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu 

umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot 
odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających 

z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo (robót budowlanych 
oraz dostaw i usług stanowiących część zamówienia publicznego), w danym okresie rozliczeniowym. 

Dowodami takimi są: kopie faktur podwykonawcy, oryginały oświadczeń podwykonawców (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 i 6 do umowy) i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność  

z oryginałem przez Podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane będzie, jako 
uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i uruchamia 

procedurę przewidzianą niniejszą umową. Przedmiotowe oświadczenia jaki i potwierdzenia kopii 

dokumentów za zgodność z oryginałem musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania 
podmiotów je składających. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podwykonawca nie uczestniczył  

w procesie budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie Podwykonawcy,  
iż w danym okresie nie wykonywał robót. 

2) w przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do 
złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie; 
3) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 
4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 
2) i 3) wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy; 
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5) kwotę zapłaconą Podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Warunki przekazania Zamawiającemu faktur przejściowych: 
1) doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i kompletnej, w rozumieniu postanowień ni-

niejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur podwykonawców obejmujących ten sam 

okres rozliczeniowy i wykazem, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. b) tiret pierwsze lub oświadczeniem 
podwykonawcy, że nie wykonywał prac w danym okresie lub oświadczeniem podwykonawcy, że 

mimo prowadzenia robót nie wystawił w tym samym okresie rozliczeniowym faktury, a wykonane 
roboty zostaną ujęte w kolejnym okresie rozliczeniowym; 

2) dostarczenie protokołu odbioru części robót, potwierdzonego przez właściwych branżowo inspekto-
rów nadzoru, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a). 

10. Warunki przekazania Zamawiającemu faktury końcowej wynoszącej min. 10 % wartości umownej: 

1) wykonanie wszystkich prac objętych umową i podpisanie protokołu komisyjnego odbioru końcowego 
wykonania robót będących przedmiotem umowy, usunięcie stwierdzonych wad i/lub usterek odbio-

rowych i podpisanie protokołu ich usunięcia oraz rozliczenie prac zgodnie z § 5 ust. 6 - 7, niniejszej 
umowy;  

2) dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to fak-

tura ostateczna; 
3) doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i kompletnej, w rozumieniu postanowień  

niniejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur podwykonawców obejmujących ten sam 
okres rozliczeniowy i wykazem, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. b) tiret pierwsze. 

11. Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie: Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec 
Kościelny ul. Jaśminowa 19, NIP: 966-18-13-207, zaś odbiorcą faktur będzie jednostka 

organizacyjna gminy: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec 

Kościelny. 
12. Zamawiający będzie dokonywał płatności, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunki 
bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazane na tzw. „Białej liście 

podatników VAT”, chyba że Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy 

obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 
13. Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę rachunku 

bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. 
„Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego do: 

1) wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub 

2) zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 
Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający i w takim 

przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.  
14. Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” 

zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 
prace w wysokości zapłaconej kwoty. 

15. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie 

zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. *niepotrzebne skreślić 

16. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał 

rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo 

do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie  
z przepisami. 

17. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek prowadzony  
w Banku ………………………………… o numerze …………………………………………………. 

18. Fakturę w wersji papierowej należy dostarczyć na adres siedziby Zmawiającego.  

19. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 
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z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.), ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada 
konto na platformie www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl pod numerem PEPPOL: 9661813207. 

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktur korygujących. 
20. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie 

przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe. 

21. Zasady określone w § 6 dotyczące podwykonawców mają analogiczne zastosowanie do dalszych 
podwykonawców. 

22. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonanych 

usług. 
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury Wykonawcy wartości usług zaniechanych. 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy. 

§ 7 

Koordynatorzy 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami odbywać się będzie w formie elektronicznej na nw. adresy: 
Zamawiający – sekretariat@juchnowiec.gmina.pl; 

Wykonawca - ……………………………………. . 
Dokumenty/oświadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(ów) uważa się za wiążące dla Strony. 

Korespondencję przekazaną na adresy inne niż wskazane w pkt 1) i 2) uważa się za niedoręczoną. 
2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

Zamawiający: 

a)  .......................................................  tel. ..................... tel. kom. …………………........; 
b) .......................................................  tel. ..................... tel. kom. …………………........; 

Wykonawca: 
a)  .......................................................  tel. ..................... tel. kom. …………………........; 

3. Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego nie wymaga sporządzenia 
aneksu. 

4. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza osoby: 
1) ……………………………………………………… (imię i nazwisko) - kierownik budowy - posiadającą/ego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowla-

nej oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji robót budowlanych, 
polegających na budowie i/lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu, 

o wartości min.  6 000 000,00 zł brutto każda robota; 
2) …………………………………… (imię i nazwisko) – posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

3) …………………………………… (imię i nazwisko) – posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych; 

4) …………………………………… (imię i nazwisko) – posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji telekomunikacyjnych; 

5) …………………………………… (imię i nazwisko) – posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. 
5. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 4, jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji 
przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowe osoby muszą posiadać 

uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz doświadczenie takie same lub wyższe od 
wymaganych w SWZ. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 4, jeżeli uzna, że nie 

wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy. 
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7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy 

i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy osób, 

o których mowa w ust. 4 umowy najpóźniej w dacie wystawienia faktury końcowej, o której mowa  

w § 6 ust. 7 pkt 3. 
9. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 i ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości  

5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę: …………………….………… w formie 

……………………………… 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
3. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), gwarancja 

(lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać nastę-
pujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją  

3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji,  

5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego, 
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego, 
8) zapis o możliwości pokrycia z kwoty gwarancji kar umownych naliczonych Wykonawcy w umownym 

okresie realizacji robót jak i w okresie gwarancji. 

4. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę ostatniej części Przedmiotu Umowy i przyjęcia jego 
przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, za-

trzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
przedmiotu Umowy. 

5. Kwota zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
Przedmiotu Umowy zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie najdłuższego terminu rękojmi lub 

gwarancji jakości. 

6. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależy-
tego wykonania zamówienia w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od 

przekazania przez Wykonawcę ostatniej części Przedmiotu Umowy i przyjęcia jego przez Zamawiającego 
jako należycie wykonanego. 

7. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu 
rękojmi. 

8. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych 
w ust. 5 i 6, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia lub 

wnieść nowe zabezpieczenie, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej 30 dni 
przed upływem ważności zabezpieczenia. 

9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie doręczy Zamawiającemu dokumentu potwierdzają-

cego przesunięcie terminu ważności zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy 
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zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia 

Zamawiającego opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. Postanowienia dokumentu gwarancji lub 
poręczenia winny obejmować uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń lub gwarancji  

i przedłużenia okresu realizacji zamówienia i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłu-
żyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć Zamawiającemu dokument 

w terminie do 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przy-
padku uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta 

lub udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem i zatrzymania jej 
na poczet roszczeń wynikających z Umowy (w tym wynikających z rękojmi lub gwarancji) do czasu upływu 

terminu rękojmi lub gwarancji. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poręczenia winny obejmować 

uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie. 
11. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy, 

o którym mowa w § 6 ust. 17 umowy. Zmiana rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone zabez-
pieczenie wymaga złożenia Zamawiającemu, przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, wniosku w for-

mie pisemnej, w oryginale, niezwłocznie po dokonaniu tej zmiany. Zwrot zabezpieczania na rachunek 

wskazany w § 6 ust. 17 uznaje się za skuteczny, jeżeli Wykonawca nie dokona zawiadomienia Zamawia-
jącemu we właściwej formie na co najmniej 30 dni przed upływem terminu na dokonanie zwrotu. 

12. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiają-
cego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

13. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia usterek przez Wykonawcę   
w określonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu mowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rę-

kojmi za wykonany przedmiot zamówienia. 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela …………. gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, (zgodnie ze 

złożoną ofertą), której bieg rozpoczyna się w dniu następnym licząc od podpisania przez Zamawiającego 

i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego – zgodnie z kartą gwarancyjną wystawioną najpóźniej w 
dniu odbioru końcowego. 

2. Usuwanie wad: 
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy 

wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego.  

Przy wyznaczaniu terminu usunięcia wad Zamawiający uwzględni technologię robót i ich wykonanie 
zgodnie ze sztuka budowlaną. 

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, ma on prawo powierzyć 
usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go 

dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 
3. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie 

koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane 
roboty jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1, i biegnie od daty podpisania przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Wykonawca oświadcza, iż rękojmia 

obejmuje również usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru końcowego robót Karty gwarancyjnej – 

załącznik nr 9 do umowy. 
7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu  

w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiającego na 
podstawie ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywać nieodpłatnie serwisowych 

przeglądów gwarancyjnych w ilości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej niż jeden  
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w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji 

producenta. Koszty serwisowych przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń/maszyn/instalacji ponosi 

Wykonawca. 

9. W przypadku wyłączenia gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy  
o przejęcie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi przez nowy podmiot przy udziale 

Zamawiającego - zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do umowy.   

§ 10 

Kary umowne 
Strony  określają następujące  kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) 
w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych  
w okresie gwarancji w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego  

na usunięcie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usunięcia; 

3) za nieusunięcie wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych  
w okresie gwarancji w wysokości 5 000,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

za cały przedmiot zamówienia, określonego w § 6 ust. 2; 
5) za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 300,00 zł, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000 zł brutto w każdym przypadku stwier-

dzenia takiego uchybienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zmiana umowy jest konsekwencją zmiany 
przepisów prawa; 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w terminie określonym w § 3 ust. 16 - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej usług lub dostaw w zakresie terminu zapłaty,  

o którym mowa w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp - w wysokości 5 000,00 zł brutto w każdym przypadku 
stwierdzenia takiego uchybienia, 

9) za brak udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w realizacji zamówienia, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot za-

mówienia, określonego w § 6 ust. 2; 
10) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub robót w danej branży będzie wykonywała inna 

osoba, niż zaakceptowana przez Zamawiającego, ale posiadająca uprawnienia stosowne do wykony-
wanych czynności takie same lub wyższe od wymaganych w SWZ, w tym osoba pełniąca funkcję 

kierownika budowy wskazane w ofercie doświadczenie - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

brutto za cały przedmiot zamówienia określonego w § 6 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek; 
11) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub robót w danej branży będzie wykonywała inna 

osoba, niż zaakceptowana przez Zamawiającego i nieposiadająca uprawnienia stosownego do wyko-
nywanych czynności takiego samego lub wyższego od wymaganych w SWZ, w tym osoba pełniąca 

funkcję kierownika budowy wskazane w ofercie doświadczenie - w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto za cały przedmiot zamówienia określonego w § 6 ust. 2 za każdy stwierdzony 
przypadek; 

12) za niedopełnienie obowiązku dotyczącego zgłoszenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu okre-
ślonego w § 5 ust. 4 w wysokości 3 000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

13) za niedostarczenie, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie 
z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej - karę w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia odbioru;  
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14) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 13 umowy w wysokości 2 000 zł w każdym przy-

padku stwierdzenia takiego uchybienia; 
15) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa § 14 ust. 3 umowy w wysokości 1 000 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

16) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne, niż określone w pkt 1), 2) i 3) 
niniejszego ustępu polegające na: 

a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym powyżej 10 dni, 
b) nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia przekazania 

placu budowy 
 w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot zamówienia określonego w 

§ 6 ust. 2. W przypadku ukończenia inwestycji w terminie przewidzianym w § 4 ust. 1, Zamawia-

jący odstąpi od naliczania kary z tego tytułu; 

17) za prowadzenie robót w sposób zagrażający statyce drzewa lub krzewu w wysokości 10 000 zł 
za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 2, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
3. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega 

podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego. 
4. W przypadku nieusunięcia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co 
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

5. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 
6. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie 

skorzysta z uprawnień określonych w ust. 8.  
7. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.  

8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane  

z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. 
9. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 

poniesionej. 
10. Podstawą obliczenia kary umownej określonej procentowo, jest wartość wynagrodzenia brutto określona 

w dniu podpisania umowy. 
11. Łączna wysokość kar umownych (limit), których mogą dochodzić strony ze wszystkich tytułów, o których 

mowa w ust. 1 nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot zamówienia 

określonego w § 6 ust. 2 umowy.  

§ 11 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Zostaną spełnione przesłanki do złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy lub przeprowadzenia  

restrukturyzacji firmy; 
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy; 

3) Wykonawca dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia placu budowy z winy leżącej 
po stronie Wykonawcy; 

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie  

z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; 
5) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 10 ust. 1  

przekroczyła kwotę 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową; 
6) w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu prac w stosunku do harmonogramu/terminarza 

prac; 
7) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy i/lub robót przedstawionego w ofercie bez zgody  

Zamawiającego 
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8) naruszenia postanowień § 14 Umowy ubezpieczenie; 

9) niezłożenia programu naprawczego, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy; 
10) jeżeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 

11) Wykonawca nie przedłużył okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji 
określonej w § 12 ust. 7, 

12) będzie miała miejsce sytuacja, o której mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 lit. b). 
2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa  

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu może nastąpić w trybie  
i na zasadach określonych w art. 456 ustawy pzp.  

4. W przypadkach określonych w ust. 1 zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ust. 1 zabezpieczenie, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.   
6. Postanowienie zawarte w ust. 5 nie obowiązuje, jeżeli Zamawiający na tej podstawie naliczył karę umowną.  

7. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy 
niż 30 dni z przyczyn zależnych od Zamawiającego  – oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas zło-

żone w terminie do 30 dni od zajścia powyższego zdarzenia. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy; 
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od 

Umowy; 

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, 
za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy; 

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone 
protokołem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstąpieniu od umowy.  

§ 12 

Zmiany postanowień umowy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, usta-

lonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planach kapitałowych o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,  każda ze stron 

umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich 

wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpo-
wiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić 
po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy 
rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wy-

nagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania,  
w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo 
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minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części,  

w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 
3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozu-

mieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub 

innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowa-
dzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej za-
wartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział  

w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy zało-
żeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozu-

mieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca z wpłat do PPK przez podmioty 
zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego. 

5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy pod-
wykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. 
7. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy pzp, przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:                          
1) terminu zakończenia robót budowlanych o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu jej zakończenia – § 4 ust 1 pkt 1) lub pkt 2), nastąpić może wyłącznie  
w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: w 
przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, bądź kolejnego etapu, wystąpienie kolizji z 
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmiany terminu opracowania 

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 
na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 
zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji 

prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

h) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych  
od Zamawiającego 
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i) jeżeli w trakcie realizacji robot wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne 

odbiegające  w sposób istotny od przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym, wymagające 
dostosowania technologii wykonania tych robót do istniejących warunków; 

j) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,  

k) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw 
materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury 
kolejowej ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót; 

l) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty 
wymagające usunięcia; 

m) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót i 

usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających 
przeprowadzenia badań; 

n) w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, 
zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności  

przez właściwy organ o  ile okoliczności te mają wpływ  na realizację robót. 

2) Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy o standardach wynikających z doku-

mentacji projektowej nastąpić mogą w następujących sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastoso-

waniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane dokumentacji pro-
jektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu zamówienia lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewy-

konaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w zakresie robót zmian uznanych za 

istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm); 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  

od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicz-
nych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychcza-

sowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w doku-

mentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwenta-

ryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności 
na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 

rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo 
usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzy-

skania założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź 

konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu; 
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postano-

wieniami. 

8. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 2) oraz określonych w art. 455 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z zastrzeżeniem przyjęcia 
cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w 

miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót, dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy 

niż 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy pzp, na następujących zasadach: 
1) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 

publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod lin-

kiem:http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniwane/RAP_DBD_CEN_30.aspx     
(budowa budynków); 

2) W przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 
inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS; 

3) Kwoty netto płatne Wykonawcy na podstawie umowy będą waloryzowane miesięcznie, począwszy 
od 7 miesiąca realizacji umowy, za który dokonano odbioru częściowego/końcowego robót bu-

dowlanych poświadczonych stosownymi protokołami odbioru; 

4) Waloryzacja w danym okresie rozliczeniowym będzie możliwa dopiero gdy wskaźnik za dany mie-
siąc rozliczeniowy osiągnie wartość +/-1% w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeże-

niem ust. 9 pkt 3 niniejszego paragrafu; 
5) Waloryzacja następuje wówczas, gdy dochodzi do zmiany cen lub kosztów w danym okresie roz-

liczeniowym i zostaje wyliczona zgodnie ze wzorem poniżej, do osiągnięcia limitu +/- 20 % wy-

nagrodzenia netto określonego w Umowie w dniu jej zawarcia; 
6) Określona niniejszym wzorem kwota netto stanowi podstawę do wystawienia faktury waloryza-

cyjnej; 
7) Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (Ww(n)) wyli-

czony według wzoru: 
 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) ×  (
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100
×
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100
×
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100
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gdzie: 
„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości [40 %] tj. część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji  
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100). 

8) W przypadku braku aktualnych wskaźników waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zo-
stanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego protokołem 

odbioru częściowego. Przygotowując protokół odbioru częściowego, Wykonawca obliczy wstępne 
wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym protokole odbioru częściowego, zre-

alizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźni-

ków GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS 
dotyczących miesiąca, za który wystawiony był protokół odbioru częściowego, niezwłocznie po 

ich publikacji; 
9) Wykonawca oświadcza, iż w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą  

lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą, których okres obowiązywania wraz z aneksami 

przekracza 6 miesięcy i przedmiotem umowy są roboty  budowlane/dostawy/usługi, waloryzacja 
będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, że 

wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą; 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniwane/RAP_DBD_CEN_30.aspx


 

21 

 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z niniejszym paragrafem, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Pod-
wykonawca dalszemu Podwykonawcy.  

11) Wynagrodzenie określone i rozliczane zgodnie z  ust. 8 i 19 nie podlega waloryzacji.  

10. Zmiana osób wskazanych w § 7 ust 2 Umowy nie wymaga zmiany Umowy.  
11. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
12. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania  

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 lub 9. Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie uza-
sadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez strony stosownego protokołu 

konieczności wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany 

a w przypadku wniosku o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem przyczyny i wyli-
czeniem okresu trwania opóźnienia.    

13. Ustalenia i zobowiązania zawarte w podpisanym, przez kierownika budowy, protokole konieczności wska-
zanym w ust. 12, mają charakter wiążący dla Wykonawcy. 

14. Udokumentowanie wystąpienia przesłanek stanowiących podstawę zmiany umowy, o których mowa 

w ust. 7 lub 9 oraz wskazanie działań, które podjęto w celu dochowania terminu realizacji umowy, 
tj. udowodnienie zachowania należytej staranności, spoczywa na tej stronie umowy, która tą zmianę zai-

nicjowała.  
15. Wykonawca jest zobowiązany do analizowania dokumentacji z odpowiednim wyprzedzeniem, przed  

planowanym przystąpieniem do wykonywania danego zakresu prac i/lub robót. Powołanie się przez  
Wykonawcę na różnice pomiędzy poszczególnymi elementami/częściami dokumentacji, czy też wskazanie 

zauważonych rozbieżności, różnic pomiędzy poszczególnymi elementami/częściami dokumentacji lub bra-

ków w opracowanej dokumentacji projektowej a także kolizji robót w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje 
w opóźnieniu w stosunku do terminu wykonania zamówienia (w zakresie, w którym wystąpiła kolizja, 

różnica, rozbieżność lub brak) skutkuje utratą, przez Wykonawcę, prawa do wnioskowania o zmianę ter-
minu realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) umowy. 

16. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług należne wykonawcy z tytułu wyko-

nania Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawek i zasad wynikających 
z obowiązujących przepisów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12. 

17. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień Umowy, które 
nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

18. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu 

prac objętych Przedmiotem Umowy będzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się ko-
nieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany 

jest poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadze-
nia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania prac, a także na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia takiej konieczności. 
19. Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót nastąpią przy jednoczesnym zmniejszeniu wyna-

grodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia pro-

cesu inwestycyjnego lub technologicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu zgodnie 
z wyceną robót określoną w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Z tytułu zmniejszenia zakresu robót Wy-

konawca nie będzie wnosił o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania, ani kar umownych. Minimalna war-
tość świadczenia, do której zapłaty zobowiązuje się Zamawiający, zgodnie z zastrzeżeniem określonym w 

art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartości umownej wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 6 

ust. 2 w wysokości określonej w dniu podpisania niniejszej umowy. 
20. Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, będą dokonane 

pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych 
odpowiednio w § 3 i § 7 umowy. 

21. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która  
(w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta: 

1) przyspieszy ukończenie; 

2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót; 
3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót; 
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4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia 

zmiany. 
22. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrze-

żeniem odpowiednich postanowień umowy. 

23. Zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy. 

§ 13 

Zatrudnienie na umowę o pracę 
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich  robót  objętych zamówieniem  

w zakresie czynności określonych w Rozdz. II pkt 8 SWZ, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez 

osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego.  
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracowników wykonujących czynności określone przez 
Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę 

zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia przez nich pracy, poprzez przedłożenie 
Zamawiającemu wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podmiotu zatrudnia-

jącego (Wykonawca/Podwykonawca) i załączenie: 
1) poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę osób wykonujących czynności,  

o których mowa w ust. 1. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. 

Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, 

które podlegają anonimizacji, wyliczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO),  

a także przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy 
musi być zgodny z ww. przepisami;  

2) bądź innych dokumentów, zawierających  informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika (np. oświadczeń zatrudnionych osób). 
3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa 

w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa  
w ust. 2 dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez 

tę osobę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy  

w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 Umowy; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym 

mowa w ust. 1.  

5. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w ust 4, Wykonawca zobowiązany jest do 
składania (raz na trzy miesiące – licząc od dnia podpisania umowy) raportów w zakresie zatrudnienia  na 

umowę o pracę. Raport ma zawierać aktualny stan osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie 
określonym w ust 1, tj. imię i nazwisko  pracownika i zakres jego obowiązków, datę zatrudnienia, wymiar 

etatu i musi być podpisany przez podmiot zatrudniający. 
6. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwyko-

nawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych z ust. 1-5 w umowach 

zawieranych z podwykonawcami. 
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7. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-6 Zamawiający będzie uprawniony do 

złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą, niż cena ofertowa brutto. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia 

(poświadczone za zgodność z oryginałem) wraz z dowodami opłacenia składek, nie później niż w dniu 
przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowy stanowi załącznik nr 11 do umowy. 

3. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 winny zawierać w swej treści klauzulę potwierdzającą poddanie 
postępowań wynikłych z realizacji roszczeń Zamawiającego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie 

wszelkich sporów – polskim sądom powszechnym. 

§ 15 
Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem 

zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych 
technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniej-

szej umowy; 
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących infor-

macje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak  
i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy,  

od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej 
umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy; 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypad-
kami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę 

od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów upraw-
nionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których 
strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych  
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy  

informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną 
zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią 

nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych 
przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od 

osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu  
poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych  
informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO. 
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie 

danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.  

§ 16 

Ochrona środowiska 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych, z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw: 

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556  
z późn. zm.). 

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 
2. Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą i posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy o odpadach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, 

zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania  
lub zanieczyszczenia materiałami z budowy.  

§ 17 
Obsługa geodezyjna 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1670). 
2. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi geodezyjną dokumentację   

powykonawczą z podaniem długości (w km) i powierzchni (w m2) oraz ilości zrealizowanych elementów 
infrastruktury technicznej objętych zakresem inwestycji na własny koszt w 2 egz. oraz przygotuje wniosek 

i materiały do wniosku o zmianę użytków gruntowych działek - jeżeli dotyczy.   

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu mapy poinwentaryzacyjnej 
zrealizowanej inwestycji na własny koszt w ilości 5 szt. w tym 2 szt. w kolorze i 1 egz. w wersji 

elektronicznej zaznaczone zakresy przebudowanych sieci oraz pokolorowane poszczególne wykonane 
elementy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych. 
5. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 

punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

6. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich 
uszkodzenia do ich odnowienia: 

1) Wykonawca odbuduje poziomą osnowę geodezyjną III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji; 
2) Wykonawca dostarczy zaświadczenie z Departamentu Geodezji o przywróceniu znaków osnowy 

geodezyjnej.  

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,  

ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych.  
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§ 19 

Spory zaistniałe pomiędzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu  
właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

§ 20 

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również 
przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 429 ze zm.) 

§ 21 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający  
i jeden Wykonawca.  

2. Załączniki stanowiące integralną częścią umowy jest: 

1) zestawienie kosztów zadania; 
2) harmonogram/terminarz prac; 

3) wzór karty zatwierdzenia materiałów i urządzeń do wbudowania; 
4) zestawienie dotyczące wybudowanych środków trwałych; 

5) przejściowe oświadczenie podwykonawcy; 

6) końcowe oświadczenie podwykonawcy; 
7) lista dokumentów odbiorowych; 

8) wytyczne sporządzania dokumentacji powykonawczej; 
9) wzór karty gwarancyjnej; 

10) umowa o przejęcie praw i obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi; 
11) kopia polisy/umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 

12) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowy. 

 
 

 
                  ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA:              
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 
 

Budowa żłobka Kleosinie. 

 

Lp. Wyszczególnienie robót wartość 

Zadanie 1: Budowa żłobka. 

1. Roboty budowlane …………………….. zł 

1.1. Zagospodarowanie terenu …………………….. zł 

1.1.1. Roboty rozbiórkowe …………………….. zł 

1.1.2. Roboty przygotowawcze …………………….. zł 

1.1.3. Ciągi jezdne …………………….. zł 

1.1.4. Ciągi piesze …………………….. zł 

1.1.5. Plac zabaw …………………….. zł 

1.1.6. Urządzenia placu zabaw wg projektu …………………….. zł 

1.1.7. Altana …………………….. zł 

1.1.8. Ogrodzenie …………………….. zł 

1.1.9. Elementy zagospodarowania …………………….. zł 

1.1.10. Zieleń …………………….. zł 

1.2. Budynek żłobka …………………….. zł 

1.2.1. Wykopy  …………………….. zł 

1.2.2. Stan 0 …………………….. zł 

1.2.3. Konstrukcja …………………….. zł 

1.2.4. Ściany …………………….. zł 

1.2.5. Ścianki działowe …………………….. zł 

1.2.6. Dach konstrukcja …………………….. zł 

1.2.7. Poddasze …………………….. zł 

1.2.8. Dach + ściany pokrycie …………………….. zł 

1.2.9. Stolarka i ślusarka …………………….. zł 

1.2.10. Elewacje …………………….. zł 

1.2.11. Tynki, oblicowania i malowanie wewn. …………………….. zł 

1.2.12. Sufity …………………….. zł 

1.2.13. Podłoża i posadzki parter …………………….. zł 

1.2.14. Podłoża i posadzki piętro …………………….. zł 

1.2.15. Podłoża i posadzki poddasze …………………….. zł 

1.2.16. Windy …………………….. zł 

1.2.17. Wyposażenie łazienek wg opisu w projekcie …………………….. zł 

1.2.18. Technologia kuchni …………………….. zł 

1.3. Budynek Gospodarczy …………………….. zł 

1.3.1. Wykopy  …………………….. zł 

1.3.2. Stan 0 …………………….. zł 
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1.3.3. Konstrukcja …………………….. zł 

1.3.4. Ściany …………………….. zł 

1.3.5. Ścianki działowe …………………….. zł 

1.3.6. Dach konstrukcja …………………….. zł 

1.3.7. Dach + ściany pokrycie …………………….. zł 

1.3.8. Stolarka i ślusarka …………………….. zł 

1.3.9. Elewacje …………………….. zł 

1.3.10. Tynki, oblicowania i malowanie wewn. …………………….. zł 

1.3.11. Podłoża i posadzki …………………….. zł 

2. Roboty elektryczne …………………….. zł 

2.1. Instalacje elektryczne, teletechniczne i inst. zew. …………………….. zł 

2.1.1. W.L.Z. …………………….. zł 

2.1.2. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych …………………….. zł 

2.1.3. Instalacja wentylacji …………………….. zł 

2.1.4. Instalacja siły …………………….. zł 

2.1.5. Rozdzielnia RG …………………….. zł 

2.1.6. Wyłącznik p.poż budynku …………………….. zł 

2.1.7. Wyłącznik węzła cieplnego …………………….. zł 

2.1.8. Instalacje elektryczne w kotłowni …………………….. zł 

2.1.9. Rozdzielnia R1 …………………….. zł 

2.1.10. Rozdzielnia R2 …………………….. zł 

2.1.11. Rozdzielnia R3 …………………….. zł 

2.1.12. Rozdzielnia Rku …………………….. zł 

2.1.13. Rozdzielnia Rwc …………………….. zł 

2.1.14. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych …………………….. zł 

2.1.15. Instalacja paneli fotowoltoicznych …………………….. zł 

2.1.16. Instalacja CCTV …………………….. zł 

2.1.17. Okablowanie strukturalne …………………….. zł 

2.1.18. Główny punkt dystrybucyjny GPD …………………….. zł 

2.1.19. Instalacja p.poż. …………………….. zł 

2.1.20. Instalacja kontroli dostępu …………………….. zł 

2.1.21. Instalacja domofonów …………………….. zł 

2.1.22. Instalacja przyzywowa …………………….. zł 

2.1.23. Zasilanie NN …………………….. zł 

2.1.24. Oświetlenie zewnętrzne …………………….. zł 

2.1.25. Kanalizacja rurowa …………………….. zł 

2.1.26. Instalacja AV …………………….. zł 

3. Roboty sanitarne …………………….. zł 

3.1. Instalacje instalacja co i zn …………………….. zł 

3.1.1. Instalacja c.o. - roboty montażowe …………………….. zł 

3.1.2. Instalacja c.o. - grzejniki …………………….. zł 

3.1.3. Instalacja c.o. - roboty izolacyjne …………………….. zł 

3.1.4. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty montażowe …………………….. zł 
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3.1.5. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty antykorozyjne …………………….. zł 

3.1.6. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty izolacyjne …………………….. zł 

3.1.7. Instalacja ogrzewania podłogowego …………………….. zł 

3.1.8. Roboty towarzyszące budowlane …………………….. zł 

3.2. Instalacja gazowa …………………….. zł 

3.2.1. Zewnętrzna instalacja gazowa …………………….. zł 

3.2.2. Wewnętrzna instalacja gazowa …………………….. zł 

3.3. Instalacja wentylacji …………………….. zł 

3.3.1. Systemy czerpne: C1, C2, C3, C4, C5, C10 …………………….. zł 

3.3.2. Systemy nawiewne: N1, N2, N3, N4, N5 …………………….. zł 

3.3.3. 

Systemy wywiewne: W0.1, W0.2, W0.3, W0.4, W0.5, W0.6, W0.7, 
W0.8, W0.9, 
W0.10 …………………….. zł 

3.3.4. Systemy wywiewne: W1, W1.1, W1.2, W1.3, W1.4, W2, W3, W4, W5 …………………….. zł 

3.3.5. Systemy wyrzutowe: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z10 …………………….. zł 

3.3.6. Centrale wentylacyjne i uruchomienie systemów wentylacyjnych …………………….. zł 

3.3.7. System klimatyzacji nr 1 …………………….. zł 

3.3.8. System klimatyzacji nr 2 …………………….. zł 

3.3.9. System klimatyzacji nr 3 …………………….. zł 

3.3.10. System klimatyzacji nr 4 …………………….. zł 

3.3.11. System klimatyzacji nr 5 …………………….. zł 

3.3.12. System klimatyzacji nr 6 …………………….. zł 

3.3.13. System klimatyzacji nr 7 …………………….. zł 

3.3.14. Pozostałe roboty …………………….. zł 

3.4. Instalacja wod-kan wewnętrzna …………………….. zł 

3.4.1. Instalacja wewn. z.w., c.w.u. i cyrkulacji …………………….. zł 

3.4.2. Instalacja wewnętrzna hydrantowa …………………….. zł 

3.4.3. Kanalizacja wewnętrzna sanitarna …………………….. zł 

3.4.4. Kanalizacja wewnętrzna technologiczna …………………….. zł 

3.4.5. Roboty towarzyszące budowlane …………………….. zł 

3.5 Instalacja wod-kan zewnętrzna …………………….. zł 

3.5.1 Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa …………………….. zł 

3.5.2. Wykonanie włączenia przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej …………………….. zł 

3.5.3. Zestaw wodomierzowy w budynku …………………….. zł 

3.5.4. Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej …………………….. zł 

3.5.5. Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej …………………….. zł 

Zadanie 2: Przebudowa części ul. Walerowskiego. 

4. Roboty drogowe …………………….. zł 

4.1 Roboty przygotowawcze …………………….. zł 

4.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. …………………….. zł 

4.1.2. Rozbiórka elementów dróg …………………….. zł 

4.2. Podbudowy …………………….. zł 

4.2.1. Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża …………………….. zł 
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4.2.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych …………………….. zł 

4.2.3. Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie …………………….. zł 

4.2.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem …………………….. zł 

4.3. Nawierzchnie …………………….. zł 

4.3.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego …………………….. zł 

4.3.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej …………………….. zł 

4.4. Elementy Ulic …………………….. zł 

4.4.1. Krawężniki betonowe …………………….. zł 

4.4.2. Betonowe obrzeża chodnikowe …………………….. zł 

4.5. Zieleń drogowa …………………….. zł 

4.6. Roboty dodatkowe …………………….. zł 

Wartość netto …………………….. zł 

Podatek VAT ……….. % …………………….. zł 

Wartość brutto (cena ofertowa brutto) …………………….. zł 

 

 

 
Uwaga:  

Koszty wyszczególnione w  pkt 3 rozdz. XVII SWZ wycenione zostały w ramach ceny ofertowej. 

 

 

  

Wskaźniki 
cenotwórcze 

Wartość % 

Roboty 
budowlane 

Roboty 
elektryczne 

Roboty sanitarne Roboty drogowe 

Kp - koszty pośrednie    
 

Kz – koszty zakupu    
 

Z – zysk    
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
 

 

HARMONOGRAM/TERMINARZ PRAC (wzór) 
 

                  umowa numer…………………… 
 

dotyczący:  ................................................................................................................................... 

Lp. Wyszczególnienie robót wartość Rok ........... 

Zadanie 1: Budowa żłobka. miesiąc miesiąc 

1. Roboty budowlane …………………….. zł 
  

1.1. Zagospodarowanie terenu …………………….. zł 
  

1.1.1. Roboty rozbiórkowe …………………….. zł 
  

1.1.2. Roboty przygotowawcze …………………….. zł 
  

1.1.3. Ciągi jezdne …………………….. zł 
  

1.1.4. Ciągi piesze …………………….. zł 
  

1.1.5. Plac zabaw …………………….. zł 
  

1.1.6. Urządzenia placu zabaw wg projektu …………………….. zł 
  

1.1.7. Altana …………………….. zł 
  

1.1.8. Ogrodzenie …………………….. zł 
  

1.1.9. Elementy zagospodarowania …………………….. zł 
  

1.1.10. Zieleń …………………….. zł 
  

1.2. Budynek żłobka …………………….. zł 
  

1.2.1. Wykopy  …………………….. zł 
  

1.2.2. Stan 0 …………………….. zł 
  

1.2.3. Konstrukcja …………………….. zł 
  

1.2.4. Ściany …………………….. zł 
  

1.2.5. Ścianki działowe …………………….. zł 
  

1.2.6. Dach konstrukcja …………………….. zł 
  

1.2.7. Poddasze …………………….. zł 
  

1.2.8. Dach + ściany pokrycie …………………….. zł 
  

1.2.9. Stolarka i ślusarka …………………….. zł 
  

1.2.10. Elewacje …………………….. zł 
  

1.2.11. Tynki, oblicowania i malowanie wewn. …………………….. zł 
  

1.2.12. Sufity …………………….. zł 
  

1.2.13. Podłoża i posadzki parter …………………….. zł 
  

1.2.14. Podłoża i posadzki piętro …………………….. zł 
  

1.2.15. Podłoża i posadzki poddasze …………………….. zł 
  

1.2.16. Windy …………………….. zł 
  

1.2.17. Wyposażenie łazienek wg opisu w projekcie …………………….. zł 
  

1.2.18. Technologia kuchni …………………….. zł 
  

1.3. Budynek Gospodarczy …………………….. zł 
  

1.3.1. Wykopy  …………………….. zł 
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1.3.2. Stan 0 …………………….. zł 
  

1.3.3. Konstrukcja …………………….. zł 
  

1.3.4. Ściany …………………….. zł 
  

1.3.5. Ścianki działowe …………………….. zł 
  

1.3.6. Dach konstrukcja …………………….. zł 
  

1.3.7. Dach + ściany pokrycie …………………….. zł 
  

1.3.8. Stolarka i ślusarka …………………….. zł 
  

1.3.9. Elewacje …………………….. zł 
  

1.3.10. Tynki, oblicowania i malowanie wewn. …………………….. zł 
  

1.3.11. Podłoża i posadzki …………………….. zł 
  

2. Roboty elektryczne …………………….. zł 
  

2.1. Instalacje elektryczne, teletechniczne i inst. zew. …………………….. zł 
  

2.1.1. W.L.Z. …………………….. zł 
  

2.1.2. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych …………………….. zł 
  

2.1.3. Instalacja wentylacji …………………….. zł 
  

2.1.4. Instalacja siły …………………….. zł   

2.1.5. Rozdzielnia RG …………………….. zł   

2.1.6. Wyłącznik p.poż budynku …………………….. zł 
  

2.1.7. Wyłącznik węzła cieplnego …………………….. zł 
  

2.1.8. Instalacje elektryczne w kotłowni …………………….. zł 
  

2.1.9. Rozdzielnia R1 …………………….. zł 
  

2.1.10. Rozdzielnia R2 …………………….. zł 
  

2.1.11. Rozdzielnia R3 …………………….. zł 
  

2.1.12. Rozdzielnia Rku …………………….. zł 
  

2.1.13. Rozdzielnia Rwc …………………….. zł 
  

2.1.14. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych …………………….. zł 
  

2.1.15. Instalacja paneli fotowoltoicznych …………………….. zł 
  

2.1.16. Instalacja CCTV …………………….. zł 
  

2.1.17. Okablowanie strukturalne …………………….. zł 
  

2.1.18. Główny punkt dystrybucyjny GPD …………………….. zł 
  

2.1.19. Instalacja p.poż. …………………….. zł 
  

2.1.20. Instalacja kontroli dostępu …………………….. zł 
  

2.1.21. Instalacja domofonów …………………….. zł 
  

2.1.22. Instalacja przyzywowa …………………….. zł 
  

2.1.23. Zasilanie NN …………………….. zł 
  

2.1.24. Oświetlenie zewnętrzne …………………….. zł 
  

2.1.25. Kanalizacja rurowa …………………….. zł 
  

2.1.26. Instalacja AV …………………….. zł 
  

3. Roboty sanitarne …………………….. zł 
  

3.1. Instalacje instalacja co i zn …………………….. zł 
  

3.1.1. Instalacja c.o. - roboty montażowe …………………….. zł 
  

3.1.2. Instalacja c.o. - grzejniki …………………….. zł 
  

3.1.3. Instalacja c.o. - roboty izolacyjne …………………….. zł 
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3.1.4. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty montażowe …………………….. zł 
  

3.1.5. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty antykorozyjne …………………….. zł 
  

3.1.6. Instalacja zasilania nagrzewnic - roboty izolacyjne …………………….. zł 
  

3.1.7. Instalacja ogrzewania podłogowego …………………….. zł 
  

3.1.8. Roboty towarzyszące budowlane …………………….. zł 
  

3.2. Instalacja gazowa …………………….. zł 
  

3.2.1. Zewnętrzna instalacja gazowa …………………….. zł 
  

3.2.2. Wewnętrzna instalacja gazowa …………………….. zł 
  

3.3. Instalacja wentylacji …………………….. zł 
  

3.3.1. Systemy czerpne: C1, C2, C3, C4, C5, C10 …………………….. zł 
  

3.3.2. Systemy nawiewne: N1, N2, N3, N4, N5 …………………….. zł 
  

3.3.3. 

Systemy wywiewne: W0.1, W0.2, W0.3, W0.4, W0.5, 
W0.6, W0.7, W0.8, W0.9, 
W0.10 …………………….. zł 

  

3.3.4. 
Systemy wywiewne: W1, W1.1, W1.2, W1.3, W1.4, W2, 
W3, W4, W5 …………………….. zł 

  

3.3.5. Systemy wyrzutowe: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z10 …………………….. zł 
  

3.3.6. 
Centrale wentylacyjne i uruchomienie systemów 
wentylacyjnych …………………….. zł 

  

3.3.7. System klimatyzacji nr 1 …………………….. zł 
  

3.3.8. System klimatyzacji nr 2 …………………….. zł 
  

3.3.9. System klimatyzacji nr 3 …………………….. zł 
  

3.3.10. System klimatyzacji nr 4 …………………….. zł 
  

3.3.11. System klimatyzacji nr 5 …………………….. zł 
  

3.3.12. System klimatyzacji nr 6 …………………….. zł 
  

3.3.13. System klimatyzacji nr 7 …………………….. zł 
  

3.3.14. Pozostałe roboty …………………….. zł 
  

3.4. Instalacja wod-kan wewnętrzna …………………….. zł 
  

3.4.1. Instalacja wewn. z.w., c.w.u. i cyrkulacji …………………….. zł 
  

3.4.2. Instalacja wewnętrzna hydrantowa …………………….. zł 
  

3.4.3. Kanalizacja wewnętrzna sanitarna …………………….. zł 
  

3.4.4. Kanalizacja wewnętrzna technologiczna …………………….. zł 
  

3.4.5. Roboty towarzyszące budowlane …………………….. zł 
  

3.5 Instalacja wod-kan zewnętrzna …………………….. zł 
  

3.5.1 Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa …………………….. zł 
  

3.5.2. 
Wykonanie włączenia przyłącza do istniejącej sieci 
wodociągowej …………………….. zł 

  

3.5.3. Zestaw wodomierzowy w budynku …………………….. zł 
  

3.5.4. Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej …………………….. zł 
  

3.5.5. Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej …………………….. zł 
  

Zadanie 2: Przebudowa części ul. Walerowskiego. 
  

4. Roboty drogowe …………………….. zł 
  

4.1 Roboty przygotowawcze …………………….. zł   

4.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. …………………….. zł 
  

4.1.2. Rozbiórka elementów dróg …………………….. zł 
  

4.2. Podbudowy …………………….. zł 
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4.2.1. Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża …………………….. zł 
  

4.2.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych …………………….. zł 
  

4.2.3. 
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie …………………….. zł 

  

4.2.4. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
cementem …………………….. zł 

  

4.3. Nawierzchnie …………………….. zł 
  

4.3.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego …………………….. zł 
  

4.3.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej …………………….. zł 
  

4.4. Elementy Ulic …………………….. zł 
  

4.4.1. Krawężniki betonowe …………………….. zł 
  

4.4.2. Betonowe obrzeża chodnikowe …………………….. zł 
  

4.5. Zieleń drogowa …………………….. zł 
  

4.6. Roboty dodatkowe …………………….. zł 
  

Wartość netto …………………….. zł 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Załącznik nr 3 do umowy 
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Obiekt:  
Budowa żłobka w Kleosinie 

 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży …………………….. ……………………………………………… 

Kierownik Budowy: ……………………………………………… 
     

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA - WZÓR 

     

Branża: 

……………………………….. 

Data zgłoszenia: 

……………… 
Liczba i wykaz załączników: …….. 

Nr pozycji kosztorysowej: 
Opis materiału/urządzenia ze 
wskazaniem jego parametrów: 

Specyfikacja atestów, homologacji, 

certyfikatów, potwierdzenie zgodności 
wyrobu z normami, DTR, deklaracja 

właściwości użytkowych 

      

Powyższe zatwierdzenie materiału nie powoduje zmiany kosztów i harmonogramu robót 

Wykonawca oświadcza, iż wskazane powyżej materiały/urządzenia są zgodne z dokumentacją projektową 

     

    
ZGŁASZAJĄCY:  

 
………………………………… ……………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 

     

    
AKCEPTUJĄCY:      

     

………………………………………    ……………………………………………………………… 

  

 Inspektor nadzoru inwestorskiego branży ………………    
   
  

    

Juchnowiec Kościelny, dnia ……………………..…………….     
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do umowy 
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Zestawienie dotyczące wybudowanych środków trwałych 
- WZÓR – 

  Załącznik do protokołu odbioru 
   Jednostki 

Lp. Zakres  Wartość netto mb m2, m3 szt. 

1. Obiekty kubaturowe (należy uzupełnić w stosownych jednostkach) 

1.1 pow. całkowita         

1.2 pow. zabudowy         

1.3 pow. użytkowa         

1.4 kubatura         

1.5 ilość izb         

1.6 ilość kondygnacji         

2. Instalacje w budynku (uzupełnić stosownie do zakresu wykonanych robót) 

2.1           

2.2           

2.3           

3. Podjazdy dla niepełnosprawnych         

4. 
 

Urządzenia, zespoły urządzeń niewbudowane na trwałe w konstrukcję budynku oraz wyposażenie samodzielnie 
funkcjonujące i możliwe do zdemontowania (należy podać wartość) 

4.1 dźwigi i przenośniki np. dźwigi osobowe i towarowe         

4.2 zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli         

4.3 urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej         

4.4 
 

urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji 
przewodowej i bezprzewodowej 

        

4.5 urządzenia elektroenergetyczne         

4.6 przetwórcze i zasilające         

4.7 
 

system klimatyzacyjny - jeżeli nie jest trwale związany z budynkiem (urządzenia kli-
matyzacyjne i wentylacyjne) 

        

4.8 urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów         

4.9 urządzenia pralni         

4.10 pozostałe urządzenia techniczne         

4.11 
 
 

sieci komputerowe  (switche, rury, kable informatyczne nie połączone trwale z bu-
dynkiem, np. umieszczone na zewnątrz ścian w specjalnych listwach montażowych) 

        

4.12 
 

system alarmowy, na który składają się centrala alarmowa, okablowanie, czujniki ru-
chu itp., o ile nie jest wbudowany w konstrukcję budynku 

        

4.13 
 
 

system monitoringu obejmujący system kabli, kamer zewnętrznych służących do mo-
nitorowania obiektów, rejestratorów, monitorów, 
o ile nie jest wbudowany w konstrukcję budynku 

        

4.14 instalacja nagłośnieniowa obejmująca okablowanie, mikrofony, głośniki         

4.15 
 

zamontowane na ścianach lub suficie, wzmacniacze itp., o ile nie jest wbudowana w 
konstrukcję budynku 

        

4.16 
 
 
 
 

system multimedialny obejmujący okablowanie, projektory, rzutniki, telewizory i mo-
nitory zamontowane na ścianach lub suficie w salach wykładowych na specjalnych 
wysięgnikach, ekrany projekcyjne 
na ścianach sal itp. w części trwale związanej z budynkiem 
(np. okablowanie) stanowi jego wyposażenie 

        

4.17 inne urządzenia (np. piece itp.)         

4.18 inne wyposażenie (np. wbudowane meble itp.)         
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5. 
 

Zagospodarowanie terenu (należy uzupełnić stosownie do zakresu wyko-
nanych robót oraz podać wartość) 

  

      

5.1 Nawierzchnie (chodniki) - rodzaj nawierzchni         

5.2 Nawierzchnie (drogi) - rodzaj nawierzchni         

5.3 Nawierzchnie (place) - rodzaj nawierzchni         

5.4 Nawierzchnie (parking  - rodzaj nawierzchni, ilość miejsc postojowych)         

5.5 Ogrodzenia - rodzaj         

5.6 
 

Obiekty małej architektury (ławki, altany, kosze, tablice, posągi, wodotryski, zdroje 
uliczne, trybuny itp.) - rodzaj, opis 

  
      

5.7 Budowle sportowe i rekreacyjne (boiska, place zabaw, siłownie itp.) - opis         

5.8 Inne budowle (posadowione na fundamencie) - opis          

5.9 Wyposażenie ruchome         

5.10 Wyposażenie na trwałe związane z gruntem         

5.11 
 

Inne urządzenia (np. stacje pomp, drenowania, systemy nawodnień grawitacyjnych i 
ciśnieniowych, ziemne stawy rybne itp.) - rodzaj, opis          

5.12 Zieleń (nasadzenia)         

6. Instalacje zewnętrzne (należy uzupełnić stosownie do zakresu wykonanych robót oraz podać wartość) 

6.1 Oświetlenie (okablowanie, słupy oświetleniowe, oprawy)         

6.2 
 

Monitoring (okablowanie, kamera, rejestrator, szafa RAK, inne urządzenia)   
      

6.3 Instalacja teletechniczna (kanał, studnie, urządzenia)         

6.4 Przyłącza teletechniczne         

6.5 
 

Kanalizacja sanitarna (rurociąg, studnie, zbiorniki, urządzenia - 
np. średnica, długość, rodzaj materiału, ilość)         

6.6 Przyłącza kanalizacji sanitarnej         

6.7 Kanał tłoczny         

6.8 
 

Kanalizacja deszczowa (rurociąg, studnie, zbiorniki, urządzenia  - 
np. średnica, długość, rodzaj materiału, ilość) 

  
      

6.9 Przykanaliki          

6.10 Przyłącza kanalizacji deszczowej         

6.11 Wpusty         

6.12 
 

Sieć wodociągowa (rurociąg, studnie, zbiorniki, urządzenia  - 
np. średnica, długość, rodzaj materiału, ilość) 

  
      

6.13 Przyłącza wodociągowe        

6.14 
 

Odwodnienie (rurociąg, studnie, zbiorniki, urządzenia -  np. średnica, długość, rodzaj 
materiału, ilość) 

  
      

6.15 Inne...         

Razem:*      

 * wartość netto zgodnie z umową 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 
 

........................... dnia,..............................r. 

 
.............................................. 
   ( nazwa podwykonawcy) 
 

PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

Dotyczy: umowy nr ……………… na wykonanie robót budowlanych polegających 
na …………………………………………………………………………………… 

  

 

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą 

w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu robót, 
wykonanych  i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca) w ramach umowy nr .....................     

z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr .................... z dnia .........................   
o wartości ………………….. wystawionej za okres od dnia ………………. do dnia …………..……. zostało 

uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych płatności. 
W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury nr …………………  
 

 
…………………..…………………..……….. 
(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 
 
...........................dnia,..............................r. 

 

.............................................. 
   ( nazwa podwykonawcy) 
 

KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

 
Dotycz: umowy nr ………………………… na wykonanie robót budowlanych 

polegających na ………………………………………………………………………………. 
 

 

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą 
w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania  

i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr .......................................  
z dnia  …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie  

z postanowieniami Umowy. W związku z powyższym Zamawiający tj. Gmina Juchnowiec Kościelny nie 

posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy. 
W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury końcowej (i ostatecznej) nr …………………  
z dnia ………………… o wartości ……………………….. 

 
 

…………………..…………………..……….. 
(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

 

Budowa żłobka w Kleosinie 
 

Lista dokumentów odbiorowych: 
1. branży budowlanej - załącznik nr 1 a 

2. branży sanitarnej - załącznik nr 1 b 

3. branży elektrycznej - załącznik nr 1 c 
Załącznik 1a - Roboty budowlane:  

  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

 badanie czystości powietrza (w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stężenie średniodobowe poniżej 

stężenia dopuszczalnego) 
 protokół kominiarski 

 decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym 

 mapa nasadzeń zastępczych zgodnie z wydanymi decyzjami z opisem rodzaju i obwodu na wys. 100 cm 

oraz m2 nasadzonych krzewów, 

 dokumentacja techniczna powykonawcza budowlana 

Załącznik 1b - Roboty sanitarne: 

 badanie bakteriologiczne wody 
 badanie wydajności hydrantów 

 pomiary wydajności wentylacji 

 decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym 

 protokół z rozruchu urządzeń technicznych, np. centrale wentylacyjne, hydrofornie i inne 

 protokoły odbiorów technicznych/końcowych przez gestorów sieci, np. przez „Wodociągi Białostockie”, 

MPEC, gazownia, inne 

 protokół z próby szczelności instalacji lub/i sieci/przyłącza gazowego 

 protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji: gazowej, wodociągowej, hydrantowej,  kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, szczelności przewodów instalacji chłodniczej 

(np. freonowej), powietrza sprężonego, gazów medycznych 
 protokół z próby szczelności zewnętrznych sieci/instalacji: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej,   tech-

nologicznej, sieci ciepłowniczej 

 dokumentacja techniczno-ruchowa zamontowanych urządzeń sanitarnych 

 dokumentacja techniczna powykonawcza 

Załącznik 1c - Roboty elektryczne: 
 protokoły odbioru technicznego z gestorami sieci: PGE , firmy telekomunikacyjne 

 protokoły odbioru technicznego instalacji, np. monitoring, CCTV, p.poż., kontrola dostępu itp. 

 pomiary okablowania 

 pomiary skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączenia (SSW) 

 pomiary izolacji kabli i przewodów 

 pomiary natężenia oświetlenia 

 pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego (tylko budynki) 

 pomiary wyłączników RCD 

 pomiary instalacji odgromowej (tylko budynki) 

 pomiary połączeń wyrównawczych 

 dokumentacja techniczna powykonawcza 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 
Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

 

I. Uwagi ogólne - techniczne 

1. Dokumentacja powykonawcza (DP) ma być sporządzona w podziale na niżej wymienione tomy. 

2. Każdy tom powinien być ujęty w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawartość danego tomu 

jest większa niż pojemność jednego segregatora - tom podzielić na taką liczbę segregatorów, 

aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjne na ich jakość. 

3. Każdy segregator musi zostać opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób: 

a) GRZBIET - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy (może być nazwa skrócona), 

Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu; 
b) OKŁADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa inwestycji, 

Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej. 

4. Oznakowanie stron DP: 

a) pieczęć czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) - na każdej stronie DP, 

b) pieczęć czerwona „Wbudowano na obiekcie …….… zgodnie z Umową nr ….... z dnia …………” - 
na każdej karcie materiałowej, deklaracji zgodności, certyfikacie, aprobacie technicznej (w przy-

padku dokumentów składających się z więcej niż jednej strony - pieczęć na pierwszej stronie z 

dopiskiem „dotyczy stron od …… do …….”), 
c) Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robót – na każdej stronie DP. 

5. W przypadku dokumentów, które dotyczą grupy produktów, należy w sposób jednoznaczny oznaczyć 

zastosowany model/wariant/typ. 

6. DP w wersji elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową, tj. skan całej DP z pieczęciami 

i podpisami zawartymi w pkt 4., z podziałem na katalogi zgodnie z wersją papierową Tomów, podzia-

łem na podkatalogi zgodnie z podziałem poszczególnych Tomów. 
II. Uwagi szczegółowe 

1. Kolejność podziału DP (przykładowo)*: 

a) Tom I - Część Ogólna 

b) Tom II - Zagospodarowanie terenu 
c) Tom III - Drogi 

d) Tom IV - Zewnętrzne sieci sanitarne: 
e) Tom IV.1 - Kanalizacja deszczowa 

f) Tom IV.2 - Kanalizacja sanitarna 
g) Tom IV.3 - Wodociąg 

h) Tom IV.4 - Gaz 

i) Tom IV.5 - Sieć cieplna 
j) Tom V - Oświetlenie terenu 

k) Tom VI - Branża Architektoniczna 
l) Tom VII - Branża Konstrukcyjna 

m) Tom VIII - Branża sanitarna 

n) Tom IX - Branża elektryczna 
o) Tom X - Branża teletechniczna 

2. Tom I - Część Ogólna. Części składowe tomu (przykładowo)* 

a) Spis treści całej dokumentacji powykonawczej. 
b) Wersja elektroniczna całej dokumentacji powykonawczej. 

c) Oświadczenie Kierownika Budowy. 
d) Dziennik Budowy. 

e) Książka Użytkowania Obiektu. 

f) Kopia pozwolenia na budowę. 
g) Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy). 

h) Decyzje administracyjne PSP, PPIS, PIP. 

3. Tom II - X. Części składowe tomów (przykładowo)* 

a) Strona tytułowa. 
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b) Spis treści z numeracją stron. 

c) Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów użytych 
do realizacji zadania. 

Dokumenty te należy podzielić na poszczególne grupy, np. TOM VIII Branża sanitarna podzielić 

na: instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji deszczowej, in-
stalację c.o., instalację, c.t., instalację wentylacyjną, instalację klimatyzacyjną itp. 

d) Instrukcje obsługi, DTR, warunki gwarancji na urządzenia i ich karty gwarancyjne. 
e) Protokoły z przeprowadzonych prób, protokoły z pomiarów, protokoły z badań, protokoły z odbio-

rów częściowych, protokoły z przeprowadzonych szkoleń. 
f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

g) Projekt powykonawczy - część opisowa, część rysunkowa. 

 
* numerację i wykaz tomów oraz ich zawartości należy dostosować do rzeczywistego zakresu dokumentacji 
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Załącznik nr 9 do umowy 

 
- W Z Ó R - 

 

KARTA GWARANCYJNA 
(Gwarancja jakości) 

 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

 
1. Przedmiot gwarancji:.......................................................................................................................... 

 

2. Zamawiający jako Uprawniony: Gmina Juchnowiec Kościelny,  
reprezentowane przez: …………………………………… 

3. Użytkownik: .................................................  
reprezentowany przez ........................................................… 

4. Wykonawca jako Gwarant: ............................  

reprezentowany przez ......................................................... 
5. Umowa (Nr, z dnia) ................................................................................................................……… 

6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 
..........................................................................................................................................…………… 

7. Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc, rok): ……………… 
8. Ogólne warunki gwarancji i jakości: 

8.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami  

będącymi częścią umowy; 
8.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniej-

szające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 

8.3 Okres gwarancji wynosi  
a) …… lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu 

usunięcia wad, z zastrzeżeniem lit. b) poniżej 
b) trawniki - 2 lata od dnia ostatecznego odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu 

usunięcia wad. 

8.4 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres gwarancji jakości zo-
staje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady i/lub usterki do momentu jej skutecznego 

usunięcia; 
8.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad i/lub uste-

rek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu; 
8.6 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i/lub usterki powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny; 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 

c) działania osób trzecich (dewastacja); 
d) szkód wynikłych z winy Użytkownika lub Zamawiającego, a szczególnie na skutek niewłaściwej 

konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji. 

9. Obowiązki wykonawcy 
9.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i/lub usterek zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, w okresie trwania gwarancji 
w następujących terminach: 

a) awarii, wad, usterek zagrażających awarią oraz wad, usterek uciążliwych - w trybie natychmiasto-
wym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady lub usterki z obiektywnych względów 

technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody; 

b) wad i/lub usterek urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od 
daty zgłoszenia; 
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c) w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły 

innego terminu. 
9.2 Jeżeli usunięcie wady i/lub usterki nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwa-

rant) wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminów; 

9.3 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad i/lub usterek  
w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął; 
9.4 Stwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie może nastąpić później niż w ciągu terminów 
podanych w pkt 9.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiającego (Uprawnionego) lub upoważnionego 

przedstawiciela Użytkownika Wykonawcy (Gwaranta) o wystąpieniu wady i/lub usterki pod rygorem 

skutków prawnych; 
9.5 Wykonawca (Gwarant) zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywać nieodpłatnie ser-

wisowych przeglądów gwarancyjnych w ilości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej 
niż jeden w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwa-

rancji producenta. Koszty serwisowych przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploata-

cyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń/maszyn/instalacji 
ponosi Wykonawca. 

9.6 Wszelkie koszty elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancji (w związku z pojawiającymi się 
ewentualnymi usterkami) ponosi Wykonawca (Gwarant) - do napraw gwarancyjnych Wykonawca 

(Gwarant) jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż ele-
ment. 

9.7 Wykonawca (Gwarant) zapewni przegląd serwisowy wszystkich urządzeń/maszyn/instalacji przed za-

kończeniem okresu gwarancji. Przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
okresu gwarancji i zakończy się nie później niż na dwa miesiące przed jej upływem. 

9.8 Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wyko-
nawcę (Gwaranta) Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzą-

dzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

9.9 Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użyt-
kowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. Wykonawca (Gwarant) zobo-

wiązany jest dostarczyć ją Zamawiającemu (Uprawnionemu) wraz z niniejszą kartą gwarancyjną.  
9.10 Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcji użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z 

przepisów prawa lub zasady prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić 

na niekorzyść Zamawiającego (Uprawnionego) od zasad określonych przez producentów elementów 
podlegających gwarancji. 

9.11 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przekaże Zamawiającemu (Uprawnionemu) Instrukcji użytkowania i 
eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eks-

ploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploat-
acji.  

10. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

10.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania swoich zobowiązań zawartych  

w umowie i karcie gwarancyjnej; 
10.2 Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi  

za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych; 

11. Obowiązki użytkownika. 
Użytkownik zobowiązują się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu 

odbioru końcowego w celu kwalifikacji zgłoszonych wad i/lub usterek, przyczyn powstania  
i sposobu ich usunięcia. 

12. Przeglądy gwarancyjne. 
12.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się raz w roku na wniosek Zamawiającego, z tym, że 

pierwszy przegląd nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru technicznego oraz w 

każdym przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. nieszczelność grzejników c.o., przeciek przez 
dach, nieszczelność okien itp. 
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12.2 W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję odbioru po-

gwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiającego 
(Uprawnionego) i Użytkownika. Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne 

usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie; 

12.3 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający zawiadamiając  
o tym Użytkownika i Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

12.4 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania prze-
glądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
12.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyj-

nego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego), Użytkownika i 

Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zama-
wiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu 

przeglądu. 
13. Komunikacja. 

13.1 O każdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) 

lub Użytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie po-
twierdza zgłoszenie faxem lub e – mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca (Gwa-

rant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia 
wady i/lub usterki przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt 9.1; 

13.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub e – mailem. Za skuteczne 
uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jeżeli kontakt telefo-

niczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Upoważniony) wyśle powiadomienie faksem lub  

e – mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta). 
13.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesyłana będzie na adres: 

a) Gwaranta: 
............................................................................................................................................. 

b) Zamawiającego: Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19. 

13.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 13.3 strony zobowiązane są informować się 
niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej kore-

spondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 
14. Postanowienia końcowe: 

14.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. 
14.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

Warunki gwarancji podpisali: 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 

............................................. 
(podpis) 

Przyjmujący gwarancję jakości: 

- przedstawiciel Zamawiającego: 
............................................. 

(podpis) 

 

- przedstawiciel Użytkownika: 

............................................. 
(podpis) 
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Załącznik nr 10 do umowy 

 
 

Umowa o przejęcie praw i obowiązków z gwarancji i rękojmi udzielonej w ramach zrealizowa-

nej inwestycji pn. Budowa żłobka w Kleosinie 
 

 

zawarta w……………………….., dnia ……………………….. pomiędzy: 

 

1. ………………………Wykonawcą zadania pn. ……………………………….., zwaną dalej Gwarantem, repre-

zentowanym przez:  ……………………………………………………… 

 

a 

 

2. Gminą Juchnowiec Kościelny zwanym dalej Inwestorem, reprezentowanym przez: 

……………………………………………….. 

 

a 

 

3. …………………………. zwanym dalej Przejmującym, reprezentowanym przez: 

………………………………………………… 

 

§1 

1. Gwarant oraz Inwestor oświadczają, że: 

a) udzielona Inwestorowi przez Gwaranta gwarancja i rękojmia na …………………………………………. 

obowiązuje do dnia …………………………………. 

b) uprawnionym z tytułu gwarancji i rękojmi (jako Inwestor) jest Gmina Juchnowiec Kościelny; 

c) przejęcie obowiązków gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi przez Przejmującego nie ma żad-

nego wpływu na odpowiedzialność Gwaranta w zakresie nieobjętym umową o przejęcie. 

2. Przejmujący oświadcza, że zamierza prowadzić roboty budowlane: ……………………………………………. 

(asortyment) w zakresie, który szczegółowo został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Przejmujący oświadcza, że będzie realizował roboty zgodnie z wytycznymi/umową zawartą  

z Inwestorem. 

 

§2 

 

Gwarant, Inwestor oraz Przejmujący ustalają, że Przejmujący przejmuje od Gwaranta - w zakresie określonym 

w niniejszej Umowie oraz w uzgodnieniu z  Inwestorem - obowiązki Gwaranta wynikające z Umowy  

nr …………… z dnia ……………..., zawartej pomiędzy Gwarantem a Inwestorem, w stosunku do asortymentu 

robót określonym w §1 ust. 2. Warunki odnoszące się do udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi zostały 

zawarte w załączniku nr 2. 

 

§3 

1. Odpowiedzialność Przejmującego z tytułu gwarancji i rękojmi ograniczona jest wyłącznie do asortymentu 

robót określonych w § 1 ust. 2 i jedynie do następstw robót prowadzonych przez Przejmującego, to znaczy 

do wad i uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych przez Przejmującego. 
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2. Odpowiedzialność Przejmującego z tytułu gwarancji i rękojmi za roboty przez niego wykonane 

na warunkach wynikających z umowy……….. z dnia ……………., trwa do dnia……………r., tj. do upływu 

terminu jej obowiązywania określonego w/w umową. 

3. Wraz z przejęciem praw i obowiązków określonych w §2 przez Przejmującego, odpowiedzialność  

Gwaranta z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wykonane roboty, wynikająca z umowy ………… z dnia 

……………….. zostanie wyłączona w zakresie asortymentu robót określonym w §1 ust. 2. Z chwilą wejścia 

w teren objęty uzgodnieniem przez Przejmującego, gwarancja i rękojmia udzielona przez Gwaranta na 

roboty wykonane przez niego na ww. obszarze przestanie obowiązywać, w zakresie objętym inwestycją 

Przejmującego. Ponadto Przejmujący będzie od tej chwili odpowiedzialny również z tytułu naprawienia 

szkód wyrządzonych w robotach wykonanych przez Gwaranta. 

4. W konsekwencji Inwestor oświadcza, iż: 

a) zwalnia Gwaranta z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych dla robót na obszarze 

…………………………………………… 

b) zrzeka się wszelkich roszczeń względem Gwaranta w odniesieniu do robót przez niego wykonanych 

na ww. obszarze, które zostały naruszone przez Przejmującego w związku z prowadzoną inwestycją. 

5. W przypadku powstania wad, usterek lub szkód w przedmiocie umowy zawartej pomiędzy Gwarantem  

a Inwestorem na obszarze określonym w §1 ust. 2, które będą skutkiem prowadzenia przez Przejmują-

cego prac: 

a) Inwestor będzie rościł o ich usunięcie bezpośrednio do Przejmującego, a nie będzie rościł z tych tytu-

łów do Gwaranta, 

b) Przejmujący zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na wezwanie Inwestora na warunkach 

oraz w terminie określonym w załączniku nr 2. 

c) Przejmujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód z tego wynikłych, w okresie obowiązywania 

gwarancji. 

§4 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzy-

gnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Inwestora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: szczegółowy wykaz planowanych prac; 

Załącznik nr 2: warunki Kontraktu dotyczące udzielonej gwarancji i rękojmi/karta gwarancyjna.  

 

   

 

 

……………………….         ………………………            ………………………………. 

     Przejmujący                              Inwestor                                           Gwarant 
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Załącznik nr 12 do umowy 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą  

w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny,  

tel. 85 68 69 200, fax 85 68 69 239, e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

  

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 


