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Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

Autorzy opracowania:

mgr inz. Emil Porowski

tel. 69809635
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KODY ROBOT WEDtUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

71330000-0 — rézne ustugi inzynieryjne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71322000-1 — ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzagdzania budowg

PFU Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Szczesliwej w Olmontach, obreb 3
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1. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy zadania: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej ul. Szczesliwej w Olmontach, obreb Olmonty, gmina Juchnowiec Koscielny”

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
0 Umowa z Zamawiajgcym.

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. t.j. Dz. U. r. 2013 poz. 1129.

0 Ustalenia z Zamawiajgcym,
0 Obowigzujace przepisy i normy, wytyczne projektowe i uzytkowe,

0 Wizje lokalne

1.3. CEL OPRACOWANIA

Informacje zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym majg postuzy¢ jako materiat in-
formacyjny opisujacy przedmiot i zakres inwestycji dotyczacy przebudowy drogi wewnetrznej
ul. Szczesliwej w Olmontach, gmina Juchnowiec Koscielny.

Niniejsze opracowanie ma stuzy¢ jako podstawa do przygotowania oferty na realizacje za-
dania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej (okreslenia planowanych kosztéw prac
projektowych) i na wykonanie robét budowlanych wg tej dokumentacji, a takze pozostatych
wymaganych dziatan koniecznych dla spetnienia celdw Zamawiajgcego zawartych w
materiatach przetargowych - zgodnie z przywotanym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI | STAN ISTNIEJACY

Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Olmonty (powiat biatostocki,
gmina Juchnowiec Koscielny), dotyczy ul. Szczesliwej, drogi wewnetrznej, potozonej na
dziatkach nr 175/9; 180/6; 368; 175/19; 175/34; 180/5; 180/10; 176/35; 179/24; 177/37;
177/7; 370. Pas drogowy szerokosci 10,0-12,0m. Droga posiada w stanie istniejgcym
nawierzchnie gruntowa. Odprowadzenie wody odbywa sie powierzchniowo na teren pasa
drogowego.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

- linia energetyczna nN kablowa i napowietrzna,
- sie¢ wodociggowa i sanitarna,
- sie¢ gazowa,

- siec teletechniczna,

PFU Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Szczesliwej w Olmontach, obreb 4
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Lokalizacja przedmiotowej drogi

Stan istniejgcy przedmiotowej drogi
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA:

Planowana inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie ul. Szczesliwej, drogi wewnetrznej
dojazdowej o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3m na dziatkach nr 175/9; 180/6; 368;
175/19; 175/34; 180/5; 180/10; 176/35; 179/24; 177/37; 177/7; 370, w miejscowosci Olmonty.
Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 404m. Szerokos¢ istniejgcego pasa
drogowego wynosi 10-12m. Poczatek opracowania nalezy dowigza¢ do krawedzi ul. Mitej
natomiast koniec krawedzi ul. Le$nej. Droga stanowita bedzie dojazd do posesji oraz
przylegtych terenéw. Teren objety opracowaniem obecnie rowniez petni funkcje dojazdowsy i
przebudowa jej nie zmieni. Droga po przebudowie usprawni ruch oraz poprawi sposéb
odprowadzenia wody opadowej.

W ramach zadania przewiduje sie:
- wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania zadania (wraz z
wszystkimi uzgodnieniami),
- zgtoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe w Starostwie Powiatowym (w zaleznosci od statusu dziatek objetych
inwestycj3),
- roboty przygotowawcze
- korekta pionowa niwelety trasy
- korekta pozioma niwelety trasy
- regulacja wysokosciowa elementéw infrastruktury podziemnej (jesli zajdzie taka
potrzeba)
- wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 4m o nastepujgcej konstrukgji:
*warstwa Scieralna z BA — gr 4cm
*warstwa wigzaca z BA — gr 8cm
*gdrna warstwa podbudowy z kruszywa Csg/30— gr 22cm
*dolna warstwa podbudowy zaprojektowana w oparciu o wyniki badan gruntowych
(jesli zajdzie taka potrzeba)
- wykonanie obustronnego pobocza szerokosci 0,75m — nawierzchnia z kruszywa
- wyprofilowanie pozostatej czesci pasa drogowego (w zakresie dziatek bedacych w
posiadaniu Inwestora)

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest przygotowanie materiatdw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu do wykonania robét budowlanych wraz z
uzyskaniem tego pozwolenia lub braku sprzeciwu (w zaleznosci od statusu dziatek objetych
inwestycjg) , wykonanie projektow budowlanych/wykonawczych, opracowanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robot, projektu organizacji
robot, projektu organizacji ruchu drogowego (jesli zajdzie taka potrzeba), opracowanie
instrukcji eksploatacji catego zadania oraz innych dokumentdéw i opracowan niezbednych do
realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem i zgdaniami Zamawiajgcego
uzgodnien, opinii, stanowisk i decyzji, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie

PFU Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Szczesliwej w Olmontach, obreb 7
Olmonty, gmina Juchnowiec Koscielny



z opracowang, poprawng dokumentacjg projektowag w zgodzie z tzw. sztuka budowlang, przy
uwzglednieniu wspodfczesnej wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz zgodnie z wymaganiami
uzyskanych wczesniej dokumentow. Jesli powstanie sprzecznos¢ pomiedzy poszczegdlnymi
zaleceniami lub zapisami, to za nadrzedne nalezy uznac przestrzeganie prawa oraz uzasadnione
tg inwestycjg potrzeby Zamawiajgcego.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH
W ramach przebudowy opisywanego terenu, przewiduje sie realizacje elementéw o na-
stepujgcych parametrach:

Tabela podstawowych parametréw przebudowywanego terenu:

Parametr jednostki wielkos¢
Dtugosc¢ projektowanej trasy mb ok. 404
Pow. terenu objetego opracowaniem m?2 ok. 3590
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej m2 ok. 1650
Powierzchnia poboczy m2 ok .612
Powierzchnia profilowania pozostatej czesci pasa
drogowego (profilowanie poboczy) m? ok .1328

W ramach zadania nalezy rowniez przewidzie¢ rozbiorki (jesli zajdzie taka potrzeba), niwelacje
catego terenu wraz z wywozem nadmiaru ziemi pozyskanej z wykopdw na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce lub zagospodarowanie jej we wiasnym zakresie, oraz ewentualng
likwidacje kolizji projektowanych rozwigzan z istniejgcg infrastrukturg i regulacje wysokosciowg
studni k.s. i zaworéw wodociggowych.

2.3. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN PRAWNY TERENU OPRACOWANIA

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania te-
renu polegajgcego na przebudowie nawierzchni drogi wewnetrznej musi spetnia¢ wymagania
odnosnych przepiséw w tym:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462 ze zm).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072);

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z 2003 r. Nr
229, poz.2275 ze zm.);

¢ Uwarunkowania planistyczne

Teren objety opracowaniem jest objety obowigzujgcym Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR VI/38/11 RADY GMINY JUCHNOWIEC
KOSCIELNY z dnia 10 maja 2011 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Zachdd).

Projekt przebudowy opisywanej inwestycji musi zosta¢ uzgodniony z podmiotami wymaganymi
przepisami, oraz uzyskaé¢ pozwolenie na budowe lub brak sprzeciwu do prowadzenia robdt
budowlanych.

¢ Uwarunkowania wynikajgce z uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji wystepujg podstawowe media (wodocigg, linie energetyczne,
telekomunikacyjne oraz kanalizacja sanitarna i gazocigg). W ramach obecnego opracowania
moze zajs¢ koniecznos¢ wysokosciowej regulacji infrastruktury podziemnej do projektowanych
rzednych terenu.

* Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i nie wymaga
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

¢ Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest potozony
w granicach obszaru Natura 2000.

W czasie prowadzenia prac nalezy chroni¢ drzewa przylegte oraz uwzgledni¢ najmniej kolizyjne
wobec wszystkich komponentéw srodowiska, sposoby prowadzenia robdét, w tym
przygotowawczych.

* Stan prawny terenu opracowania

Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Olmonty (powiat biatostocki,
gmina Juchnowiec Koscielny), dotyczy drogi wewnetrznej, potozonej na dziatkach nr 175/9;
180/6; 368; 175/19; 175/34; 180/5; 180/10; 176/35; 179/24; 177/37; 177/7; 370. Dziatki
stanowig wtfasnos¢ Gminy Juchnowiec Koscielny. Pas drogowy szerokosci 8,00-10,0m. Droga
posiada w stanie istniejgcym nawierzchnie gruntowa. Odprowadzenie wody odbywa sie
powierzchniowo na teren przylegty.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

- linia energetyczna nN kablowa i napowietrzna,
- sie¢ wodociggowa i sanitarna,

- sie¢ gazowa,
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- siec teletechniczna,

2.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Celem planowanej inwestycji jest zapewnienie poprawy przejezdnosci i zapewnienie lepszej
dostepnosci mieszkancom i wtascicielom dziatek przylegtych.

Wykonanie robét budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami) Wykonanie i
oddanie do uzytkowania musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2.4.1. POWIERZCHNIE

Ze wzgledu na specyfike przebudowywanego terenu nie zachodzi potrzeba okreslania
wskaznikow powierzchniowo kubaturowych wtasciwych dla budynkéw, a jedynie parametry
zwigzane z zagospodarowaniem terenu, ktére przedstawiono w tabeli ponizej:

Pow. terenu objetego opracowaniem m? ok. 3590
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej m?2 ok. 1650
Powierzchnia poboczy m? ok .612

Powierzchnia profilowania pozostatej czesci pasa
drogowego (profilowanie poboczy) m? ok .1328

2.4.2. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH INWESTYCII

Wszystkie rozwigzania, technologie oraz szczegétowe projekty opracowane przez Wykonawce
powinny byc¢ zatwierdzone przez Inwestora (Zamawiajacego).
W zadnym wypadku Wykonawca nie moze proponowac rozwigzan nierealizujgcych celdw i
zatozen Zamawiajgcego, utrudniajgcych je Ilub wymagajgcych dodatkowych robdt lub
naktadow, aby te cele zrealizowac.
Wszystkie roboty w ramach inwestycji powinny wykonane by¢ zgodnie z zasadami sztuki,
spetnia¢ normy oraz wymogi z zakresu przepiséw prawa, odpowiadac¢ wytycznym dotyczacych
doboru materiatéw i urzadzen. Ponizej przedstawiono podstawowe roboty budowlane
przewidywane w ramach przebudowy opisywanej drogi.

- roboty przygotowawcze

- korekta pionowa niwelety trasy

- korekta pozioma niwelety trasy

- regulacja wysokosciowa elementéw infrastruktury podziemnej (jesli zajdzie taka

potrzeba)

- wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 4m o nastepujgcej konstrukgji:
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*warstwa Scieralna z BA—gr 4cm
*warstwa wigzaca z BA — gr 8cm
*gdrna warstwa podbudowy z kruszywa Cso/30 — gr 22cm
*dolna warstwa podbudowy zaprojektowana w oparciu o wyniki badan gruntowych
(jesli zajdzie koniecznosc)
- wykonanie obustronnego pobocza szerokosci 0,75m — nawierzchnia z kruszywa
- wyprofilowanie pozostatej czesci pasa drogowego (w zakresie dziatek bedacych w
posiadaniu Inwestora)

Do oszacowania i wyceny zakresu robodt dla potrzeb sporzadzenia oferty cenowej nalezy
kierowac sie:

- przeprowadzong wizjg terenu oraz inwentaryzacjy stanu istniejgcego na dzien

przystgpienie do sporzgdzania oferty,

- niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym,

- wynikami badan i pomiardw wtasnych,

- trescig dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robét i ich zakres przedstawione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej — poza ustaleniami, ktére niniejsze PFU definiuje jako
obowigzujgce. Zaznaczy¢ nalezy rdéwniez iz niektore elementy infrastruktury naziemnej i
podziemnej moga nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych co
rowniez moze wprowadza¢ niedoktadnos¢ w przedmiarze. Szczegdtowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor/Zamawiajgcy — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez
Zamawiajgcego, upowazniony do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Pro-
jektowej.

Kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiatéw.

Warunki — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja — to Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robdt,
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz inne dokumenty stanowigce integralng
cze$¢ umowy. Wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z tych dokumentédw sa
obowigzujace dla Wykonawcy , tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

3.2. WYMAGANIA OGOLNE DLA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT WYKONAWCZYCH

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji — przed uzyskaniem decyzji administracyjnych
oraz skierowaniem projektu do realizacji — uzyskanych uzgodnien, opinii i zalecen, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych celem
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Po opracowaniu projektu zgtoszeniowego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych
Autor projektu w porozumieniu z Inwestorem, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
organizacyjnych prowadzenia i etapowania robdt, rozwigzan materiatowych i technicznych.
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy budowie niniejszej inwestycji muszg spetniaé
wymagania polskich przepisow prawa natomiast Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania. Wszystkie montowane urzgdzenia
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie
Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatéw a takze ich odpowiednikow
pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz
programu funkcjonalno uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy
oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
Prawa budowlanego i postanowiert umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
kornicowych), kontroli uzytych wyrobdw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz
zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli przeprowadzania
prob i pomiardow, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i
wyposazenia.

Podczas przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

Prace projektowe

Projektant opracuje dokumentacje projektowg (projekt budowlany/zgtoszeniowy i
wykonawcze) obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w sktad planowanej inwestycji.
Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdlnych branz w sytuacji wykonania
inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we
wszystkich branzach — jesli zamdwienie obejmie tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét dla kazdej branzy niezaleznie od trybu zamdwienia.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego [3].

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organodw.
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W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe wykonawca zleci i poniesie koszty
wykonania mapy do celdw projektowych.

Wykonawca zleci i poniesie koszty przeprowadzenia badan geotechnicznych, ktére pozwolg
zaprojektowac wtasciwg konstrukcje drogi.

Wykonawca przekaze Inwestorowi kompletng dokumentacje projektowg w ilosci okreslonej
przez Inwestora na etapie podpisywania umowy. Ponadto catos¢ dokumentacji nalezy wykonac
w wersji elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi odpowiadac¢ aktualnym normom oraz przepisom wynikajgcym
z prawa. Opracowania nalezy wykona¢ w podziale na projekt budowlany lub zgtoszeniowy
(materiaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe Ilub braku sprzeciwu do
prowadzenia robdt budowlanych) oraz projekt wykonawczy. Projekty muszg zawieraé wszystkie
branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu zadania w celu jego realizacji.

Jesli na etapie realizacji okaze sie, ze projekt wykonawczy nie uwzglednia wszystkich aspektow
lub rozwigzan, Wykonawca dokona stosownych uzupetnien w takim projekcie przed
rozpoczeciem ujetych tam robdét. Uzupetnienia takie wymagajg opracowania uzupetnien do
STWIOR oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym i ew. jednostkami miejskimi.

Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowaé w zakresie skrzyzowania z ul. Mitg z

wykonawca projektu ul. Mitej.

Projekt przed ztozeniem w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu do
prowadzenia robdt budowlanych musi zostaé zatwierdzony przez Inwestora oraz uzyskac
wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

0 czes$¢ opisowg (opis techniczny, zestawienie materiatéw, opis organizacji robot i
organizacji placu budowy wraz z proponowanym harmonogramem robét)

0 czes¢ rysunkowq (projekt zagospodarowania terenu, szczegétowe rysunki z rozwig-
zaniami technicznymi);

0 szczegotowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

0 kalkulacja kosztow inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikédw ceno-
tworczych;

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, wykonania dokumentacji zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi normami, przepisami, wytycznymi, sztukg oraz, ze zostata on wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Inwestor zobowigzany jest udzieli¢ Wykonawcy projektu stosownego upowaznienia do
wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez Inwestora
oraz uzyskac wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
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sposdb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych przytgczy, sieci i obiektéw.
W celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw
do ztozenia wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego.
Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

o harmonogramu realizacji inwestycji,

o projektu organizacji robét,

o projektu organizacji ruchu na czas robot,

o planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych,

o zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania prac budowlanych,

o dokumentacji powykonawczej.

STOSOWANIE NORM ZHARMONIZOWANYCH
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do:

0 Polskich Norm (PN), wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane wg wykazu
zawartego w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10
stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, opublikowa- nego w
Monitorze Polskim z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 548

0 Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907, 984, 1047, 1473) (stan prawny na dzien 24 grudnia 2013 r.), w szczegdlnosci jej art.
30.1.

3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, wtacznie z dokumentacjg
projektowg i innymi opracowaniami wykonanymi lub uzyskanymi przed rozpoczeciem robdt
budowlano - montazowych oraz za zgodnos$¢ tych robét z dokumentacja projektowa, STWIOR i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

0 dostarczong przez Zamawiajacego,

0 sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnosc robot z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét (STWIOR)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiag zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos$é
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ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWIOR i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Zaplecze budowy

W czasie realizacji zadania na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-
biurowe placu budowy. Zaplecze musi posiada¢ min.:
0 wyposazenie w niezbedne media (woda, energia elektryczna)

0 pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne

0 w zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla 0séb sprawujacych nadzor.

Odpady

Podczas realizacji inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania wszystkich odpadow.
Nalezy zorganizowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oproznia¢. W przypadku
odpaddéw nadajacych sie do przetworzenia wymaga sie ich sortowania. Wszelkie koszty
utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki, majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ jakichkolwiek uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0séb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci

PFU Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Szczesliwej w Olmontach, obreb 15
Olmonty, gmina Juchnowiec Koscielny



i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwosciag
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen takich, jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sdéb zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas pro-
wadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
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wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora. Dobor
materiatdow i szczegétowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do
zatwierdzenia Inwestorowi. Roboty budowlane prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzié
istniejgcej infrastruktury.

3.5. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robédt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu i uzyska jego
akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3.6. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robadt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.7. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

UWAGI DODATKOWE

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary i kosztorysy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(plan bioz) oraz inne, wskazane w umowie z Zamawiajgcym opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i innymi w/w opracowaniami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowa. Program zapewnienia jakosci winien zosta¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét. Brak akceptacji PZ) oznacza brak zgody na
rozpoczecie robot. PZ) winien obejmowac zardwno prace projektowe, jak i roboty budowlano
— montazowe w petnym zakresie (z dostawami, organizacja robot i postepowaniem z
wadliwymi efektami prac). Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
0 organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
0 wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

0 wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét,

(@)

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
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wykonywanych robét,

0 wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

0 sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i wurzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

0 rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

0 sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i STWIOR. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
STWIOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
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lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

0 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

0 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

0 znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

3.9. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatag technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
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z elementow robét. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STWIOR.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie m. in., oprocz w/w, nastepujgce dokumenty:
0] protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

o O O O

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego.

3.10. OBMIAR ROBOT
Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie.

Przewiduje sie jednorazowa ptatnosc za wykonanie przedmiotu umowy.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 2z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

3.11. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
0 odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
0 odbiorowi czesciowemu,
0 odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
0 odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
0 odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidor robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg- cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o prze- prowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
0 roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,
0 etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zatacznik do umowy,
0 roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robdt prze-
widujg ich odbidr techniczny.

Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
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zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Za- mawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce doku-
menty:
0 dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot,

kosztorys powykonawczy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

o ©O 0o o o

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgce- go.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Gwarancja

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca powinien
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zapewnic usuniecie usterek, wad i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt
,Odbidr ostateczny (koricowy) robot”.

3.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci reguluje przyjety w postepowaniu wzor umowy.

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACIA ZAMOWIENIA

0 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.
U. z 2003r, Nr 80, poz. 717.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 216, z
pozniejszymi zmianami.

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, Dz. U. z 2001r, Nr 62,
poz. 267, z pézniejszymi zmianami.

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz.
880, z pdzniejszymi zmianami.

0 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229, z
pozniejszymi zmianami.

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628, z
pozZniejszymi zmianami.

0 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129, poz. 844, z pdiniejszymi
zmianami.

0 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Dz. U. Nr 202.
poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami.

0 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

0 Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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