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1. CzħƑđ opisowa

1.1 Podstawowe uregulowania, definicje i pojħcia

Program Funkcjonalno – UǏytkowy (PFU) sųuǏy do okreƑlenia zakresu prac i ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wiħc ogólne wytyczne i zakųadane funkcjonalnoƑci obiektu, 

jakie ZamawiajČcy chciaųby uzyskađ w wyniku realizacji robót.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstħpem do jego opracowania, dopiero przygotowanie 

projektu budowlanego przez Wykonawcħ w sposób ostateczny i wiČǏČcy dookreƑla wszystkie 

parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujČc niekiedy poprawnoƑđ zaųoǏeŷ przyjħtych w 

programie funkcjonalno – uǏytkowym, moǏe wiħc powstađ potrzeba korekty parametrów przyjħtych 

w PFU.

Oferta skųadana w postħpowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi siħ do 

szczegóųowych rozwiČzaŷ, poniewaǏ ani ZamawiajČcy, ani Wykonawca nie dysponujČ jeszcze 

dokumentacjČ projektowČ. Zgodnie z powyǏszym, zmiany w dokumentacji projektowej sporzČdzonej 

przez Wykonawcħ, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowiČ zmiany tej umowy, o ile nie 

naruszajČ zaųoǏeŷ stanowiČcych podstawħ do opisu przedmiotu zamówienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-UǏytkowym nastħpujČce sųowa i wyraǏenia bħdČ miaųy
znaczenie ustalone poniǏej:

1. „Element zamówienia” oznacza dowolnČ czħƑđ zleconego zakresu na dowolnym etapie realizacji 

zamówienia.

2. „Inspektor” oznacza osobħ wyznaczonČ przez ZamawiajČcego do peųnienia funkcji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub innČ osobħ wyznaczonČ przez ZamawiajČcego za powiadomieniem 

Wykonawcy,

3. „Instalacje” oznaczajČ przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich uzbrojeniem, 

konieczne i niezbħdne dla „naleǏytego” (tj. sprawnego i dųugotrwaųego – 

w caųym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz naleǏytej wspóųpracy tych obiektów z 

pozostaųymi skųadnikami „Zakųadu”, w sposób umoǏliwiajČcy ųatwy (jak dla takiego skomplikowania 

procesów, jakie jest typowe dla „Zakųadu”) dozór i sterowanie procesami technologicznymi.

4. „Interpretacja” oznacza stanowisko wyjaƑniajČce rozbieǏnoƑci w rozumieniu okreƑleŷ, dziaųaŷ i 

zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziaųania i zjawiska. ZamawiajČcy zastrzega sobie prawo 

interpretacji wiČǏČcych takǏe po rozstrzygniħciu postħpowania przetargowego – w granicach 

okreƑlonych zamówieniem, a szczególnie wymogami stawianymi w PFU.

5. „Kontrakt” oznacza ųČcznie: Umowħ, Wymagania ZamawiajČcego zawarte w Programie 

Funkcjonalno - UǏytkowym, Formularz Oferty wraz z ZaųČcznikami oraz inne dokumenty wymienione 

w Umowie. Ilekrođ w dokumentach dotyczČcych „Zadania Inwestycyjnego” uǏywany jest termin 

„Kontrakt” oznacza to zawsze takǏe „umowħ” w rozumieniu przepisów prawa obowiČzujČcego w 
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Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególnoƑci w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówieŷ
Publicznych oraz Ustawy Kodeks Cywilny.

6. „Obiekt”, „Instalacja” lub „Zakųad” oznacza ujħcie wody wraz ze studniami gųħbinowymi i 

infrastrukturČ.

7. „Odpowiednie” oznacza dziaųania niezbħdne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajČce dla peųnego 

zapewnienia speųnienia zaųoǏeŷ rozwojowych ZamawiajČcego w odniesieniu do roli i funkcjonowania 

„Zakųadu” w sytuacjach typowych i wdajČcych siħ przewidzieđ sytuacjach nietypowych.

Interpretacja „odpowiednioƑci” pozostaje po stronie ZamawiajČcego.

8. „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca

dostarczyų wraz z Formularzem Oferty.

9. „Proces technologiczny Zakųadu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy technologiczne, w tym 

sterownicze i dozorowe, zwiČzane z funkcjonowaniem „Zakųadu”, a wymagajČce uwzglħdnienia, czyli 

analizy, a potem ew. rozwiČzania, rozbudowy w zwiČzku z „Przedsiħwziħciem inwestycyjnym”.

10. „Projektowany proces technologiczny” oznacza procesy technologiczne, ųČcznie ze

sterowniczymi.

11. „Próby CzħƑciowe” (etapowe) – jw., lecz przed zakoŷczeniem realizacji danego, przeznaczonego 

do sprawdzenia, elementu.

12. „Próby Eksploatacyjne” – próby, badania, sprawdzenia i pozostaųe czynnoƑci konieczne dla 

uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po zakoŷczeniu robót 

budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i 

merytoryczny prób zaleǏy od sprawdzanego aspektu elementu: próby dokumentujČce zachowanie 

procesu podczas eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczeŷ w okresach zgųaszania wad i rħkojmi.

13. „Próby Koŷcowe” – próby, badania, sprawdzenia i pozostaųe czynnoƑci konieczne dla uzyskania 

wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po zakoŷczeniu robót 

budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny 

prób zaleǏy od sprawdzanego aspektu elementu.

14. „Próby Rozruchowe” – jw., lecz po zakoŷczeniu robót w obszarze danego obiektu 

i w obszarze jego poųČczeŷ z innymi elementami (obiektami) Zakųadu, po zakoŷczeniu pozytywnym 

„prób koŷcowych” pojedynczych obiektów, ale przed przekazaniem do eksploatacji. PomyƑlne, 

pozytywne w rozumieniu uzyskania wczeƑniej deklarowanych celów jest warunkiem koniecznym i 

niezbħdnym dla skutecznego prawnie przekazania zrealizowanych obiektów i robót – jako 

dowód speųnienia zaųoǏeŷ i celów kontraktowych.

15. „Przedsiħwziħcie” lub „Projekt”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza budowħ rezerwowej studni 

gųħbinowej na terenie istniejČcego ujħcia wody, na potrzeby zaopatrzenia w wodħ mieszkaŷców 

wybranych miejscowoƑci Gminy Dħbnica Kaszubska.

16. „Roboty” – oznaczajČ roboty staųe zwiČzane z realizacjČ Zadania (Obiektu), które Wykonawca ma 

wykonađ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kaǏdego rodzaju, potrzebne na Placu 

Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukoŷczenia Robót oraz usuniħcia wad. RównoczeƑnie

oznaczajČ one teǏ projektowanie, budowħ i roboty budowlane zgodnie z UstawČ z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351, z póǍniejszymi zmianami).

17. „SWZ” oznacza Specyfikacjħ Warunków Zamówienia.
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18. „Wykaz Gwarancji” zawierajČcy zestawienie parametrów procesowych i eksploatacyjnych 

gwarantowanych przez Wykonawcħ wraz z okreƑleniem okresów ich obowiČzywania oraz zestaw 

gwarancji maszyn i wyrobów oraz robót.

19. „Wykonawca” oznacza jednostkħ bČdǍ osobħ wymienionČ w Ofercie przyjħtej i zatwierdzonej przez 

„ZamawiajČcego”.

20. „Wymagania prawne” oznaczajČ speųnienie narzuconych przez system prawny (obowiČzujČce

przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekƑcie „Zadania” okreƑlenie szczególnie dotyczy 

wymogów, jakie sČ stawiane wobec jakoƑci wody przeznaczonej do spoǏycia przez ludzi 

(RozporzČdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoƑci wody przeznaczonej do 

spoǏycia przez ludzi –  Dz.U.2017.2294).

21. „WyposaǏenie” oznacza inne niǏ konstrukcja i „Instalacje” elementy zadania ewentualnie „Zakųadu” 

konieczne i niezbħdne dla „naleǏytego” funkcjonowania „Obiektów” i/lub „Zakųadu”, w sposób

umoǏliwiajČcy ųatwy (jak dla takiego skomplikowania procesów, jakie jest typowe dla „Zakųadu”) dozór 

i sterowanie procesami technologicznymi.

22. ”ZamawiajČcy” oznacza Zakųad Gospodarki Komunalnej w Dħbnicy Kaszubskiej Spóųka z o.o. z 

siedzibČ pod adresem: ul. Przemysųowa 1, 76-240 Dħbnica Kaszubska. Wszħdzie tam, gdzie podaje siħ
koniecznoƑđ uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez ,,ZamawiajČcego’’ oznacza to koniecznoƑđ
akceptacji przez upowaǏnionych jego przedstawicieli, np. Pracownika Zakųadu lub Inspektora nadzoru 

w granicach relacji pomiħdzy ZamawiajČcym, a wyznaczonymi przedstawicielami.

23. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wųČcznie z VAT) – oznacza cenħ ofertowČ netto (bez podatku 

VAT) powiħkszonČ o naleǏny podatek od towarów i usųug VAT, zatwierdzonČ w Umowie, a przeznaczonČ
na zebranie danych, zaprojektowanie, realizacjħ, ukoŷczenie „Zadania Inwestycyjnego” (ukoŷczenie 

Robót), dokonanie odpowiednich, wymaganych przez prawo, normy i ZamawiajČcego sprawdzeŷ, 

prób i testów, uruchomienie, wykonanie rozruchu, ewentualnych ekspertyz, opinii, operatów o 

skoordynowanie z pozostaųymi elementami „Zakųadu”, wprowadzenie do bieǏČcego, ciČgųego ruchu 

(uǏytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do uǏytku oraz usuniħcie wszelkich usterek i 

wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami 

towarzyszČcymi oraz czynnoƑciami koniecznymi do pomyƑlnej realizacji i przejħcia Przedsiħwziħcia.

1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedsiħwziħcie dotyczy zadania pod nazwČ

„Budowa nowej studni gųħbinowej rezerwowego ujħcia wody na terenie dziaųki 391 

w miejscowoƑci Dħbnica Kaszubska w gminie Dħbnica Kaszubska.”

wraz z infrastrukturČ towarzyszČcČ ujħcia wody celem zapewnienia zaopatrzenia w wodħ
mieszkaŷców Dħbnicy Kaszubskiej przy jednoczesnym uzyskaniu parametrów jakoƑciowych wody 

podawanej do sieci w sposób umoǏliwiajČcy speųnienie wymagaŷ okreƑlonych w RozporzČdzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoƑci wody przeznaczonej do spoǏycia przez 

ludzi (Dz.U.2017.2294 z póǍniejszymi zmianami) oraz zwiħkszenia niezawodnoƑci, poprawy jakoƑci i 

funkcjonowania gospodarki wodnej, w tym zwiħkszenia bezpieczeŷstwa ciČgųoƑci i stabilnoƑci
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zaopatrzenia w wodħ na cele socjalno-bytowe mieszkaŷców miejscowoƑci: Dħbnica Kaszubska, Grabin, 

Skarszew Górny, Bysomiczki, Dudzicze w gminie Dħbnica Kaszubska.

Lokalizacja przedsiħwziħcia:

Ujħcie wody zlokalizowane jest w miejscowoƑci Dħbnica Kaszubska, nr dziaųki ewid. 391, obrħb

geodezyjny 0003 Dħbnica Kaszubska, jednostka ewidencyjna 221203_2.0003 gmina Dħbnica

Kaszubska, powiat sųupski, województwo pomorskie.

Fot. 1 Widok terenu stacji wodoci gowej i uj cia wody

Cel przedsiħwziħcia:

Gųównym celem przedsiħwziħcia jest podniesienie jakoƑci Ǐycia mieszkaŷców poprzez zapobieǏenie

deficytowi wody i zapewnienie stabilnych dostaw wody o jakoƑci zawsze odpowiadajČcej

RozporzČdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoƑci wody przeznaczonej do 

spoǏycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z póǍniejszymi zmianami) oraz rozbudowa istniejČcych ujħđ
wody w Dħbnica Kaszubska. W wyniku realizacji projektu, mieszkaŷcy otrzymajČ zwiħkszone 

bezpieczeŷstwo zaopatrzenia w wodħ o parametrach zgodnych z wymogami norm krajowych i Unii 

Europejskiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie jakoƑci wody przeznaczonej do spoǏycia przez ludzi Dz.U.UE.L.2020.435.1) w iloƑci zgodnej 

obowiČzujČcymi przepisami w zakresie zapewnienia bezpieczeŷstwa poǏarowego oraz zostanie 

zapewniona ciČgųoƑđ dostaw wody. Dostarczana woda sųuǏy celom bytowo - gospodarczym i 

przeciwpoǏarowym dla mieszkaŷców miejscowoƑci: Dħbnica Kaszubska, Grabin, Skarszew Górny, 

Bysomiczki, Dudzicze w gminie Dħbnica Kaszubska.
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ZasadnoƑđ planowanego do wykonania przedsiħwziħcia podyktowana jest nastħpujČcymi problemami:

1) braku zapewnienia stabilnoƑci i ciČgųoƑci odpowiedniej iloƑci wody dla mieszkaŷców na cele bytowo 

– gospodarcze spowodowane zwiħkszonym ryzykiem wystČpienia awarii istniejČcej podstawowej 

studni gųħbinowej ujħcia wody oraz zwiħkszeniem iloƑci odbiorców korzystajČcych z sieci 

wodociČgowej, a takǏe ogólnym rozwojem spoųeczno-gospodarczym Gminy,

2) niestabilnČ pracČ istniejČcych studni gųħbinowych z uwagi brak rezerwowej studni w szczególnoƑci

w sytuacjach szczytowych rozbiorów wody,

Efektem realizacji przedsiħwziħcia ma byđ zwiħkszenie bezpieczeŷstwa zaopatrzenia wodnego, 

ciČgųoƑci ujmowanej wody oraz poprawa niezawodnoƑci istniejČcego ujħcia wody w Dħbnicy

Kaszubskiej poprzez budowħ rezerwowej studni gųħbinowej, a takǏe poprawienie komfortu 

automatycznej pracy ujħcia wody.

Zgodnie z zamierzeniem ZamawiajČcego przedsiħwziħcie bħdzie realizowane w trybie ,,Zaprojektuj i 

Wybuduj’’, tak wiħc roboty obejmujČ równieǏ wykonanie dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany i projekt techniczny dotyczČcy budowy studni gųħbinowej wraz z infrastrukturČ
towarzyszČcČ, operat wodnoprawny na wykonanie urzČdzenia wodnego i pobór wód podziemnych) 

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnieŷ i pozwoleŷ, w tym zatwierdzenia pozwolenia na 

budowħ i zųoǏenia zgųoszeŷ nieoprotestowanych przez organ administracji budowlanej oraz 

sporzČdzenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, a takǏe opracowanie map zasadniczych 

do celów projektowych.

Peųna odpowiedzialnoƑđ za osiČgniħcie zakųadanych celów przedsiħwziħcia okreƑlonych w 

niniejszym PFU i osiČgniecie parametrów gwarantowanych, zgodnych z przepisami prawa w zakresie 

parametrów wody wprowadzanej do sieci spoczywa na Wykonawcy.

Zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie:

1) analizy dokumentacji robót geologicznych nowej studni gųħbinowej nr SW-4 z uwzglħdnieniem 

lokalizacji studni w dokumentacji robót geologicznych oraz niniejszym PFU,

2) na podstawie zatwierdzonej decyzjČ Marszaųka województwa pomorskiego nr DRO_-

G.7430.1.16.2022 dokumentacji robót geologicznych przeprowadzenie prac wiertniczych i badaŷ
hydrogeologicznych pod nadzorem uprawnionego geologa zgodnie z zatwierdzonČ dokumentacjČ
robót geologicznych oraz zatwierdzonego dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie 

otworu nr 4 decyzjČ nr DRO_-G.7430.1.42.2023 z dnia 28.12.2023r.,

3) sprawowanie nadzoru geologicznego nad wykonaniem robót wiertniczych,

4) przeprowadzenie niezbħdnych prób, pompowania oczyszczajČcego i pomiarowego otworu studni 

gųħbinowej,

5) wykonanie analiz laboratoryjnych próby gųħbinowej w zakresie badania mikrobiologicznego, 

chemicznego oraz wstħpnego monitoringu substancji promieniotwórczych,

6) sporzČdzenie sprawozdania z badaŷ jakoƑci wody,

7) sporzČdzenie sprawozdania z wykonania odwiertu studni gųħbinowej i zatwierdzenie 

powykonawczej dokumentacji robót geologicznych wraz z decyzjČ zatwierdzajČcČ dodatek do projektu 

robót geologicznych,
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8) operatu wodnoprawnego na wykonanie urzČdzenia wodnego i poboru wód podziemnych wraz z 

uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

9) sporzČdzenie Projektu Budowlanego w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu 

architektoniczno - budowlanego, projektów technicznych i uzyskanie dla nich, wynikajČcych z 

przepisów ogólnych oraz potrzeb wynikajČcych z przepisów prawa, decyzji, pozwoleŷ, zgód w tym 

decyzji pozwolenia na budowħ.

10) robót budowlanych i montaǏowych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego 

Wykonawcy,

11) sprawowanie nadzoru autorskiego projektanta,

12) prób technicznych i rozruchu technologicznego zakoŷczonego badaniami jakoƑci wody 

potwierdzajČcymi speųnienie wymagaŷ okreƑlonych w RozporzČdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakoƑci wody przeznaczonej do spoǏycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z 

póǍniejszymi zmianami).

13) Wymianħ/rozbudowħ istniejČcego ukųadu zasilania i automatycznego sterowania pracČ ujħcia 

wody i stacji wodociČgowej.

14) IstniejČcy zestaw hydroforowy pompowy pompowni II° w stacji wodociČgowej wyposaǏyđ w 

indywidulne przetwornice czħstotliwoƑci dla kaǏdej pompy (4 szt.) zestawu osobno ukųadu zasilajČco-

sterujČcego.

15) WųČczenie nowej studni do istniejČcego systemu automatycznego sterowania AKPiA i wizualizacji 

ujħcia wody obecnie eksploatowanego.

16) WųČczenie nowej studni gųħbinowej do sieci dystrybucyjnej stacji wodociČgowej.

W ramach niniejszego kontraktu naleǏy wykonađ kompletnČ dokumentacjħ projektowČ oraz 

zrealizowađ roboty niezbħdne do osiČgniħcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno – 

uǏytkowym (PFU).

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac sČ jedynie szacunkowe. 

W zakres Robót objħtych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie rezerwowej 

studni gųħbinowej na terenie istniejČcego ujħcia wody w ramach zatwierdzonych zasobów wodnych i 

dokumentacji projektu robót geologicznych.

W szczególnoƑci zadanie inwestycyjne obejmuje budowħ rezerwowej studni gųħbinowej na terenie 

istniejČcego ujħcia wody w miejscowoƑci Dħbnica Kaszubska na dziaųce nr ewid. 391, na której juǏ
znajdujČ siħ dwie studnie gųħbinowe nr SW-2/70 i nr SW-3/93 wraz z infrastrukturČ towarzyszČcČ i 

uzbrojeniem podziemnym w ramach, którego naleǏy:

wykonađ prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne na podstawie zatwierdzonego projektu 

robót geologicznych decyzjČ Marszaųka Województwa Pomorskiego,

opracowađ wymaganČ dokumentacjħ powykonawczČ hydrogeologicznČ ujħcia wody,

uzyskađ decyzjħ zatwierdzajČcČ dodatek do dokumentacji projektu robót geologicznych - 

powykonawczČ dokumentacjħ hydrogeologicznČ,

opracowađ operat wodnoprawny na wykonanie urzČdzenia wodnego i pobór wód 

podziemnych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
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opracowađ wymaganČ dokumentacjħ projektowČ dla nowej studni gųħbinowej wraz z armaturČ
i naziemnČ obudowČ termoizolowanČ,

zaprojektowađ i wykonađ nowe kable zasilania en. el. i sterowania od istniejČcego budynku 

stacji wodociČgowej do projektowanej studni gųħbinowej wraz z wymianČ na nowČ rozdzielni 

gųównej i szafy sterowniczej RG oraz RZS,

zmodernizowađ ukųad pųynnego sterowania wydajnoƑciČ pomp istniejČcego zestawu 

hydroforowego – pompowni II° o wyposaǏenie w przetwornice czħstotliwoƑci (falowniki) dla 

kaǏdej z pomp oddzielnie, 

na podstawie zatwierdzonych parametrów eksploatacyjnych nowej studni gųħbinowej 

zaprojektowađ kolumnħ rur tųocznych i podwodny agregat pompowy wraz z niezbħdnČ
armaturČ i osprzħtem,

wykonađ naziemnČ termoizolowanČ obudowħ studni wraz z niezbħdnym fundamentem i 

utwardzeniem terenu wokóų studni z kostki betonowej,

zaprojektowađ i wykonađ odcinek instalacji wodociČgowej nowej studni SW-4 wraz 

podųČczeniem do istniejČcego rurociČgu wody surowej ujħcia wody,

uruchomiđ i przekazađ do eksploatacji nowČ (rezerwowČ) studniħ gųħbinowČ wraz z odcinkiem 

instalacji wodociČgowej i linii kablowych: elektrycznej i AKPiA do rozdzielni zasilajČco-

sterujČcej w istniejČcej stacji wodociČgowej.

UWAGA: W wymienionej powyǏej lokalizacji, na terenie ujħcia wody naleǏy w widocznym miejscu 

umieƑciđ tablicħ informacyjnČ z nazwČ obiektu i logotypem Zakųadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Dħbnicy Kaszubskiej. WielkoƑđ, treƑđ i ukųad graficzny tablicy uzgodniđ z ZamawiajČcym.

1.2.1. Cele przedsiħwziħcia

Gųównym celem przedsiħwziħcia jest podniesienie jakoƑci Ǐycia mieszkaŷców poprzez 

zapobieǏenie deficytowi wody i zapewnienie stabilnych dostaw wody o jakoƑci zawsze odpowiadajČcej

RozporzČdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoƑci wody przeznaczonej do 

spoǏycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z póǍniejszymi zmianami) oraz rozbudowa istniejČcego ujħcia

wody podziemnej w Dħbnicy Kaszubskiej w gminie Dħbnica Kaszubska. W wyniku realizacji projektu, 

mieszkaŷcy otrzymajČ wodħ o parametrach zgodnych z wymogami norm krajowych i Unii Europejskiej 

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 

jakoƑci wody przeznaczonej do spoǏycia przez ludzi Dz.U.UE.L.2020.435.1) jednoczeƑnie o dobrych 

walorach smakowych, w iloƑci zgodnej obowiČzujČcymi przepisami w zakresie zapewnienia 

bezpieczeŷstwa poǏarowego oraz zostanie zapewniona ciČgųoƑđ dostaw wody. Dostarczana woda sųuǏy 

celom bytowo - gospodarczym i przeciwpoǏarowym.

Efektem „Zadania Inwestycyjnego” ma byđ teǏ poprawa niezawodnoƑci pracy „Zakųadu” 

poprzez zastosowanie wspóųczesnych, tj. bazujČcych na najlepszej dostħpnej technice rozwiČzaŷ
technologicznych, technicznych i materiaųowych w zlecanym zakresie, a poprzez wspóųpracħ z 

pozostaųymi elementami „Zakųadu” – takǏe w istniejČcym ukųadzie technologicznym jako caųoƑci.

Realizacja przedsiħwziħcia pozwoli na poprawienie pracy gospodarki wodnej obszarze istniejČcej sieci 

wodociČgowej zasilanej z istniejČcego ujħcia wody zlokalizowanego w Dħbnicy Kaszubskiej.
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RozwiČzania projektowe „Zadania Inwestycyjnego” muszČ odpowiadađ „wymaganiom 

prawnym” i branǏowym obowiČzujČcym wg przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na 

dzieŷ obowiČzywania oraz wymaganiom ujħtym w dokumentach przetargowych i opracowaniach 

bħdČcych ich nastħpstwami.

1.2.2. Charakterystyczne parametry okreƑlajČce zakres robót budowlanych

W zakresie niniejszego zadania przewiduje siħ wybudowanie rezerwowej studni gųħbinowej nr 

SW-4 na terenie istniejČcego ujħcia wody w Dħbnicy Kaszubskiej w gminie Dħbnica Kaszubska.

Przedsiħwziħcie spowoduje równieǏ zapewnienie bezawaryjnej, automatycznej pracy ujħcia wody, 

zapewnienie stabilnych dostaw wody o jakoƑci zgodnej z obowiČzujČcymi przepisami prawa, 

zmniejszenie niedoborów wody w okresach jej wzmoǏonego poboru a takǏe zapewnienie 

odpowiedniego ciƑnienia w sieci wodociČgowej.

Budowħ nowej rezerwowej studni gųħbinowej nr SW-4 wykonađ zgodnie z obowiČzujČcymi

przepisami prawa oraz wymaganiami ZamawiajČcego. Roboty budowlane majČ usprawniđ pracħ ujħcia 

wody podziemnej i zwiħkszyđ niezawodnoƑđ zaopatrzenia wodnego.

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robót budowlanych zwiČzanych z niniejszČ
inwestycjČ powinna byđ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewniČ jej 

prawidųowe wųaƑciwoƑci funkcjonalno – uǏytkowe.

1. Tabela wybranych parametrów technicznych studni g binowych uj cia wody.

Numer
studni 

gųħbinowej
Status

GųħbokoƑđ
studni [m]

GųħbokoƑđ
zw. wody 

[m]

WydajnoƑđ
Qekspl 

[m3/h]

Depresja 
ekspl. S 

[m]

WydajnoƑđ
Qmaxh

[m3/h]
SW 2/70 istniejČca 43,0 -13,5 60 4,5 43,6

SW 3/93 istniejČca 50,0 -11,9 120 5,8 43,6

SW 4 projektowana 45-50 - 50-70 - 43,6

ZamawiajČcy oczekuje weryfikacji danych okreƑlonych w niniejszym PFU przez Wykonawcħ w 

„projekcie budowlanym”.

Zamówienie opiewa na ųČczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie omówionego 

zakresu inwestycji, tj. „Zadania Inwestycyjnego”. 

„Zadanie inwestycyjne” zrealizowane ma byđ w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówieniem objħty jest caųy zakres prac niezbħdnych do wykonania i odbioru robót budowlano - 

montaǏowych. Obiekty muszČ speųniađ wszystkie wymagania w zakresie: bhp, ochrony ppoǏ. i ochrony 

Ƒrodowiska. Ujħcia wody powinny byđ zautomatyzowane, charakteryzowađ siħ wysokim poziomem 

technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoƑciČ pracy.

Wbudowane urzČdzenia i materiaųy winny byđ nowe i oryginalne, zgodne z dokumentacjČ
producentów i muszČ posiadađ udokumentowane atesty higieniczno-sanitarne, deklaracje 

wųaƑciwoƑci uǏytkowych i certyfikaty.

Wymaga siħ, Ǐe w przedųoǏonej ofercie znajdČ siħ informacje odnoƑnie sposobów

i terminów realizacji, dane techniczne wszystkich urzČdzeŷ, okreƑleniem gwarancji oraz 

zobowiČzaniem siħ do dokonania wszystkich uzgodnieŷ, których koniecznoƑđ pojawi siħ zarówno w 
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postħpowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego jak i na etapie realizacji inwestycji i jej odbioru. 

Wszystkie fazy inwestycji powinny byđ zrealizowane w oparciu o obowiČzujČce przepisy formalno – 

prawne i normatywy i normy techniczne.

Szczegóųowe rozwiČzania techniczne oraz dobrane urzČdzenia naleǏy, w uzgodnieniu z ZamawiajČcym, 

zawrzeđ w projekcie budowlanym.

1.2.3. Wymagania ogólne.

Ze wzglħdu na zapewnienie technologii jak najwyǏszej jej jakoƑci i trwaųoƑci ZamawiajČcy wymaga na 

wezwanie, zaųČczenia posiadanych przez Wykonawcħ nastħpujČcych deklaracji zgodnoƑci i 

certyfikatów:

- Deklaracja wųaƑciwoƑci uǏytkowych producenta na uǏyty materiaų i urzČdzenia do wytworzenia 

wyposaǏenia technologicznego ujħđ wody.

- Wszystkie zastosowane oraz wbudowane materiaųy i urzČdzenia muszČ posiadađ aktualny atest PZH 

na kontakt z wodČ pitnČ.

Wszystkie zaproponowane urzČdzenia równowaǏne nie mogČ byđ prototypami. Na potwierdzenie tych 

wymagaŷ w przypadku wČtpliwoƑci naleǏy doųČczyđ listħ lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie 

zamiany w PFU naleǏy konsultowađ z ZamawiajČcym i autorem PFU.

Inwestycja obejmowađ ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do zamierzeŷ
ZamawiajČcego „Instalacji” i „WyposaǏenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych i wymaganych 

czynnoƑci zwiČzanych ze sprawdzeniami, próbami i rozruchami, w tym wymaganymi dla peųnego

zestrojenia dotychczasowego ukųadu ze zrealizowanym „Zadaniem inwestycyjnym”. W zakresie 

„Zadania inwestycyjnego” mieƑci siħ teǏ dokonanie odpowiednich poųČczeŷ technologicznych i innych 

z pozostaųymi obiektami i instalacjami z dostosowaniem tych poųČczeŷ do projektowanych potrzeb i 

standardów zastosowanych w elementach realizowanych w ramach „Zadania inwestycyjnego”.

„Zadanie inwestycyjne’’ winno bazowađ na niniejszym Programie Funkcjonalno – UǏytkowym 

obejmowađ zaprojektowanie i realizacjħ caųego zadania.

Lokalizacjħ nowych elementów po konsultacji z ZamawiajČcym wskazuje PFU.

Peųna odpowiedzialnoƑđ za osiČgniħcie zakųadanych celów „Zadania” i osiČgniħcie 

gwarantowanych dokumentacji parametrów iloƑciowo – jakoƑciowych pracy Zakųadu po zakoŷczeniu 

realizacji „Zadania” spoczywa na Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na uǏytkowanie obiektu wydane przez wųaƑciwy organ 

Nadzoru Budowlanego oraz wykonanie badaŷ jakoƑci wody w zakresie i liczbie badaŷ uzgodnionym z 

wųaƑciwym Inspektorem Sanitarnym a takǏe uzyskanie pozytywnych ocen higienicznych na wykonanČ
obudowħ, armaturħ, rurociČg tųoczny w studni i zewnħtrznČ instalacjħ.

Wykonawca bħdzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadajČcych pod 

kaǏdym wzglħdem wymaganiom ZamawiajČcego zawartym w niniejszym PFU, a merytorycznie 

bazujČcych na BAT (najlepszej dostħpnej technik) i zgodnych z prawem europejskim i polskim.

Wykonawca winien:

1. Zapoznađ siħ z naleǏytČ starannoƑciČ z treƑciČ Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i uzyskađ
wiarygodne informacje odnoƑnie kaǏdego i wszystkich warunków i zobowiČzaŷ, które w jakikolwiek 

sposób mogČ wpųynČđ na wartoƑđ czy charakter Oferty lub wykonanie Robót.
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2. Zaakceptowađ bez zastrzeǏeŷ czy ograniczeŷ i w caųoƑci treƑđ SIWZ obejmujČcej PFU (Wymagania 

ZamawiajČcego) i Warunki Kontraktu.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególnoƑci:

I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:

1. Przed rozpoczħciem prac projektowych Wykonawca na wųasny koszt uzyska i zweryfikuje materiaųy
i informacje wymagane dla naleǏytej realizacji przedmiotu zamówienia, zwane dalej „danymi 

wyjƑciowymi do projektowania” oraz opracuje, wykona lub uzyska konieczne skųadniki przedmiotu 

zamówienia, a w tym:

a) Wykona wųasnym staraniem i na wųasny koszt wszystkie konieczne badania uzupeųniajČce i analizy 

zgromadzonych danych i wyników, niezbħdne dla prawidųowego wykonania przedmiotu zamówienia 

wraz z wymaganymi dla robót innych niǏ podstawowe – informacje posiadane ZamawiajČcy udostħpni 

nieodpųatnie.

b) Pozyska aktualnČ mapħ zasadniczČ do celów projektowych dla obszaru objħtego InwestycjČ.

c) Przeprowadzi weryfikacjħ projektu robót geologicznych (dokumentacja ZamawiajČcego) w zakresie 

niezbħdnym dla prawidųowego wykonania zadania.

d) Wykona niezbħdne badania i sprawdzenia istniejČcych studni gųħbinowych ujħcia wody podziemnej.

2. Na podstawie danych uzyskanych od ZamawiajČcego Wykonawca:

a) Uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne – decyzje pozwolenia wodnoprawnego 

na wykonanie urzČdzenia wodnego sųuǏČcego do poboru wód podziemnych (nowa studnia gųħbinowa).

b) Opracuje projekt budowlany zawierajČcy wszystkie istotne wg ZamawiajČcego parametry 

technologiczne wraz z zakresami ich zmiennoƑci akceptowalnymi przez proponowany ukųad oraz 

rozwiČzania, a takǏe zawierajČcy systemu sterowania, pomiarów, kontroli i zasilanie energetyczne oraz 

uzyska akceptacjħ ZamawiajČcego dla przedstawionego projektu budowlanego.

c) Przedstawi koncepcjħ projektowČ (przed zųoǏeniem w imieniu ZamawiajČcego wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowħ) i uzyska akceptacjħ ZamawiajČcego dla przedstawionej treƑci rozwiČzaŷ
zawartych w Projekcie Budowlanym.

d) Opracuje Projekt Budowlany w peųnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 

formalno – prawnymi koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowħ i uzyska decyzjħ o 

pozwoleniu na budowħ oraz decyzjħ o zezwoleniu na uǏytkowanie; ZamawiajČcy zapewni Wykonawcy 

prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nie póǍniej niǏ po speųnieniu wymagaŷ
poprzedzajČcych uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowħ (tj. po oƑwiadczeniu Wykonawcy o 

gotowoƑci do skutecznego wystČpienia o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowħ).

e) Opracuje informacjħ dotyczČcČ bezpieczeŷstwa i ochrony zdrowia.

f) Opracuje Projekty Techniczne dla poszczególnych branǏ (PZT, konstrukcyjnej, architektonicznej, 

drogowej, technologicznej, sanitarnej, sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnych, wewnħtrznej i 

zewnħtrznej instalacji elektrycznej, automatyki, sterowania, monitoringu technologicznego, system 

kontroli dostħpu (SKD) w zakresie niezbħdnym do naleǏytej realizacji i uzyska akceptacjħ Projektów 

Technicznych przez ZamawiajČcego przed rozpoczħciem robót nimi objħtych lub od nich zaleǏnych.

g) Przedstawi propozycje dokumentacji dla robót objħtych zgųoszeniami i uzyska akceptacje 

ZamawiajČcego przed zgųoszeniem tych robót.
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h) Opracuje operat wodnoprawny na budowħ urzČdzenia wodnego (studni gųħbinowej) i pobór wód 

podziemnych i uzyska akceptacjħ ZamawiajČcego przed uzyskaniem decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego.

i) Opracuje i uzyska akceptacjħ ZamawiajČcego dla projektu organizacji robót na terenie czynnego 

ujħcia wody w trakcie eksploatacji Zakųadu, w tym projekcie uwzglħdni zgųoszone przez ZamawiajČcego

potrzeby zwiČzane z „ruchem” Zakųadu rozumianym jako eksploatacja na potrzeby funkcjonowania 

ZamawiajČcego. Wykonawca wystČpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych.

j) Opracuje i uzyska akceptacjħ ZamawiajČcego dla projektu rozruchu realizowanych czħƑci i 

uruchomienia/przestawienia Zakųadu w dostosowaniu do nowego ukųadu technologicznego.

k) Uzyska akceptacjħ ZamawiajČcego dla uzyskanych efektów uruchomienia.

l) Opracuje instrukcjħ eksploatacji technologicznej, instrukcjħ eksploatacji i utrzymania ruchu oraz 

instrukcje dla poszczególnych stanowisk dla nowych i zmodernizowanych elementów Zakųadu.

ų) Opracuje i uzyska akceptacjħ ZamawiajČcego dla dokumentacji powykonawczej wykonanej w skali 

ustalonej z ZamawiajČcym, ujmujČcej wszystkie zmiany wprowadzone realizacjČ zamówienia, w tym 

zawierajČcČ inwentaryzacjħ geodezyjnČ wykonanych obiektów i instalacji wraz z poųČczeniami 

miħdzyobiektowymi.

Uwagi:

1. Wszelkie opųaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziaųaŷ zwiČzanych z 

uzyskiwaniem uzgodnieŷ, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyđ do ceny opracowania 

dokumentacji projektowych i uzyskania decyzji administracyjnych.

2. Rozpoczħcie robót budowlanych bħdzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu/akceptacji przez 

ZamawiajČcego wszystkich branǏowych Projektów Technicznych i uzyskania stosownych decyzji 

administracyjnych.

3. Wszystkie dokumenty muszČ byđ sporzČdzone lub przetųumaczone na jħzyk polski.

Za bųħdy wynikajČce z niewųaƑciwego tųumaczenia odpowiada Wykonawca.

1.2.4. Wizytacja terenu budowy

Przed zųoǏeniem oferty ZamawiajČcy zaleca siħ dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcħ
terenu budowy i jego otoczenia w celu oceny, na wųasnČ odpowiedzialnoƑđ, kosztu i ryzyka, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujČcej wszelkie niezbħdne prace 

przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszČce zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montaǏowych, jak i sporzČdzenia Dokumentów Wykonawcy.

Przed zųoǏeniem oferty Wykonawca zobowiČzany jest do zaznajomienia siħ z:

- wymaganiami ZamawiajČcego,

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztaųtowanie terenu, warunki hydrologiczne, 

warunki klimatyczne itp.),

- moǏliwoƑciami zapewniania mediów i miejsca dla zaplecza budowy,

- moǏliwoƑciami przerw w dostawie wody, wykonania by-passów poszczególnych czħƑci ukųadu 

technologicznego sųuǏČcych zapewnieniu ciČgųoƑci dostawy wody.

Wykonawca deklaruje, Ǐe zapoznaų siħ z naleǏytČ starannoƑciČ z treƑciČ Dokumentacji Przetargowej i 

uzyskaų wiarygodne informacje do zųoǏenia oferty.
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2. Roboty budowlano – montaǏowe

Wykonawca zobowiČzany jest do wykonania wszelkich robót zwiČzanych z budowČ w zakresie powyǏej

opisanym zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi przez ZamawiajČcego dokumentami, w tym 

zatwierdzonym przez ZamawiajČcego Projektem Budowlanym oraz Projektami Technicznymi 

Wykonawcy, a takǏe odpowiednimi, pozostaųymi dokumentacjami i decyzjami.

2.1. Prace przygotowawcze i pomocnicze.

Wykonawca zapewnieni peųnČ obsųugħ geodezyjnČ na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej.

a) Warunki BHP i ppoǏ. na budowie.

Podczas realizacji robót wykonawca bħdzie przestrzegaų przepisów dotyczČcych bezpieczeŷstwa i 

higieny pracy. W szczególnoƑci wykonawca ma obowiČzek zadbađ, aby personel nie wykonywaų pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speųniajČcych odpowiednich 

wymagaŷ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bħdzie utrzymywaų wszelkie urzČdzenia zabezpieczajČce,

socjalne oraz sprzħt i odpowiedniČ odzieǏ dla ochrony Ǐycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje siħ, Ǐe wszelkie koszty zwiČzane z wypeųnieniem wymagaŷ okreƑlonych powyǏej nie podlegajČ
odrħbnej zapųacie i sČ uwzglħdnione w cenie umownej.

Wykonawca przedstawi ZamawiajČcemu dokumenty Ƒwiadectwa potwierdzajČce przeprowadzenie 

badaŷ sanitarno-epidemiologicznych personelu oddelegowanego do pracy na terenie ujħđ wody 

majČcego bezpoƑredni kontakt z urzČdzeniami i instalacjami sųuǏČcymi do dystrybucji wody 

przeznaczonej do spoǏycia.

Wykonawca bħdzie przestrzegaų przepisów ochrony przeciwpoǏarowej.

Wykonawca bħdzie utrzymywaų sprawny sprzħt przeciwpoǏarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiaųy ųatwopalne bħdČ skųadowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostħpem osób trzecich. Wykonawca bħdzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane poǏarem wywoųanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy.

b) Warunki dotyczČce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowiČzany do opracowania i uzgodnienia z ZamawiajČcym projektu organizacji 

ruchu na drogach dojazdowych do ujħđ wody, na czas trwania budowy.

c) Ograniczenie obciČǏeŷ osi pojazdów.

Wykonawca stosowađ siħ bħdzie do ustawowych ograniczeŷ obciČǏenia na oƑ przy transporcie 

materiaųów i wyposaǏenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbħdne zezwolenia od 

wųadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo ųadunków.

d) Ogrodzenia.

Przed przystČpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczajČcy wszystkie obiekty 

przed dostħpem osób nieupowaǏnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 

maksymalnej ochrony wszystkich skųadników majČtkowych i materiaųów przez caųy czas trwania 

kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bħdzie utrzymywađ tymczasowe Ƒrodki zabezpieczajČce,
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w tym: ogrodzenia, porħcze, oƑwietlenie, sygnaųy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne Ƒrodki 

niezbħdne do ochrony robót, wygody spoųecznoƑci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrħbnej zapųacie i przyjmuje siħ, Ǐe jest wliczony w cenħ umownČ.

e) Zabezpieczenie dróg.

Wymagane jest bieǏČce usuwanie z dróg zanieczyszczeŷ ziemnych powodowanych ruchem 

samochodów budowy.

f) Znaleziska archeologiczne.

Teren ujħcia wody (dziaųka nr 391) nie jest objħty nadzorem konserwatorskim nie mniej jednak jeǏeli 

w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iǏ jest on zabytkiem, naleǏy podjČđ nastħpujČce kroki:

- wstrzymađ wszelkie roboty mogČce uszkodziđ lub zniszczyđ odkryty przedmiot,

- zabezpieczyđ, przy uǏyciu dostħpnych Ƒrodków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwųocznie zawiadomiđ o tym wųaƑciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- uzyskađ decyzjħ wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwalajČcČ na kontynuacjħ przerwanych 

robót, jeǏeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem,

- uzyskađ decyzjħ wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwalajČcČ na kontynuacjħ przerwanych 

robót, jeǏeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego 

zniszczenia lub uszkodzenia,

- uzyskađ decyzjħ wojewódzkiego konserwatora zabytków nakazujČcČ dalsze wstrzymanie robót i 

przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujČcej te roboty, badaŷ
archeologicznych w niezbħdnym zakresie.

2.2. Roboty budowlane i technologiczne.

ObejmujČ ųČcznie z kompletnČ dostawČ maszyn i urzČdzeŷ, wyposaǏenia i oprzyrzČdowania oraz 

wszystkimi pracami montaǏowo - instalacyjnymi w zakresie niezbħdnym dla osiČgniħcia zaųoǏonych 

efektów „Przedsiħwziħcia”, w tym miħdzy innymi wykonanie wszystkich w/w elementów 

„Przedsiħwziħcia”.

W ramach realizacji inwestycji naleǏy wykonađ:

a) pomiar zwierciadųa statycznego i dynamicznego oraz wydajnoƑci dwóch istniejČcych studni 

gųħbinowych, po których wykonaniu naleǏy zweryfikowađ dobór zainstalowanych agregatów 

pompowych. 

b) dla nowej studni gųħbinowej - montaǏ nowej rury wznoƑnej (tųocznej) pompy gųħbinowej o Ƒrednicy 

wynikajČcej z obliczeŷ projektowych (min. DN100mm) ze stali nierdzewnej klasy AISI 304L (1.4301), 

gr. Ƒcianki min. 3 mm, odcinki maksymalnie 4 metrowe, ųČczone na koųnierze peųne PN16, wraz z 

rurČ wznoƑnČ DN100 wyposaǏonČ w dwie rurki DN32 ze stali nierdzewnej klasy AISI 304L (1.4301) 

dla zamontowania sondy hydrostatycznej pomiarowej,

d) montaǏ nowej obudowy naziemnej, tworzywowej wraz z peųnym wyposaǏeniem zamontowanej na 

zaprojektowanym fundamencie wraz z nowČ gųowicČ studni ze stali nierdzewnej klasy AISI 304L 

(1.4301),

e) odwiert nowej studni gųħbinowej zgodnie z Projektem Robót Geologicznych bħdČcego w zakresie 

ZamawiajČcego, zgųoszenie przez Wykonawcħ rozpoczħcia robót geologicznych oraz uzyskanie 
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wszelkich dokumentów i decyzji umoǏliwiajČcych eksploatacjħ studni,

f) montaǏ pompy gųħbinowej w nowej studni  - docelowa wydajnoƑđ pompy w punkcie pracy 

okreƑlona zostanie na podstawie wyników pompowaŷ studni gųħbinowej, operatu wodnoprawnego i 

wysokoƑci podnoszenia wynikajČcej z obliczeŷ,

g) montaǏ przewodów podziemnych od studni gųħbinowych do istniejČcego rurociČgu tųocznego od 

studni gųħbinowych do budynku stacji wodociČgowej - wykonanie z rur PE100RC (wzmocnione) 

SDR17, PN0 o Ƒrednicy min. Dz 160mm,

h) zakųada siħ naprzemiennČ pracħ wszystkich studni gųħbinowych ujħcia wody,

i) uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz wszelkich pozostaųych dokumentów

zwiČzanych z nowym odwiertem studni gųħbinowej SW-4.

2.3. Wymagania konstrukcyjno-budowlane

W ramach realizacji inwestycji przewiduje siħ:

wykonanie fundamentu Ǐelbetowego pųytowego pod obudowħ termoizolowanČ naziemnČ
o wymiarach ok. 1,25x1,8m ,

wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6,0cm szarej na podbudowie z kruszywa wokóų
studni o szerokoƑci min. 80 cm w obrzeǏu betonowym o wymiarach opaski ok. 2,7x3,4m,

2.4. Wymagania branǏy sanitarnej i technologicznej

W ramach realizacji inwestycji przewiduje siħ:

montaǏ obudowy naziemnej termoizolowanej wraz z gųowicČ DN300mm ze stali 

nierdzewnej AISI 304L armaturČ i osprzħtem (klapa zwrotna, zasuwa noǏowa odcinajČca,

przepųywomierz elektromagnetyczny DN80mm),

uzbrojenie studni w agregat pompowy i kolumnħ, rur tųocznych ze stali nierdzewnej 

AISI304L , 

podųČczenie studni do istniejČcego rurociČgu tųocznego D=160mm w wħǍle „W” na 

odgaųħzieniu do studni zainstalowađ zasuwħ odcinajČcČ z miħkkouszczelniajČcym klinem 

DN150mm z wyprowadzonym trzpieniem zasuwy w obudowie teleskopowej zwieŷczonej 

skrzynkČ ǏeliwnČ i obrukowanČ na poziomie terenu.

2. Tabela parametrów technicznych pomp g binowych uj cia wody.

Numer
studni 

gųħbinowej
Status

WydajnoƑđ
pompy
[m3/h]

WysokoƑđ
podnoszenia 

[m]

GųħbokoƑđ
zawieszenia 
pompy [m]

_rednica rur 
tųocznych 

[m]
SW 2/70 istniejČca 43,5 51,8 24,5 DN80

SW 3/93 istniejČca 60 52,0 21,5 DN100

SW 4 projektowana ~43,6 ~52 ~25 DN100

PodųČczenie studni do istniejČcej instalacji ujħcia wody wykonađ z rur tworzywowych PE100 RC 

dwuwarstwowych SDR17 PN10 Ƒrednicy Dz=160x9,5mm  ųČczonych przez zgrzewanie doczoųowe lub 

elektrooporowe posiadajČce atest sanitarny PZH oraz aprobatħ technicznČ.

Przewody ukųadađ w wykopie w gruncie na wyrównanym podųoǏu z gruntu rodzimego i przysypađ
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warstwČ gruntu rodzimego do 0,30m nad wierzch rury, na obsypce uųoǏyđ taƑmħ ostrzegawczČ koloru 

niebieskiego z taƑmČ metalizowanČ lub wkųadkČ z taƑmy aluminiowej dla umoǏliwienia 

zidentyfikowania trasy rurociČgu w gruncie. Rury muszČ byđ oznakowane zgodnie z normami, 

informacje oznakowaŷ rur powinny zawierađ nastħpujČce informacje: nazwħ producenta, oznakowanie 

materiaųu, Ƒrednicħ zewnħtrznČ rury i gruboƑđ Ƒcianki, numer normy, znak jakoƑci, znak instytucji 

atestujČcej, kod i datħ produkcji.

Przewody uųoǏone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywađ rħcznie gruntem rodzimym 

warstwČ gr. 0,3m nad wierz rurociČgu a nastħpnie zagħszczađ mechanicznie.

Maksymalna gruboƑđ warstw zagħszczanych do 30cm. CaųoƑđ prac ziemnych poszczególnych odcinków 

wodociČgowych naleǏy wykonywađ zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaǏowych” CzħƑđ II – Instalacje Sanitarne i Przemysųowe oraz z RozporzČdzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 

09,02.1995r.) oraz „Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurociČgów z tworzyw sztucznych”.

Po uųoǏeniu przewód wodociČgowy poddađ próbie szczelnoƑci, przy ciƑnieniu próbnym nie mniejszym 

niǏ 1,0 MPa, w temperaturze nie niǏszej niǏ +1°C (szczegóųowe warunki – wg PN-81/B-10725.00), a 

nastħpnie przepųukađ czystČ wodČ z wodociČgu. Uzbrojenie rurociČgu stanowiđ bħdČ projektowane 

zasuwy wħzųowe usytuowane w wħǍle rozgaųħzieniowym W odcinajČce z miħkkouszczelniajČcym klinem, 

wrzecionem ze stali nierdzewnej i korpusem z Ǐeliwa sferoidalnego.

Na wħzųach odgaųħzieŷ, ųukach i zaųamaniach osi przewodu naleǏy wykonađ bloki oporowe z betonu wg 

BN-81/9192-04 i 05. Wymagane jest aby zasuwy wħzųowe oznakowađ trwale tabliczkami 

orientacyjnymi wg PN-86/B-09700 na sųupku wykonanym z rury stalowej ocynkowanej ฀40 mm. Na 

trzpieniach zasuw zamontowađ obudowy, umieƑciđ w skrzynkach Ǐeliwnych i obrukowađ w terenie 

nieutwardzonym w promieniu 0,5 m.

CaųoƑđ po zmontowaniu poddađ próbie szczelnoƑci na ciƑnienie 1,0 MPa w czasie nie krótszym niǏ 30 

min zgodnie z PN-B-10725 (WodociČgi przewody zewnħtrzne wymagania i badania).

Po pozytywnej próbie szczelnoƑci wodociČg poddađ dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub 

podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin a nastħpnie przepųukađ wodČ.

Minimalna dawka dezynfektanta wynosi 30 g Cl/m3 czas kontaktu 24 h dla wapna chlorowanego i 256 

g Cl/m3 czas kontaktu 48 h dla podchlorynu sodowego.

WodociČg po zmontowaniu przed zasypaniem zgųosiđ sųuǏbom geodezyjnym celem wykonania 

powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

W miejscach skrzyǏowaŷ z innym uzbrojeniem  projektowany przewód wodociČgowy przewody ukųadađ
w rurach osųonowych.
W miejscach skrzyǏowaŷ z istniejČcymi kablami rury osųonowe naleǏy zamontowađ równieǏ na 

istniejČcych przewodach.

Studnia nr SW-4 zgodnie z dokumentacjČ robót geologicznych charakteryzowađ siħ bħdzie 
nastħpujČcymi parametrami:

gųħbokoƑđ studni (planowana) - 50,0 m, kolumna filtracyjna zostanie posadowiona na gųħbokoƑci 
45,0m poniǏej poziomu terenu,

UWAGA: Zamawiaj cy dopuszcza normy równowa ne
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Ƒrednica filtra szczelinowego PCV SBF-K DN300mm ze szczelinČ ciČgųČ o przekroju trapezowym 
(typ Johnson) o dųugoƑđ 9,0m

Ƒrednica kolumn wiertniczych D=20” do gųħbokoƑci 23,0m i Ƒrednicy 18” do gųħbokoƑci 

koŷcowej i zafiltrowaniu warstwy wodonoƑnej na przelocie 33,0-42,0m.

Rura nadfiltrowa zostanie wyprowadzona do powierzchni terenu, a rury osųonowe zostanČ usuniħte.

W miejscu wykonanego odwiertu obudowanego rur pųaszczowČ studni wykonađ pųytħ fundamentowČ
zgodnie z przykųadowym rysunkiem.  Na rurociČgu tųocznym (w podstawie obudowy) winny byđ
zamontowane ųubki termoizolacyjne z pianki poliuretanowej gr. min. 5cm o dųugoƑci rury poniǏej strefy 
przemarzania gruntu (ok. 1,2m p.p.t.).
Na wypoziomowanej pųycie fundamentowej zamontowađ prefabrykowanČ obudowħ studni z pokrywČ.
Pokrywa obudowy skųada siħ z dwóch elementów (wewnħtrznego i zewnħtrznego pųaszcza) 
wykonanych z laminatów poliestrowo-szklanych. Przestrzeŷ pomiħdzy elementami wypeųniona 
powinna byđ warstwČ ocieplajČcČ z pianki poliuretanowej gruboƑci min. 50-80mm i spoczywa na 
prefabrykowanej podstawie opierajČc siħ na uszczelce zamontowanej wewnČtrz pokrywy na wysokoƑci 
okoųo 20 mm od dolnej krawħdzi.

RozwiČzanie uszczelnienia powinno caųkowicie eliminowađ zjawisko przymarzania uszczelki do 
podstawy w przypadkach gwaųtownego obniǏania siħ temperatury otoczenia poniǏej 0°C. Mocowanie 
pokrywy na zawiasie z podwójnym siųownikiem pneumatycznym wspomagajČcym podnoszenie 
pokrywy z ograniczeniem otwarcia wraz z blokadČ.
Pokrywa musi byđ zamykana zamkiem na klucz w celu zabezpieczenia przed dostħpem osób 
nieupowaǏnionych.
W celu zabezpieczenia wodomierza i armatury gųowicy studni przed przemarzaniem, obudowa musi 
byđ wyposaǏona w grzejnik elektryczny sterowany termostatem wewnħtrznym. Ogrzewanie obudowy 
studni winno wųČczađ siħ automatycznie w przypadku gdy pompa gųħbinowa jest wyųČczona i przy 
spadku temperatury wewnČtrz obudowy poniǏej 4° C.

Gųowicħ studni wyposaǏyđ w przepųywomierz elektromangetyczny, zawór zwrotny 
bezkoųnierzowy, przepustnicħ lub zasuwħ noǏowČ, manometr tarczowy 0 – 0,6MPa i zawór czerpalny, 
który peųni rolħ odpowietrznika. Ponadto pųyta wsporcza gųowicy musi byđ wyposaǏona w co najmniej 
dwie w rury rewizyjne D=32mm do pomiaru zwierciadųa lustra wody, do wprowadzenia czujnika 
poziomu wody, oraz przepust kablowy pompy gųħbinowej. 
Wokóų fundamentu obudowy wykonađ utwardzenie terenu drobnowymiarowČ kostkČ betonowČ gr. 
6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej. Na rurociČgu tųocznym (przy studni) zamontowađ hydrant 
podziemny do celów eksploatacyjnych studni. Dopuszczalne jest wykonanie zųČcza hydrantowego z 
zaworem odcinajČcym DN50mm na rurociČgu tųocznym w obudowie studni.
Usytuowanie obudowy na powierzchni gruntu powinno zabezpieczađ jej elementy przed zalaniem 
wodami roztopowymi lub opadowymi. Dla skompensowania wpųywu zmieniajČcego siħ poziomu 
zwierciadųa wody w studni zastosowađ w obudowie otwór wentylacyjny. Z obudowČ poųČczona jest 
gųowica studni o Ƒrednicy dopasowanej do Ƒrednicy studni i Ƒrednicy rury tųocznej np. DN300/100mm. 
Ponadto w skųad obudowy wchodzi armatura pompowa, przepųywomierz elektromagnetyczny prosty  
o charakterystyce przepųywu np. Dn 80 Qnom = 0,62-100m3, zawór odcinajČcy DN100mm, przepustnica 
zaporowa bezkoųnierzowa DN100, manometr 0 – 0,6 MPa zawór czerpalny dn 15 mm; skrzynka 
elektryczna.
Wszystkie elementy stalowe oraz w wykonaniu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej min. AISI 304L.
Sterowanie ukųadem pomp odbywađ siħ bħdzie automatycznie z rozdzielnicy RZS. 
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2.4. Wymagania elektryczne i AKPiA

Z uwagi na nowy ukųad studni gųħbinowych ujħcia wody,  jak i koniecznoƑđ jego rozbudowy i 

dostosowania do nowych potrzeb, w ramach realizacji zadania przewiduje siħ:

dostawħ i montaǏ sondy konduktometrycznej i hydrostatycznej w nowoprojektowanej studni 

gųħbinowej,

dostawħ i montaǏ wyųČczników kraŷcowych obudowy studni  - sygnalizacji otwarcia studni,

dostawħ i montaǏ rozdzielnicy zasilajČco-sterowniczej dla zmodernizowanego ukųadu,

doprowadzenie zasilania en. el. oraz linii kablowych sterowania do nowej studni gųħbinowej z 

istniejČcej stacji wodociČgowej,

wykonanie nowej instalacji zasilajČco-sterowniczej ukųadu automatyki i AKPiA wraz z ujħciem 

nowej studni z istniejČcym uǏytkowanym systemie wizualizacji SCADA,

istniejČcy ukųad sterujČco-zasilajČcy zestawu hydroforowego pompowy pompowni II° 

rozbudowađ o przetwornice czħstotliwoƑci (falowniki) dla kaǏdej z pomp pionowych wirowych 

osobno regulujČcych pųynnie wydajnoƑđ pomp w zaleǏnoƑci od zapotrzebowania w wodħ

3. Tabela parametrów technicznych pomp g binowych uj cia wody.

Numer
studni 

gųħbinowej
Status

Moc
agregatu 

pompowego 
[kW]

GųħbokoƑđ
statycznego 

zw. wody 
[m]

GųħbokoƑđ
dynamicznego 
zw. wody [m]

GųħbokoƑđ
zawieszenia 
pompy [m]

SW 2/70 istniejČca 9,2 -13,5 -31,0 24,5

SW 3/93 istniejČca 13 -11,9 -11,9 21,5

SW 4 projektowana ~13 - - ~25

4. Tabela parametrów technicznych pomp pionowych wirowych pompowni II°.

Typ pompy Producent
U,  cos Moc agregatu 

pompowego 
[kW]

IloƑđ
[szt]

WydajnoƑđ
[m3/h]

WysokoƑđ
podnoszenia 

[m]

CR32-4 A-F-A-E-HQQE Grundfos

~380-415V, 

50Hz,

0,88-0,82
7,5 4 30 77,8
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Fot. 2 Widok zestawu pompowego pompowni II°

Fot. 3 Widok wn trza szafy steruj cej pompami g binowymi i zestawem pompowego pompowni II°
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Jako ochronħ od poraǏeŷ przy dotyku poƑrednim zaprojektowađ i wykonađ samoczynne wyųČczenie 
zasilania przez zabezpieczenie nadprČdowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeŷstwa. Ochrona przeciwporaǏeniowa" 
jako ochronħ uzupeųniajČcČ dla projektowanych obwodów odbiorczych gniazd wtyczkowych 
zaprojektowađ wyųČczniki róǏnicowoprČdowe 30 mA. 
RównieǏ  dla  potrzeb  ochrony  przeciwporaǏeniowej  oraz  wyrównania  potencjaųów  do  szyny  PE 
usytuowanej w RG naleǏy poųČczyđ GSW, do której za pomocČ bednarki FeZn o przekroju min. 30x4mm 
naleǏy podųČczyđ obudowy wszystkich urzČdzeŷ technologicznych i uziemienie SUW.  
Jako ochronħ przeciwprzepiħciowČ zaprojektowađ ogranicznik przepiħđ klasy B+C+D. Ogranicznik 
przepiħđ zainstalowađ w rozdzielni gųównej SUW.

Od rozdzielni RZS  do projektowanej studni gųħbinowej uųoǏyđ nastħpujČce linie kablowe:
- liniħ kablowČ zasilajČcČ pompħ gųħbinowČ,
- liniħ kablowČ ogrzewania obudowħ studni,
- liniħ kablowČ sondy hydrostatycznej,
- liniħ kablowČ sygnalizacji sucho biegu,
- liniħ kablowČ sygnalizacji otwarcia obudowy studni.
 Od obudowy studni do SGW uųoǏyđ bednarkħ Fe-ZN 25x4mm2. Kable ukųadađ w rurze ochronnej typu 
PCV 50-75. Kabel w rowie ukųadađ liniČ falistČ na gųħbokoƑci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki 
piaskowej. Po uųoǏeniu kabel przysypađ 10 cm warstwČ piasku i 15 cm warstwČ gruntu rodzimego. Na 
caųej trasie kabel oznaczyđ foliČ PCV koloru niebieskiego. OdlegųoƑđ folii nad kablem powinna wynosiđ
25 cm. PozostaųČ czħƑđ rowu kablowego zasypađ gruntem rodzimym ubijajČc go warstwami. Na kabel 
uųoǏony w rowie naleǏy zaųoǏyđ tabliczki identyfikacyjne w 10 m odstħpach informujČce o typie, 
przekroju kabla, roku uųoǏenia oraz jego wųaƑcicielu.
Kable sterownicze i sygnalizacyjne ukųadađ w odlegųoƑci min. 0,5m od kabli zasilajČcych.
Teren budowy po zakoŷczeniu prac budowlanych przywróciđ do stanu pierwotnego.

Wymagania dotyczČce rozdzielni gųównej:
1. SzczelnoƑđ obudowy rozdzielni RGS – IP65,
2. Obwody zasilania i sterowania pomp pompowni II° wyposaǏyđ w ukųady falownikowe,
3. Do RZGS przyųČczyđ istniejČce obwody elektryczne,
4. Po zakoŷczeniu robót elektrycznych wykonađ badania instalacji elektrycznej.

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej RGS doprowadzone nastħpujČce sygnaųy:
- stan zasilania podstawowego (obecnoƑđ i poprawnoƑđ),
- tryb pracy (Automat/Rħka),
- stan kaǏdej z zainstalowanych pomp gųħbinowych (sprawna, awaria pompy),
- poziom wody w kaǏdym zbiorniku terenowym – pomiar ciČgųy sondČ (istn.),
- poziom wody w kaǏdym zbiorniku terenowym – pomiar pųywakami MIN i MAX (istn.),
- stan suchobiegu pomp studni gųħbinowych,
- ciƑnienie tųoczenia zestawu hydroforowego (na wyjƑciu do sieci wodociČgowej) – pomiar ciČgųy
przetwornikiem ciƑnienia,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem zestawu hydroforowego.

Dodatkowo do sterownika PLC naleǏy doprowadziđ sygnaųy:
- otwarcia wųazu studni,
- poziom zwierciadųa wody w studni gųħbinowej (dynamiczne+statyczne)
- przepųyw chwilowy i sumaryczny wody ze studni gųħbinowej.

UWAGA: Zamawiaj cy dopuszcza normy równowa ne
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Sygnaųy i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyǏej wymienionymi):
- liczniki godzin kaǏdej z pomp z osobna – zliczane w sterowniku PLC.
- liczniki zaųČczeŷ kaǏdej z pomp z osobna – zliczane w sterowniku PLC,

Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu powinna zawierađ
wykresy:
- awarii kaǏdej z pomp,
- poziomu zwierciadųa wody w studniach gųħbinowych,
- poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,
- wartoƑci ciƑnienia tųoczenia zestawu hydroforowego,
- wartoƑci rozbiorów wody uzdatnionej.
Analiza graficzna ma umoǏliwiađ zapisywanie wyƑwietlanego wykresy na dysk w postaci pliku 
graficznego i umoǏliwiađ wydruk.

Generowanie raportów w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnoƑnie:
- liczby zaųČczeŷ kaǏdej z pomp,
- czasu pracy kaǏdej z pomp,
- liczby awarii kaǏdej z pomp,
- przyrostu wody w zbiornikach retencyjnych.

Sygnaųy alarmowe jakie powinny byđ zapisywane w bazie danych:
- awaria zasilania,
- praca agregatu prČdotwórczego,
- otwarcie wųazu studni gųħbinowej i zbiornika terenowego,
- otwarcie drzwi budynku SUW,
- brak komunikacji
- awaria kaǏdej z pomp (gųħbinowe, zestawu hydroforowego pompowni II°)
- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni gųħbinowej,
- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,
- wystČpienie poziomu MIN i MAX w zbiornikach  retencyjnych,
- wystČpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,
- wystČpienie suchobiegu pompy gųħbinowej,
- wystČpienie ciƑnienia MIN i MAX zestawu hydroforowego.

W istniejČcych zbiornikach retencyjnych ujħcia wody naleǏy w ukųadzie sterowania skorelowađ
wskazania sond sygnalizacyjnych poziomów sterowniczych z nowČ studniČ gųħbinowČ
- poziom zaųČczenia do pracy pompy gųħbinowej na ujħciu – 0,5 m, poniǏej poziomu maksymalnego

- poziom wyųČczenia pompy gųħbinowej na ujħciu – osiČgniħcie poziomu max napeųnienia zbiornika,

- poziom wyųČczenia pomp IIo – 0,5 m nad poziomem dna zbiornika

- poziom zaųČczenia pomp IIo – 1,20 m nad poziomem dna

3. Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i uǏytkowania.

Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe programy 

szkoleŷ, uzyska ich akceptacjħ oraz niezwųocznie udostħpni ZamawiajČcemu.
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a) ZamawiajČcy umoǏliwi Wykonawcy przeprowadziđ szkolenie na miejscu dla odpowiedniej liczby 

osób personelu ZamawiajČcego, tj. sųuǏb eksploatacyjnych, aby instalacja mogųa byđ w peųni

eksploatowana bez koniecznoƑci zaangaǏowania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaǏe
bħdČ prowadzone w jħzyku polskim.

Nie wyklucza siħ prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego.

Szkolenie bħdzie ogólnie obejmowađ zaznajomienie siħ z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako 

caųoƑci, po czym nastČpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi 

instalacji. Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupeųnienie Instrukcji Eksploatacji i 

Konserwacji.

Szkolenie bħdzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiħc szkolenie i 

zaznajamianie róǏnych przedstawicieli zaangaǏowanego personelu bħdzie róǏne w zakresie 

umiejħtnoƑci eksploatacyjnych.

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umoǏliwi mu dalsze 

szkolenie osób mu podlegųych.

Personel ZamawiajČcego bħdzie obecny podczas koŷcowej instalacji, przeprowadzania prób i 

dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urzČdzeŷ mechanicznych i 

elektrycznych. Zakres szkolenia powinien byđ zgodny z opracowanČ przez Wykonawcħ instrukcjČ
eksploatacji. Wykonawca zapewni odpowiedni materiaų szkoleniowy obejmujČcy uwagi, diagramy, 

filmy i inne pomoce szkoleniowe konieczne by umoǏliwiđ personelowi realizacjħ tak samodzielnego 

kursu odƑwieǏajČcego wiedzħ w póǍniejszym terminie, jak teǏ i szkolenie personelu zastħpczego.

Wykonawca jest zobowiČzany do ustalenia z ZamawiajČcym zasad organizacji planu szkoleŷ oraz do 

okreƑlenia umiejħtnoƑci jakie winien posiadađ personel przystħpujČcy do szkolenia.

b) Wykonawca przeprowadzi rozruch urzČdzeŷ, próby czħƑciowe (etapowe) i koŷcowe (w tym próby 

przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiČgniħcia parametrów 

okreƑlonych w Wykazie Gwarancji. W czasie rozruchu technologicznego (z udziaųem mediów) branǏa
aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki (AKPiA) wspóųpracuje z rozruchem technologicznym 

w celu doprowadzenia caųego obiektu do normalnej pracy. W tym czasie sprawdza siħ w warunkach 

roboczych dziaųanie pomiarów, sterowaŷ, regulacji i zabezpieczeŷ w celu znalezienia i usuniħcia

ewentualnych usterek w pracy systemu AKPiA.

4. Odbiory, dokumentacja powykonawcza.

W zaleǏnoƑci od okreƑlonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleŷ, roboty podlegajČ
nastħpujČcym odbiorom:

4.1. Odbiór robót zanikajČcych i ulegajČcych zakryciu.

Odbiór robót zanikajČcych i ulegajČcych zakryciu polega na koŷcowej ocenie iloƑci

i jakoƑci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnČ zakryciu. Odbiór

takich robót bħdzie dokonany w czasie umoǏliwiajČcym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postħpu robót. Odbioru robót dokonuje ZamawiajČcy przy 

udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. GotowoƑđ danej czħƑci robót do odbioru Wykonawca 

zgųasza wpisem do dziennika budowy i równoczeƑnie powiadamia pisemnie ZamawiajČcego.
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Odbiór bħdzie przeprowadzony niezwųocznie, nie póǍniej jednak niǏ w ciČgu 7 dni roboczych od daty 

powiadomienia o tym fakcie.

JakoƑđ i iloƑđ robót zanikajČcych i ulegajČcych zakryciu ocenia siħ na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawcħ dokumentów potwierdzajČcych jakoƑđ, iloƑđ i zgodnoƑđ
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badaŷ, atesty, certyfikaty, Ƒwiadectwa, 

szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnoƑci z projektem wykonanych robót, oraz 

wszelkie inne dokumenty niezbħdne dla zaakceptowania robót,

b) przeprowadzonych badaŷ i prób.

Z przeprowadzonej Inspekcji naleǏy sporzČdziđ protokóų podpisany przez Wykonawcħ
i inne osoby uczestniczČce w Inspekcji.

W protokole Inspekcji robót zanikajČcych i ulegajČcych zakryciu, naleǏy podađ przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisađ istotne dane, majČce wpųyw na przyszųČ eksploatacjħ, trwaųoƑđ i niezawodnoƑđ
wykonanych robót:

a) zgodnoƑđ wykonanych robót z dokumentacjČ projektowČ,

b) rodzaj zastosowanych materiaųów, typ urzČdzeŷ,

c) technologiħ wykonania robót,

d) parametry techniczne wykonanych robót.

4.2. Odbiór czħƑciowy robót.

Zgųoszonych przez Wykonawcħ jako podstawa dla wystawienia protokoųu czħƑciowego. 

Przed wystawieniem faktury czħƑciowej Wykonawca zgųosi do ZamawiajČcego

wszystkie roboty, których pųatnoƑđ ma dotyczyđ. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 

niniejszego programu, dotyczČcymi badaŷ i inspekcji robót zanikajČcych i ulegajČcych zakryciu.

Roboty zostanČ uznane przez ZamawiajČcego za podstawħ do wystawienia faktury czħƑciowej 

wyųČcznie, kiedy potwierdzi to Inspektor Nadzoru.

JeǏeli w zakres robót stanowiČcych podstawħ wystČpienia wchodzČ roboty poddane odbiorom 

uprzednio, Wykonawca zaųČczy do wystČpienia protokoųy z tych odbiorów.

4.3. Odbiór ostateczny (koŷcowy).

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(iloƑci) oraz jakoƑci. Caųkowite zakoŷczenie robót oraz gotowoƑđ do odbioru ostatecznego bħdzie 

stwierdzone przez Wykonawcħ wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastČpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbiory koŷcowe prowadzone bħdČ na koszt 

Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajČcego w obecnoƑci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajČca roboty dokona ich oceny jakoƑciowej na 

podstawie przedųoǏonych dokumentów, wyników badaŷ i pomiarów, w tym badaŷ czynników 

oddziaųywania na Ƒrodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnoƑci wykonania 

robót z dokumentacjČ projektowČ i umowČ.
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siħ z realizacjČ ustaleŷ przyjħtych w trakcie 

odbiorów robót zanikajČcych i ulegajČcych zakryciu oraz odbiorów czħƑciowych, zwųaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupeųniajČcych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeųniajČcych w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoŷczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoƑci i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjħ, Ǐe jakoƑđ wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjČ projektowČ i umowČ z 

uwzglħdnieniem tolerancji i nie ma wiħkszego wpųywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszonČ wartoƑđ wykonywanych robót w stosunku do wymagaŷ przyjħtych w dokumentach 

umowy.

4.4. Dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym dokumentem jest protokóų odbioru ostatecznego robót, sporzČdzony wg wzoru 

ustalonego przez ZamawiajČcego. Wraz ze zgųoszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawcy) o 

przeprowadzenie odbioru koŷcowego robót Wykonawca przekaǏe ZamawiajČcemu dokumenty 

powykonawcze, w szczególnoƑci:

a) dokumentacjħ powykonawczČ (3egz.), tj. dokumentacjħ budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, dodatkowo zapisane w formatach pdf, DWG, DXF na pųycie CD 

lub DVD – 3 egz.

b) dokumenty potwierdzajČce jakoƑđ i pochodzenie wbudowanych materiaųów oraz ich dopuszczenie 

do stosowania w Polsce:

- dokumenty atestacyjne – Ƒwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie – symbol B lub 

CE:

- certyfikat na znak bezpieczeŷstwa (jeǏeli jest wymagany na podstawie odrħbnych przepisów),

- certyfikat zgodnoƑci wyrobu z PolskČ NormČ (PN),

- deklaracja zgodnoƑci producenta wyrobu z PN.

c) geodezyjne pomiary powykonawcze,

d) dzienniki budowy (oryginaųy) dokumentacjħ rozruchowČ,

e) oƑwiadczenie kierownika budowy (oryginaų i jedna kopia):

- zgodnoƑci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowħ, przepisami i obowiČzujČcymi Polskimi Normami,

- o doprowadzeniu do naleǏytego stanu i porzČdku terenu budowy a takǏe – w razie korzystania – ulicy, 

sČsiedniej nieruchomoƑci, budynku lub lokalu,

f) protokoųy odbiorów robót ulegajČcych zakryciu i zanikajČcych,

g) protokoųy odbiorów czħƑciowych,

h) dla kaǏdego z urzČdzeŷ Instrukcjħ obsųugi i konserwacji,

i) sprawozdanie z rozruchu technologicznego z udziaųem pracowników ZamawiajČcego wraz z 

protokoųem z przeprowadzonego szkolenia pracowników ZamawiajČcego,

j) instrukcjħ obsųugi, eksploatacji, stanowiskowe oraz instrukcje BHP, ppoǏ. (3 egz.),

k) recepty i ustalenia technologiczne,

l) dokumentacjħ oprogramowania, która powinna zawierađ m.in:
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- wydruk programów ze sterowników (podzielony na bloki z dokųadnymi komentarzami do bloków i 

funkcji, wraz z opisem parametrów wywoųania funkcji),

- algorytmy sterowania i schemat AKPiA dla caųego sytemu,

- stosowne licencje do zainstalowanych programów komputerowych.

4.5. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzħdowym obowiČzujČcym ZamawiajČcego i 

Wykonawcħ w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koŷca okresu gwarancyjnego.

Dziennik budowy bħdzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami art. 45 oraz 46 Ustawy 

z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2022.1557, Dz.U.2023.682).

Zapisy w dzienniku budowy bħdČ dokonywane na bieǏČco i bħdČ dotyczyđ przebiegu robót, stanu 

bezpieczeŷstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bħdČ czytelne, dokonane trwaųČ
technikČ, w porzČdku chronologicznym, bezpoƑrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy naleǏy wpisywađ w szczególnoƑci:

- datħ przekazania Wykonawcy terenu budowy i rozpoczħcia budowy,

- datħ podjħcia obowiČzków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku gdy 

zachodzi obowiČzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- terminy rozpoczħcia i zakoŷczenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudnoƑci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- daty zarzČdzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny,

- zgųoszenia i daty odbiorów robót zanikajČcych i ulegajČcych zakryciu, czħƑciowych i ostatecznych 

odbiorów robót,

- wyjaƑnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturħ powietrza w okresie wykonywania robót podlegajČcych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwiČzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoƑđ wystħpowania rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,

- dane dotyczČce czynnoƑci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,

- dane dotyczČce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczČce jakoƑci materiaųów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaŷ z 

podaniem, kto je przeprowadzaų,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaų,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

4.6. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwiČzane z realizacjČ Umowy bħdČ przechowywane na Placu 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiħcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

musi spowodowađ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Program Funkcjonalno – U ytkowy. Cz  opisowa.

27 | S t r o n a

Wszystkie próbki i protokoųy, przechowywane w uporzČdkowany sposób i oznaczone wg wskazaŷ
ZamawiajČcego powinny byđ przechowywane tak dųugo, jak to zostanie przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywađ w ustalonych z ZamawiajČcym okresach czasu archiwizacji, równieǏ na 

noƑnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bħdČ zawsze dostħpne dla ZamawiajČcego:

a) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaŷ i oznaczeŷ laboratoryjnych, badaŷ czynników 

oddziaųywania na Ƒrodowisko,

b) deklaracje zgodnoƑci lub certyfikaty zgodnoƑci wbudowanych materiaųów,

c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszČcych (np. na przeųoǏenie linii energetycznej, 

oƑwietlenia itp.) oraz protokoųy odbioru i przekazania tych robót wųaƑcicielom urzČdzeŷ,

d) geodezyjnČ inwentaryzacjħ powykonawczČ robót i sieci uzbrojenia terenu,

e) kopiħ mapy zasadniczej powstaųej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglħdem przygotowania dokumentacyjnego nie bħdČ
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcČ wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzČdzone przez komisjħ roboty poprawkowe lub 

uzupeųniajČce bħdČ zestawione wg wzoru ustalonego przez ZamawiajČcego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupeųniajČcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

4.7. Odbiór pogwarancyjny po upųywie okresu rħkojmi i gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny po upųywie okresu rħkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

zwiČzanych z usuniħciem wad, które ujawniČ siħ w okresie rħkojmi i gwarancji.

Odbiór po upųywie okresu rħkojmi i gwarancji bħdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektów z uwzglħdnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót (koŷcowy)".

a) Wykonawca bħdzie wspóųuczestniczyų w próbach eksploatacyjnych, jeƑli ZamawiajČcy bħdzie miaų
takie oczekiwania. Okres wspóųuczestnictwa, który Wykonawca winien przewidzieđ w kosztach, nie 

moǏe byđ dųuǏszy niǏ czas zwiČzania UmowČ.

b) Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urzČdzeŷ, stref i innych elementów 

instalacji wymagajČcych oznakowania zgodnie z obowiČzujČcymi przepisami w granicach 

realizowanego Zadania.

c) Wykonawca wykona takǏe wszystkie inne zobowiČzania konieczne do przejħcia robót od 

Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uǏytkowania, w tym uzyska pozytywne opinie 

stosownych organów administracji oraz koŷcowČ, skutecznČ prawnie decyzjħ zezwalajČcČ na 

uǏytkowanie w caųym zakresie Zadania.

d) Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie wųasnoƑđ zrealizowanych robót na ZamawiajČcego – 

czynnoƑđ ta jest niezbħdna (chođ nie jedyna) do uznania, Ǐe Zadania zostaųy zakoŷczone pomyƑlnie – 

osiČgniħto cel zakųadany przy ogųaszaniu przetargu.

5. Serwis i obsųuga posprzedaǏna.

1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzČdzeŷ w ciČgu okresu zgųaszania wad, nastħpnie

w okresie rħkojmi. Koszty serwisowania urzČdzeŷ i instalacji w okresie zgųaszania wad oraz w okresie 

rħkojmi pokrywa Wykonawca.
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2. Wykonawca zapewni dostħp do czħƑci zamiennych i eksploatacyjnych. JeǏeli okaǏe siħ, Ǐe zuǏycie 

jest nadmierne, tj. wiħksze niǏ w danych producenta (nie dystrybutora), domniemywađ bħdzie siħ
wadħ urzČdzenia lub montaǏu, ew. rozruchu – wtedy koszty zakupu i transportu poniesie Wykonawca 

(refinansowanie moǏliwe tylko wtedy, gdy ZamawiajČcy uznana element za wadliwy).

Weryfikacja któregokolwiek z dokumentów Wykonawcy – jeǏeli bħdzie wymagana ze wzglħdów

prawnych – przez jednostki lub osoby uprawnione obciČǏy Wykonawcħ organizacyjnie i finansowo i 

musi byđ wykonana przed przedųoǏeniem danego dokumentu do akceptacji przez ZamawiajČcego.

Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodnieŷ nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia przez ZamawiajČcego. ZamawiajČcy zastrzega sobie prawo odmowy 

akceptacji w kaǏdym przypadku uznania, Ǐe dany element zamówienia nie speųnia wymagaŷ Kontraktu, 

przedstawiajČc jednoczeƑnie stosowne uzasadnienie merytoryczne.

Zgoda ZamawiajČcego w Ǐadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnoƑci z Wykonawcy. Nie dotyczy 

to odpowiedzialnoƑci Wykonawcy za bųħdne przedstawienie danych Ǎródųowych, tj. danych 

technologicznych, w tym bilansowych, które uzyskaų Wykonawca - wliczajČc w to dane zawarte w 

niniejszym PFU.

W sytuacjach spornych interpretacji treƑci zawartych w dokumentach i opracowaniach 

przedstawianych do akceptacji ZamawiajČcemu, moǏe on zaǏČdađ uzupeųnieŷ, dodatkowych 

wyjaƑnieŷ lub sprawdzeŷ przez jednostki trzecie.

CzynnoƑci takie bħdČ obciČǏaųy Wykonawcħ.

Zapisu tego nie naleǏy rozumieđ jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztów nie dajČcych 

siħ oszacowađ na etapie skųadania oferty, a jako uƑwiadomienie mu koniecznoƑci jasnego, 

jednoznacznego, wyczerpujČcego prezentowania proponowanych rozwiČzaŷ tak, aby nie byųo
wČtpliwoƑci interpretacyjnych. Te wČtpliwoƑci mogČ byđ przedmiotem interpretacji i rozstrzygniħđ, o 

których mowa powyǏej.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez ZamawiajČcego i/lub Inspektora Nadzoru jest 

warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym 

odpowiedzialnoƑci Wykonawcy wynikajČcej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawcħ oraz uzyskane opracowania i dokumenty zostanČ przekazane 

ZamawiajČcemu w celach archiwizacyjnych (czħƑđ z nich w celach bieǏČcych - eksploatacyjnych) 

niezwųocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jeƑli nie w oryginale to jako kopia poƑwiadczona za 

zgodnoƑđ przez przedstawiciela Wykonawcy podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania 

Zadania ZamawiajČcemu dokumenty dostarczone wczeƑniej jako kopia bħdČ dostarczone w oryginale.

ZamawiajČcy bħdzie reagowaų na wszystkie przedųoǏenia Wykonawcy w terminie nie dųuǏszym niǏ trzy 

tygodnie (21 dni kalendarzowych) lub nastħpny, najbliǏszy po tym terminie dzieŷ roboczy). W 

ustaleniu tym mieszczČ siħ takǏe terminy opinii i uzgodnieŷ przedųoǏonych dokumentów.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia

6.1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest  w gminie Dħbnica Kaszubska, województwie pomorskim, 

powiecie sųupskim.
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a) Ujħcie wody w m. Dħbnica Kaszubska zlokalizowane jest na dziaųce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym: 391 (obrħb 0003 Dħbnica Kaszubska).

Teren ujħcia jest ogrodzony i oznakowany, uzbrojony przyųČcze energii elektrycznej, rurociČgi

technologiczne do przesyųu wody oraz w obiekty:

- dwa pionowe zbiorniki retencyjne naziemne wody poj. 171m3 kaǏdy,

- dwie studnie gųħbinowe SW-2/70 i SW-3/93 zwieŷczone obudowami naziemnymi termoizolowanymi,

- budynek wolnostojČcy parterowy stacji wodociČgowej wraz z pompowniČ II°, 

- instalacja fotowoltaiczna PV skųadajČca siħ z czterech zestawów paneli naziemnych,

- drogi i chodniki wewnħtrzne

Dane techniczne istniejČcych studni gųħbinowych:

Ozn.

studni

WydajnoƑđ
ekspl. [m3/h]

Depresja 

ekspl. [m]

GųħbokoƑđ
studni [m]

Gųħb. zwierciadųa
wody [m]

DųugoƑđ robocza 

filtra/Ƒrednica

Uwagi

SW-2/70 Q=60,0 S=4,5 m 43 Statyczne -13,5 m, 

dyn. -31,0 m

8,0/11 3/4” Rezerwowa,

eksploatowana

SW-3/93 Q=120,0 S=5,8 m 50 Statyczne -11,9 m, 

dyn. -29,5 m

13,9/299mm Robocza,

eksploatowana

Dane techniczne planowanej studni gųħbinowej:

Ozn.

studni

WydajnoƑđ
ekspl. [m3/h]

Depresja 

ekspl. [m]

GųħbokoƑđ
studni [m]

Gųħb. zwierciadųa
wody [m]

DųugoƑđ filtra Uwagi

SW-4 Q=50-70 - 50 32-47 9,0 projektowana

- studnia nr SW-2/70  - eksploatowana zlokalizowana na terenie dziaųki  ujħcia wody 391 obrħb Dħbnica

Kaszubska,  zwieŷczona obudowČ naziemnČ termoizolowanČ, wyposaǏona w pompħ gųħbinowČ o 

wydajnoƑci Q=43,5m3/h, wysokoƑci podnoszenia H=51,8m H2O i mocy silnika 9,2 kW, zawieszona w 

studni na rurach tųocznych Ƒrednicy DN80mm na gųħbokoƑci 24,5m,

- studnia nr SW-3/93  - eksploatowana zlokalizowana na terenie dziaųki  ujħcia wody 391 obrħb Dħbnica

Kaszubska,  zwieŷczona obudowČ naziemnČ termoizolowanČ, wyposaǏona w pompħ gųħbinowČ o 

wydajnoƑci Q=60,0m3/h, wysokoƑci podnoszenia H=52,0m H2O i mocy silnika 13,0 kW, zawieszona w 

studni na rurach tųocznych Ƒrednicy DN100mm na gųħbokoƑci 21,5m,

- Budynek hydroforni, wolnostojČcy niepodpiwniczony ze stropodachem pųaskim o konstrukcji 

tradycyjnej murowanej, w którym znajduje siħ zestaw pompowy pompowni II stopnia tųoczČcego

wodħ do sieci dystrybucyjnej, rozdzielnia elektryczna zasilajČco-sterujČca i instalacje elektryczne, 

chlorator.

Dla eksploatowanych studni gųħbinowych obowiČzujČce sČ decyzje: zatwierdzajČca zasoby wodne nr 

OS-II-7540-3-6/94 z dnia 31.03.1994 w wysokoƑci 160m3/h, przy depresji 3,6-5,8m, oraz decyzja 

pozwolenia wodnoprawnego nr _-II.6341.108.2012 i _R-II.6341.127.2012 z dnia 04.01.2013r.
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ZamawiajČcy w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje wstrzymania ruchu Zakųadu. Dopuszcza siħ
jedynie chwilowe wstrzymanie caųkowite lub czħƑciowe pracy któregoƑ z obiektów, celem dokonania 

niezbħdnych przeųČczeŷ i uzupeųnieŷ. Stan taki nie moǏe trwađ dųuǏej niǏ czas usuwania awarii w tymǏe
miejscu (czas – do kilku godzin realizowanymi poza okresami szczytowych obciČǏeŷ). Caųy ruch 

budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca skųadowania materiaųów i urzČdzeŷ, a takǏe lokalizacje 

stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszČ uwzglħdniađ reǏim technologiczny Zakųadów. 

Analogiczne uwarunkowania dotyczČ gabarytów maszyn i Ƒrodków transportowych.

6.2. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Zgodnie z RozporzČdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463) okreƑlenie kategorii geotechnicznej naleǏy do Projektanta Wykonawcy.

6.3. Stan formalno – prawny przygotowania Inwestycji

Dla planowanego przedsiħwziħcia zostaųa wydana przez Wójta Gminy Dħbnica Kaszubska ostateczna 

decyzja o Ƒrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiħwziħcia znak RA.6220.27.2021.JB z dnia 

07.02.2022r. oraz ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 

RGN.6733.5.2022.DM z dnia 12.05.2022r.

Ocena oddziaųywania na Ƒrodowisko planowanego zadania zostaųa przeprowadzona przez 

ZamawiajČcego i na dowód tego zaųČczone do niniejszego PFU jest decyzja o Ƒrodowiskowych 

uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Dħbnica Kaszubska. Planowane zadanie inwestycyjne 

nie jest objħte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na zakres inwestycji 

obejmujČcej budowħ nowej studni gųħbinowej zostaųa wydana przez Wójta Gminy Dħbnica Kaszubska 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego .

6.4. DostħpnoƑđ mediów.

Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdujČ siħ na terenie inwestycji. ZamawiajČcy

uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawcħ kosztów zuǏytych mediów oraz dostħpu do nich na 

zasadach ogólnie obowiČzujČcych. Koszt zuǏycia bħdzie rozliczany na podstawie cen bieǏČcych 

odpowiednich operatorów. Koszt dostħpu – koszt przyųČczenia i póǍniejszej likwidacji punktu 

dostħpowego zostanie ustalony odrħbnie.

 Ustala siħ nastħpujČce punkty wųČczenia i przyųČcza mediów do istniejČcego uzbrojenia:

1. PrzyųČczenie do sieci energetycznej – ze wzglħdu na brak danych o zapotrzebowaniu Wykonawcy, 

w en. el. kwestia ta wymaga szczegóųowych uzgodnieŷ z dostawcČ energii. Wykonawca zobowiČzany 

bħdzie zųoǏyđ stosowny wniosek, w którym okreƑli planowane moce przyųČczone (energia budowlana) 

i planowane faktyczne pobory mocy z sieci elektroenergetycznej Energa-Operator.

2. Pobór wody - ZamawiajČcy wskaǏe moǏliwe miejsca poboru wody z zakųadowej sieci wodociČgowej. 

Wykonawca zobowiČzany bħdzie zųoǏyđ stosowny wniosek, w którym okreƑli iloƑđ wody, jakČ chce 

pobierađ z sieci ZamawiajČcego. Wniosek winien zawierađ
deklaracjħ, co do sposobów wykorzystania wody i sposobów odprowadzania Ƒcieków powstaųych z 

tych sposobów korzystania.
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3. WųČczenie do kanalizacji - ZamawiajČcy w miarħ moǏliwoƑci wskaǏe miejsca wprowadzania Ƒcieków 

do ukųadu kanalizacji zakųadowej. W przypadku braku infrastruktury kanalizacyjnej Wykonawca winien 

uwzglħdniđ zagospodarowanie Ƒcieków we wųasnym zakresie.

_cieki muszČ odpowiadađ parametrom okreƑlonym przez ZamawiajČcego dla wszystkich swoich 

klientów zgodnie z regulaminem Spóųki. Wykonawca zobowiČzany bħdzie zųoǏyđ stosowny wniosek, w 

którym okreƑli iloƑđ i jakoƑđ Ƒcieków, które chce odprowadzađ do sieci ZamawiajČcego, oraz Ǎródųa ich 

pochodzenia (procesy generujČce dane Ƒcieki).

4. Odpady staųe i ciekųe. Wykonawca zobowiČzany bħdzie zųoǏyđ stosowny wniosek, w którym okreƑli
iloƑđ i jakoƑđ odpadów, które chce odprowadzađ z terenu budowy. Wykonawca winien byđ
przygotowany do zawarcia odrħbnej umowy na wywóz odpadów z koncesjonowanČ firmČ.

6.5. DostħpnoƑđ Placu Budowy

Roboty wykonywane bħdČ na obiektach funkcjonujČcych Zakųadów. W zwiČzku z tym ZamawiajČcy

przyjmuje, Ǐe na etapie przygotowania Oferty, a nastħpnie Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyska 

poǏČdane informacje o dostħpie do placu budowy i drogach dojazdowych. Na tej podstawie 

Wykonawca zaprojektuje roboty i ich realizacjħ tak, aby nie zostaųy zakųócone procesy technologiczne, 

a konieczne ingerencje w obecne ukųady, w tym zwiČzane z doųČczeniem elementów nowych i 

modernizowanych odbywaųy siħ bħdČ w terminach i porach doby uwzglħdniajČcych minimalizacjħ
zakųóceŷ. Organizacja robót, w tym wszystkie roboty i czynnoƑci skųadowe realizacji „Zadania” muszČ
zostađ ujħte w „HARMONOGRAMIE ROBÓT” podlegajČcym uzgodnieniu nie póǍniej niǏ przed 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowħ.

HARMONOGRAM musi byđ przestrzegany pod rygorem destabilizacji pracy Zakųadów. Wykonawca 

musi mieđ ƑwiadomoƑđ nieprzewidywalnoƑci zjawisk pogodowych, stČd mogČ byđ konieczne 

odstħpstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie bħdČ sygnalizowane przez ZamawiajČcego, a 

obowiČzkiem Wykonawcy bħdzie dostosowanie siħ do bieǏČcej sytuacji i poleceŷ ZamawiajČcego.

UstČpienie okolicznoƑci nadzwyczajnych musi byđ równoznaczne z powrotem do zwykųego trybu pracy.

Szkody wynikųe z niedostosowania siħ do zaleceŷ lub z nieuzgodnionej z ZamawiajČcym zmiany 

HARMONOGRAMU, nawet jeƑli nie wynikajČ z winy Wykonawcy mogČ stanowiđ podstawħ do roszczeŷ
przez ZamawiajČcego.

Wszystkie prace, które bħdČ polegaųy na poųČczeniu nowych urzČdzeŷ i instalacji z funkcjonujČcymi 

muszČ uzyskađ zgodħ ZamawiajČcego (UǏytkownika) – jako potwierdzenie zgodnoƑci z 

HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym celu Wykonawca bħdzie wystħpowaų
na piƑmie do ZamawiajČcego.

Pisma te powinny byđ przedųoǏone przedstawicielowi ZamawiajČcego na co najmniej 5 dni roboczych 

przed planowanym terminem robót. Do robót moǏna bħdzie przystČpiđ wyųČcznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody. Zgoda ta bħdzie, w koniecznych przypadkach, oznaczaųa takǏe akceptacjħ zmian 

HARMONOGRAMU.

Jak podano powyǏej, z wnioskiem (zobowiČzujČcym dla Wykonawcy) o zmianħ HARMONOGRAMU 

moǏe wystČpiđ takǏe ZamawiajČcy. Nie ustala siħ w tym zakresie limitów czasowych, nie mniej nie 

moǏe to byđ wystČpienie w trakcie realizacji prac lub w okresie 5 dni przed ich przystČpieniem.



Program Funkcjonalno – U ytkowy. Cz  opisowa.

32 | S t r o n a

7. Szczegóųowe uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia

7.1. Ogólne wųaƑciwoƑci funkcjonalno – uǏytkowe

Wykonawca, projektujČc i realizujČc ww. opisany zakres zadania inwestycyjnego, powinien uwzglħdniđ
fakt, Ǐe w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejČce obiekty muszČ zapewniđ ciČgųoƑđ pracy. 

Realizacja odbywađ siħ bħdzie w trakcie funkcjonowania obiektów, stČd koniecznoƑđ przyjħcia takiej 

kolejnoƑci robót i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymađ. ZamawiajČcy nie przewiduje 

wstrzymania ruchu Zakųadów.

7.2. Ogólna koncepcja inwestycji.

Zamówienie opiewa na ųČczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie omówionego 

zakresu inwestycji.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane ma wiħc byđ w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wstħpna lokalizacja budowy rezerwowej studni dla istniejČcego ujħcia wody w m. Dħbnica Kaszubska 

wskazano na planach sytuacyjnych w czħƑci rysunkowej oraz dokumentacji robót geologicznych.

Dla celów ustalenia zakresu wierceŷ i warunków hydrogeologicznych dla planowanej studni zaųČczono 

projekt robót geologicznych wraz z dodatkiem nr 1 do projektu robót oraz decyzje Marszaųka 

Województwa Pomorskiego zatwierdzajČce dokumentacjħ geologicznČ. Uprawniony geolog 

nadzorujČcy prace wiertnicze zobowiČzany jest do przeprowadzenia peųnej analizy dokumentacji 

hydrogeologicznej na podstawie lokalnych uwarunkowaŷ dla potrzeb wykonania otworu studni 

gųħbinowej ujħcia wody podziemnej.

Nowa studnia SW-4 bħdzie wykonane w ramach zatwierdzonych zasobów wodnych istniejČcego 

dwuotworowego ujħcia wody. Zakųada siħ, Ǐe studnie eksploatowane bħdČ naprzemiennie.

Prace wiertnicze i odbiór studni gųħbinowej przeprowadziđ zgodnie z „InstrukcjČ obsųugi wierceŷ
hydrogeologicznych” A. Gonet, J. Macuda, R. Duda, J. Porwisz wyd. AGH Kraków 2011, ISBN 978-83-

7464-431-0

Po zakoŷczeniu wszystkich robót geologicznych (wiercenia, badania hydrogeologiczne) naleǏy
opracowađ dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej okreƑlajČcy rzeczywistČ wydajnoƑđ
eksploatacyjnČ przedmiotowego otworu studziennego.

Dokumentacja ta wykonana byđ winna zgodnie z UstawČ z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz.U.2022.1072 ze zm.), która bħdzie speųniađ wymogi RozporzČdzenia Ministra _rodowiska 

z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – 

inǏynierskiej (Dz.U.2016.2033) jako dokumentacja hydrogeologiczna ustalajČca wydajnoƑđ
eksploatacyjnČ projektowanej studni. PrzedmiotowČ dokumentacjħ naleǏy w czterech egzemplarzach 

zųoǏyđ do Marszaųka Województwa Pomorskiego, celem zatwierdzenia.
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Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajČcej w/w dokumentacjħ kolejnym krokiem Wykonawcy bħdzie 

opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzČdzenia wodnego oraz pobór wód 

podziemnych, zgodnie z UstawČ z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 ze zm.).

Operat ten w dwóch egzemplarzach naleǏy ze stosownym wnioskiem i zaųČcznikami okreƑlonymi w 

w/w ustawie zųoǏyđ do Wód Polskich, ZarzČd Zlewni w Gdaŷsku, w celu rozpatrzenia i wydania decyzji 

wodnoprawnej na wykonanie urzČdzenia wodnego.

Po uzyskaniu wszystkich decyzji formalno – prawnych dotyczČcych wykonania projektu robót 

geologicznych oraz pozwoleŷ wodnoprawnych naleǏy wykonađ projekt budowlany oraz projekt 

techniczny obudowy studni gųħbinowej wraz z fundamentem, rurociČgiem tųocznym i pompČ
gųħbinowČ oraz podųČczeniem studni do istniejČcego ukųadu instalacji technologicznej znajdujČcej siħ
na terenie stacji wodociČgowej ujħcia wody.

Oprócz branǏy sanitarnej i konstrukcyjnej, projekt powinien zawierađ równieǏ projekt branǏy
elektrycznej: zasilania, sterowania i automatyki wraz z doborem i pokazaniem trasy przewodów 

elektrycznych (z podųČczeniem projektowanej pompy gųħbinowej do rozdzielni gųównej).  Wykonawca 

powinien przewidzieđ rozbudowħ lub wymianħ rozdzielni gųównej zasilania elektroenergetycznego i 

sterowania pracČ ujħcia wody.

Projekt powinien równieǏ zawierađ element: projekt zagospodarowania terenu z pokazanČ lokalizacjČ
projektowanej studni na terenie ujħcia wody wraz z infrastrukturČ towarzyszČcČ.

Przy wykonywaniu otworu geologicznego oraz projektowanej studni gųħbinowej obecny bħdzie geolog 

powoųany z ramienia Wykonawcy. W momencie natrafienia na warstwħ wodonoƑnČ wyǏej, niǏ
zakųadana gųħbokoƑđ, dopuszcza siħ zaprzestania wierceŷ na wysokoƑci odnalezionej warstwy 

wodonoƑnej. Na zaprzestanie w/w prac konieczne bħdzie uzyskanie pisemnej zgody uprawnionego 

geologa nadzorujČcego wiercenia otworów. W razie braku warstwy wodonoƑnej lub niedostatecznej 

miČǏszoƑci warstwy wodonoƑnej na zaųoǏonej gųħbokoƑci, otwór naleǏy pogųħbiđ.

ProjektowanČ studniħ gųħbinowČ naleǏy wykonađ w taki sposób aby w razie wyczerpania zasobów 

wodonoƑnych moǏna byųo jČ pogųħbiđ w celu zapewnienia oczekiwanych warunków zapotrzebowania 

w wodħ dla ujħcia wody.

IstniejČce studnie (podstawowe), zgodnie z archiwalnČ dokumentacjČ hydrogeologicznČ, posiadajČ
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne.

Studnie gųħbinowe: podstawowa i rezerwowe ujħcia wody bħdČ pracowaųy naprzemiennie.

7.3. Wizytacja terenu budowy

Przed zųoǏeniem oferty ZamawiajČcy zaleca siħ dokonanie wizji przez Wykonawcħ lokalnej terenu 

budowy i jego otoczenia w celu oceny, na wųasnČ odpowiedzialnoƑđ, kosztu i ryzyka, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujČcej wszelkie niezbħdne prace 

przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszČce zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montaǏowych, jak i sporzČdzenia Dokumentów Wykonawcy.

Przed zųoǏeniem oferty Wykonawca zobowiČzany jest do zaznajomienia siħ z:

- wymaganiami ZamawiajČcego,

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztaųtowanie terenu, warunki hydrologiczne, 
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warunki klimatyczne itp.),

- moǏliwoƑciami zapewniania mediów dla zaplecza budowy,

- moǏliwoƑciami przerw w dostawie wody, wykonania by-passów poszczególnych czħƑci ukųadu 

technologicznego sųuǏČcych zapewnieniu ciČgųoƑci dostawy wody.

Wykonawca deklaruje, Ǐe zapoznaų siħ z naleǏytČ starannoƑciČ z treƑciČ Dokumentacji Przetargowej i 

uzyskaų wiarygodne informacje do zųoǏenia oferty.

7.4. Obudowa i gųowica studni.

Gųowica i obudowa studni powinna posiadađ nastħpujČce wyposaǏenie:

- gųowice studni (hermetyczne) wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N19

- obudowħ z pokrywČ wųazowo – kopuųħ montaǏowČ z tworzywa sztucznego z laminatów poliestrowo-

szklanych odpornych na promieniowanie UV izolowanych piankČ poliuretanowČ o gruboƑci

minimalnej 50-80mm,

- pųytħ stropowČ (podstawa obudowy studni) termoizolowanČ gr. min. 100mm

- wentylacjħ grawitacyjnČ nawiewno – wywiewnČ z zabezpieczeniem przed owadami,

- wodomierz,

- zawór zwrotny,

- manometr,

- zawór czerpalny do pobierania próbek wody surowej,

- zasuwħ lub przepustnicħ koųnierzowČ,

- króciec z nasadČ hydrantowČ DN52 i zaworem odcinajČcym,

- przepusty rurowe dla rurociČgu tųocznego oraz przewodów elektrycznych i sygnalizacyjnych,

- skrzynkħ elektrycznČ hermetycznČ,

- rurħ kontrolnČ w studni.

- pųyta wsporcza gųowicy musi byđ wyposaǏona w co najmniej dwie w rury rewizyjne D=32mm 

piezometr do pomiaru zwierciadųa wody, do wprowadzenia czujnika poziomu wody, 

(rura rewizyjna z czujnikiem poziomu wody ma umoǏliwiađ swobodne wyciČganie czujnika do 

czyszczenia koŷcówek sond hydrostatycznych bez koniecznoƑci wyciČgania w tym celu wszystkich rur 

tųocznych), dųawikowy przepust kablowy pompy gųħbinowej oraz odpowietrznik. Rury rewizyjne 

DN32mm (piezometry) winny byđ zintegrowane z rurami tųocznymi  i  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  

kwasoodpornej  0H18N19  ųČczone  na  odpowiednio  frezowanym koųnierzu rur tųocznych.

- kabel grzejny z termostatem lub grzejnik elektryczny mocy nie mniej niǏ 250W,

- Mocowanie pokrywy na zawiasach o zmiennej osi obrotu z dwoma symetrycznymi siųownikami 

pneumatycznymi wspomagajČcymi podnoszenie pokrywy i ograniczeniem otwarcia wraz z blokadČ.

Pokrywa musi byđ zamykana kluczem w celu zabezpieczenia przed osobami nieupowaǏnionymi, 

ponadto w kaǏdej obudowie studni zainstalowane powinny byđ sygnalizatory otwarcia podųČczone do 

systemu monitoringu ujħcia wody i stacji wodociČgowej.

Wszystkie elementy stalowe obudowy studni i gųowic oraz ųČczniki wykonađ ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej 0H18N19.

Obudowy studni naleǏy posadowiđ na Ǐelbetowych pųytach fundamentowych tak aby pųyta byųa
wyniesiona co najmniej 10cm ponad otaczajČcy teren.
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Wokóų obudowy i pųyty fundamentowej studni zaprojektowađ i wykonađ utwardzenie  terenu 

drobnowymiarowČ kostkČ betonowČ gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej w obrzeǏu
betonowym o szerokoƑci opaski min 0,8m.

Opaski naleǏy wykonađ z kostki betonowych gr. 6 cm speųniajČce wymagania normy BN-80/6775-

03/03, zakoŷczone obrzeǏem chodnikowym 8x30 cm. SzerokoƑđ opaski min. 0,80 m. Opaski wykonađ
ze spadkiem 2% w kierunku terenu zielonego.

7.4. Rury tųoczne studni.

Rury t oczne od studni g binowych do budynku hydroforni:

W celu doprowadzenia wody surowej ze studni gųħbinowych do budynku hydroforni naleǏy 

zaprojektowađ i wykonađ przebudowħ i wymianħ istniejČcych rurociČgów tųocznych z istniejČcych rur 

na rury o Ƒrednicy wynikajČcej z obliczeŷ i wymaganej przepustowoƑci wody dla ujħcia z PE100 RC o 

Ƒrednicy Dz=160mm. W tym celu naleǏy wykonađ wykop o gųħbokoƑci 1,4-1,8 m oraz podsypkħ o 

gruboƑci uziarnienia zalecanej przez producenta rur i uųoǏyđ w wykopie rurociČg. RurociČgi posadowiđ
na gųħbokoƑci 1,4-1,6 m poniǏej obecnego poziomu terenu. W wħzųach poųČczeniowych zamontowađ
na odgaųħzieniach zasuwy odcinajČce koųnierzowe z miħkkouszczelniajČcym klinem umoǏliwiajČce

odciħcie kaǏdej studni gųħbinowej z osobna.

Rury t oczne studni g binowej:

Rury tųoczne w studni gųħbinowej wykonađ z rur stalowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

0H18N19 ųČczonych na koųnierze. Kolumny tųoczne wyposaǏyđ w dwie rurki piezometryczne DN32mm 

ze stali nierdzewnej 0H18N19 ųČczonych w odpowiednio frezowanych koųnierzach poųČczeniowych rur 

tųocznych stanowiČcymi integralnČ caųoƑđ z rurami tųocznymi. CaųoƑđ wykonađ ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej 0H18N19 (AISI 304L).

Wszystkie elementy stalowe tj. rury, koųnierze Ƒruby i podkųadki  wykonađ ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej 0H18N19 (AISI 304L).

7.5. Pompy gųħbinowe

Zakres prac bħdzie obejmowađ dobór do nowej studni agregatu podwodnego - pompy gųħbinowej, 

gųowicy wraz z orurowaniem, armaturČ, pomiarem iloƑci ujmowanej wody, czujnikami ciƑnienia i 

poziomu zwierciadųa wody (Cluwo), skrzynkČ elektrycznČ i kablami zasilajČcymi w studni.

7.6. Ogólny Opis Projektowanych Procesów

Przedmiotem zamówienia jest „Przedsiħwziħcie inwestycyjne” polegajČce na zaprojektowaniu i 

wybudowaniu na tej podstawie obiektu realizujČcego procesy konieczne zdaniem ZamawiajČcego dla 

lepszego funkcjonowania Zakųadu. Jest to szczególnie istotne w kontekƑcie rozwoju miejscowoƑci 

Dħbnica Kaszubska.

Zdaniem ZamawiajČcego konieczna jest budowa nowej studni rezerwowej ujħcia wody wraz z 

infrastrukturČ towarzyszČcČ oraz modernizacja ukųadu sterowania i zasilania en.el.

Wszystkie projektowane procesy muszČ byđ powiČzane z takim doborem materiaųów i elementów 

wyposaǏenia technologicznego, aby eksploatacja cechowaųa siħ dųugookresowČ stabilnoƑciČ
parametrów i trwaųoƑciČ wszystkich urzČdzeŷ oraz wszystkich materiaųów wbudowanych. Zakųada siħ,

UWAGA: Zamawiaj cy dopuszcza normy równowa ne
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Ǐe okresy eksploatacji poszczególnych realizowanych elementów bħdČ nie mniejsze niǏ okresy 

amortyzacji przyjmowane typowo dla tych elementów.

7.8. Ogólne wymogi dotyczČce technologii i jego wyposaǏenia Zakųadu

7.8.1. Roboty budowlane winny pozwoliđ na moǏliwie bezproblemowČ eksploatacjħ poszczególnych 

obiektów. NaleǏy zapewniđ maksymalnČ ciČgųoƑđ pracy instalacji. RozwiČzania projektowe winny 

uwzglħdniađ równieǏ ciČgųoƑđ pracy instalacji w trakcie realizacji przedsiħwziħcia.

7.8.2. Proponowane rozwiČzania winny spowodowađ, iǏ obiekty bħdČ miaųy trwaųČ i niezawodnČ
budowħ (z wyposaǏeniem) pozwalajČcČ na co najmniej 20 letniČ eksploatacjħ. Proponowane materiaųy 

do zabudowy winny byđ trwaųe i odporne na korozjħ. Materiaųy i urzČdzenia przeznaczone do 

wbudowania na terenie ujħcia i stacji uzdatniania wody winny posiadađ atest PZH dla wody do picia.

7.8.3. Instalacje powinny mieđ trwaųČ i niezawodnČ konstrukcjħ pozwalajČcČ na co najmniej 20 letniČ
eksploatacjħ. Proponowane materiaųy do zabudowy winny byđ trwaųe i odporne na korozjħ.

Proponowane urzČdzenia winny siħ charakteryzowađ wysokČ jakoƑciČ, niezawodnoƑciČ pracy, wysokim 

standardem wykonania oraz niskČ energochųonnoƑciČ.

7.8.4. Obiekty i instalacje muszČ teǏ speųniađ wymagania najlepszych dostħpnych technik (standardy 

BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania umoǏliwiajČce dopuszczenie do eksploatacji.

7.8.5. Zastosowana technologia jak i jej poszczególne wħzųy/elementy powinny byđ sprawdzone w 

praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzČdzenia nie powinny byđ rozwiČzaniami 

prototypowymi.

7.8.6. Wykonawca powinien zagwarantowađ, Ǐe funkcjonowanie nie bħdzie powodowađ przekroczeŷ
standardów jakoƑci Ƒrodowiska w zakresie emisji haųasu – na terenach poųoǏonych w otoczeniu 

Zakųadu. Gwarancje te bħdČ podlegaųy sprawdzeniom w trakcie eksploatacji.

7.8.7. Obiekty i instalacje winny speųniađ wymagania obowiČzujČcych przepisów w zakresie: 

bezpieczeŷstwa konstrukcji, ochrony przeciwpoǏarowej, przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony Ƒrodowiska.

7.8.8. Proces technologiczny musi byđ bezpieczny i naleǏy podjČđ wszelkie Ƒrodki w celu unikniħcia

niebezpieczeŷstwa dla obsųugi, urzČdzeŷ, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej 

eksploatacji, planowanych przerw, remontów oraz awarii.

7.8.9. Przyjħte przez Wykonawcħ standardy wykonania i wyposaǏenia nie mogČ byđ niǏsze od 

przyjħtych przez ZamawiajČcego docelowo dla caųego Zakųadu. Wszelkie wČtpliwoƑci w tym zakresie 

naleǏy rozstrzygnČđ przed zųoǏeniem ofert. Dopuszcza siħ dokonywanie takich rozstrzygniħđ nie póǍniej 

niǏ przed rozpoczħciem kontraktowania przez Wykonawcħ materiaųów, urzČdzeŷ i wyposaǏenia – 

jednak bez wpųywu na koszt Zadania przed rozpoczħciem etapu projektowania.

7.9. Ogólne wymogi dotyczČce elementów nietechnologicznych

7.9.1. CiČgi piesze i jezdne

Naruszone bħdČ wymagaųy odtworzenia bČdǍ wykonania zgodnie z dokumentacjČ projektowČ.

7.9.2. Zagospodarowanie pozostaųego terenu

Jako teren pozostaųy rozumie siħ tereny inne niǏ ciČgi piesze i jezdne. Planowane prace nie powinny 

mieđ wpųywu na tak zdefiniowany „teren pozostaųy” Naruszenia planowane, tj. ujħte w zatwierdzonej 

dokumentacji naprawione bħdČ zgodnie z dokumentacjČ. Naruszenia wykraczajČce poza ujħte w 
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dokumentacji bħdČ wymagaųy odtworzenia. JeǏeli na skutek naruszeŷ ZamawiajČcy poniesie jakiƑ
uszczerbek inny niǏ samo fizyczne naruszenie (utrudnienia w funkcjonowaniu, straty, dodatkowe 

nakųady i podobne okolicznoƑci), bħdzie dochodzių naprawienia szkód i utraconych korzyƑci po 

wykonaniu tego Wykonawcy.

7.10. Opis wymagaŷ ZamawiajČcego w stosunku do przedmiotu zamówienia

7.10.1. Wymagania dotyczČce wykonania dokumentacji projektowych

- Zakres i treƑđ projektu musi uwzglħdniađ obowiČzujČce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane 

przez wųadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które sČ w jakikolwiek sposób zwiČzane z 

przedmiotem zamówienia.

- Rozmiary arkuszy rysunków powinny byđ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na Ƒwiecie. 

Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny byđ czytelne i kompletne. Zastosowana skala 

zaleǏeđ bħdzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegóųów. Zaleca siħ stosowanie 

nastħpujČcych skali: projekt zagospodarowania terenu – 1:500 profile rurociČgów – skala pozioma 

zgodnie z zakresem, skala pionowa 1:100, plany szczegóųowe – 1:50 i/lub 1:100, szczegóųy – od 1:20 

do 1:5.

- Projekt musi bazowađ na najnowszych rozwiČzaniach technicznych i byđ wykonany z wykorzystaniem 

rozwiČzaŷ opierajČcych siħ na zasadach poszanowania energii i ekologii.

- Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidųowe przygotowanie projektu budowlanego, 

projektów technicznych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbħdnych do koŷcowego 

uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowħ”.

- Wykonawca przekaǏe ZamawiajČcemu dokumentacjħ technicznČ w formie analogowej (papierowej) 

minimum w 4 egzemplarzach, które zostanČ zųoǏone do organu wydajČcego pozwolenie na budowħ
oraz w formie cyfrowej (na noƑniku CD-R lub DVD+/-R).

- Wykonawca powinien przekazađ ZamawiajČcemu do przeglČdu tymczasowČ instrukcjħ obsųugi i 

konserwacji (w jħzyku polskim), dotyczČcČ caųoƑci robót. Nie póǍniej niǏ dwa miesiČce po przejħciu

robót przez ZamawiajČcego, Wykonawca przekaǏe ZamawiajČcemu do zatwierdzenia ostatecznČ
formħ instrukcji odpowiednio poprawionČ i uzupeųnionČ tam gdzie bħdzie to konieczne. Wykonawca 

ma obowiČzek dostarczenia ostatecznej instrukcji obsųugi i konserwacji, w jħzyku polskim w wersji 

elektronicznej na pųycie CD-ROM, DVD. Wszystkie uzupeųnienia, zmiany lub skreƑlenia, których moǏe 

zaǏČdađ ZamawiajČcy po doƑwiadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, 

winny byđ ujħte w wyǏej wymienionej instrukcji obsųugi i konserwacji w postaci stron uzupeųniajČcych 

lub zastħpczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Ofertowej.

Instrukcja obsųugi i konserwacji powinna zawierađ w szczególnoƑci:

a) wyczerpujČcy opis zakresu dziaųania i moǏliwoƑci, jakie posiada instalacja i kaǏdy z jej

elementów skųadowych,

b) opis trybu dziaųania wszystkich systemów,

c) schemat technologiczny instalacji,

d) plan sytuacyjny przedstawiajČcy instalacjħ po zakoŷczeniu Robót,

e) rysunki przedstawiajČce rozmieszczenie urzČdzeŷ,

f) peųnČ i wyczerpujČcČ instrukcjħ obsųugi instalacji,

g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyųČczania dla instalacji i wszystkich
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elementów skųadowych,

h) specyfikacje wszystkich staųych i zmiennych nastaw wyposaǏenia, zweryfikowanych

podczas prób koŷcowych,

i) procedury przestawieŷ sezonowych,

j) procedury postħpowania w sytuacjach awaryjnych,

k) procedury lokalizowania awarii,

l) wykaz wszystkich urzČdzeŷ uwzglħdniajČcy:

- nazwħ i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacjħ,

- unikalny numer (oznaczenie) umoǏliwiajČcy odnalezienie na schematach,

m) wykaz dostarczonych narzħdzi i smarów,

n) wykaz dostarczonych czħƑci zamiennych,

o) zalecenia dotyczČce czħstotliwoƑci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majČ zostađ
przyjħte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

q) listħ zalecanych smarów i ich równowaǏników,

r) listħ normalnych pozycji zuǏywalnych,

s) ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników

programowalnych,

t) schematy powykonawcze wszystkich poųČczeŷ elektrycznych pomiħdzy pulpitem operatora, 

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciČǏeniami, dokumentacjħ oprogramowania 

komputerów.

Dokumentacja powinna posiadađ odpowiedniČ formħ i wszystkie kontrolery kaǏdego napħdu lub 

funkcji powinny byđ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadađ tČ samČ strukturħ
dla wszystkich urzČdzeŷ. Oprogramowanie nieposiadajČce odpowiedniej struktury i 

nieuporzČdkowane bħdzie odrzucone przez ZamawiajČcego.

Wykonawca ma ponadto obowiČzek przekazania oprogramowania narzħdziowego oraz kopii 

aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjČ dla UǏytkownika.

u) certyfikaty próby dla silników, pomp, urzČdzeŷ podnoszČcych, zarówno dotyczČcych robót, jak i 

prób na placu budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 

wymagane,

v) wyznaczone doƑwiadczalnie krzywe wydajnoƑci pomp.

w) Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemoǏliwiajČcej jej dekompletacjħ oraz

powinna zawierađ numeracjħ stron.

- Wykonawca wykona inwentaryzacjħ istniejČcych obiektów i zieleni oraz oceni przydatnoƑđ
istniejČcych obiektów dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego przedsiħwziħcia. InwentaryzacjČ
powinny zostađ objħte równieǏ te obiekty, które wystħpujČ na trasie planowanego zakresu rzeczowego, 

a w szczególnoƑci które mogČ kolidowađ z obiektami zaprojektowanymi.
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- Wykonawca jest zobowiČzany do wykonania zaųoǏeŷ projektowych, projektu budowlanego, 

projektów technicznych, projektu powykonawczego oraz wszelkich innych opracowaŷ wymagajČcych 

formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na noƑniku CD-R, DVD).

- Dla kaǏdego rodzaju urzČdzeŷ Wykonawca dostarczy DTR w jħzyku polskim, które bħdČ obejmowađ:

CzħƑđ rysunkowČ i opisowČ zawierajČcČ:

• schematy procesu i instalacji,

• kompletnČ specyfikacjħ elementów z podaniem rodzaju materiaųu,

• rysunki wyposaǏenia z wymiarami, Ƒrednicami i lokalizacjČ poųČczeŷ z innymi

elementami oraz z ciħǏarem urzČdzenia,

• opis wszystkich komponentów/jednostek urzČdzeŷ/systemów i ich czħƑci,

• zaųoǏenia projektowe dla komponentów/jednostek urzČdzeŷ/systemów,

• certyfikaty (certyfikaty materiaųów, certyfikaty prób etc.),

• obliczenia (wytrzymaųoƑđ, osiČgi etc.),

• schemat poųČczeŷ elektrycznych.

CzħƑđ instalacyjnČ obejmujČcČ opis:

• wymagaŷ dotyczČcych instalacji,

• wymagaŷ dotyczČcych obchodzenia siħ i przechowywania urzČdzeŷ, ฀zalecenia dotyczČce

magazynowania i montaǏu.

CzħƑđ obsųugowČ obejmujČcČ opis i instrukcjħ:

• obsųugi,

• konserwacji,

• naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzČdzenia przez niniejsze wymagania ZamawiajČcego:

• Wykonawca jest zobowiČzany do przeprowadzenia konsultacji z ZamawiajČcym na kaǏdym

waǏniejszym (lub wybranym przez ZamawiajČcego) etapie wykonywania prac projektowych 

(np.: zaųoǏenia projektowe, dobór przyjħtych urzČdzeŷ, itp.). Akceptacja ZamawiajČcego w 

kaǏdej z opisanych powyǏej sytuacji upowaǏnia dopiero Wykonawcħ do dalszej realizacji prac 

projektowych.

• Wykonawca jest zobowiČzany do koŷcowego zųoǏenia wymaganych prawem klauzul i 

oƑwiadczeŷ do projektu.

• Opisywania proponowanych materiaųów i urzČdzeŷ poprzez podanie parametrów 

technicznych, gatunków materiaųu przy zachowaniu wymogów Ustawa z dnia 11 wrzeƑnia

2019 r. – Prawo Zamówieŷ Publicznych (Dz.U2021.1129 z póǍniejszymi zmianami).

• Wykonawca bħdzie reprezentowaų ZamawiajČcego i wystħpowaų w jego imieniu w sprawach 

zwiČzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na 

budowħ na podstawie otrzymanego od ZamawiajČcego upowaǏnienia/peųnomocnictwa do 

reprezentowania.

• Wszelkie opųaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziaųaŷ zwiČzanych z 

uzyskiwaniem uzgodnieŷ, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyđ do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej.
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• Projektant wybrany przez Wykonawcħ zobowiČzuje siħ do peųnienia nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiČzujČcymi przepisami Ustawy z dnia 07 

lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 z póǍniejszymi zmianami).

• UrzČdzenia i podzespoųy wykonujČce podobne zadania winny byđ tego samego typu i marki, a 

takǏe winny byđ dobrane w sposób ograniczajČcy do minimum iloƑđ wymaganych czħƑci

zamiennych. W szczególnoƑci dotyczy to takich elementów jak: aparatura rozdzielcza, 

armatura, przyrzČdy pomiarowe, urzČdzenia sterujČce i inne.

• Wykonawca zapewni wųaƑciwe skųadowanie i zabezpieczanie materiaųów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca skųadowania powinny byđ okreƑlone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z ZamawiajČcym. Skųadowane materiaųy, elementy i urzČdzenia 

powinny byđ dostħpne dla ZamawiajČcego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed 

wbudowaniem dųuǏej skųadowanych materiaųów, elementów budowlanych i urzČdzeŷ
konieczna jest akceptacja ZamawiajČcego.

• Wykonawca jest zobowiČzany do stosowania jedynie takich Ƒrodków transportu, które nie 

wpųynČ niekorzystnie na jakoƑđ wykonywanych robót i wųaƑciwoƑci przewoǏonych materiaųów. 

Liczba Ƒrodków transportu bħdzie zapewniađ prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okreƑlonymi w umowie. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem, 

Wykonawca zobowiČzany jest do dostarczenia na wųasny koszt dodatkowych Ƒrodków 

transportu, o ile ZamawiajČcy uzna to za konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

bħdČ speųniađ wymagania dotyczČce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciČǏeŷ na osie i innych parametrów technicznych. _rodki transportu 

nieodpowiadajČce warunkom dopuszczalnych obciČǏeŷ na osie mogČ byđ dopuszczone do 

ruchu przez wųaƑciwy zarzČd dróg pod warunkiem przywrócenia uszkodzonych nawierzchni do 

stanu pierwotnego na uǏytkowanych odcinkach dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bħdzie

usuwađ na bieǏČco, na wųasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

• Wykonawca jest zobowiČzany do uǏywania jedynie takiego sprzħtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpųywu na jakoƑđ wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak teǏ
przy wykonywaniu czynnoƑci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaųadunku i wyųadunku 

materiaųów. Sprzħt uǏywany do robót powinien odpowiadađ pod wzglħdem typów i iloƑci 

wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakoƑci oraz w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez ZamawiajČcego.

Liczba i wydajnoƑđ sprzħtu musi gwarantowađ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okreƑlonymi w dokumentacji projektowej, PFU, w terminie przewidzianym umowČ. W przypadku 

realizacji robót niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowiČzany jest do dostarczenia na 

wųasny koszt dodatkowego sprzħtu, o ile ZamawiajČcy uzna to za konieczne. Sprzħt bħdČcy wųasnoƑciČ
Wykonawcy lub wynajħty do wykonania robót, ma byđ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoƑci do 

pracy. Winien speųniađ normy ochrony Ƒrodowiska i przepisy dotyczČce jego uǏytkowania. Wykonawca 

dostarczy ZamawiajČcemu kopie dokumentów potwierdzajČcych dopuszczenie sprzħtu do 

uǏytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzħt, maszyny, urzČdzenia i 

narzħdzia niegwarantujČce zachowania warunków Kontraktu zostanČ przez ZamawiajČcego
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zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. W przypadku, gdy sprzħt dostarczony przez 

Wykonawcħ nie zostanie zaakceptowany przez ZamawiajČcego, lub utraci swoje wųaƑciwoƑci w trakcie 

wykonywania robót, Wykonawca zobowiČzany bħdzie do wymiany takiego sprzħtu na wųasny koszt.

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowiČzany m. in. do:

• zlokalizowania wszelkich obiektów wraz z infrastrukturČ towarzyszČcČ w granicach dziaųek ujħđ.

• PowiČzania istniejČcych obiektów, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami 

projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstaųy ukųad powiČzaŷ byų jednorodny i 

spójny i nie zakųócaų pracy systemu.

• Takiego zaprojektowania inwestycji, aby moǏliwe byųo zachowanie ciČgųoƑci pracy na 

warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym.

• Takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 

funkcjonalne umoǏliwiaųy dųugoletniČ eksploatacjħ bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Obiekty powinny charakteryzowađ siħ wytrzymaųČ konstrukcjČ, odpornoƑciČ na dziaųanie 

obciČǏeŷ, którym mogČ zostađ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadađ estetyczny wyglČd.

Obiekty powinny harmonizowađ z otaczajČcym zagospodarowaniem terenu.

• Takiego zaprojektowania inwestycji, aby miaųo miejsce jej jak najmniejsze oddziaųywanie

zewnħtrzne (haųas, emisje, itp.).

• Zastosowania w rozwiČzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzČdzeŷ lub materiaųów, 

które posiadajČ odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne Ƒwiadectwa dopuszczajČce do 

stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane do zastosowania w projekcie maszyny i 

urzČdzenia muszČ uzyskađ akceptacjħ ZamawiajČcego.

• Zaprojektowania izolacji dla obiektów zgodnie z obowiČzujČcymi Polskimi Normami.

Wykonawca udzieli ZamawiajČcemu gwarancji:

- okres gwarancji, który równy jest okresowi zgųaszania wad wynosi zgodnie z warunkami SIWZ 

ZamawiajČcego liczČc od dnia dokonania odbioru koŷcowego caųego obiektu,

- gwarancjČ objħte sČ wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególnoƑci: budowle, instalacje, urzČdzenia, wyposaǏenie i osprzħt.

Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantowađ:

- bezpieczeŷstwo konstrukcji,

- bezpieczeŷstwo uǏytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Ƒrodowiska,

- komfort pracy personelu uǏytkownika,

- ZamawiajČcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcħ inspekcji przyszųych terenów 

budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na wųasnČ odpowiedzialnoƑđ kosztu i ryzyka oraz wszelkich 

danych, jakie mogČ okazađ siħ niezbħdne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z 

punktu widzenia Wykonawcy,
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8. Wytyczne ZamawiajČcego w zakresie funkcjonowania przyszųych gųównych 

obiektów technologicznych

W punkcie 7niniejszego PFU opisano najwaǏniejsze wymagania ZamawiajČcego w odniesieniu do 

konkretnych maszyn, urzČdzeŷ technologicznych, materiaųów, które przewiduje siħ, Ǐe znajdujČ siħ w 

rozwiČzaniach projektowych.

8.1. Wymagania dotyczČce parametrów gwarantowanych

Jako formalno – prawne parametry gwarantowane uznaje siħ wszystkie wskaǍniki wymienione w 

RozporzČdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakoƑci

wody przeznaczonej do spoǏycia przez ludzi, a w szczególnoƑci dotyczČcymi wymagaŷ
mikrobiologicznych:

L.p. Parametr Liczba mikroorg.

[jtk lub NPL]

Obj. próbki 

[ml]

ObjaƑnienia

1. bakterie grupy coli 0 100 1)

2. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Bez nieprawidųowych 

zmian

2)

3. Clostridium perfringens (ųČcznie ze sporami) 0 100 3)

ObjaƑnienia :
1) Dopuszcza siħ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk 

(NPL)/100 ml naleǏy wykonađ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiČzku z § 21 ust. 4 

rozporzČdzenia.
2) Zaleca siħ, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczaųa:

– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociČgowej,

– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
3) NaleǏy badađ w wodzie pochodzČcej z ujħđ powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnych wartoƑci naleǏy zbadađ, czy nie ma zagroǏenia dla zdrowia ludzkiego 

wynikajČcego z obecnoƑci innych mikroorganizmów chorobotwórczych, np. Cryptosporidium

8.2. Pomiary gwarancyjne

W trakcie prób koŷcowych oraz prób eksploatacyjnych zostanČ przeprowadzone pomiary 

sprawdzajČce zrealizowane wielkoƑci, w tym gwarantowane podane w wykazie gwarancji. Pomiary 

gwarancyjne w trakcie prób koŷcowych bħdČ przeprowadzone przez niezaleǏnČ, uprawnionČ i 

zaakceptowanČ przez ZamawiajČcego firmħ lub instytucjħ, na koszt Wykonawcy. Pomiary te bħdČ
prowadzone w obecnoƑci ZamawiajČcego, który ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajČce wielkoƑđ parametrów gwarantowanych w trakcie eksploatacji (tj. próby 

eksploatacyjne w okresie zgųaszania wad oraz w okresie rħkojmi) bħdČ prowadzone przez 

ZamawiajČcego, a ich wyniki bħdČ na bieǏČco przekazywane Wykonawcy.

O ile Wykonawca nie zakwestionuje wyników pomiarów przeprowadzonych przez ZamawiajČcego w 

ramach prób eksploatacyjnych w ciČgu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od ZamawiajČcego, 
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oznacza to ich akceptacjħ bez zastrzeǏeŷ przez Wykonawcħ. W przypadku zgųoszenia zastrzeǏeŷ przez 

Wykonawcħ w ciČgu 5 dni roboczych od daty otrzymania wyników, pomiary zostanČ przeprowadzone 

przez niezaleǏnČ, uprawnionČ i zaakceptowanČ przez strony instytucjħ.

JeǏeli wyniki tych pomiarów bħdČ zgodne z pomiarami wykonanymi przez ZamawiajČcego, to ich koszt 

pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich pomiarów pokryje ZamawiajČcy.

8.3. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowiČzujČcČ w Polsce UstawČ o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2021.779) 

Wykonawca odpowiada za prawidųowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,gospodarowanie 

odpadami’’ rozumie siħ zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym równieǏ nadzór nad 

tymi dziaųaniami zgodnie z obowiČzujČcymi przepisami prawa. Wszystkie materiaųy pochodzČce z 

prowadzonych robót, wymagajČce wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadajČce siħ do 

ponownego wykorzystania, bħdČ w posiadaniu Wykonawcy. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych 

odpady Wykonawca zobowiČzany jest segregowađ w miejscu ich wytworzenia i magazynowađ
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.

Materiaųy pochodzČce z rozbiórki (gruz, zųom) stanowiČ wųasnoƑđ Wykonawcy, a przychód uzyskany ze 

sprzedaǏy tych materiaųów naleǏy uwzglħdniđ podczas skųadania Oferty.

9. CzħƑđ informacyjna

9.1. Dokumenty potwierdzajČce zgodnoƑđ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajČcymi z 

odrħbnych przepisów

Zamierzenie budowlane naleǏy przeprowadziđ w oparciu o ustalony niniejszym PFU zakres zadania 

inwestycyjnego w oparciu o decyzje Ƒrodowiskowe planowanych przedsiħwziħđ, decyzje 

zatwierdzajČce zasoby wodne ujħđ wody podziemnej, dokumentacje hydrogeologiczne istniejČcych

studni itd.

Wykonawca w ramach projektu uzyska wszelkie niezbħdne decyzje i pozwolenia dla wykonania nowej 

studni, przeprowadzenia instalacji i rurociČgów wspóųtowarzyszČcych oraz innych zamierzeŷ
budowlanych wynikajČcych z projektu.

9.2. OƑwiadczenie zamawiajČcego stwierdzajČce jego prawo do dysponowania nieruchomoƑciČ na 

cele budowlane.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbħdne zgody, opinie, decyzje itp. na podstawie, których przygotuje 

w imieniu ZamawiajČcego oƑwiadczenia do dysponowania nieruchomoƑciČ na cele budowlane.

ZamawiajČcy na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaǏe Projektantowi oƑwiadczenia 

do dysponowania nieruchomoƑciČ na cele budowlane dla nieruchomoƑci, których jest wųaƑcicielem.

9.3. Przepisy prawne i normy zwiČzane realizacjČ zamówienia

Roboty naleǏy prowadziđ zgodnie z obowiČzujČcym polskim prawem.

Wykonawca zapozna siħ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 

obowiČzujČcymi w Polsce, jak równieǏ z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszČ siħ do 
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robót lub dziaųaŷ podejmowanych w ramach tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w 

danej dziedzinie naleǏy stosowađ siħ do odpowiednich norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materiaųy jak równieǏ jakoƑđ ich wykonania powinny byđ zgodne z polskim 

obowiČzujČcym Prawem Budowlanym (Dz.U.1994.89.414 t.j.), „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót” oraz wymaganiami obowiČzujČcych Polskich Norm lub odpowiednich norm 

europejskich lub, jeƑli nie ma odpowiednich norm, z najlepszČ dostħpnČ technikČ (BAT), wg ogólnie 

uznanego poziomu wiedzy.

W szczególnoƑci Wykonawca powinien postħpowađ zgodnie z obowiČzujČcymi przepisami prawa.

Konieczne jest równieǏ stosowanie przepisów wykonawczych do Ustaw oraz stosowanie norm i 

wytycznych obowiČzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez ZamawiajČcego. W szczególnoƑci 

dotyczy to norm przywoųanych poniǏej i norm po nich nastħpujČcych i je uzupeųniajČcych oraz 

wytycznych:

PN-EN 206-1 Beton i normy powiČzane.

PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podųoǏa budowli.

PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05009/41:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajČca 

bezpieczeŷstwo. Ochrona przeciwporaǏeniowa.

PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepiħciowa.

PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaǏ
wyposaǏenia elektrycznego.

PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaǏ
wyposaǏenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.

PN-71/E-02034: OƑwietlenie elektryczne terenów budowy, przemysųowych, kolejowych oraz 

dworców i Ƒrodków transportu publicznego.

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzħt do kabli o 

napiħciu znamionowym nie przekraczajČcym 0,6/1 kV.

Norma Europejska EN-10088 stale nierdzewne,

Wydawnictwo „Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania Ƒcieków” Euroinox The Euro-

pean Stainless Steel Development Association, Seria: Materiaųy i zastosowania, zeszyt 13. 

ISBN 978-2-87997-044-8.

PN-EN ISO 1452-2:2010 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyųania 

wody oraz do ciƑnieniowego odwadniania i kanalizacji ukųadanej pod ziemiČ jak i nad ziemiČ
— Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — CzħƑđ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyųania 

wody oraz do ciƑnieniowego odwadniania i kanalizacji ukųadanej pod ziemiČ i nad ziemiČ — 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — CzħƑđ 3: Ksztaųtki

PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia z elastomerów — Wymagania materiaųowe dotyczČce 

UWAGA: Zamawiaj cy dopuszcza normy równowa ne
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uszczelek zųČczy rur wodociČgowych i odwadniajČcych — CzħƑđ 1: Guma

PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyųania 

wody oraz do ciƑnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociČgowa -- Wymagania uǏytkowe i badania sprawdzajČce -- 

CzħƑđ 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociČgowa -- Wymagania uǏytkowe i badania sprawdzajČce -- 

CzħƑđ 2: Armatura zaporowa

PN-B-10725:1997r. – „WodociČgi. Przewody zewnħtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociČgowych i kanalizacyjnych.

BN-81/9192-05 WodociČgi wiejskie - Bloki oporowe - Wymiary i warunki stosowania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoƑrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.

PN-70/B-10715 WodociČgi -- SzczelnoƑđ przewodów -- Wymagania i badania przy odbiorze - 

PN–81/B-10725 WodociČgi -- Przewody zewnħtrzne - Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaǍnika zagħszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Pozostaųe normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do naleǏytego i zgodnego z wolČ
ZamawiajČcego wykonania zamówienia.

10. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbħdne do zaprojektowania robót 

budowlanych

Kopie map zasadniczych do celów projektowych.

Mapy zasadnicze do celów projektowych w zakresie niezbħdnym dla realizacji inwestycji zostanČ
pozyskane przez Wykonawcħ projektu we wųasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej.

Badania gruntowo – wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. Badania 

gruntowo-wodne w zakresie niezbħdnym do realizacji projektu zostanČ wykonane przez Wykonawcħ
we wųasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Wykonawca uzgodni opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytków jeƑli dokumenty 

odrħbne bħdČ tego wymagađ.

Zalecenia dotycz ce ochrony ro lin i drzew.

Opracowanie projektów budowlanych naleǏy przygotowađ przy zachowaniu w maksymalnie 

moǏliwym stopniu istniejČcego zadrzewienia roƑlinnoƑci. JeǏeli zaistnieje koniecznoƑđ usuniħcia drzew 

lub krzewów, naleǏy uzgodniđ to z ZamawiajČcym oraz uzyskađ stosowne zezwolenie.

UWAGA: Zamawiaj cy dopuszcza normy równowa ne



Program Funkcjonalno – U ytkowy. Cz  opisowa.

46 | S t r o n a

Decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Dla planowanych do realizacji przedsiħwziħđ ZamawiajČcy posiada ostateczne „Decyzje o 

Ƒrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji” i stanowiČ one zaųČcznik do PFU.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwi zane z przy czeniem 

obiektu do istniej cych sieci.

Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne 

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwiČzane z wųaƑciwym

zaprojektowaniem przedmiotu zamówienia.

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Operaty wodnoprawne w zakresie niezbħdnym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem decyzji 

pozwolenie wodnoprawne – jeǏeli bħdČ wymagane – zostanČ wykonane przez Wykonawcħ we 

wųasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej.

U ytkowanie obiektu budowlanego.

Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska w imieniu ZamawiajČcego

wszelkie konieczne zgody i decyzje na uǏytkowanie planowanych obiektów budowlanych.

11. Spis decyzji i dokumentów ujħđ wody:

ZaųČcznik A.1 – Decyzja o uwarunkowaniach Ƒrodowiskowych RA.6220.27.2021.JR z dnia 07.02.2022

ZaųČcznik A.2 – Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego RGN.6733.5.2022 z dnia 12.05.2022

ZaųČcznik A.3 – Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr 5/2013 z dnia 04.01.2013r.

ZaųČcznik A.4 – Decyzja przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego znak GD.ZUZ.3.421.106.2019.ASK 

z dnia 09.04.2019

ZaųČcznik A.5 – Decyzja ustanawiajČca strefħ ochrony bezpoƑredniej ujħcia wody podziemnej na 

dziaųce nr 391 w Dħbnicy Kaszubskiej.

ZaųČcznik A.6 – Projekt robót geologicznych

ZaųČcznik A.7 – Decyzja zatwierdzajČca projekt robót geologicznych

ZaųČcznik A.8 – Dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych

ZaųČcznik A.9 – Decyzja zatwierdzajČca dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych

12. Przykųadowe formularze i protokoųy odbioru prac wiertniczych

ZaųČcznik nr 1 – Zgųoszenie zamiaru przystČpienia do wykonywania robót geologicznych;

ZaųČcznik nr 2 – Protokóų z lokalizacji otworu wiertniczego;

ZaųČcznik nr 3 – KsiČǏka wiercenia (Dziennik wiertniczy)

ZaųČcznik nr 4 – Protokóų z przeprowadzonego orurowania otworu;

ZaųČcznik nr 5 – Protokóų z przeprowadzonego cementowania otworu;

ZaųČcznik nr 6 – Projekt orurowania otworu wiertniczego;

ZaųČcznik nr 7 – Projekt cementowania kolumny rur okųadzinowych;
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ZaųČcznik nr 8 – Protokóų badania skutecznoƑci zamkniħcia warstwy wodonoƑnej;

ZaųČcznik nr 9 – Protokóų z odbioru i zabudowy filtra w otworze;

ZaųČcznik nr 10 – Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni (karta otworu wiertniczego);

ZaųČcznik nr 11 – Dzienni próbnego pompowania;

ZaųČcznik nr 12 – Protokóų z pobrania próbek wody do badaŷ fizykochemicznych/bakteriologicznych 

/izotopowych;

13. Spis zaųČczników graficznych

ZaųČcznik nr B.1. Budowa rezerwowej studni ujħcia wody w Dħbnicy Kaszubskiej – plan sytuacyjno-

wysokoƑciowy skala 1:1000

ZaųČcznik nr B.2. Budowa rezerwowej studni ujħcia wody w Dħbnicy Kaszubskiej – plan sytuacyjno-

wysokoƑciowy skala 1:500

ZaųČcznik nr B.3. Przykųadowy rysunek obudowy studni gųħbinowej

ZaųČcznik nr B.4. Przykųadowy rysunek pųyty fundamentowej studni gųħbinowej

14. Tabele zestawienia rzeczowo-finansowego

ZaųČcznik nr T.1 – Tabela planowanych elementów i obiektów zadania inwestycyjnego

ZaųČcznik nr T.2 – Tabela elementów cen jednostkowych



...���..���.., dnia .....................

Adres organu administracji geologicznej*

Adres organu nadzoru górniczego*

Adres wójta, burmistrza lub prezydenta miasta*

ZG£OSZENIE ZAMIARU PRZYST¥PIENIA
DO WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z 2005 r. Nr. 228 poz. 1947, z pó�. zmianami) ....................................................

............................................................................................................................................

(wykonawca prac geologicznych)

zg³asza zamiar przyst¹pienia do wykonywania robót geologicznych w zwi¹zku z reali-

zacj¹: �Projektu prac geologicznych ............................................................................... �

zatwierdzonego decyzj¹/na podstawie koncesji

............................................................................................................................................

(nr decyzji/koncesji, przez kogo wydana, data wydania)

Termin rozpoczêcia .................................i zakoñczenia robót ........................................

Podstawowe dane dotycz¹ce prac geologicznych: ...........................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Osoba kieruj¹ca pracami geologicznymi: .........................................................................

                                                                                (imiê, nazwisko, nr upr. geol.)

Czynno�ci dozoru geologicznego pe³niæ bêdzie: .............................................................

                                                                                         (imiê, nazwisko, nr upr. geol.)

* w³a�ciwego ze wzglêdu na miejsce wykonywania robót                (wykonawca prac geologicznych)

12. Przyk adowe formularze i protoko y odbioru prac wiertniczych

Za³. 1. Zg³oszenie zamiaru przyst¹pienia do wykonywania robót
geologicznych



Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych

Za³. 2. Protokó³ z lokalizacji otworu wiertniczego

                                                                            .........................., dnia .........................

PROTOKÓ£ Z LOKALIZACJI OTWORU WIERTNICZEGO

Temat ..................................................................................................................................

Nazwa i nr otworu ..............................................................................................................

Miejscowo�æ.........................................................Gmina..............................................

Powiat........................................................Województwo ...............................................

Zamawiaj¹cy ......................................................................................................................

Wykonawca ........................................................................................................................

W dniu ................................. przy udziale przedstawicieli Zamawiaj¹cego oraz Wyko-

nawcy wyznaczono w terenie punkt wiercenia otworu hydrogeologicznego oraz uzgod-

niono dojazd na teren wiertni. Szczegó³ow¹ lokalizacjê otworu przedstawiono na po-

ni¿szym szkicu sytuacyjnym.

Ustalono co nastêpuje:

Otwór zlokalizowano na dzia³ce nr .........................stanowi¹cej w³asno�æ /u¿ytkownik/

............................................................................................................................................

Miejsce wiercenia oznaczono palikiem z numerem otworu /inne oznaczenie/ ..............

Dojazd na teren wiertni odbywaæ siê bêdzie bezkolizyjnie drog¹ /nr, rodzaj, w³a�ciciel/

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Inne: /ustalenia dotycz¹ce dostêpu do energii elektrycznej, wody itp., sposobu rozlicze-

nia za zu¿yte media i ewentualne szkody, dodatkowe dane dotycz¹ce dojazdu na teren

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Zamawiaj¹cy Wykonawca

1. ............................................................. 1. ..................................................................

2. ............................................................. 2. ..................................................................



............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Wykonawca robót geologicznych

KSI¥¯KA WIERCENIA

(dziennik wiertniczy)

Nazwa i nr otworu ............................................................................................................

Miejscowo�æ ......................................................................................................................

Gmina ..............................................................

Powiat ..............................................................

Województwo ..................................................

Temat .................................................................................................................................

Zamawiaj¹cy .....................................................................................................................

Liczba stron ksi¹¿ki.................

Za³. 3. Ksi¹¿ka wiercenia (dziennik wiertniczy)



Data 

Imiê i nazwisko 

funkcja 

kontroluj¹cego 

Stan robót 
Polecenia 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona ............ z ..........



....................................., dnia ...............

PROTOKÓ£

Z PRZEPROWADZONEGO ORUROWANIA OTWORU ........................... .

Nazwa i nr otworu .............................................................................

Miejscowo�æ ......................................................................................

Gmina ................................................................................................

Powiat ................................................................................................

Województwo ....................................................................................

Zleceniodawca ..................................................................................

Wykonawca .......................................................................................

G³êboko�æ zapuszczonej kolumny rur ∅ ................."  ;  ................  mm

w interwale od g³êboko�ci ............... m  do g³êboko�ci   ................  m

Orurowanie rozpoczêto dnia ............... ......... r. o godz. ................. ,

ukoñczono dnia   .................... r.   o godz. ............... .

1. Do otworu zapuszczono nastêpuj¹ce rury  ∅ ..........."   ;  .................. mm.

2. Pierwszych  ......... sztuk rur zosta³o zabezpieczonych przed rozkrêceniem w sposób

    ....................................................................................................

3. Rury skrêcono na smarze ...........................................................

G³êboko�æ 

Lp. 
Typ 

po³¹czeñ 
gwint. 

Materia³ 

 
Grubo�æ 
�cianki 
[mm] 

�rednica 
wewn. 

rur 
[mm] 

D³ugo�æ 
rur 

 
[m] 

od 
 

[m] 

do 
 

[m] 

Masa 
1mb. rur 
w  pow. 
[kg/m] 

Ciê¿ar 
odcinka 
w  pow. 

[kN] 

           

           

           

    RAZEM      

Za³. 4. Protokó³ z przeprowadzonego orurowania otworu



4. Uzbrojenie kolumny rur ..........."

a) but rur typ................................................ w g³êboko�ci ........ m

b) zawór zwrotny typ .................................. w g³êboko�ci ........ m

c) pier�cieñ oporowy typ ............................ w g³êboko�ci ........ m

d) centralizatory sprê¿ynowe typ: .............. � ..............szt.

rozmieszczenie ........................................

e) skrobak typ......................................,  liczba ........... sztuk, rozmieszczenie

5. Rury by³y kontrolowane szablonem:  ................  ∅,  ..................  mm.

6. Objawy w czasie zapuszczania rur:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

7. P³ukanie otworu po zapuszczeniu w g³êboko�ci: ..................  m,  ...............  min.

    z wydatkiem  ..................  m
3
/s,    przy ci�nieniu  ....................  MPa

8. W³a�ciwo�ci p³uczki: rodzaj  ............., gêsto�æ ............... g/cm3, lepko�æ .............. s-1.

                                           pH  ............., filtracja  ............. cm
3
/30 min

9.Uwagi:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

                  KOMISJA                                             PODPISY

1. ......................................................... .................................................
Kierownik wiercenia

2. ......................................................... .................................................
Dozór geologiczny

3. ......................................................... .................................................
Wiertacz zmianowy

4. ......................................................... .................................................

Przedstawiciel zleceniodawcy



                                                                          ...................................dnia ....................

PROTOKÓ£

Z PRZEPROWADZONEGO CEMENTOWANIA OTWORU .................................

Nazwa i nr otworu ..............................................................................................................

Miejscowo�æ.....................................................  Gmina  .................................................

Powiat .............................................................  Województwo  .....................................

Zleceniodawca ...................................................................................................................

Wykonawca ........................................................................................................................

G³êboko�æ zapuszczonej kolumny rur  ..................  m φ  ................"  ......................mm

i zacementowanej  od g³êboko�ci  ..........................m do g³êboko�ci  ........................ m

1. Uzbrojenie kolumny rur  ..................................�

� but do rur typ  ........................................................  w g³êboko�ci  ................. m,

� zawór zwrotny typ  ................................................. w g³êboko�ci  ................. m,

� pier�cieñ oporowy typ  ............................................w g³êboko�ci   ................ m,

� centralizatory sprê¿ynowe typ  .......................,  liczba  .........  szt.,

rozmieszczone  ................................................,

� skrobaki typ  ..................................................,  liczba  ..........  szt.,

rozmieszczone  ................................................,

� .................................................................................................................................

� .................................................................................................................................

2. P³ukanie otworu po zapuszczeniu rur w g³êboko�ci ................ m,  ...................  min

z wydatkiem  .............  m³/s, przy ci�nieniu  .....................  MPa

3. W³a�ciwo�ci p³uczki:  rodzaj  .............., gêsto�æ  .............g/cm
3
, lepko�æ  ............s

-1

pH  ................, filtracja  ..................... cm3/30 min

4. Ciecz zarobowa � objêto�æ  ............................m
3
, gêsto�æ  ............................g/cm

3
,

� dodane odczynniki ................................................................................................

................................................................................................

5. Wykonano próbê szczelno�ci ruroci¹gów t³ocz¹cych przy ci�nieniu  ...............MPa

Za³. 5. Protokó³ z przeprowadzonego cementowania otworu



6. Zat³oczono bufor o objêto�ci  .........................m
3
, gêsto�ci  ...........................g/cm

3
,

� zu¿yte materia³y ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

7. Zat³oczono zaczyn cementowy:

objêto�æ V1  .........................................m3, gêsto�æ  ........................................g/cm3

� zu¿yte materia³y: ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

8. Czas zat³aczania od godz.  ......................................  do godz. ..................................

9. Zat³oczono przybitkê: rodzaj  ............., ilo�æ  ............. m3 , czas t³oczenia  ........ min

10. Ci�nienie: � pocz¹tkowe  ............ MPa, � koñcowe  ............ MPa

11. Uwagi o wyt³aczaniu przybitki: .................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

12. Zaczyn cementowy:  � czysty,  � zmieszany,  wyszed³ do wierzchu  � tak,  � nie

w ilo�ci  .......................m3.

13. Zarz¹dzono przestój na wi¹zanie zaczynu cementowego  ............................ godzin

14. Uwagi: ........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

                  KOMISJA                                             PODPISY

1. ......................................................... .................................................
Kierownik wiercenia

2. ......................................................... .................................................
Dozór geologiczny

3. ......................................................... .................................................
Wiertacz zmianowy

4. ......................................................... .................................................

Przedstawiciel zleceniodawcy



....................................., dnia ...............

PROJEKT ORUROWANIA OTWORU

Nazwa i nr otworu ..............................................................................................................
Miejscowo�æ  ...................................................... Gmina  ..............................................
Powiat  ......................................................Województwo...............................................
Zleceniodawca ...................................................................................................................
Wykonawca ........................................................................................................................

1. DANE OTWORU:

Kolumny rur φ .......................� , ......................mm
od g³êboko�ci................................ m  do  g³êboko�ci............................. m

Urz¹dzenie wiertnicze typ  ............................................ o ud�wigu  ......................kN
G³êboko�æ  zapuszczenia poprzedniej kolumny rur  ...............................................m,
�rednica  .......................................� ,  ..................................... mm
 �rednica wewnêtrzna poprzedniej kolumny rur  .....................mm
 G³êboko�æ otworu  ....................... m o �rednicy  ....................mm
 �rednia �rednica otworu  ........................ mm  wg kawernomierza
 Rodzaj p³uczki  ............................. gêsto�æ  .........................g/cm3

Dodatkowe uwagi ..........................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2. PROJEKT RUROWANIA: Zestawienie kolumny rur

Sposób zabezpieczenia dolnego odcinka rur ................................................................
Rodzaj smaru u¿ytego do skrêcania rur ........................................................................
Wspó³czynniki bezpieczeñstwa:
 n (na ci�nienie zgniataj¹ce) ........ k (na rozlu�nienie po³¹czenia gwintowego) ..........

Kolej- 
no�æ 

zapusz-
czania 

Produ-
cent 

Mate- 
ria³ 

Typ 
po³¹- 
czenia 

Grubo�æ 
�cianki 

rur 
 

mm 

D³ugo�æ 
sekcji 

 
 

m 

Od 
g³êbo- 
ko�ci 

 
m 

Do 
g³êbo- 
ko�ci 

 
m 

Masa 
1 mb 
rury 

 
kg/m 

Ciê¿ar 
sekcji 

rur 
w pow. 

kN 

1          

2          

3          

    Razem      

Za³. 6. Projekt orurowania otworu wiertniczego



3. UZBROJENIE KOLUMNY RUR:

Rury zapuszczaæ z prêdko�ci¹  ..............................................................................m/s
W czasie zapuszczania rury dope³niaæ  .................................... co  .............................

    W czasie zapuszczania przep³ukaæ otwór przez rury w g³êboko�ci  ........................ m
    Dot³oczyæ do przestrzeni poza rurowej  ................  m3

Dodatkowe uwagi ..........................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Za orurowanie  otworu odpowiada ...............................................................................

Projekt opracowa³ Projekt zatwierdzi³

 ...................................................    ...................................................

Lp. Nazwa uzbrojenia Typ 
W g³êboko�ci 

[m] 

1 but do rur   

2 zawór zwrotny   

3 
pier�cieñ 
oporowy 

  

4 centralizatory   



 ....................................., dnia ...............

PROJEKT CEMENTOWANIA KOLUMNY RUR OK£ADZINOWYCH

Nazwa i nr otworu ..............................................................................................................
Miejscowo�æ  ...................................................... Gmina  ..............................................
Powiat  ......................................................Województwo...............................................
Zleceniodawca ...................................................................................................................
Wykonawca ........................................................................................................................

1. DANE OTWORU:

Kolumny rur φ  ................",  ................. mm
od g³êboko�ci  .........................................m do g³êboko�ci .....................................m
G³êboko�æ zapuszczenia poprzedniej kolumny rur  ........................m
�rednica  .........................."  ....................mm
�rednica wewnêtrzna poprzedniej kolumny rur ..................................................... mm
G³êboko�æ otworu  .................................m o �rednicy mm
�rednia �rednica otworu  .......................mm wg kawernomierza
Za³o¿ony wspó³czynnik na rozwa³y  ................%
Rodzaj p³uczki  ............................., gêsto�æ  ......................g/cm3

Gradient ci�nienia  szczelinowania  ................................MPa/m
Dodatkowe uwagi ..........................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2. PROJEKT CEMENTOWANIA:

Metoda cementowania  ...................................................
Wysoko�æ korka cementowego w rurach  ................................................................m
Ciecz buforowa ..............................................................................................................
objêto�æ  ..........................m3,  gêsto�æ  ............................g/cm3

Ciecz zarobowa  ..................................... objêto�æ  ................................................m3

dodane odczynniki ................................................. kg, stê¿enie ............................... %
................................................................................ kg, stê¿enie ............................... %
................................................................................ kg, stê¿enie ............................... %
................................................................................ kg, stê¿enie ............................... %
Przygotowanie suchej mieszaniny cementowej:
a) Cement (rodzaj) ................................................. ilo�æ .......................................... kg
    dodatki ............................................................... ilo�æ .......................................... kg

Przygotowanie zaczynu cementowego:
a) gêsto�æ  ........g/cm3 , w/c  ........, nale¿y zu¿yæ t/m3 mieszaniny  .........Vc  ........m

3

c) .....................................................................................................................................

Zaczyn cementowy ujednorodniæ w sposób .....................................................................

Za³. 7. Projekt cementowania kolumny rur ok³adzinowych



Wyniki obliczeñ:

Wt³oczyæ bufor (ciecz przemywaj¹ca)  w ilo�ci .......................................................... m3

Wt³oczyæ zaczyn cementowy:  ..................m3, z wydajno�ci¹  ...........................m3/min
Wt³oczyæ przybitkê  .....................................m3

Dot³oczyæ do przestrzeni pozarurowej  .............m3

Projekt opracowa³ Projekt zatwierdzi³

.................................................. ...................................................

Objêto�æ przestrzeni 

poza rurami w otworze                    V1 
 

Objêto�æ przestrzeni  poza rurami  

w poprzed. kol. rur                           V2 
 

Objêto�æ korka  

cementowego                                    V3 
 

Ca³kowita objêto�æ 

cementowania                                  Vzc 
 

Objêto�æ przybitki 

w rurach                                           Vp� 
 

Ca³kowita objêto�æ przybitki  x 

wspó³czynnik �ci�liwo�ci               Vpp 
 

Objêto�æ cieczy 

buforowej                                         Vb 
 

Objêto�æ cieczy 

zarobowej                                        Vwc 

m3 

 

Obliczony czas wt³aczania 

zaczynu cementowego                      tzc 

 

Obliczony czas wt³aczania  

przybitki                                            tpp 
 

Za³o¿ona rezerwa 

czasu                                                   tr 
 

Ca³kowity czas 

cementowania                                     tc 

min 

 

Ci�nienie hydrostatyczne przy 

koñcu cementowania                       Prc 
 

Opory przep³ywu 

przy koñcu cementowania                Ph 
 

£¹czne koñcowe 

ci�nienie cementowania                 Pmax 

MPa 

 

Minimalny gradient ci�nienia 

szczelinowania                              Gszcz 
 

Maksymalny gradient cementowania 

= Prc + Ph 
 

Ró¿nica  

minimalny Gszcz, – maksymalny Gcem 

MPa/m 

 



....................................., dnia ...............

PROTOKÓ£

BADANIA SKUTECZNO�CI ZAMKNIÊCIA WARSTWY WODONO�NEJ

Nazwa i nr otworu ..............................................................................................................

Miejscowo�æ  ...................................................... Gmina  ..............................................

Powiat  ......................................................Województwo...............................................

Zleceniodawca ...................................................................................................................

Wykonawca ........................................................................................................................

I. Dane o otworze

1. G³êboko�æ otworu przed zapuszczeniem rur  ..........m  �rednica otworu  .......mm

2. Ostatnia kolumna rur ∅  ............mm postawiona na g³êboko�ci  ...............m ppt

3. Warstwa wodono�na nawiercona na g³êboko�ci ......................................... m ppt

4. Sp¹g warstwy wodono�nej przewiercono na g³êboko�ci ........................... m ppt

II. Dane o zabiegu postawienia rur w korku

1. I³owym

1.1. Rodzaj u¿ytego i³u .........................................................................................

1.2. Ilo�æ u¿ytego i³u .............................................................................................

1.3. Wysoko�æ ubitego korka i³owego ............................................................... m

od g³êboko�ci  ......................m ppt do g³êboko�ci  ............................m ppt

1.4. Przebieg stawiania rur w korku i³owym (dok¹d rury zesz³y pod w³asnym

ciê¿arem, czy wciskano rury i w jaki sposób) ...............................................

........................................................................................................................

2. Cementowym

2.1. Rodzaj u¿ytego cementu ................................................................................

2.2. Ilo�æ u¿ytego cementu ....................................................................................

2.3. Wysoko�æ korka cementowego w rurach  ......................m

od g³êboko�ci  ......................m ppt     do g³êboko�ci  .........................m ppt

2.4. Wspó³czynnik wodno-cementowy.................................................................

3. Rury postawiono na g³êboko�ci  ......................................m ppt

Za³. 8. Protokó³ badania skuteczno�ci zamkniêcia
warstwy wodono�nej



III. Próba skuteczno�ci zamkniêcia warstwy wodono�nej

1. Postój po postawieniu rur w korku  ...........................godz.

2. Zwiercono korek pod rurami do g³êboko�ci  ..........m �widrem  .........o �rednicy

....................mm

3. P³yn w otworze �ci¹gniêto do g³êboko�ci  ...................  m ppt

4. Po czasie  ............................godz p³yn w otworze podniós³ siê

do g³êboko�ci  ......................m ppt tj. o  ...............................m

IV. Orzeczenie komisji

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

                  KOMISJA                                             PODPISY

1. ......................................................... .................................................
Kierownik wiercenia

2. ......................................................... .................................................
Dozór geologiczny

3. ......................................................... .................................................
Wiertacz zmianowy

4. ......................................................... .................................................

Przedstawiciel zleceniodawcy



    ...................................dnia ....................

PROTOKÓ£
Z ODBIORU I ZABUDOWY FILTRA W OTWORZE

Nazwa i nr otworu ..............................................................................................................

Miejscowo�æ.....................................................  Gmina  .................................................

Powiat .............................................................  Województwo  .....................................

Zleceniodawca ...................................................................................................................

Wykonawca robót ..............................................................................................................

Wykonawca filtra ...............................................................................................................

I. Stan techniczny filtra:

1. Rodzaj filtra  ................................................Typ  .................................................

2. Denko  ..................................................  wymiar  ..........................................mm

3. Zamek i jego rodzaj ................................................................................................

4. Perforacja filtra: a) ∅ otworów  ............mm;   b) rozstaw otworów  .............mm

5. Siatki nr (I odc.) ............................................... (II odc.) .......................................

(III odc.) ............................................ (IV odc.) ......................................

6. Podk³ad pod siatkê (opis i rodzaj) ..........................................................................

7. Prêty .........................................................................................................................

8. Inne ..........................................................................................................................

9. Prowadniki do rur ...................................................................................................

G³êboko�æ, m �rednica, mm 
Schemat Kolumna filtrowa Rodzaj 

od do 

D³ugo�æ, 
m wewn.  zewn. 

a) Rura podfiltrowa       

b) Filtr (I odcinek)       

c) Rura miêdzyfiltrowa       

d) Filtr (II odcinek)       

e) Rura miêdzyfiltrowa       

f) Filtr (III odcinek)       

g) Rura miêdzyfiltrowa       

h) Filtr (IV odcinek)       

 

i) Rura nadfiltrowa       

Za³. 9. Protokó³ z odbioru i zabudowy filtra w otworze



II. Decyzja i uwagi komisji

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III. Stan techniczny otworu (wype³niæ po odbiorze filtra)

1. G³êboko�æ otworu .......m; ostatnia kolumna rur ∅ ........mm; g³êboko�æ .......m

2. Zarurowanie otworu (konstrukcja otworu):

3. Warstwa wodono�na przewiercona na g³êboko�ci od  ..............m   do  .............m

4. Zwierciad³o wody nawiercone na g³êboko�ci  ..........................m,  ustabilizowane

na g³êboko�ci  ..........................m

5. Poni¿ej warstwy wodono�nej przewiercono  .........m, opis ska³ ...........................

.................................................................................................................................

6. Uwagi o stanie otworu przed opuszczeniem filtra (zasyp, oczyszczenie, sporz¹-

dzenie poduszki ¿wirowej, zaczynu cementowego itp. pod dno filtra, inne) .........

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

IV. Zabudowa filtra
1. Sposób zabudowy ...................................................................................................

2. G³êboko�æ posadowienia (dna) filtra  ......................m

3. Rury ∅  .......................mm  podci¹gniêto do g³êboko�ci   ................................m

4. Wykonano obsypkê (rodzaj, �rednica ziarna itp.)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Uwagi ......................................................................................................................

......................................................... .................................................
Kierownik wiercenia

......................................................... .................................................
Dozór geologiczny

......................................................... .................................................
Wiertacz zmianowy

......................................................... .................................................
Przedstawiciel zleceniodawcy

Lit. �rednica rury, mm G³êboko�æ, m Lit. �rednica rury, mm G³êboko�æ, m 

a)   d)   

b)   e)   

c)   f)   
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A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz

Za³. 10. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni
(karta otworu wiertniczego)



DZIENNIK PRÓBNEGO POMPOWANIA

 
Nr otworu pompowanego ……………..…….………. Lokalizacja …………….……………………………….……………………………………………  

 
Wykonawca prac ………………………………...………………………………………... …………………….…………..….. …………..…………………. 

 
Rzêdna terenu �������  m npm    Rzêdna kryzy ��������[m npm]    Rodzaj pompowania …………..…………………………………. 

 
Charakterystyka pompy ................................................................................................................................................................................................................ 
Rodzaj przyrz¹du pomiaru wydajno�ci ..������������.����������������������������...����...  
Data rozpoczêcia obserwacji ��������������.� data zakoñczenia obserwacji �����������������........................ 
Dozór geologiczny …………………………………………………. Kierownik prac geologicznych ........................................................................................ 

Wydajno�æ,   Q Temperatura 
G³êboko�æ do zwierciad³a wody 

w otworach obserwacyjnych, m ppt 

wody 
powie-

trza Lp. Data 
Go-

dzina 

Czas od 
rozpo-
czêcia 

pompo-
wania, 

h 

G³êboko�æ 

do 
zwierciad³a 

wody od 
pow.  

terenu, 
m 

Depre-
sja,  
m 

Odczyt 
wodo-
mierza 

m3/h 
0C 

Klaro-
wno�æ 
wody 

nr 
otworu 

nr 
otworu 

nr 
otworu 

nr 
otworu 

nr 
otworu 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Z
a³. 11. D

ziennik próbnego pom
pow

ania



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Sporz¹dzi³: ......................................................................................

Imiê i nazwisko podpis



  ...................................dnia ....................

PROTOKÓ£

POBRANIA PRÓBEK WODY DO BADAÑ

FIZYKOCHEMICZNYCH / BAKTERIOLOGICZNYCH / IZOTOPOWYCH*

Nazwa i nr otworu ..............................................................................................................

Miejscowo�æ.....................................................  Gmina  .................................................

Powiat .............................................................  Województwo  .....................................

Nr próbki  ..........................................................Kod próbki  ..........................................

Data poboru  ..................................................... godzina  ...............................................

Próbkê pobra³ .....................................................................................................................

Uwagi .................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Próbkê przekazano do laboratorium (nazwa, adres) ........................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Data przekazania  ..........................................  godzina ..................................................

Uwagi .................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

PRZEKAZUJ¥CY ODBIERAJ¥CY

.......................................................... .....................................................

(wykonawca prac geologicznych) (przedstawiciel laboratorium)

* - niepotrzebne skre�liæ

Za³. 12. Protokó³ z pobrania próbek wody
do badañ fizykochemicznych/ bakteriologicznych/
izotopowych


