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na ich terenie”
projekt wspétfinansowany ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22

Zatacznik Nr 5 do SWZ
Umowa Nr ...... 124 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2024 r. w Cybince Zakiadem Ustug Komunalnych
Cybinka Sp. z 0. 0. z siedziba: ul. Biatkowska 2C, 69-108 Cybinka, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod Nr 0000485337, NIP 5981632155,
REGON 081173810 reprezentowang przez:

Patryka Rudzinskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”

................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy,

b) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. g) umowy,

c) PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie opisujgce zamoéwienie,
ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych wraz z
Warunkami wykonania i odbioru robét (WWIOR). Zostajg w nim opisane wymagania
i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce zadania inwestycyjnego w zakresie
zaprojektowania i wykonania robot, wymagania techniczne, ekonomiczne,
materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne.

Oswiadczenia Stron
1.  Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zh. zm.), dalej ustawa Prawo
Zamowien Publicznych.

2. Zamawiajgcy informuje, iz zamowienie jest dofinansowane ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020. Umowa
o dofinansowanie nr 00029-65150-UM0410043/22. Na dzien wszczecia
postepowania aktualna kwota dofinansowania wynosi 2 176 367,71 z}.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drzeniowie (w trybie
zaprojektuj i wybuduj) - Znak sprawy: ZUK.ZP.1.1.2024, ktérego zakres
(z podziatem na zadania) obejmuije:

1) Zadanie | — opracowanie, na podstawie udostepnionego przez Zamawiajgcego
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, niezbednej do realizacji przedsiewziecia
Dokumentacji  Projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych realizacje prac zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane (decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wykonania robot
budowlanych) oraz wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii i uzgodnienh
niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji,

2) Zadanie Il - wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang Dokumentacje
Projektowg zakonczone przygotowaniem dokumentacji powykonawcze;.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy obejmuje:

1) Zakres prac w ramach realizacji Zadania | - czyli opracowanie Dokumentacji

Projektowej zgodnie z PFU (zat. Nr 6 do SWZ) zawierajgcej m. in.:

a) wykonania projektu koncepcyjnego (koncepcja programowo — przestrzenna)
proponowanych rozwigzan projektowych (w tym rozwigzan dotyczgcych
proponowanych materiatdw i urzadzen) do zatwierdzenia Zamawiajgcego - w
formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD (1 egzemplarz);

b) wykonanie mapy do celéw projektowych obejmujgcej teren inwestycyjny — 1 egz.,

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego — jezeli bedzie wymagana,

d) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.) zwang dalej
ustawg Prawo budowlane, Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zwany dalej
rozporzgdzeniem w sprawie projektu, Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r., poz.
2405) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ) zwany dalej
rozporzgdzeniem w sprawie dokumentacji projektowej - w formie papierowej
(4 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

e) projekt wykonawczy, zgodnie z rozporzgadzeniem w sprawie dokumentaciji
projektowej uwzgledniajgcy ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejgcej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem
terenu (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD
(1 egzemplarz);

f) kosztorys inwestorski zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
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z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), zwany dalej
rozporzgdzeniem w sprawie kosztorysu inwestorskiego - w formie papierowej
(1 egz.) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egz.);

g) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
(dalej STWiIORB) zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie projektu budowlanego
oraz zgodnie rozporzgdzeniem w sprawie dokumentacji projektowe — w formie
papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD
(1 egzemplarz).

h) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
uwzgledniajgcej wszystkie wystepujgce branze.

i) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji,
opinii, uzgodnien i sprawdzen Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsiewziecia w tym opracowanie nowego operatu wodnoprawnego na pobor
wod podziemnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji.

j) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie ww. dokumentacji przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia wykonania robot
budowlanych,

k) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe
lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych (zgodnie
z przestankami wynikajgcymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma
o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe.

2) Zakres prac w ramach realizacji Zadania Il - wykonanie robét budowlanych
na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU,
w zakresie Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Drzeniowie
w tym m. in.:

a) roboty przygotowawcze, rozbiérka istniejgcych obudéw studni gtebinowych,
rozbidrka istniejgcego ogrodzenia, rozbiodrka istniejgcych utwardzen z obrzezami,
kraweznikami, itp., rozbiorka istniejgcych osadnikéw wéd poptucznych (4 studnie
zelbetowe), rozbiorka istniejgcego poziomego zbiornika wody uzdatnionej wraz z
nasypem;

b) przebudowa budynku gtbwnego wraz z catym wyposazeniem technologicznym,
elektrycznym oraz aparaturg kontrolno-pomiarowg i automatyka (wydajno$¢ bloku
uzdatniania wody 15,00 m3/h),

c) przebudowa studni gtebinowej SW-2 i SW-1b poprzez zabudowe nowej obudowy
nadziemnej studni z kompletnym wyposazeniem, rurociggami, pompami oraz
instalacjg zasilajgcopomiarowa,

d) wykonanie nowych sieci miedzyobiektowych SUW wraz z wylgczeniem z
eksploataciji istniejgcych rurociggow,

e) budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci uzytkowej 150 m3,

f) budowa systemu odprowadzania sciekéw technologicznych do nowego odstojnika
i dalej do odbiornika zgodnie z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego,

g) budowa neutralizatora z chlorowni o pojemnosci 3 m3,

h) budowa nowego ogrodzenia obiektu stacji uzdatniania wody oraz ug'eé
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gtebinowych,

i) wykonanie nowych drog, placéw, chodnikow wewnetrznych,

j) budowa instalacji zasilajgcych, sterowniczych i oswietlenia,

k) dostawa agregatu prgdotwoérczego z uktadem SZR,

l) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa
budowlanego wraz wykonaniem obstugi geodezyjnej; w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej — w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz).

3) Wykonawca w ramach realizacji umowy jest zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego, ti. m. in.: wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Dokumentacii
Projektowej i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji_z Dokumentacjg Projektowg, uzgadniania
mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w _Dokumentaciji Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego).

UWAGA: Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie dostaw wody mieszkancom
Gminy Cybinka bez zbednych przerw — Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie 3
godzinng przerwe w dostawach wody w czasie wykonywania robét. Wykonawca
zobowigzany jest do ustawienia parametréw pracy Stacji Uzdatniania Wody
zgodnie z normami odpowiadajgcymi jakosci wody uzdatnionej przeznaczonej do
spozycia. Wszelkie badania jakosci wody niezbedne do poprawnego
zrealizowania przedmiotu zamieniania Wykonawca sporzadza na swoj koszt.

Szczegotowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktéry stanowi
integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 2 powyzej okresla:

1)  wykonana Dokumentacja Projektowa,

2) wykonane szczegotowe STWIORB,

3) wykonane przedmiary robot,

4) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 5 do umowy,

5) Harmonogram stanowigcy zatgcznik Nr 6 do umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaftu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1 powyzej oraz niniejszej umowy
(zakres realizaciji robot).
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac rodzaj robét ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem
budowlanym i STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany
rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robat.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakosC robot
budowlanych, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
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beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykonacC zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU
obowigzujgcymi  przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wkasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentaciji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajgce;j
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyziji, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do =zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowe;j
(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy Prawo
budowlane a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta
w szczegoblnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie  watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze Inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazdéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i problemdéw powstatych w toku robo6t budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowania%h
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projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 powyzej nie
podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 wust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie
do dokonywania zmian w_ Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizaciji
procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami_organow wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
inwestycyjnego w__szczegolnosci _organdéw wydajgcych decyzje zwigzane
z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

7. Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej lub jej czesci, bez koniecznosci
skladania odrebnych oswiadczen, Wykonawca przenosi nieodpfatnie na
Zamawiajgcego zarowno wtasnos¢ nosnikéw, na ktérych Dokumentacja Projektowa
zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji
Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej bgdz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatah promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora Dokumentacii
Projektowej - pdzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego
Dokumentacjg Projektowa.

8. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz
ich przer6bek oraz na rozporzagdzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami —éj.
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udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Wykonawca oswiadcza, Zze  Projektant/Projektanci  upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow o$wiadczenia

zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu

Dokumentacji Projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej oraz

wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentaciji Projektowej, w szczegodlnosci wyraza/ wyrazajg zgode
na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowe;j,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajgcych z
koniecznosci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie Ilub w pofgczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych bagdz komercyjnych, oraz
konieczno$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej lub jej czesci, Wykonawca przenosi

nieodptatnie na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie

zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej lub jej czesci, Wykonawca wyraza

zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na

polach eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (test jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 2509),
jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utworOw o0sOb trzecich oraz nie bedg naruszaC praw
przystugujgcych osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych
mowa w ust. 9 powyzej oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania pra%/v
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autorskich od oséb, z ktérymi bedzie wspotpracowadé przy realizacji niniejsze;j
umowy, a takze uzyska od tych osdéb nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z

postanowien ust. 7-12 niniejszego paragrafu korzystanie z Dokumentacji

Projektowej przez Zamawiajgcego naruszac¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub

osobiste 0séb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot

poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z

wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z

Dokumentacji Projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z

tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktbrym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania
wezwania,

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

§1b
Sposob realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje

zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa roboét przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osob ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru
Dokumentacji Projektowej, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty we wlasnym
8
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zakresie za te media;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzgdcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy a po zakonczeniu roboét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec 0so6b trzecich, ktére poniosg
szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;
usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

wykonania robét zgodnie z PFU oraz Dokumentacjg Projektows;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w

STWIORB i umowie w tym szczegolnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
sg wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

11) informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego

o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne -—
przy czym obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dostaw wody
mieszkancom Gminy Cybinka bez zbednych przerw (Zamawiajacy
dopuszcza maksymalnie 3 godzinng przerwe w dostawach wody w czasie
wykonywania robét).

12) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robg')t
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ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego STWIORB;

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

14) dokonania — przed rozpoczeciem robét - inwentaryzaciji fotograficznej obiektu,
terendw przylegtych oraz drég przy obiekcie, tras dostepu i urzgdzen obcych na
placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robét budowlanych.

15) usuniecia na swoj koszt wszystkich wyniktych kolizji z sieciami znajdujgcymi sie
w zasiegu inwestycji, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci,

16) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, poszanowaniem
mienia, zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego w tym uwzglednianie przy realizacji robét
wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru,

UWAGA: Sposéb organizacji placu budowy oraz prowadzenia robét

budowlanych musi pozwala¢é na bezpieczne funkcjonowanie Stacji

Uzdatniania Wody.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem
prowadzonej budowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z umowg bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca we

wiasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korncowego

robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie. 0
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Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robo6t przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikdw badan i pomiarow zgodnych z
obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot w
zakresie wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej w szczegolnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla
materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jako$ci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajgcej informacje co do
zgodnosci postepu robét z Harmonogramem, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu roboét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentaciji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamowienia
w terminie do 12 miesiecy od daty podpisania przez obie strony umowy
t. dodnia ...........
Termin wykonania poszczegolnych elementéw umowy skitadajgcych sie na
przedmiot zamowienia strony okreslg w Harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4
umowy.
Za termin wykonania catosci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego na podstawie
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ktérego dokonano odbioru koncowego robét.

4. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania przez obie
strony umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczcowo - finansowy (zwanego ,Harmonogramem” Iub ,Harmonogramem
zadania”). Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych zadan oraz wartosé
zakresu umowy przewidzianego w kazdym etapie rozliczeniowym w rozbiciu na
zadania okre$lone w umowie (przy czym jednym etapem rozliczeniowym jako
catos¢ jest Zadanie | oraz jednym etapem rozliczeniowym jako catos¢ jest

Zadanie Il).
2) zakres umowy do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym — tj. w rozbiciu na
Zadanie | i Zadanie Il - z uwzglednieniem § 3 ust. 5i § 5 ust. 2,

5. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona na pismie akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej do dostosowania Harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujagcym  Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5
powyzej.

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych
i_nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci
Harmonogramu z postanowienia umowy. Whniosek o zmiane Harmonogramu
wraz z uzasadnieniem skfada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Do zmiany
Harmonogramu majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ Harmonogramu
strony dostosowujg Harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony
Harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

9. llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni
od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem przypadajgcych w dni wolne od pracy,
okreslone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od

pracy.

12
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§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCIE: ..........ccceeeevveiiiiiieeeeeennn, zt netto, plus nalezny podatek VAT
23%, co stanowi kwote brutto .............ccccununeeees zt (stownie: .................. ),
w tym:

1) Zadanie | — opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem

niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje prac zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane (decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia wykonania robot budowlanych) oraz wszelkich innych niezbednych
decyzji, opinii i uzgodnien niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji -
wynosinetto : ... zt (brutto: ... zh),

2) Zadanie Il — wykonanie robét budowlano w oparciu o opracowang dokumentacije
projektowg zakonczone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej — wynosi
netto: ... zt (brutto: ... zh).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem
ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig Dokumentacji  Projektowej, wszelkich robot
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i PFU.

3. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego
Dokumentacjg Projektowg, strony przewidujg, ze wynagrodzenie \Wykonawcy
ulegnie zmniejszeniu o wartoS¢ prac niewykonanych. Strony przewidujg, ze
minimalna wartos¢ zrealizowanego przez wykonawce swiadczenia obejmie zakres
odpowiadajgcy 70 % wynagrodzenia umownego.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych Dokumentacjg Projektowg lub
PFU bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapfaty za
wykonane prace.

5. Wykonawca wraz z Dokumentacjg Projektowag ziozy Zamawiajacemu
kosztorys wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowej robdét budowlanych
Zz podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia, z wyszczegodlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdrczych (stawka
roboczogodziny w zt; Kp - koszty posrednie w % od R - robocizny i S - sprzetu; Kz
— koszty zakupu w % od M - materiatow; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub uproszczony zqodni(ja
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Z rozporzgdzeniem w sprawie kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnaciji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyzej

3) zlecenia robdt nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4 powyzej,

4) robét zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4 powyzej,

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, wskazuje sposob kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamowienia branze).

W przypadku, gdyby ceny robo6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) powyzej,

nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, przy rozliczeniu

obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzagdzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzgdzonymi
na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty
zakupu materiatow (Kz), koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej;

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90 % $redniej ceny materiatlu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane w wysokosci nie wyzszej niz 90 % sredniej
ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kp + % Z j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzetu przyjetych z faktury
najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 5 powyzej oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie
wycena witasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i
wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw /dostawcow/
producentow.

Rozpoczecie wykonywania rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez

zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg byé wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
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11. Spisany przez strony protokot koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegajg zapfacie.

§4

Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

1)

5)
6)

8)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty odbioru Dokumentacji Projektowej,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow

zamowienia, PFU, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg

budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 1,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i

prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegodlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot

budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny i

prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach PFU lub dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu zamodwienia,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika, s
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9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) pozyskanie - wikasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbiérek, wykopdw i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych przejecie ww. odpadow; optaty
za skfadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

11) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych, na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych; o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i gestoréw lub zarzadcéw takich drog lub
urzgdzeh obcych lub obiektéw budowlanych; z czynnosci inwentaryzacji
sporzgdza sie protokot; Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje;
podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu; Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania robot; Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczenh
o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

12) naprawa uszkodzenh sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robat,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robdét,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposob
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

19) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzgdzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzgdzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie

bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i z Projektantem, s
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21) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robot budzgcych watpliwosci
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

22) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestédw na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

23) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania w tym poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan
kontrolnych sprawdzajgcych jako$¢ i ilos¢ wykonanych robét, w iloSciach i
zakresie wskazanym w STWIORB. Badania kontrolne sprawdzajgce
przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym

24) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga byc¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

25) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizaciji
przedmiotu zamdéwienia,

26) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

27) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

28) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji,

29) prowadzenie prac budowlanych ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisdow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

30) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robat,

31) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

32) przekazanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

33) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

34) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian,

35) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru,

36) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajaceg?7
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nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania

Zamawiajgcego do przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe we wiasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworey i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) dalej ustawa
o odpadach, i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z wyzej wymieniong ustawg o odpadach
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zzgdanie, Zamawiajgcemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.
Wykonawca jest wytwércg odpaddédw w rozumieniu przepisow ustawy o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w
pierwszej  kolejnosci  poddania  odpadéw  budowlanych  odzyskowi, z
zastrzezeniem ust. 4 powyzej, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny
ryczattowej
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z rob6t rozbidérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

18
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§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, dokonywane bedzie na podstawie
jednej faktury za opracowanie Dokumentacji Projektowe i jednej faktury koncowej
za wykonanie wszystkich robot objetych Dokumentacja Projektowg, wystawionych
przez Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego zakresu umowy i po podpisaniu
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru
dotyczgcego wskazanej w fakturze czesci umowy. W przypadku stwierdzenia
podczas odbioru wad/usterek mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie
przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie jednej faktury
za opracowanie Dokumentaciji Projektowej i jednej faktury koricowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koncowego robét. Podstawg wystawienia faktury
za opracowanie Dokumentacji Projektowe bedzie podpisany przez
wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiajagcego, Wykonawcy oraz
inspektora Nadzoru protokét odbioru Dokumentacji Projektowej, a dla faktury
koncowej bedzie podpisany przez wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz inspektora Nadzoru protokot odbioru
koncowego wraz zatgczeniem do nich dokumentéw wymaganych umowg i/lub
przepisami prawa.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych wraz z
oswiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu
wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu
— dotyczgcych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob
umozliwiajgcy rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcow odrebnie dla
kazdego zadania.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w_terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyzej.
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa

w ust. 10 pkt 2 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktorej

mowa w ust. 10 pkt 112 powyzej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszen}ld
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podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 powyzej, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Zaktad Ustug Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Biatkowska 2C,

69-108 Cybinka (NIP: 5981632155)
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).
Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity — Dz. U. z 2023 r. poz. 1570
z p6zh. zm.), dalej ustawy o VAT.
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.
Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem pfatnosci,
W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb pfatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury
bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zgdajgc jednoczesnie dodatkowych
wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15 powyzej, bedzie liczony od
dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

15.

16.
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§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1)

3)

odbiér Dokumentacji Projektowej po wykonaniu Dokumentacji Projektowej
i_uzyskania w_imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe
lub_dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych - zgodnie
Z przestankami wynikajgcymi z ustawy Prawa budowlane - w tym uzyskanie
pisma o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe (uprawnia do wystawienia faktury za wykonanie
Zadania l),

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru lub na te okolicznosc
bedzie sporzgdzany protokét robot zanikajgecych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

odbiér koncowy po zakohczeniu catosci_prac objetych przedmiotem
zamoéwienia wraz ze ztozeniem zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych -
bedgcy podstawg wystawienia faktury koncowej.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji Projektowej oraz robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-6
ponizej.

Odbidr Dokumentaciji Projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)
2)

Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru Dokumentacji Projektowej. Dokumentacje Projektowag
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje Projektowg, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia
przez Zamawiajgcego, ze Dokumentacja Projektowa ma wady istotne lub
braki wskazujgce, ze jest niekompletna z punktu widzenia celu dla jakiego
ma stuzy¢, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na
piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawion2e£'
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Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki
zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
poprawionej Dokumentacji Projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja
Projektowa nie zostata wykonana.

6) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

7) Dokumentem potwierdzajgcym odbiéor Dokumentacji Projektowej jest
protokét odbioru Dokumentacji Projektowe;.

8) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest robwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja
Projektowa jest wolna od wad.

9) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujgcych zasad:

1)  Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgce;j
zakryciu.

5.  Odbior koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)  Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane w zwigzku 2z zakonczeniem
wykonywania robét budowlanych oraz wykonaniu wszelkich niezbednych
prob stwierdzajgcych, ze przedmiot umowy jest zdany do jego uzytkowania.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, Zze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)
lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

3) Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:
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a) Dziennik budowy — jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w PFU i STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i
potwierdzone przez inspektora nadzoru),

d) Protokoty i =zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robdt o
zakonczeniu robo6t budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) projekty budowlane powykonawcze zawierajgce wykaz zmian
nieistotnych) wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Projektanta (Projektant na
rysunkach zamiennych oswiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje
jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl| art. 36a
Prawa budowlanego) - (jezeli dotyczy); - 2 egz.,

g) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong
do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi o$wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub

droga elektroniczng (mailem) o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
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uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

9) Zamawiajgcy dokonujgc odbioru kohcowego sporzgdza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego przedmiotu umowy.

6. Odbior gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

2) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

7.  Odbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)  Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwaranciji,

2)  Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

3) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze za date odbioru bedg uznawaty date zgtoszenia
gotowosci do odbioru odpowiednio za dokumentacje Projektowg / koncowego przez
Wykonawce, jezeli bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach
wymienionych wyzej. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 7)
lit. a), terminem wykonania bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci do odbioru za dokumentacﬁ
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Projektowa / odbioru korncowego).
9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

ztozenia  Zamawiajgcemu w dniu  odbioru dokumentacji projektowe;j
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

uczestniczenia w radach budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznoéciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o _konieczno$ci wykonania

rob6t dodatkowych i zamiennych niezwiocznie, lecz nie pdézniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia w SWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia podwykonawcom,

2) zmieni¢ podwykonawcow, 26



* f Xk
* i1 * Prografn
A Rozwoiju
i '* Obszaréw
* Wiejskich
‘I‘. na lata 2014-2020

»,R0ZWO0j obszarow wiejskich gminy Cybinka poprzez uporzadkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na ich terenie”
projekt wspétfinansowany ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22

3) rezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jej akceptacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% fgcznego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zapfaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawieran%g
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umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo - finansowy
lub terminy wynikajgce umowy o podwykonawstwo sg niezgodne
z Harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy,

9) wynagrodzenie za wykonanie robdt, bedzie wyzsze od wynagrodzenia
za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy) — w przypadku sprzeciwu
lub braku sprzeciwu zastosowanie znajdzie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wylgczenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, nie dotyczg rowniez umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 1 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zawierania

umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zmian

umow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci

zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i

zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to

byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych ozcg
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Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamoéwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuaciji, o ktérej mowa wyzej, ust. 22 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposdb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

29
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§9
Personel realizujgcy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....................... ;nrtel........... ;
L2 1 = T PP PP ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........................ ynrtel ... ;
LS 0 0 = T PP ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowieh umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.
4. Wpykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnos$Ci ....ccccvvvvviriivininnnnns w osobie:
...................... snrtel...supr.budonr

2) Kierownika robét sanitarnych w specjalnosci .......ccvvivieiiiiiinninnns w osobie:
...................... snrtel....supr.budonr

3) Kierownika robét elektrycznych w specjalnosci .......cvevvvieininnnnnns w osobie:
...................... snrtel....supr.budonr

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0sOb ziozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
wskazanych w ust. 4 powyzej, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest obowigzany z witasnej inicjatywy zaproponowacC nowy skfad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuze;j
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dodwiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

8. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie

9. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustaw%g
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Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
z wyjatkiem czynnosci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwitoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytego zebrania rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgdaC zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych umowag. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawieraC uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 50% ftgcznego
wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000 zt za kazdy
dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa
w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Niedotrzymanie terminu w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.
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§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W
razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwaranciji:

1) na wykonang kompletng Dokumentacje Projektowg - na okres 36 miesiecy
od daty podpisania przez strony protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j.
Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej Dokumentacji Projektowej. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze
po odbiorze Dokumentacji Projektowej nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia — ............ miesiecy' od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. Jezeli producent materialéw, sprzetu, urzadzenia, produktu
uzytego przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te
materialy lub sprzet, urzadzenie/produkt, diuzszy okres gwarancji niz
wynikajacy z umowy, obowigzujg gwarancje producenta.

3. Rekojmia za wady fizyczne Dokumentacji Projektowej oraz robot budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robét

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranc;ji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru kohcowego.

8. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub

wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

1 Zgodnie z ofertg Wykonawcy 32
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wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 powyzej ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne Iub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10 powyzej,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego,
o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic
Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opoznienie
w transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ..........oooiiiiiiii i

Termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranc;ji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci:

- prace techniczno — organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy

projektantow);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
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operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete

zakresem zamoéwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw

robét)
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobi$cie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

—os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnosci nie
pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2 powyzej.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5
powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej
wskazanej w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujgcych przypadkach:

1)

3)

7)

8)

9)

za zwitoke w wykonaniu Dokumentacji Projektowej — w wysokos$ci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w Harmonogramie (dotyczy
realizacji Zadania l),

za zwioke w wykonaniu robdt budowlanych (realizacji Zadania Il) —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 2
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy (dotyczy terminu za wykonanie catosci_przedmiotu umowy),
za zwitoke w usuwaniu wad w przedmiocie zaméwienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 5 pkt 7 lit. a) i lit. b) umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy
dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy

w kazdym przypadku Dbraku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% kwoty
brutto, z ktorej zaptata w zwiloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwitoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 pkt 1 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa

w § 13 ust. 1 umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzieh roboczy, w
ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
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podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1
umowy,

11) za zwioke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwitoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

12) za zwitoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy — w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu lub
zwtoke w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci 0,01 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 22 umowy — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
przypadek;

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w § 8 ust. 23 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzienh
zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zapfata powinna najpdzniej zostaé
dokonana,

16) w przypadku nie przedtozenia wznowionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania o ktérym mowa w § 17 ust. 9, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
dzien zwioki od uptywu ostatnio obowigzujgcego terminu zabezpieczenia do
dnia dostarczenia jego kontynuacji,

17) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz planem BIOZ — 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym
kara moze by¢ ponawiana.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢é kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych
tytutdow. £gczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczyé kazda
ze stron wynosi 25 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniorgg
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do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwloce i hie narusza postanowien umowy
z tytulu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okolicznosci _sity wyzszej. Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza
W _niniejszej umowie niezalezne od woli stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania najwyzszej nalezytej starannosci,
w_szczegolnosci takie dziatania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan kleski
zywiotowe|, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy
i_tym podobne zdarzenia, ktdre utrudniajg lub uniemozliwiajg catkowicie Iub
czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposob istotny warunki jego realizaciji.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie szkody
oraz_roszczenia 0soOb trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy. Wykonawca ponosi_odpowiedzialnos¢ w_szczegodlnosci za
szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub smier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Utrata dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy zwigzaneqo
z realizacjg Projektu w zwigzku niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy przez Wykonawce spowoduje roszczenie odszkodowawcze wobec
Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajgcej
kwocie utraconego dofinansowania, o ktorym mowa w Preambule umowy
(Oswiadczenia Stron - ust. 2), w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia jednej z
nizej wymienionych sytuacji:
1)  Odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,
2) Przekroczenia przez Wykonawce terminu na wykonanie niniejszej umowy
skutkujgcej nieotrzymaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania,
3) Nienalezytego wykonania umowy uniemozliwiajgcego uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

§15
Kary umowne z tytutu odstagpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokos$ci 20 %

tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
37
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2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokos$ci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456

ust. 3 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposob niezgodny z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 20 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robo6t i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 11 umowy lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu

w § 13 ust. Tumowy, 38



* f Xk
* ’h* Program
ﬁi o L
* Wiejskich
I

na lata 2014-2020

»,R0ZWO0j obszarow wiejskich gminy Cybinka poprzez uporzadkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na ich terenie”
projekt wspétfinansowany ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5 umowy, pomimo powtérnego wezwania,

10) gdy kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

11) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
harmonogramu zawierajgcego wymogi o ktérych mowa w § 2 ust. 4, w terminie
wskazanym ww. § 2 ust. 4,

12) wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego podwykonawce na teren
budowy z naruszeniem warunkéw okreslonych w Umowie,

13) gdy zwitoka w realizacji robot w stosunku do okreslonego zakresu umowy
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem
wynosi min. 10 dni,

14) utraci dofinansowanie projektu ze sSrodkéw Unii Europejskie;j.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1 powyzej.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty

mozliwosci dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraé

uzasadnienie. O$wiadczenie o odstgpieniu musi zawiera¢ wskazanie, czy dotyczy

catosci czy czesci umowy. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy w

o$wiadczeniu musi byé wskazany zakres przedmiotu umowy, od ktérego wykonania

strona odstepuje.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktoére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez nie%(g
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dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci go najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajacych z ust. 5 powyzej, czynnosci te przeprowadzi lub

zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .................... w wysokosci 5 % catkowitej ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych
(stownie:............... )-

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji nie przekraczajgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, (stanowigca roznice pomiedzy kwota o ktérej mowa w ust. 1
a kwotg juz zwrdcona po odbiorze robdt, o ktorej mowa w ust. 6), zostanie zwrocona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci
40
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od tego co bedzie trwato dtuzej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta Iub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy

11.

12.

13.

14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w przepisach ustawy Prawo zamodwien publicznych, pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegolnosci, w

przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu  waznosci wniesione%cl)
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, za niskiej
lub za wysokiej temperatury) lub innych warunkéw zewnetrznych powodujgcych
- ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie Iub przerwanie catosci
wykonywanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w
okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

3) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

4) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robét
stanowisk archeologicznych, zabytkébw ruchomych oraz nieruchomych

wymagajgcych  zabezpieczenia, @ zmian  spowodowanych  warunkami
42
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geologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: wystgpienia niewypatéw i
niewybuchdw, wystgpienia urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne) — przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez
innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wfasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentaciji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzanh technicznych,
przy czym przedituzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa termindéw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania

zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania, "
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przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przytgczy
mediow — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki w wykonaniu
okreslonych robot przez inne podmioty niz Wykonawca

10) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatbw i urzgdzeh niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych

sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementow jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatosc i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych
wyniktych w trakcie robét budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne Ilub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementéw

robot o ktorym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizacji,

o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej

technologii wykonania rob6t w stosunku do technologii rob6t wynikajgcych

z projektu budowlanego,

W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym

w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi

kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem

ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia

Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma

sporzgdza kosztorys roznicowy.

11) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1

umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwieﬂ
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publicznych,

12) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres swiadczenh stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

13) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy Ilub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

14) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

15) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robét nieujetych w PFU.

16) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przestojow spowodowanych istnieniem
istotnych wad w PFU uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub robot —
o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajgcego,

17) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywofanego wirusem
SARS-CoV-2) ktore mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

18) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem skutkbw epidemii koronowirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkow
uniemozliwia lub utrudnia nalezyte wykonanie umowy.

19) zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych robot nie lezy
w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze minimalna
warto§¢ zrealizowanego przez wykonawce Swiadczenia obejmie zakres
odpowiadajgcy 70 % wynagrodzenia umownego.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robaot.
20) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstepujgc

w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podzia’f%
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przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie jest tu celem unikniecie stosowania przepiséw ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwo$s¢ zmiany umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym
osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcdéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia
przez Wykonawce wykonywania czes$ci zamowienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcéw, ktoérzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych  zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

d)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg oraz STWiORB strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia
tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréow i wustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiarl%
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stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng rdéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207 z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze
zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4)

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 4r7.
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o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 427).

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow

ponoszonych przez Wykonawce w 2zwigzku z realizacjg przedmiotowego

zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i

ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie

przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 powyzej musi wykazac¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktdérych mowa w ust. 3 powyzej majg bezposredni wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac, ze zmiany te wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozyé Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
Zmiang ww. przepisow z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ roznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujacg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2) powyzej czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych

0sob.
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W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej, czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) powyzej czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3
pkt 2 — 4 powyzej, jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osoéb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow
Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na
koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej spoczywa na Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

14. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy. 49
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Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
whniosku o takg zmiane.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia:

1) wyliczenie wysokoéci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu

0 miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (pozycja ogdtem)
liczony do poprzedniego miesigca publikowany przez Prezesa GUS — zwany dalej
wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy srednia opublikowanych wskaznikow GUS za petne miesigce w

okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru kohcowego, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 1,5 %, strony mogg ztozyé
whniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 powyzej, moze ztozy¢

wniosek o zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-15%)=C
Gdzie:
A — wartos¢ wynagrodzenia umownego;
B — srednia opublikowanych wskaznikow GUS za petne miesigce w okresie miedzy
zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C — warto$¢ zmiany umowy.

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

c) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
d) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron

wyrazonej aneksem do umowy,

7) klauzula waloryzacyjna nie wuprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku

o waloryzacje za okres zwioki w realizacji zamowienia.
50
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§18b
wykonanie zastepcze

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
w tym robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w
tym prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sgdu (wykonanie
zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo
wezwania do nalezytego spetnienia swiadczenia Wykonawca:

1) opodznia sie z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji zamowienia, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie
bedzie w stanie wykonac prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposdb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub
sprzeczny z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezaktoconego wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegolnosci do
niezwtocznego udostepnienia mu na zgdanie: terenu budowy, materiatow, urzgdzen,
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen,
opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktéconego wykorzystania posiadanych przytgczy
energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania
zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie spoczywa réwniez w
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z
terenu budowy sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub
niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy
zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla nalezytego
wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia Ilub
usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren
budowy.

5. Zamawiajgcy moze potrgcic z  wynagrodzenia Wykonawcy  wszystkie
udokumentowane koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci
koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy
zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli bedg wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci Zamowienia,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéw, a
takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu
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obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajgcym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z
wykonaniem zastepczym mogq zostaé zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgce, wynikte stad réznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepdéw, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarobwno w
trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sieS%
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obowigzku odpowiadania na Zagdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybienh stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktdérych mowa w art. 15 ust. 175:;
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Rozporzgdzenia wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze
zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy Ilub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie
moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity — Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21
Klauzula zapewnienia dostepnosci

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jednolity Dz.U
z 2022 r. poz. 2240), w szczegoblnosci w zakresie dostepnosci architektonicznej poprzez
zapewnienie wolnych od barier pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na
terenie objetym przedmiotem umowy, oraz w zakresie dostepnosci informacyjno-
komunikacyjnej poprzez zapewnienie na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami,
komunikacji z podmiotem publicznym w formie okreslonej w tym wniosku, a w przypadku
braku mozliwosci zapewnienia dostepnosci ze wzgledoéw technicznych lub prawnych —
bedzie zapewniony dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 ww. ustawy.

1.

§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporéow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
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§ 23*

Dot. Wykonawcéw wspolnie sktadajacych oferte
Wykonawcy realizujgcy wspodlnie umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.
Postanowienia umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspéinie Umowe.
W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie umowe, zatgcznik do niniejszej
umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy,
cel gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspoétdziatania
oraz zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci,
a takze wskazanie Lidera sposréd cztonkow konsorcjum wykonawcy.
Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce
oraz kazdego z czionkdw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian
do umowy.
Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcego bedzie prowadzit
wytgcznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkdéw
konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym
prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego
wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegolnosci w razie zagrozenia
upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw
konsorcjum lub  podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie uwazana
Za zmiane umowy.
Czionkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
W szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcoéw realizujgcych wspélnie Umowe

§24
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego, prawa zamdwien
publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
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Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.

Zatgcznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia z zatgcznikami (w tym PFU)

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
4) Przedmiary robot.

5) Ztozona oferta,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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