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Nazwy i kody Robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia wg CPV:

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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I. CZESC OPISOWA




"Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno - Stanowice”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Mapa zasadnicza wraz z pomiarem wysokosciowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia (Dz.U. z 2022r. poz. 1518 ze zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami).
Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz. 54 ze
zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1478 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych.
Wytyczne rekomendowane dotyczace drég.

Opinia Geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia —
LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

Wizja w terenie.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CAtEGO

ZAMIERZENIA

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie i przebudowa drogi powiatowej 1392F na odcinku od

miejscowosci Stanowice do miejscowosci Lubno w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres inwestycji obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

wykonanie z istniejgcej nawierzchni podbudowy pod projektowane warstwy bitumiczne w
technologii MCE.

wykonanie nowych warstw bitumicznych,

wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew i krzewow,

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

usuniecie kolizji z podziemnym i naziemnym uzbrojeniem terenu,

wykonanie niwelacji terenu do projektowanych rzednych,

budowe kanatu technologicznego,
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= wyprofilowanie, utozenie mieszanki zwirowo humusowej z obsianiem trawg obszaréw
nieutwardzonych w pasie drogi powiatowej,
= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla projektowanych elementéw.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego na odcinku objetym

przebudowa.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

3.1.DROGA POWIATOWA

Poczatek opracowania tj. km 0+000.00 przyjeto na ul. Sportowej w m. Lubno. Koniec opracowania
znajduje sie na granicy dziatki nr 2 i 30/1 obreb 0001 Stanowice w km 2+437.68.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada szerokos¢ od 3,5do 4,0m. Nawierzchnia jezdni jest w
bardzo ztym stanie technicznym. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami konstrukcje drogi powiatowej
stanowi warstwa masy smotowej o grubosci 7cm oraz warstwa kruszywa tamanego 0/64mm o grubosci
ok. 10cm.

Istniejgce pobocza sg w ztym stanie technicznym. Na odcinkach gdzie w wyniku zbyt waskiej jezdni
nie nastepuje ruch pojazdéw pobocza sg zawyzone w stosunku do jezdni i blokujg sptyw wody opadowej.
Na odcinkach gdzie nastepuje ruch pojazdéw w czasie mijania pobocza gruntowe sg zanizone z licznymi
ubytkami i wybojami.

Po obu stronach jezdni wystepujg przydrozne drzewa krzewy i podrost, wystepujg takze karpiny

drzew usunietych w ramach odrebnych dziatan zarzadcy drogi.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.BRANZA DROGOWA

4.1.1. PARAMETRY DROGI POWIATOWEJ

= kategoria drogi - droga powiatowa,

= klasa techniczna drogi Z,

= numer drogi 1392F,

= kategoria ruchu KR1,

= przekrdj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy (1x2),

= dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej 115 kN,

= odcinek objety przebudowg 2437.68m

= nawierzchnia jezdni o konstrukcji bitumicznej,

= szerokos¢ pasa ruchu na odcinku przebudowy poszerzenie do 2,75m

= szerokos¢ jezdni na odcinku przebudowy — poszerzenie do 5,50m,
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= szerokos¢ pobocza (trudne warunki) min. 0,75 pobocze nalezy poszerzy¢ pod projektowane
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= pochylenie poprzeczne poboczy 8%,

= przekrdj poprzeczny drogowy,

= pochylenie poprzeczne daszkowe 2,0%,

= predkos¢ do projektowania na odcinku poza miejscowoscig 80km/h

= predkos¢ do projektowania w miejscowosci 40km/h

4.1.2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Poczatek opracowana przyjeto zgodnie z planem sytuacyjnym w km 0+000.00 tj. w
miejscowosci Lubno(ul. Sportowa) Koniec opracowania znajduje sie w m Stanowice na granicy dziatki
nr 2i30/1 obreb 0001 Stanowice km 2+437.68.

Na catym odcinku zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,50m z obustronnymi poboczami
o szerokosci 0,75m.

W pasie drogowym wystepujg istniejagce sieci uzbrojenia terenu. W miejscowosci
Stanowice jest to napowietrzna i doziemna sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa oraz kanalizacja
sanitarna. W miejscowosci Lubno w pasie drogowym wystepuje kanalizacja sanitarna, sie

wodociggowa oraz energetyczna.

4.1.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej
= warstwa $cieralna AC8S gr. 3cm,
= warstwa wigzgca AC11W gr. 5cm,
= warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonywanej w technologii recyklingu na

zimno,

4.1.4. PROJEKTOWANY UKtAD WYSOKOSCIOWY

Projektowang niwelete jezdni drogi powiatowej nalezy prowadzi¢ w oparciu o istniejagcg z

zachowaniem normatywnych pochylen podtuznych.

4.2.51IE€C WODOCIAGOWA

W miejscowosci Stanowice wystepuje sie¢ wodociggowa opisana na podktadzie mapowym jako
wo110, wo32.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg skrzynek zaworéw wodociggowych
do projektowanych rzednych terenu. Na etapie prac projektowanych projektowane rozwigzania nalezy
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uzgodni¢ z wiascicielem sieci w przypadku kolizji dokonaé przebudowy zgodnie z warunkami

technicznymi.

4.3.S1EC TELETECHNICZNA

Na odcinku objetym przebudowa na podstawie mapy nie stwierdza sie obecnosci sieci
teletechnicznej. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanej sieci nalezy w ramach inwestycji
dokona¢ jej zabezpieczenia pod projektowang jezdnig oraz wykonaé regulacje wysokos$ciowg studni

teletechnicznych do rzednych projektowanych.

4.4.SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

W obszarze inwestycji wystepujg sieci elektroenergetyczne doziemne oraz napowietrzne. Na
etapie prac projektowych nalezy projektowany uktad drogowy uzgodni¢ z wtascicielem sieci w
przypadku stwierdzenia kolizji dokona¢ przebudowy zgodnie z warunkami wydanymi przez Wtasciciela

sieci.

4.5.KANALIZACJA DESZCZOWA

Droga powiatowa w stanie istniejgcym na zasadniczym odcinku odwadniana jest powierzchniowo
w przylegty teren pasa drogowego. W ramach przebudowy nie zmienia sie zatozen w zakresie
odwodnienia. Odwodnienie bedzie realizowane przez sptyw powierzchniowy w przylegly teren pasa

drogowego.

4.6.ZIELEN PRZYDROZNA

W obszarze inwestycji wystepujg drzewa i krzewy, podrost oraz liczne zakrzaczenia. W ramach
inwestycji nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje znajdujacej sie w pasie drogowym roslinnosci. Drzewa
kolidujgce z inwestycjg nalezy przewidzie¢ do wycinki. W zakresie drzew niekolidujgcych nalezy
przewidziec ciecia sanitarne na potrzeby zachowania skrajni. Podrost i zakrzaczenia w pasie drogowym

kolidujace z inwestycja nalezy usungc.

4.7.PROJEKTOWANA ZIELEN

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonywania nasadzen drzew i krzewéw za wyjatkiem
wynikajgcych z uzgodnien i decyzji pozyskanych na etapie projektowania. Teren nieprzewidziany do
umocnienia w dokumentacji w tym pobocza nalezy pokryé warstwg mieszanki zwirowo humusowej gr.
10cm z obsianiem trawa

Mieszanina ziemi urodzajnej, piasku ptukanego i torfu odkwaszonego mielonego przygotowana w

mieszalniku bebnowym, wymieszana w proporcjach zgodnie z normg DIN 18035-4. Krzywa uziarnienia
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mieszaniny do budowy warstwy powinna zawierac sie w przedziale oznaczonym kolorem niebieskim
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=  Optymalna zawarto$é czesci sptawialnych (< 8%).

= Metoda oznaczenia areometryczno-sitowg zgodng z normami PN-R-04032 i PN-R- 04033.

=  Grubos¢ warstwy wegetacyjnej na boisku pitkarskim — 12cm w przypadku darniowania
powierzchni lub 15cm przy siewie nasion traw gazonowych. Réznice w grubosci warstwy
wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczaé £ 1cm.

= Zawartos¢ wegla organicznego w podtozu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%).

= QOdczyn podtoza (pH 5,5-7,0).

= Sktadu chemicznego podtoza — aktualna zawartos¢ N, P, K, Mg, zasolenie.

=  Przepuszczalnos$¢ warstwy wegetacyjnej (> 100 I‘m-2 -h-1).

= Zageszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75 - 0,95 MPa).

4.8. KANAt TECHNOLOGICZNY

W ramach inwestycji nalezy wykonaé kanat technologiczny o przekroju KTu lub KTp w

zaleznosci od prowadzenia kanatu w jezdni lub terenach zielonych.

INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |

ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB

DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach gdzie nie uchwalono miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie w catosci w pasie drogowym drogi powiatowe].
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6. WYMAGANIA OGOLNE DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZYSTAPIENIA DO

WYKONYWANIA PRAC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym - przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego a
przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé¢ wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie rézinych urzadzen i
materiatdw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy, w
tym weryfikacji prac projektowych oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréow oraz
zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i
pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot;

- zabezpieczenia oséb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw BHP;

- warunkdéw bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

- zabezpieczeniem terenu robdét.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie itp.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu

wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprdzniaé. Odpady
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nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania,
optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i odpaddw nalezy wygrodzic¢
uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robdét nie moze
utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniaja wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty do robdt na obiektach inzynieryjnych musza

posiadac wazne aprobaty techniczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentédw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajagcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji
rysunkédw wykonawczych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami Programu Funkcjonalna - Uzytkowego, umowy oraz projekty budowlane. Ponadto
wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacg wszystkie branze wchodzgce w
sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéow dla poszczegdlnych branz w
sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy
inwestorskie we wszystkich branzach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organow.
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Wykonawca winien sporzadzi¢ mape do celdw projektowych wraz z ustaleniem granic prawnych
nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze inwestycji.

Jezeli zajdzie taka koniecznosé, Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt wtasny. Wykonawca zleci
na swoj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych oraz opracowan wynikajacych z
obowigzujgcych przepisow.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé¢ w podziale na projekt budowlany (w tym projekt
techniczny), projekt wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawierac
wszystkie branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
sposéb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych przytgczy, sieci i obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentédw w celu ztozenia wtasciwemu organowi nadzoru

budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 1 egz.

- projekt techniczny — 3 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 3 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.)

2 egz. w wersji papierowej.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

- przedmiary i kosztorysy — 2 egz.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikéw PDF, ATH i DWG (AutoCad) lub
kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Projekt budowlany przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez

stuzby Zamawiajgcego.
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8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYVH

8.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg

budowlana.

8.2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, w tym projekt
techniczny oraz projekt wykonaweczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla
poszczegblnych rodzajow prac oraz przedmiary robét.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub
brakdw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

8.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:
— jakos$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowa producentéw,
— zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,
— jako$¢ zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— ochrone srodowiska w czasie wykonania robét,
— ochrone przeciwpozarows,
— ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,
— bezpieczenistwo i higiene pracy,
— ochrone i utrzymanie robdt,

— stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.4.MATERIALY

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robdét.
Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zZrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego z7rédta w sposoéb ciaggly spetniajg
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robodt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i

byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
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w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

8.5.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

8.6.BADANIA | POMIARY

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do

pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.7.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

8.8.ATESTY JAKOSCI MATERIAtOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedy dostarczone
przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich

wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.9.DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:

1. Decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji uzyskana przez Wykonawce w oparciu o

petnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wtascicieli sieci i

urzadzen.
2. Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.

3. Plan BIOZ.
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Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.
Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary geodezyjne.

Badania geotechniczne.

Ksigzka obmiardéw.

o ©® N oo v &

10. Protokoty préb i badan.
11. Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen.

12. Mapy powykonawcze.

Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

13. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakornczonej inwestycji (wg

zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia

itp.
14. Instrukcje obstugi i eksploatacji.
15. Dokumenty rozliczenia finansowego roboét.

16. Operat odbioru koricowego — 3 egz.

8.10. ODBIORY
8.10.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg,

ST i uprzednimi ustaleniami.

8.10.2. ODBIOR CZESCIOWY

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

Inwestora o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
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— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
— protokéty odbiordw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
— protokéty badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

8.10.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakornczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koricowego robdét”. Odbioru koicowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

8.10.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru.

Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:
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— inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
— protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
— protokdt badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora,
— rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem
oraz netto (bez podatku VAT),
— operat odbioru korcowego.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia
odbioru.
Protokot odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i

doreczy Wykonawcy w dniu zakorczenia odbioru.

8.10.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Operat odbioru koricowego nalezy opracowac w 3 egz.:
1 egz. dokumenty oryginaty,
2 egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpiete w segregator.
Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numerdéw oznaczenia. Do operatu
odbioru koncowego Wykonawca sporzgdzi oddzielny zatacznik stanowiacy:
— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zatacznikow (kserokopie) lub
— wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobrac¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

20



"Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno - Stanowice”

8.10.6. WADY UJAWNIONE W TRAKCIE ODBIORU

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad.

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli
wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od
umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

8.11. INSTRUKCJE OBStUGI | EKSPLOATACII

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.

8.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywad roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koncowego.

8.13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym
ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robot.

8.14. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

21



"Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno - Stanowice”

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdéw pytami lub substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozardw.

8.15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

8.16. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaéd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
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8.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
8.18. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw

zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

8.19. TRANSPORT.

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na iz terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

OPRACOWAL:

mgr inz. Marcin Jurewicz
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II. CZESC INFORMACYJNA
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1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony S$rodowiska oraz Prawa

wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we

wtlasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumiec uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drdg, sieci energetycznych,

wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp.

1.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Inwestycja realizowana bedzie w catosci na dziatkach nalezgcych do Inwestora ktéry posiada

prawo do dysponowania nieruchomosciami oraz na dziatkach ktére w ramach decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wejdg w posiadanie Zamawiajgcego.

1.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 982ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022. Poz. 1518)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze
zm.);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 877ze zm.);

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633 ze
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.
U.z2019r. poz. 1311);

— Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1722 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650);

— Normy i pozostate przepisy prawne zwigzane 1z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek

obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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lll. UPRAWNIENIA
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANT

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
= IZBA INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia AG czerwca 2015 1.

OKK-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Stanislaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

CRORSA: Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
G

£ . -
SN g

mgr inz. Andrzej Gatkjéwicz

-
mgr inz. Gustaw Kotdas ’E’; !

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik M/ \

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz
ul. Ks. Bp. Wiadystawa Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanistawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich, oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

30



”

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno - Stanowice

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

® POLSKA
N | Z B A
> "
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MT7-3EU-HL9 *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/15

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

32



