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Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.16.2024 
ZAŁĄCZNIK NR 6 

Wzór umowy 
UMOWA 

zawarta w dniu ……………………………….. 2024 r. w Gliwicach, pomiędzy: 
Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,  
w imieniu i na rzecz, którego działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 
25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez: 
… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
a 
… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym – wariant II (negocjacje fakultatywne)  
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
2023 r. poz. 1605) została zawarta umowa następującej treści: 
 
Przedmiot umowy 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót 

budowlanych według opracowanej dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja rejonu dawnej 
sceny oraz fontanny w Lesie Komunalnym  przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach” na części działek o nr 
395/2 oraz 22/7 obr. Żorek. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 
1) wykona dokumentację projektową;  
2) wykona roboty budowlane polegające na modernizacji rejonu dawnej sceny oraz fontanny 

wraz z rewitalizacją terenu w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach oraz 
montażu elementów wyposażenia, małej architektury, remontu budynku magazynowego, 
renowacji murków z kamienia naturalnego i wykonania nasadzeń ozdobnych oraz trawników, 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 umowy; 

3) wykona dokumentację powykonawczą; 
4) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 

o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa 
w §1 ust. 2 pkt 3 umowy na warunkach określonych w § 7 umowy; 

5) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem 
przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 13 umowy; 

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy 
na warunkach określonych w § 15 umowy; 

7) udzieli 12 miesięcznej gwarancji na zieleń wykonaną w ramach przedmiotowego zamówienia 
na warunkach określonych w § 15 umowy; 

8) zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych o 
których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy. 

3. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielone na następujące etapy: 
1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

umowy; 
2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy 

wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy. 
4. Wykonawca winien w terminie 7 dni od dnia przekazania frontu robót, opracować i uzgodnić z 

zamawiającym harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem, 
w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia 
i zakończenia tych etapów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Etapu 2 realizacji, Harmonogram 
będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych, zgodnie 
z § 11 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej 
kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 
Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram 
powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość 
wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaj i wartości robót, które zostaną powierzone Podwykonawcy. 
Niedostarczenie harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego we wskazanym terminie, a 
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także niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiającego będzie skutkować jednym 
odbiorem końcowym. 

 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
 
Przedmiot Projektu 

§2 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany modernizacji     

rejonu dawnej sceny oraz fontanny na terenie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w 
Gliwicach. Obszar inwestycji obejmuje teren działki nr 395/2 oraz fragment działki 22/7 obręb 
Żorek. 

2. Wytyczne Zamawiającego dla modernizacji rejonu dawnej sceny oraz fontanny na terenie Lasu 
Komunalnego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach zostały opisane w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU) stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

3. Projekt swoim zakresem będzie obejmował:  
1) projekt koncepcyjny: przygotowanie koncepcji funkcjonalnego wykorzystania terenu – poprzez 

wizualizacje przyjętych rozwiązań w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, a następnie 
uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego;  

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu 
zagospodarowania terenu z infrastrukturą towarzyszącą, rysunki wykonawcze zaakceptowanej 
koncepcji; 

3) projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu; 
4) projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, 

wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki 
branżowe, projekt nasadzeń); 

5) należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu 
zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.  

4. Pełna dokumentacja projektowa obejmuje:  
1) wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu;  
2) wykonanie mapy do celów projektowych;  
3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;  
4) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w 4 egzemplarzach w wersji 

papierowej;  
5) wykonanie projektu technicznego (PT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;  
6) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót w 4 egzemplarzach  w wersji 

papierowej;  
7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i osobno przedmiaru robót – w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej;  
8) wersja elektroniczna dokumentacji na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive) w formacie PDF 

oraz DWG natomiast kosztorys w wersji edytowalnej XML;  
9) dokonanie wszelkich uzgodnień i ustaleń z właściwymi podmiotami będącymi administratorami 

podziemnych przyłączy i sieci – jeżeli będzie to wymagane, a następnie złożenie w imieniu 
Zamawiającego niezbędnych dokumentów celem uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień  
i pozwoleń, w tym opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych zgodnie z Prawem 
budowalnym;  

10) złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz innych wymaganych 
przepisami pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych;  

11) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie od Wydziału Architektury i 
Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych przez organ oraz innych wymaganych pozwoleń.   

5. Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, 
Wykonawca wykona zgodnie ustawą Prawo budowlane,  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389) oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129). 
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6. Projektowana inwestycja nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu na danym obszarze. 
Przed przystąpieniem do inwestycji lub wycinki drzew, Wykonawca wystąpi do Wydziału 
Planowania Przestrzennego o informację dotyczącą obowiązującego na danym terenie 
miejscowego planu zagospodarowania w zakresie zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu, lub 
pobierze wypis z MPZP w tym zakresie. Opinię tę, każdorazowo należy dołączać do składanych 
wniosków o wycinkę drzew. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Projekt z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 
1062 ze zm.), a w szczególności poprzez: 
1) stosowanie uniwersalnego projektowania – projektowania w taki sposób, aby teren/obiekt był 

użyteczny dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania; 

2) zapobieganie powstaniu przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, które uniemożliwiają lub 
utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie 
równości z innymi osobami. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 
7 do SWZ. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje 
się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

10. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

 
Obowiązki Wykonawcy  

§3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności, a także zasoby 

kadrowe oraz potencjał techniczny i gospodarczy do prawidłowego wykonania Projektu oraz, że 
wykona go z profesjonalną starannością, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki. 

2. Przekazana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 

3. Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wymogami prawa budowlanego 
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Wykonawca wykona dokumentację projektową z własnego materiału i przy użyciu własnych 
narzędzi, a koszt wszelkich materiałów wyjściowych, podkładów mapowych, ich aktualizacji oraz 
innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawcę za niezbędne, jak również uzgodnień 
obligatoryjnych ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 
Prawa autorskie 

§4 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Projektu jaki 

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt będzie wolny od jakichkolwiek praw osób 
trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie  
w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

2. Projekt nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak  
i majątkowych. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Projektu i 
prawo rozporządzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. W 
szczególności Zamawiający będzie miał prawo do: 
1) używania i wykorzystywania Projektu do realizacji robót; 
2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolną techniką; 
3) wprowadzania Projektu do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń;  
4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz 

innych sieciach komputerowych; 
5) wystawiania i publikowania Projektu dowolną techniką; 
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6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postępowaniach przetargowych o udzielenie 
zamówień na wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją, gdy powstanie taka potrzeba;  

7) prawo dostosowania Projektu do własnych wymagań; 
8) wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania go jednostkom 

organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego; 
9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowań, 

10) wykorzystania Projektu do celów działań marketingowych prowadzonych na stronie www, w 
folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nośnikach reklamy i 
promocji. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca 
przenosi również na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich 
praw zależnych do Projektu. 

5. Przejście na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje na 
mocy niniejszej umowy z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji, 
o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca 
oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których 
dokumentacja projektowa została utrwalona i przekazana Zamawiającemu. 

7. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym 
paragrafie, następuje bez ograniczeń, co do czasu, ilości i terytorium. 

8. Publikacja i ekspozycja Projektu w całości lub części, jak i zagospodarowania terenu po 
zakończeniu robót budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakończeniu niniejszej 
umowy będzie możliwa tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami 
dokumentacji projektowej. 

10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających  
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w 
procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w 
sprawie. 

 
Realizacja Projektu 

§5 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, których potrzeba wyłoni się  

w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia. 
2. W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda własnej ocenie wszelkie informacje i wymogi 

Zamawiającego oraz niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich wątpliwościach. 
3. Projekt będzie posiadać komplet uzgodnień wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania 

zostały uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej 
umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do: 
1) pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach 

związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczących uzgodnień z Wydziałem 
Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi organami (jeżeli 
wymagane); 

2) współdziałania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spełniającej warunki określone w 
niniejszej umowie i programie funkcjonalno-użytkowym.  

 
§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnego Projektu określonego w §2 niniejszej 
umowy w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem terminów 
pośrednich: 
1) wstępna koncepcja, o której mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostanie przedstawiona 

do akceptacji Zamawiającego do 7 dni od daty podpisania umowy; 
2) w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie 7 dni 

od wniesienia uwag przedłoży Zamawiającemu poprawioną koncepcję.  
2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do organizowania spotkań w celu przedstawienia 

wstępnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnień i/lub wniesienia ewentualnych 
poprawek, aż do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu przez Zamawiającego.  
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Odbiór dokumentacji projektowej 

§7 
1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

Projektu w dwóch egzemplarzach podpisany przez komisję, w skład której wchodzą: 
1) przedstawiciel Zamawiającego; 
2) przedstawiciel Wykonawcy. 

2. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie 
za wykonany i odebrany Projekt. 

3. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych  
w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszystkie wady dokumentacji 
projektowej. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji 
projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze. 

6. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia 
względem Wykonawcy może: 
1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż 

po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy; 
2) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter 

istotny i nie dadzą się usunąć; 
3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 

mają charakteru istotnego i nie wpływają na funkcjonalność; 
4) w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca i wykona ją w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady ujawnione w fazie realizacji robót i 
skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca. 

 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

§8 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi.  
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonania Projektu wygasają wraz  

z upływem okresu rękojmi robót budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu. 
3. Jeśli w trakcie trwania rękojmi dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Z 
czynności usunięcia wad Strony sporządzają protokół odbioru. 

4. W razie nieusunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
może bez dodatkowego wezwania zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu. 

 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWALNYCH 
 
Przedmiot robót budowalnych 

§9 
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do modernizacji dawnej sceny oraz fontanny 
wraz z rewitalizacją terenu w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach oraz montażu 
elementów wyposażenia, małej architektury, remontu budynku magazynowego, renowacji murków z 
kamienia naturalnego i wykonania nasadzeń ozdobnych oraz trawników zgodnie z opracowaną i 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, a także pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
robót budowalnych.  
 
Obowiązki Stron  

§10 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, umiejętności, a także zasoby kadrowe 

oraz potencjał techniczny i gospodarczy niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy oraz, że wykona go z profesjonalną starannością, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej.  

2. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robót sieci (mediów) 
odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy.  
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3. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy  
w trakcie realizacji zamówienia.  

4. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletną dokumentacją projektową w formie papierowej, 

która określa przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem budowy; 
2) protokolarne przekazanie frontu robót w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania 

pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę; 

3) odbiór wykonanych robót zgodnie z zapisami umowy; 
4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego; 
5) wypłacenie Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy. 

5. Obowiązki Wykonawcy: 
1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie 

budowy własnym staraniem i na własny koszt; 
2) przekazanie Zamawiającemu w dniu przekazania frontu robót oświadczenia kierownika budowy 

o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami celem zgłoszenia do powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli 
wymagane); 

3) sporządzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robót harmonogramu terminowo – 
rzeczowo – finansowego; 

4) wykonywanie robót w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru; 
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, z zachowaniem norm oraz 
zgodnie z przepisami prawa, z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi; 

6) prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikającymi z decyzji administracyjnej / 
pozwolenia na budowę; 

7) prowadzenie robót pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejące 
uzbrojenie terenu; 

8) wykonanie wykopów kontrolnych w miejscu prowadzenia robót, w których mogą występować 
skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi instalacjami podziemnymi; 

9) wykonywanie robót ziemnych z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach 
występowania uzbrojeń;  

10) wykonanie robót ziemnych z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie rosnących drzew i 
ich systemów korzeniowych – w razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni należy wykonywać 
ręcznie, ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usunie na własny 
koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

11) zabezpieczenie drzew i krzewów poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami. 
Zamawiający nie wyraża zgody na poruszanie się ciężkim sprzętem w zasięgu systemów 
korzeniowych drzew – w  przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu w wyniku prowadzonych 
robót przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia administracyjnej kary 
pieniężnej nałożonej przez organy publiczne; 

12) stałe utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy; 
13) dbanie o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie zanieczyszczały okolicznych 

ulic – w razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt 
punktu mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy; 

14) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowały zaśmiecania okolicznego terenu; 
15) należyte zabezpieczenie składowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP i p.poż., 
16) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa;  
17) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywającymi w pobliżu placu budowy; 
18) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonania robót; 
19) po zakończeniu robót posprzątanie terenu budowy i przekazanie go w stanie uporządkowanym i 

czystym, najpóźniej przed terminem odbioru końcowego; 
20) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiałów określonych w specyfikacji 

technicznej posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zharmonizowaną specyfikację 
techniczną, ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu, deklarację właściwości 
użytkowych, znak budowlanym znak CE lub równorzędny dokument zgodny z ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213); 
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21) realizowanie robót zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów i urządzeń, 
sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodny z instrukcją producenta; 

22) zabezpieczenie dostawy materiałów; 
23) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu; 
24) prowadzenie robót pod nadzorem kierownika posiadającego stosowne uprawnienia; 
25) bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek; 
26) zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie na własny koszt; 
27) sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
28) zgłaszanie do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz udział w odbiorach 

częściowych i w odbiorze  końcowym; 
29) wykonanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych, a związanych z pełnieniem funkcji 

Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 
 
Odbiory 

§11 
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru Zamawiającego 
dokonuje odbiorów w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, 
a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo; 

2) odbiór częściowy po zakończeniu danego etapu robót wynikającego z harmonogramu 
terminowo – rzeczowo – finansowego, który po potwierdzeniu stosownym protokołem odbioru 
bez uwag, wad i zastrzeżeń będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury częściowej za 
wykonanie danego etapu robót; 

3) odbiór końcowy -  po bezusterkowym wykonaniu całego przedmiotu umowy; 
4) odbiór ostateczny na 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, 
wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty 
zakończenia robót, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty zgłoszone do odbioru nie 
mogą mieć wad i usterek. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia 
odbioru końcowego po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14. 

3. Jeżeli któraś ze Stron pomimo prawidłowego powiadomienia nie zgłosi się na odbiór, druga  
ze Stron przeprowadzi czynność odbioru samodzielnie, a protokół całego przedmiotu umowy 
zostanie sporządzony jednostronnie z mocą protokołu dwustronnego. 

4. Odbiorów częściowych i odbioru końcowego dokonuje komisja, w skład której wchodzą: 
1) przedstawiciel Zamawiającego; 
2) inspektor nadzoru; 
3) przedstawiciel Wykonawcy; 
4) kierownik budowy. 

5. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające 
wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoły odbioru bez wad, uwag i zastrzeżeń będą 
stanowić podstawę do wystawienia faktur. 

6. Protokół odbioru musi uwzględniać: 
1) zakres wykonanych robót, ich wartość finansową, a także ocenę zgodności z przyjętym 

harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym; 
2) udział podwykonawców w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego wykonanych 

przez nich robót oraz ich wartość finansową; 
3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usunięcia; 
4) stwierdzenie czy Zamawiający dokonuje odbioru robót czy też wyznacza następny termin. 

8. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu inspektor nadzoru sprawdza również 
kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.  

9. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac ujętych w harmonogramie terminowo – 
rzeczowo – finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo – rzeczowo – 
finansowego po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, przez komisję 
określoną w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidłowego powiadomienia o ukończeniu robót,  
na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz oceny zgodności wykonania 
robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót. 



8 
 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiający odstępuje od 
odbioru, do czasu usunięcia wad lub usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu 
wad lub usterek Wykonawca i Zamawiający podejmują czynności na nowo. 

11. Odbiór nie może być dokonany jeżeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia postanowień 
umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową, techniczną lub 
estetyczną wykonanych robót. 

12. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji/ 
rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle własnego wyboru: 
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej robót określonej w ofercie, a w przypadku braku możliwości 
określenia zmniejszonej wartości Zamawiający jest uprawniony do powołania biegłego 
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiającego, który określi/ustali wysokość 
zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót; 

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy, 
zachowując przy tym prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) dokonać robót na koszt Wykonawcy potrącając ich wartość z wynagrodzenia lub  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. Wykonanie robót na koszt Wykonawcy nie wymaga zgody Sądu. 

13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie wymagane dokumenty i 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, 
niezbędne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Strony 
zakończą wszystkie czynności odbioru w ciągu 7 dni od prawidłowego powiadomienia 
Zamawiającego o ukończeniu robót. 

14. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć m.in.:  
1) certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót;  
2) oświadczenie kierownika budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że teren budowy został 
doprowadzony do należytego stanu i porządku; 

3) dziennik budowy;  
4) dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów na składowisko odpadów; 
5) dokumentację powykonawczą; 
6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziału Geodezji  

i Kartografii  Urzędu Miejskiego w Gliwicach; 
7) instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje producentów urządzeń; 
8) oraz inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

15. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub ich wady mogą spowodować, że Zamawiający odmówi 
odbioru robót, choćby roboty budowlane były wykonane prawidłowo. 

16. Odbiór ostateczny jest dokonywany na 1 miesiąc przed upływem gwarancji oraz rękojmi i polega 
na sprawdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 
Dokonanie odbioru ostatecznego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji/rękojmi 
w ostatnim miesiącu trwania gwarancji/rękojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja w skład, 
której wchodzi przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.  

 
Realizacja robót budowlanych 

§12 
1. Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy: do 30 listopada 2024r. (zrealizowanie 

roboty budowlanej wg opracowanego uprzednio projektu).  
2. Przed rozpoczęciem robót, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robót, Wykonawca 

uwzględniając szczegółowy harmonogram realizacji umowy przedłoży Zamawiającemu do 
akceptacji szczegółowy harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy zawierający m.in.: 
1) podział na etapy, ich wartość finansową i termin wykonania; 
2) wskazanie w każdym etapie robót wykonywanych przez podwykonawców (dane 

podwykonawcy), ich wartość finansową i termin wykonania; 
3) wskazanie w każdym etapie robót wykonywanych siłami własnymi Wykonawcy, ich wartość i 

termin wykonania, które gwarantować będą sukcesywny postęp robót. 
3. Niedostarczenie harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego we wskazanym terminie, a 

także niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiającego będzie skutkować jednym 
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odbiorem końcowym, a co za tym idzie jednorazową płatnością po wykonaniu i pozytywnym 
odbiorze całości robót. 

 
 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

§13 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,  

aż do odbioru końcowego prac. Jeżeli w tym czasie, w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie 
lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem naprawi lub odtworzy 
uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Stan naprawionego mienia 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.  

2. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania 
prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca 
własnym staraniem i na własny koszt usunie i naprawi w całości wyrządzoną szkodę w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający zleci usunięcie szkód 
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej, numer … z dnia … r. wystawioną przez … i przekaże jej kopię 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa 
wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii nowej 
polisy/dokumentu potwierdzającego kontynuację polisy Zamawiającemu w terminie do 7 dni od 
daty zawarcia nowej polisy/dokumentu potwierdzającego kontynuację polisy. 

 
§14 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac objętych niniejszą umową zgodnie  
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony środowiska, 
ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz wymagań określonych przepisami 
wykonawczymi w tym zakresie. 

2. Strony ustalają, że „wytwórcą odpadów” powstających podczas wykonywania prac objętych 
niniejszą umową, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, jest Wykonawca. 

3. Wykonawca dokona zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na własny koszt. 

 
 
Gwarancja i rękojmia 

§15 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rękojmi za 

wady prawne i fizyczne dotyczące wad lub usterek istniejących w czasie dokonywania czynności 
odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, aż do upływu terminu gwarancji oraz 
rękojmi. 

2. Termin gwarancji dla robót budowlanych wynosi ... miesięcy od dnia dokonania bezusterkowego 
odbioru przedmiotu umowy. 

3. Termin rękojmi za wady wykonania wygasa po upływie … miesięcy od daty dokonania 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady prawne i fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy. 

5. O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 
dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu ważna jest data nadania pisma u 
operatora. 

6. Jeśli w trakcie trwania rękojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy lub 
do uszkodzeń z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dokona ich usunięcia 
zachowując reżim technologiczny. Z czynności odbioru i usunięcia wad Strony sporządzają 
protokół odbioru. 

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z rękojmi  
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania 
zgody Sądu. 
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8. Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

9. Gwarancją i rękojmią Wykonawcy objęte są wszystkie roboty budowlane wykonane na podstawie 
umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy podwykonawców, czy 
dalszych podwykonawców, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 

10. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od 
wad lub też po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli 
Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższą zasadę stosuje się do rzeczy wymienionej. W 
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady 
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

11. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rękojmi. 

12. Jeżeli w ramach zamontowanych urządzeń producent zażąda odpłatnego obligatoryjnego 
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. 
elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie gwarancji 
wykona bezpłatnie wszystkie inne niezbędne przeglądy i konserwacje. Koszty serwisowania 
urządzeń/materiałów i instalacji oraz części zamiennych w okresie obowiązywania gwarancji 
pokrywa Wykonawca.  

13. Na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji/rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na 
celu stwierdzenie usunięcia wad w okresie rękojmi/gwarancji. Materiał zdewastowany i skradziony 
nie jest objęty gwarancją/rękojmią. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wyłącza uprawnień 
Zamawiającego z tytułu gwarancji/rękojmi w ostatnim miesiącu trwania gwarancji/rękojmi. 

14. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonane 
nasadzenia ozdobne, kwietnik z ozdobną zielenią niską oraz trawniki licząc od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy bez wad.  

15. W okresie trwania i w ramach udzielonej gwarancji oraz rękojmi na wykonany materiał zielony 
Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji wykonanych nasadzeń ozdobnych, kwietnika z 
ozdobną zielenią niską i trawników na własny koszt i rachunek, polegającej w szczególności na: 
1) podlewaniu (częstotliwość uzależniona od warunków atmosferycznych); 
2) odchwaszczaniu ręcznym i chemicznym w zależności od potrzeb; 
3) dosiewaniu trawy w miejscach wypadów i w zależności od potrzeb; 
4) uzupełnianiu ziemi i/lub kory w zależności od potrzeb; 
5) nawożeniu (wiosna, lato); 
6) uzupełnianiu wypadów nasadzeń ozdobnych i kwietnika. 

16. W okresie gwarancji oraz rękojmi wykonanego materiału zielonego, Wykonawca zobowiązuje się 
do bieżącej kontroli stanu wykonanych nasadzeń. Zamawiający może wezwać Wykonawcę  
do usunięcia uchybień, np. wymiany uszkodzonego trawnika. Podczas okresu gwarancji oraz 
rękojmi wykonanego materiału zielonego Wykonawca pozostaje w bieżącym kontakcie  
z Zamawiającym. Po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi nastąpi protokolarne przekazanie 
wykonanych nasadzeń Zamawiającemu.  

 
Nadzór autorski 

§16 
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wizyty 
projektantów w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o Projekt są wliczone  
w wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy. 

2. Nadzór autorski Wykonawca będzie sprawował od chwili rozpoczęcia robót budowlanych,  
aż do chwili dokonania przez Zamawiającego odbioru bezusterkowego wykonania robót 
realizowanych na podstawie Projektu, a także w okresie rękojmi i gwarancji wykonanej na 
podstawie Projektu roboty budowlanej.  

 
POSTANOWIENIA WSPÓLNE – dla dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych  
 
Podwykonawcy 

§17 
1. Prace wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawcy/ 

podwykonawców.  
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawcy/ podwykonawców. Powierzenie wykonania części umowy 
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu 
umowy.  Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 
wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wskazany  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz  
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym. 

4. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę/ podwykonawców: 
1) …………………………… 

a zakres rzeczowy tych robót zostanie wskazany w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 
finansowym. 

5. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części umowy przy pomocy 
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu 
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych 
podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia w trakcie realizacji 
umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 
jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.  

8. Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne i do projektu jej zmian lub  
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.  

9. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej,  zgłosi w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych  
i projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian, gdy 
projekt umowy lub umowa bądź ich zmiany: 
1) nie będzie spełniać wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) będzie przewidywała dłuższy termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/ rachunku potwierdzającej/ 
potwierdzającego wykonanie robót budowlanych/ usług/ dostaw; 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla 
podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy.  

10. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych  
i projektu jej zmian bądź sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian, w 
terminie określonym w ust. 8 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy i jej zmian/ umowy 
i jej zmian.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 
Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy jednak nie większej niż 50 000,00 zł oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

12. Jeżeli w umowach, o których mowa w ust. 10 powyżej, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 13 poniżej, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o 
podwykonawstwo bądź jej zmiany, informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/ 
rachunku potwierdzającej/potwierdzającego wykonanie robót budowlanych/ usługi/ dostawy. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców, a mających związek z realizacją niniejszej umowy.  
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15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

16. Jeżeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spełnienia warunków udziału  
w postepowaniu przez Wykonawcę lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 
podwykonawcę innym podwykonawcą/ innymi podwykonawcami, który te warunki spełnia albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

17. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego 
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania 
terminów to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający 
kieruje to żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego 
podwykonawcy.  

18. W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne są wszystkie 
ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie.  

19. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez 
podwykonawcę z dalszym podwykonawcą przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.   

 
Przedstawiciele Stron  

§18 
1. Ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą, do przekazania frontu robót, 

odbioru robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego oraz egzekwowania i realizacji 
zapisów niniejszej umowy upoważniony jest: 
1) Tomasz Dudziński – Dział Techniczny, tel. (32) 335-04-17 , e-mail:………………………lub inna 

osoba upoważniona przez Kierownika Działu Technicznego. 
2) Julita Golczenko – Dział Zieleni, tel. (32) 231-29-67, e-mail:………………………….lub inna 

osoba upoważniona przez Kierownika Działu Zieleni. 
2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:  

1) Projektant: 
……………………………………….., tel.  ……………….………, e-mail …………………….………. 

2) Kierownik Budowy: 
……………………………………….., tel.  ……………….………, e-mail …………………….………. 

 
3. Projektant, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 umowy jest odpowiedzialny za kontakt 

z zamawiającym w trakcie realizacji etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy. Kierownik 
budowy, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 umowy jest odpowiedzialny za kontakt z 
zamawiającym w trakcie realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy. 

4. W zakresie wymagającym odpowiednich kwalifikacji i uprawnień wskazanych w SWZ, przedmiot 
umowy będzie realizowany przez osoby wymienione w załączniku do umowy, które zostaną 
wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby realizujące przedmiot umowy będą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.  

6. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagają aneksu do umowy. W takiej sytuacji 
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osób, o których mowa w 
ust. 4 i 5 nowe osoby zastępujące poprzednie muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia 
spełniające wymagania określone w SWZ.   

 
Wynagrodzenie 

§19 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację całego przedmiotu umowy ustala się  

na kwotę brutto: … zł (słownie: …), w tym wartość netto w wysokości … zł i podatek VAT  
w wysokości … zł. 

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona  
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z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku  
od towarów i usług nie ulegnie zmianie.  

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostało obliczone na podstawie cen za poszczególne rodzaje 
prac wykonanych w ramach niniejszej umowy: 
1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o których mowa w §4 niniejszej umowy, w 

szczególności autorskich praw majątkowych i pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w 
§16 umowy, ustala się na kwotę brutto … zł (słownie złotych: …), w tym wartość netto w 
wysokości … zł i podatek VAT w wysokości … zł; 

2) za wykonanie robót budowlanych ustala się na kwotę brutto … zł (słownie złotych: …),  
w tym wartość netto w wysokości …  zł i podatek VAT w wysokości … zł. 

4. Ustalone wyżej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje 
wszystkie koszty związane z jej realizacją. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 6311006640. 
6. Strony ustalają następujące formy rozliczeń za wykonane prace będące przedmiotem niniejszej 

umowy:  
1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie końcowe za wykonany Projekt po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w §7 umowy; 

2) Roboty budowlane: 
a) rozliczenie częściowe za każdy wykonany i odebrany etap robót na podstawie częściowego 

protokołu odbioru robót bez wad i zastrzeżeń w wysokości 90% wynagrodzenia określonego 
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym za dany etap robót; 

b) rozliczenie końcowe na podstawie protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń; 
c) Wykonawca wystawia fakturę VAT za wykonany etap w wysokości 90% jego wartości 

przewidzianej w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, pozostałe 10% 
zostanie ujęte w fakturze końcowej, której wartość nie może wynosić więcej niż 10% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w ust. 3 pkt 2). 

7. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy Gliwice – miasto na prawach powiatu,  
ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, NIP 6310112268.  

8. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy:  
Bank: …………………………………………………………………………………………………………… 
Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………….… 
w terminie: 
1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo  

wystawionej faktury, wraz z protokołem odbioru Projektu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę oraz dokumentem / dokumentami, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu; 

2) roboty budowlane: 
a) dla faktury częściowej do 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo  

wystawionej faktury, wraz z protokołem odbioru robót bez wad, uwag i zastrzeżeń oraz 
dokumentem / dokumentami, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu; 

b) dla faktury końcowej w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, wraz z protokołem odbioru robót bez wad, uwag  
i  zastrzeżeń oraz dokumentem / dokumentami, o którym mowa w ust. 10 niniejszego 
paragrafu; 

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego zapłata 
wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
faktury do siedziby Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru robót bez wad i 
zastrzeżeń oraz dowodem zapłaty, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu; 
zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT 
Wykonawcy. 

9. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności, 
o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku realizacji przez 
Zamawiającego płatności, o której mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający przekaże wartość 
netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:  
… nr … w terminach zgodnych z ust. 8, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną w 
fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.  

10. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  
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11. Warunkiem dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest każdorazowo 
dołączenie do faktury dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcom i w 
przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawców dowodu zapłaty 
dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie wykonania przelewu lub 
oświadczenie podwykonawcy/ podwykonawców i w przypadku istnienia dalszego 
podwykonawcy/dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wymagalnych należności 
wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oświadczenie dodatkowo musi zwierać: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku 
opóźnienia płatności wskazanie liczby dni opóźnienia; 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 11, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio część wypłaty należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w kwocie równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.  

13. Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.  
W razie niezgodności faktury z umową i protokołem odbioru  lub jej braków formalnych 
Zamawiający ma prawo do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności  
lub usunięcia braków.  

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności i numerem rachunku bankowego 
wskazanymi w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),  
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin i numer rachunku 
określone w umowie.  

15. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy ani 
na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw.  

ZAPIS ALTERNATYWNY – dotyczy osób fizycznych:  
16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 8 i 9 jest  rachunkiem osobistym 

/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. ** 
*-niepotrzebne skreślić 

 
Odstąpienie od umowy 

§20 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułów III, 
VII, XV i XVI księgi trzeciej KC. Ponad to:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 14 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie; 

2) wydania nakazu zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
umowy – w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub części prac wynikających z 
niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystąpił do ich wykonywania pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do 
podjęcia prac - w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

4) gdy Wykonawca przerwał nie z inicjatywy Zamawiającego realizację usług lub robót i przerwa 
trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania usług/robót, w 
terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

5) gdy Wykonawca wykonuje usługi nienależycie, niezgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 
w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usunięcia 
nieprawidłowości lub w wezwaniu do wykonania zobowiązania; 

6) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienależycie, niezgodnie z dokumentacją lub zasadami sztuki 
budowlanej, nieterminowo lub gdy postęp robót nie gwarantuje terminowego wykonania, a także 
gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danego etapu robót powyżej 10 dni - w terminie 14 
dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usunięcia 
nieprawidłowości lub w wezwaniu do wykonania zobowiązania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach: 
1) odmowy przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmowy 

podpisania protokołu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub 
podpisania protokołu odbioru, w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

2) niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty odebranych robót oraz zasadnie i 
prawidłowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zapłaty 
należności – w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego terminu. 
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  
W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. Z prawa odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu, Strony mogą skorzystać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące 
przyczyną odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie pod rygorem nieważności z podaniem 
przyczyny odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 

6. Z chwilą odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed zniszczeniem i 
utratą wartości prac już wykonanych na koszt tej Strony, która swym działaniem lub zaniechaniem 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczególne: 
1) Wykonawca obowiązany jest: 

a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić przy udziale komisji określonej 
w §11 ust. 4, szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień 
odstąpienia; 

b) zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym; 
c) najpóźniej w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac usunąć z terenu 

budowy urządzenia, sprzęt i materiały przez niego dostarczone i wniesione. 
2) Zamawiający obowiązany jest: 

a) dokonać odbioru prac przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za prace, które zostały 
wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, na podstawie 
cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian technologii dla prac nieobjętych 
formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiającego na podstawie 
cen rynkowych z dnia odstąpienia. 

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy w uzgodnionym terminie. 
8. Zamawiający jest uprawniony do wejścia na teren budowy i dokonania jednostronnej inwentaryzacji 

w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do obowiązków wynikających z ust. 7 pkt 1) lit. a). 
Dokonane przez Zamawiającego ustalenia będą wiążące dla obu Stron. 

  
§21 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej 
z następujących okoliczności: 
1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienależycie, sprzecznie z 

postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacją lub zasadami sztuki budowlanej, 
nieterminowo oraz gdy postęp prac nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadających się do usunięcia; wadą istotną jest 
wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i 
założonymi walorami użytkowymi i estetycznymi; 

3) nieprzystąpienia do usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub nie usunięcia stwierdzonych wad, 
usterek, przez Wykonawcę mimo wezwania Zamawiającego; 

4) narażenia Zamawiającego na szkody, wystąpienia szkody; 
5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy; 
6) nieposiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przedłużenia ważności polisy 

/ nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na cały okres trwania niniejszej umowy. 
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2. W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni  
od dnia jej rozwiązania. 

 
 
 
Kary umowne 

§22 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań 
umownych: 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za rozwiązanie umowy w 

trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §19 ust. 1; 

2) za zwłokę w przekazaniu koncepcji, o której mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy  
w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §19 ust. 3 pkt 1) 
niniejszej umowy; 

3) za zwłokę w wykonaniu Projektu, w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100),  
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w usunięciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu umowy 
lub w okresie rękojmi w wysokości 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100) za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

5) za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;  

6) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wykonania;  

7) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany etap określony w harmonogramie terminowo- 
rzeczowo-finansowym w którym wada wystąpiła, a w przypadku braku harmonogramu  
w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §19 ust. 1  umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad/usterek; 

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robót budowlanych dłuższej niż 3 dni robocze  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiającym i powstałej  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto za dany etap, określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, za 
każdy rozpoczęty dzień przerwy, a w przypadku braku harmonogramu w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §19 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień przerwy; 

9) za zwłokę w usunięciu wad/usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 
0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo 
– finansowym za dany etap, w którym wada/usterka wystąpiła, a w przypadku braku 
harmonogramu w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §19 ust. 
1  umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu  
wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu 
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty 
dotyczy. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom lub 
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której 
zapłata dotyczy, za każdy dzień zwłoki w płatności. 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

5. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 
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6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu płatności 
do terminu płatności określonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

7. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, do chwili odebrania całego przedmiotu 
umowy protokołem odbioru końcowego bez wad, będą naliczane do wysokości 40% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §19 ust. 1.  
ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczące transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający: 

7. Łączna wysokość kar, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu do chwili odebrania całego 
przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego bez wad, nie przekroczy 40% całkowitej 
wartości umowy określonej w §19 ust. 1 powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający.  

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 100,00 zł za każdy dzień, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty; 
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §19 ust. 1, z zastrzeżeniem §20 
ust. 1 i ust. 3. 

9. Zamawiający może potrącić karę umowną / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy  
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie noty obciążeniowej.  

10. Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary podlegają 
sumowaniu. 

11. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku,  
gdy określone kary nie pokrywają ich szkód.  

12. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej (kar umownych) pozostaje niezależny tak od 
wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym 
ewentualnego braku szkody.  

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§23 
1. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy 
w formie … lub w pieniądzu na konto nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399 w Bank Milenium 
S.A., do wysokości 100% zabezpieczenia tj. kwotę: … zł (słownie: …). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 70% wniesionej kwoty, zostanie 
zwrócone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót bez 
wad i usterek.  

3. Pozostałe 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi oraz gwarancji i zwrócone zostanie w terminie do 15 dni po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat: 
1) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres; 
2) zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, jednocześnie 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zabezpieczenia na kolejne okresy. W  przypadku 
nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
Postanowienia końcowe 

§24 
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający określa następujące warunki w jakich możliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy 

bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 
1) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 
od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy 
w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 
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przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejaw siły wyższej 
strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i 
inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, 
stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje 
społeczne; 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia 
gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia 
gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na 
budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów 
prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy); 

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające 
warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od 
typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych/usług/dostaw, 
długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustanie 
wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót); 

d) zmian wynikających z konieczności wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych 
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 

e) decyzji nadzoru budowlanego mającej wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, np. 
konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych; 

f) braków lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych 
dokumentach budowy; 

g) odmiennych od założonych warunków terenowych, w szczególności istnienia 
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci; 

h) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich; 
i) nieterminowego przekazania placu budowy; 
j) nadzwyczajnych zdarzeń społecznych i gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, 

których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany 
dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia; 

k) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

l) skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy. 
2) konieczność zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiałów lub urządzeń 

zaoferowanych w ofercie z powodu: 
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy spowodowanej zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów; 

b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy, w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

d) odmiennych od przyjętych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w 
innych dokumentach budowy warunków terenowych związanych z istnieniem 
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych lub materiałowych. 

3) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego: 
a) zmiany osób określonych w §18 ust. 4 w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w 
ogłoszeniu o przetargu – zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez konieczności 
sporządzania aneksu do umowy; 
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4) rezygnacji z wykonania części robót, wynikające z wprowadzenia zmian lub wad w 
dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego z 
jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 50% 
wartości brutto wskazanej w §19 ust. 1;  

5) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów 
danych osobowych, których administratorem jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zostanie 
zawarty aneks do umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do 
udostępnienia zbioru danych osobowych.  

3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej 
jednak niż o czas trwania okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej. 

4. W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia 
okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie zmian w 
umowie. 

 
Klauzule waloryzacyjne 

§25 
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w §19 ust. 1 umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej: 
1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
2. Podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia jest wskaźnik cen ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik wskazany w 
ust. 2, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktów 
procentowych.  

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10% wartości 
netto wynagrodzenia, o którym mowa w §19 ust. 1 umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów 
niniejszego paragrafu nie stosuje się.  

5. Pierwsza zmiana, o której mowa w ust. 1 może zostać wprowadzona nie wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzone wyłącznie, gdy zmiana cen materiałów 
lub kosztów ma realny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku 
ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 
bezpośredni i faktyczny wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz podać dokładne wyliczenie 
kwoty wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając rzeczywiste koszty ponoszone np. na 
podstawie zawartych umów i zapłaconych faktur.  

7. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą być wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy poprzez 
zestawienie kosztów realizacji poszczególnych usług oraz wskaźnika, o którym mowa w ust. 2. 
Strony będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany po upływie 6 miesięcy od 
wprowadzenia poprzedniej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa w ust. 2 ulegnie 
zmianie o minimum 10 punktów procentowych w stosunku do miesiąca, w którym dokonano 
poprzedniej zmiany.  

8. Przez zmianę cen materiałów oraz kosztów, o których mowa w ust. 2 należy rozumieć wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem cen lub kosztu przyjętego w celu 
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie. Zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia 
przysługuje zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w 
stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy 
ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.  

9. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie 
obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu.  
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10. Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest 
wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.  

11. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapisy ust. 2 – 7 Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania tej zmiany w 
terminie do 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. Na potwierdzenie dokonania 
zmiany Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt aneksu a następnie 
kopię zawartego aneksu do umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy zapis 
ust. 11 stosuje się odpowiednio.  

13. Nie jest możliwa zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w części:  
1) która została zapłacona przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia,  
2) dla której, przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, Wykonawca dostarczył do 

siedziby Zamawiającego fakturę.  
14. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 

postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony uznają, że kwota 
wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

 
§26 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego, 

kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
4. Wszelkie spory wynikające z umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
5. Integralną część umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy; 
2) SWZ z załącznikami.  
3) wykaz osób z wymaganymi uprawnieniami; 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczące osób fizycznych: 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – RODO, która została zawarta w ogłoszeniu o przetargu. 

 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 
 


