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01.WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1.1. Specyfikacja techniczna— Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang

wykonane w ramach wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan. oraz wykonania wentylacji

w remontowanych mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych w dzielnicy Wola Warszawa.

1.1.2.  Roboty obejmuja;
- wymiane wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i c.t. w obiekcie j.w.
- wykonanie elementow wentylacji grawitacyjnej
- wymiane instalacji wod.-kan.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna [ST] nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.2.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi robotami:
- montaz nowych grzejnikéw i nowego rurowania w mieszkaniu
- montaz nawietrzakow okiennych
- wymiane instalacji wod.-kan. w obrebie mieszkan
- wykonanie prac budowlanych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuli Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania — przewody ¢.0. wraz z grzejnikami i armaturg,

1.4.2. Armatura — urzadzenia stuzace do regulacji przeptywu

1.4.3. Grzejnik — punkt grzewczy

1.4.4. Wezet cieplny — urzadzenie przygotowujace czynnik grzejny

1.4.5. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majgca na
celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego

1.4.6. Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

1.4.9 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

1.4.10 Instalacja kanalizacyjna - Zespot przewoddw, przybordw sanitarnych stuzacy do odprowadzenia
Sciekéw z punktdw czerpalnych z mozliwoscig jej odptywu z wiasciwg wydajnoscig (iloscia)
celem zapewnienia realizacji funkcji sanitarnych i higienicznych ludzi korzystajacych z
nieruchomosci.

1.4.11 Grunt rodzimy - jednorodna warstwa ziemi

1.4.12 Slepy kosztorys [naktadczy] — wykaz robét z podaniem ich iloéci [przedmiar] w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.13 Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa i ST.
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Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w klauzuli danych przetargowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksiege obmiaru robot oraz 2. egzemplarze dokumentacji projektowej i 2
komplety ST.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa jest elaboratem tekstowo-rysunkowym.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej, przekazanej przez zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wiasny koszt w 4. egzemplarzach i przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich wazno$ci:

- specyfikacja techniczna,

- dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o
ich odkryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowq i
ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, po
uprzednim uzgodnieniu odchylen z inspektorem nadzoru.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST, i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ inwestycji, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczenia terenu budowy az do zakoriczenia i odbioru
koricowego robot.
Ochrona srodowiska w czasie wykonania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykarnczania robot
Wykonawca bedzie, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w obrebie budynku ze szczegdlnym
uwzglednieniem przestrzeni lokalu w ktérym wykonuje prace. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nim wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w obrebie budynku wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie przetargowe.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w sposob, aby inwestycja byta w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego.

MATERIALY

Zrédfa uzyskania materiatow
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatow.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskiwanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosce i
wiasciwosci do rob6t. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzier przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody inspektora
nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i liczby wskazaniom zawartym w ST.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadng lokalizacje montowanych
przewoddéw i urzadzen zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci [PZJ]
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e program BIOZ,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wyposazenie w sprzet.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosc
materiatow.

Pobieranie prébek
Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.



6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dz.B. bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dz.B. protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlno$ci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
e uwagii polecenia inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgloszenie i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioru robot,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do D.B. bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dz.B. Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dz.B. obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.4.2. Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego postepu kazdego
elementu robdét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1 — 6.4.3. nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy



bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3. dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar gotowych robo6t przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagana w celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar
Robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dz.B. i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3. dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dz.B. i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
JakoSC i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na

podstawie dokumentébw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

8.4. Odbidr koricowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dz.B. z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.



Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w pkt 8.5.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtuzonych dokumentdéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
e specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen,
ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i
ST,
e  sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
e  zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego rob6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.6. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezpo$rednia,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztem ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi [sprowadzanie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy],

koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu,
ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje z wycenionym Slepym
kosztorysem jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjq kosztorysowa.

0.2. INSTALACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania oraz

wod.-kan.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt1.1. w ramach realizacji instalacji sanitarnych inwestycii

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.1. obejmuje:

- wykonanie instalacji ogrzewania
Prace demontazowe
- demontaz istniejacych rurociggdéw i grzejnikow

Prace montazowe
- montaz rurociggdéw grzewczych
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- montaz grzejnikdw wraz kompletem zaworow
- proba cisnieniowa, proba na gorgco, ptukanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznych

Prace budowlane
-wykonanie otworow, bruzd $ciennych na nowe rurociggi

- wykonanie instalacji wentylacji
Prace montazowe
- montaz nawiewnikow okiennych cisnieniowych,
- wykonanie kanatow wentylacji grawitacyjnej w obrebie lokalu
- odbidr kominiarski

- wykonanie instalacji wod.-kan.

Prace demontazowe
- demontaz istniejacych rurociggow i urzadzen w lokalach

Prace montazowe

- montaz rur kanalizacyjnych oraz biatego montazu
- montaz rur wody cieplej, zimnej oraz armatury

- wykonanie izolacji termicznych

Prace budowlane
-wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach oraz bruzd na prowadzenie rur

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug niniejszej ST sa:
2.1. Przewody instalacyjne — wymagania
e Przewody i kanaty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami
1 posiadac atesty oraz dopuszczenia odpowiednich jednostek opiniotwdrczych.
o Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,6mm typ A/l wg KBB-13.5/2 oraz BN-88/8865-04, taczone na kotnierze.
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym 1 kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Powierzchnie stykowe kotnierzy
powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434.
e Kanaly wentylacyjne o przekroju okraglym typu spiro
e Projektowane rurociagi grzewcze od istniejacych pionow z rur PP-R3/Al. PN20
w izolacji gr.emm. Projektowane gatazki prowadzone w bruzdach $ciennych.
e Projektowane grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi z ogranicznikiem
nastawy temperatury min.16°C
e Projektowane grzejniki lazienkowe drabinkowe z zaworami termostatycznymi z
ogranicznikiem nastawy temperatury min.16°C
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e Projektowane rury wodne od istniejagcych pionow PP-R3/Al. PN20 w izolacji
kauczukowej w klasie reakcji na ogien B gr.emm

e Przed i za wodomierzami zawory odcinajace kulowe, podtaczenia gwintowane

e Podlaczenia baterii z zastosowaniem zawordw odcinajacych

e Projektowane poziomy kanalizacji z rur PCV, potaczenia kielichowe,
podtaczenia urzadzen zasyfonowane.

e Rurociaggi gazowe stalowe spawane. Na podlaczeniu kuchenki stosowacé kurek
gazowy. Podlaczenie kuchenki za pomocg elastycznego przewodu gazowego na
szybkozlaczke

2.1.1. Wyglad
Przewody powinny by¢ cate, szczelne, czyste 1 bez §ladow wskazujacych
na ich uprzednie wykorzystanie.
Na powierzchni zewnetrznej widoczny napis producenta okreslajacy typ,
gatunek oraz $rednice.

2.1.2. Wady niedopuszczalne
e uszkodzenia mechaniczne,
e wybrzuszenia
e wzery powierzchniowe
e jajowatosc przekroju
2.1.3. Transport
Przewody przewozi si¢ wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

2.1.4. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wystepowania wad niedopuszczalnych — wg 2.1.2. nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

2.1.5. Ocena wynikéw badan
Kazdy odcinek cho¢by z jedng wadg niedopuszczalng nalezy odrzucié.

2.2.Armatura
Armatura powinna odpowiada¢ normom obowigzujacym i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty higieniczne

2.2.1. Wyglad
Urzadzenia powinny by¢ cale, szczelne, czyste i bez §ladow wskazujacych
na ich uprzednie wykorzystanie. Na powierzchni zewnetrznej widoczny napis
producenta okreslajacy typ, gatunek oraz $rednice.
2.2.2. Wady niedopuszczalne
e uszkodzenia mechaniczne,
e wzery powierzchniowe
2.2.3. Transport
Urzadzenia przewozi si¢ wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
2.24. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wystgpowania wad niedopuszczalnych — wg 2.2.2. nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
2.2.5. Ocena wynikow badan
Kazde urzadzenie cho¢by z jedna wadg niedopuszczalng nalezy odrzucic.
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3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mecha-
nicznego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za wybrang technologi¢ robot i sprzet.

4. TRANSPORT
Urzadzenia przewozi si¢ wszystkimi srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projekt organizacji i harmonogram robét
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
instalacje.

5.2. Prace przygotowawcze

Przebicia
Przebicia przez przegrody budowlane
Zamontowac gilzy ostonowe stalowe
Konstrukcje murowane
Powierzchni¢ wokot zamontowanych gilz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
uzupetni¢ tynki i pomalowac.

5.3. Montaz
. rurociggow

- wytrasowac tras¢ przewodow

- zamontowac¢ uchwyty na przewody po wyznaczonej trasie

- wprowadzi¢ przewody instalacyjne do gilz

- potaczy¢ swobodne koncoéwki przewodu za pomocg techniki wskazanej przez
producenta

- zamontowac na przewodzie odbiorniki 1 armature, lokalizacja wg. uzytkownika

- wykona¢ ptukanie instalacji

- zamontowac elementy wezta cieplnego wraz z automatyka

- wykona¢ podtaczenia do wymiennika

- wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno 1 na ciepto

- zamontowac listwy przyscienne

- wykona¢ prace budowlane

b. kanalow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
kohierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 70 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

o
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Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci i wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie
wplywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos$¢ konstrukeji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatlu izolacyjnego;

c¢) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. thumikéw, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpodr lub podwieszen;

e) osoby lub 0so6b, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspoélczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukeji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczalo 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen 1 podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno odbywac si¢ przez demontaz elementu sktadowego
instalacji.

W przypadku przewodow okragtych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

Przewody elastyczne podtaczenia anemostatow muszg mie¢ wtasciwos$ci izolacyjne,
thumigce dzwigk 1 by¢ niepalne i nie topigce si¢ podczas pozaru.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) centrala wentylacyjna

¢) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoéch stron);

5.4. Kontrola jakos$ci wykonania
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegdlnych elementdw, zgodnie z
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dokumentacjg projektowa i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych rob6t.

Rodzaj i opis badan:

sprawdzenie spadku przewodow - zmierzenie pochylenia za pomocg poziomicy
sprawdzenie jakosci potgczen — metoda optyczna

sprawdzenie poprawnosci prob cisnieniowych — wskazania manometrow
Dostepnosci dla obstugi

Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza

Kompletno$ci znakowania

Izolacja kanatow zgodnie z projektem

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw

Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami
technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpozarowej

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

Badanie przez ogledziny szczelnoSci urzadzen i facznikow elastycznych

5.5. Ocena wynikow
Jakos¢ wykonanych robot nalezy uzna¢ za zgodne z zasadami wykonania jezeli nie
stwierdzono wad niedopuszczalnych wg 5.4. oraz kontrola jakosci wg 2.1.4. - 2.2.4
nie wykazata uchybien.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacijg
wykonawczg. Jednostkami obmiarowymi robét jest liczba:
e utozonych przewodow -mb
e zamontowanej armatury i urzadzen - szt.
Obmiaru rob6t na budowie dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentow
kontrolnych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodno$¢ obmiaru robét potwierdzona przez Inspektora Nadzoru

9. PRZEPISY ZWIAZANE
[I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.l 190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690)

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
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PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

PN-EN 105:2001

PN-EN 1506:2001
PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999
PN-B-7600L1996
PN-B-76002:1976

PrEN 12236

0 kubaturze do 600 m2
Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary
Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatoSciowe

PN-EN 10217-2-2004 Rury stalowe bez szwu i ze szwem

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego

obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,,Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Wytyczne projektowania instalacji — wymagania techniczne Cobrti INSTAL
Przepisy BHP i P.POZ. zawarte w Rozp. Min. Bud. z 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych



