Zalacznik nr 11
Umowa nr ..........

zawarta w dniu .............. w Cieptowodach pomigdzy:

Gmina Cieptowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Cieptowody, NIP: 8871635208, REGON:890718432
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — Lukasza Biatkowskiego,

przy kontrasygnacie ......................... T T U

ww. zwani tgcznie w dalszej czgSci umowy ,,Stronami”, badz kazdy z osobna ,,Strong”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawg Pzp w
przedmiocie:

BUDOWA ZBIORCZEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE CIEPLOWODY W RAMACH
PROGRAMU "UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE
GMINY CIEPLOWODY - ETAP I

0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych w systemie ,,
zaprojektuj 1 wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiorczej oczyszczalni Sciekéw w
gminie Cieplowody w ramach Programu "Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na
terenie gminy Cieplowody - Etap 1", tj. zaprojektowanie oraz wykonanie zbiorczej oczyszczalni
sciekow wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak i

wszelkich prac budowlano montazowych dot. robdt opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidlowej realizacji umowy.
Realizacja umowy obejmuje dwa etapy.

2. Realizacja umowy w | ETAPIE obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w
oparciu 0 Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach,
wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej w szczegdlnosci opracowanie:

1) projektu budowlanego z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowe / dokonanie
skutecznego zgloszenia,

2) koncepcji drogowej, w sytuacji gdy bedzie wymagana odrebnymi przepisami,

3) projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy,

4) projektu odtworzenia nawierzchni,

5) projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
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6) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrgbnymi przepisami przy przejsciu pod ciekami wodnymi),
7) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odr¢bnymi przepisami)
Warunki opracowania dokumentacji projektowej — Wykonawca opracuje Projekt Budowlany
uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( tj. Dz.U. z2021r. poz. 2454 z p6zn. zm) oraz zastosuje
si¢ do ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.2351).
Tlo$¢ dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne)
wymagana w formie papierowe;j i elektronicznej, ktora Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) wersja drukowana — 6 egzemplarze ( rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w
zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego
wielokrotnosci)

2) wersja elektroniczna — 6 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 4 tylko do odczytu:
e rysunki - format: dwf, dwg i pdf
e obrazy — format: jpg lub pdf,

o tekst — format doc.i pdf
o arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format xIs i pdf

3) zapis dot. ilosci dokumentacji przekazywanej Zamawiajacemu jest nadrzedny w stosunku
do zapisu w PFU,

4) dokumentacja wyszczegdlniona w 1) powyzej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji
potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robot budowlanych,

5) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenie
oraz projektow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji.

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem rob6t oraz
STWIORB wg uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2458 z pdzn. zm.).

W ramach prac projektowych Wykonawca sporzadzi szczegdélowy harmonogram prowadzenia
robot budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.
Realizacja umowy w Il ETAPIE obejmuje — kompleksowg budowe zbiorczej oczyszczalni
Sciekow.

Do rozpoczecia robot budowlanych bedzie mozna przystapi¢ po opracowaniu dokumentacji
projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajacego
oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen, zezwolen, itp. (jezeli
begda wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robot budowlanych wymagane jest w oparciu
o powstala dokumentacje projektows, warunkami wilasciwych organow i instytucji, niniejsza
SWZ oraz zawarta umowa.

9. Program Funkcjonalno-Uzytkowa (PFU), stanowiacy zal. nr 1 do niniejszej SWZ, stuzy do ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych oraz prawidtowego przygotowania
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oferty. PFU okres$la rodzaj i zakres zamowienia niezbednego do budowy zbiorczej oczyszczalni

sciekow. Zamawiajacy udostepnia Wykonawcom bedace w jego posiadaniu dokumenty, informacje

i opracowania niezbedne do prawidlowego przygotowania oferty. Wykonawca winien réwniez

uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikajace z wykonywanej

dokumentacji oraz prowadzonych robot.

10.Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych, niezbednych
oraz pomini¢tych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktérych nie bedzie mozna
ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania, w szczegolnosci:

1) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje¢ placu budowy oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,

2) Wykonanie lub pozyskanie we wtasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

— uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

— projektow zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie niezbednych opinii
organdw, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajacy ruchem,

— innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,

— dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy.

— Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiarow, badan i sprawdzen, ktore sa
niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

— zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4) Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod zarzadcow
drog na zajgcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

5) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych wraz
z zaplatg za energi¢, wode 1 inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywanie prob i prob
koncowych.

6) Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji dla ktorej taka
obstuga jest wymagana.

7) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdw, miejsc posadowienia obiektow i armatury,
kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

8) Wykonanie odwodnienia wykopow.

9) Uzyskanie zgody dostawcoéw mediow wraz z poniesieniem oplat za: pobor energii elektrycznej
dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celow socjalnych i technologicznych, zrzut wod z
odwadniania wykopow, wode zuzytg do ptukania rurociggdw, $cieki z zaplecza budowy itp.

10) Zapewnienie i zabezpieczenie dostgpu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

11) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystgpowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem eksploatatora
kolidujacej sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru.

12) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie
wykonywanych robot.
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13) Wykonanie wlgczen nowo wybudowanych sieci do istniejgcych sieci gminnych
14) Wykonanie prob i badan wynikajacych z odpowiednich przepiséw, w uzgodnieniu z inspektorem

15)

16)

17)
18)

19)

11.

12.

13.

14.
Kody gléwne

nadzoru.

Wyw6z nadmiaru ziemi lub dowoz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢ wystapi,
ewentualna wymiana gruntéw lub ich zageszczenie .

Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy drogi, jezeli
taka konieczno$¢ wystapi

Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.), w tym: protokotéw odbiorow
technicznych, instrukcji obslugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodnosci itp.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materialow, odpadow i Smieci oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.
Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz
branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezyta
Starannoscia, zachowaniem wtasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.
Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zaméwienia do przeniesienia na
Zamawiajacego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich
polach eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne, w tym zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow
71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kody dodatkowe:
71322000-1 : Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j,
45252130-8 : Wyposazenie zakladéw odprowadzania $ciekoéw
45111200-0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45232410-9 : Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej,
45450000-6 : Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate,
45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli,
45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
§2

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

przekazania posiadanych dokumentéw formalnoprawnych wyszczegdlnionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

przekazanie terenu budowy,

zaplaty za wykonane i odebrane roboty,

petnienie nadzoru inwestorskiego,

1)

2)
3)
4)
5)
6)

przeprowadzenie odbioru koncowego robot,

wykonania innych czynnosci wymienionych w Umowie.
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-oczyszczalni-sciekow-6901
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-zakladow-odprowadzania-sciekow-6902

§3
Obowiazki Wykonawcy
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dzialalno$ci, zgodnie z opisem okre§lonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz z nalezyta starannos$cig, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz
przepisami ochrony $rodowiska) i normami polskimi, w szczegdlno$ci zawartymi w Ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) - zwanej dalej Prawem
budowlanym, normami wspolnymi UE, zgodnie z niniejszg umowg, zgodnie ze zlozona oferta,
warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym, z
zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie moga byc¢
sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlana.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisang w §
1, nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz o$wiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz opisy
pozostajg kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztuka budowlang zrealizowanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do $cistej i biezacej wspoOlpracy z Zamawiajacym, w szczegdlnosci do
niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zadanie Zamawiajacego oraz umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli
realizacji Umowy.
Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego, nie pdzniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wplyw na sytuacje
Zamawiajacego w sprawach objetych niniejsza Umowa.
Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajacego naradach
koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omoéwienia zagadnien zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowaé takie narady w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
2) Uzyskanie niezbednych decyzji,
3) Opracowanie i przedlozenie Zamawiajacemu projektu wykonawczego, STWiORB,
przedmiaréw robot, kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczeg6élnionych w
PFU oraz SWZ,
4) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
6) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,
7) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
8) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,
9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
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10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zakonczonych,

12) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatlych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego.

15) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

16) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,
protokotow odbioru dokonanych z udzialem gestorow mediow i inne - je§li wymaga tego
prawo,

17) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawag oraz innym pracownikom Zamawiajacego,

18) sporzadzenie mapy do celow projektowych w zakresie okreslonym przepisami prawa.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacego plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§4

Potencjal Wykonawcy
Zamawiajacy powota inspektora nadzoru na etapie wykonania robot budowlanych.
Wykonawca powoluje kierownika budowy W 0SObI€: ........coviviiiiiiiiiiiiii e,
Osoba wymieniona w ust. 2 powyzej pelni swoje obowiazki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkod w ich wykonywaniu, Wykonawca begdzie zobowigzany zapewni¢ na
swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastepca ustanowiony w ten sposéb musi
posiadac nie nizsze uprawnienia budowane i do§wiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust.2.
Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemne]j zgody Zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat do§wiadczenia
zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych projektem
budowlanym i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem
Sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych powstaniem straty o znaczacych
rozmiarach w imieniu Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 7.
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Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robdt bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie
p6znej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy.
Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy
niezachowaniu postanowien ust. 4 i 5 bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana w
ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
§5
Inspekcje i préoby
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan, préb, pomiaréw. Zadna robota nie moze
by¢ zakryta lub w inny sposdb uczyniona niedostgpng bez zgody inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbgdne do
przeprowadzenia prob.
Migjsce i termin dokonywania prob bedg uzgodnione z wlasciwym inspektorem nadzoru. Jezeli
inspektor nadzoru nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ prob
pod jego nieobecnos¢, chyba, ze inspektor nadzoru wyda inne polecenie.
Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prob w formie pisemnej, jezeli bedzie on
pozytywny.
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob Iub pomiaréw inspektor nadzoru stwierdzi, ze
roboty sa wadliwe, lub w inny sposob niezgodne z umowa, moze je odrzuci¢. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom umowy.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usunigcie z terenu budowy urzadzen i robot niezgodnych z umows,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 powyzej inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca powinien
zastosowac si¢ do polecenia.
W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt
Wykonawcy.
§6
Podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktorg zamierza zawrze¢ w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio
zmiany o tresci zgodnej z projektem.
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Wymaga si¢ aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami zawieraly:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy,

b) kwota wynagrodzenia,

€) termin wykonania robot objetych umowa z Podwykonawca

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

e) ich tre$¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zaméwienia w szczegdlnosci w zakresie
zgodnosci zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatdéw przewidzianych w
dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamdéwienia wskazanych w § 1 umowy,

f) wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng warto$¢ umowy.

Zamawiajacy W terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zglasza w

formie pisemnej zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii zawartej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych

w ustawie pzp.

Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub odpowiednio umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania

Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia

ich zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedktadania

Zamawiajgcemu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kopii zawartych umoéow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz warto$¢

poszczegolnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub rowna 50.000PLN bez wzgledu na
przedmiot tych dostaw lub ustug.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub otrzymania

zmian umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego W Wezwaniu.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi réwniez dowod dokonania
na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawcow) zaptaty naleznych mu(im) kwot objetych fakturami,
ktorych termin wymagalnosci juz uptynat. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza si¢ rowniez
pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcow), ze jego (ich) wymagalne roszczenia
wzgledem Wykonawcy zostalty zaspokojone w petnej wysokosci i terminowo.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie pisemnie, faksem lub droga
elektroniczng wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Wykonawca moze
zglosi¢ uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag 0 ktorych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢ podwykonawce
jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spelienia warunkow
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu niemniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie
zamowienia.
Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy 2z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zaniedbania
i uchybienia dokonane przez pracownikow/zleceniobiorcow podwykonawcy jest taka sama jakby
tych zaniedban lub uchybien dopuscili si¢ pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

§7
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Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia robot, Wykonawca przedstawi
projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajagcego terminy wykonania robot
zgodnie z Rozdziatem V.6 SWZ oraz § 11 niniejszej umowy, ktory po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, stanie si¢ obowigzujacym. Zamawiajacy zatwierdza przedstawiony projekt
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia jego przedstawienia przez Wykonawcg.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na terenie robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczego6lnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.
Wykonawca ma prawo powolywaé si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach
lub okolicznos$ciach, ktére moga zmieni¢ termin realizacji poszczegoélnych pozycji harmonogramu.
Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemna zgode. Zamawiajacy w ciagu
7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram
przyjmuje, lub os$wiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tres¢. Jezeli Zamawiajacy nie zajmie
stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z
dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§8

Dokumenty robdét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza - na zakonczenie realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz
elektronicznej edytowalnej (rysunki - PDF, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office)
wraz z kompletem wymaganych atestow na materiaty, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.
Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowa 1 pozostana pod jego opieka do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow.

§9
Materialy

1. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanel
(zwanej dalej ,,ustawg prawo budowlane” lub ,,prawem budowlanym”, oraz jako$ciowym i
gatunkowym wymaganiom okre§lonym w opisie przedmiotu zamoOwienia oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.
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2. Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

3. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych
materialow.

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materialow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa oceng techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

5. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robdt z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§10
Odpowiedzialno$¢ za wady
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi wygasa z uptywem ....... lat od dnia odbioru
koncowego.
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu .............. miesiecy gwarancji i

wystawi dokument gwarancyjny w oparciu o0 postanowienia niniejszego paragrafu umowy.
Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowsg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwaranciji,

C) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czgsci,

b) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika.

W ramach udzielonej gwarancji jakos$ci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt,

dokona¢ wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajacego o

wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob Scisle przez siebie okreslony.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w

stosunku do fragmentu objetego naprawa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony

jest od daty odbioru koncowego robot.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajagcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

faksem/e-mailem oraz pisemnie.

Ustala si¢ nastgpujgce terminy usunigcia wad:

a) W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usuni¢ta niezwltocznie —
nie pdzniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia.
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b) Pozostale wady nie skutkujace zagrozeniem okre§lonym pod lit. a) i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

c¢) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
okresli¢ dluzszy termin na usuniecie wad niz okre$lony pod lit. a) i b).

W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usuniecie

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawiajacym nowy

termin ich usunigcia.

Usunie¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas

w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objegtego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt

korzystac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robot Zamawiajacy ma

prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 powyze;j,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci

za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z tytulu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie 0sob reprezentujgcych Strony,

C) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postgpowania restrukturyzacyjnego w ktorym uczestniczy Wykonawca jako diuznik,

e) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.

§ 11
Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zrealizuje cato$¢ przedmiotu
UMOWY W terMiNi€..cuceinreenenenenennnn. miesiecy od dnia zawarcia Umowy z zastrzezeniem ust. 2.
2. Wykonawca w terminie do .......cceee.e. miesiecy od daty zawarcia umowy zrealizuje Etap |, o

ktéorym mowa w §1 ust. 2 wraz z dokonaniem skutecznego zgloszenia robdt budowlanych Iub
uzyskaniem ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami
prawa).
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3. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w ramach Il ETAPU, o ktorym mowa w §1 ust. 7 w
terminie do 14 dni od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia
rob6t budowlanych. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o terminie rozpoczecia robot
budowlanych.

4. Opracowana dokumentacj¢ projektowa, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu w celu jej akceptacji, odpowiednio:

1) Koncepcj¢ — po jej opracowaniu
2) Projekt budowlany — przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe lub
zgloszeniem robot budowlanych.

§12
Odbiory
1. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robot -
przedmiotu umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowej,

technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatow, wyrobow 1 urzadzen oraz
sposobow wykonania projektow oraz robot, wynikajacych z przepisow prawa oraz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, stuzacych uzyskaniu efektu technologicznego.

2. Prace projektowe beda odbierane w ciagu 14 dni pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajacego

3. Dostawy beda podlegaly odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej probie montazowe;.

4. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a) Odbior dokumentacji,

b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

C) odbiory czgSciowe, polegajace na ocenie jako$ci i zgodnos$ci z harmonogramem realizacji
zadania wykonanego etapu robot,

d) odbior koficowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

e) odbior ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

6. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia e-mailem
do  siedziby @ Zamawiajgcego na  e-mail:  sekretariat@cieplowody.pl oraz
budownictwo@cieplowody.pl

§13
Odbiory dokumentacji i robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajgcego dla zakresu projektu
budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, dla pozostalego zakresu — po
przekazaniu kompletu opracowan.

2. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust.1, w ciagu 14 dni
od daty jej przekazania wraz z wykazem i o$wiadczeniem o kompletnosci i prawidlowos$ci
opracowania.

3. Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokot.

4. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

5. Popowiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru
lub powiadomi¢ Wykonawce, Zze uwaza odbior za zbedny.
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Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub wykonanie
otworow niezbednych dla zbadania robét i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
Odbior Robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony
przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu Robot. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 14

Odbiory czesciowe
Wykonawca bedzie przedstawial poszczegdlne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 7 Umowy. Strony
dopuszczaja mozliwo$¢ odbioru czesciowego roéwniez w ramach etapéw realizacji umowy
opisanych w §1 ust. 1-7.
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czgsciowego wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnym zgloszeniem.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, aw
szczegolnosci: protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przeprowadzone z
wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru oraz wiascicieli mediow, na ktorych prowadzone byly proby a takze niezbgdne
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci, dokumenty producenta na elementy
zamontowane, instrukcje obshugi i eksploatacji. W razie niedostarczenia kompletu dokumentow
wyzej wymienionych, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupelnienie brakujacych
dokumentow, wstrzymujac wyznaczenie terminu odbioru cze$ciowego do czasu otrzymania
brakujacych dokumentow.
Zamawiajacy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru cze¢$ciowego niezwlocznie, wyznaczajac
termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajacy nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia gotowosci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajac o tym terminie
Wykonawce.
Jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego oraz spetlienia wszelkich
wymogow o ktorych mowa w pkt. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez
powotana do tego komisje, w sktad ktorej wchodzi w szczegolnosci kierownik budowy.
Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym wymaga uprzedniego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. W okoliczno$ciach opisanych w niniejszym punkcie
protokotl sporzadzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zadania zaptaty za wykonang czg$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem
zasad dotyczacych rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 17.
W przypadku o ktérym mowa w pkt. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetlieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy po uptywie terminu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego oSwiadczenia o zgloszeniu gotowosci do odbioru czgsciowego.
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11.

12.

Odbiodr czeSciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale

ktorych wykonal przedmiot umowy.

Jezeli odbior czesciowy zostat dokonany po pierwszym przystapieniu do czynnosci odbiorowych i

bez stwierdzenia wad uniemozliwiajacych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy
od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunig¢cia - Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu usunigcia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajac wadg na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokona¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

C) uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy
odstapi od odbioru zadajac wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do usunigcia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajacego uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uplywu terminu do przystapienia Wykonawcy do wykonania robot oraz zlecenia usunigcia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru czgsciowego spisany zostanie protokot odbioru czgsciowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokét ten stanowi podstawe wystawienia faktury

za wykonang cze$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania za

wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 17.

§15

Odbioér koncowy
Odbior koncowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po
pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu zakonczenia rob6t i pisemnym
zgloszeniu Zamawiajacemu gotowos$ci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

Strona 15z 31

TWolech Mrozel
\J O =

{
adca prawn



10.

11.

12.

13.

a w szczegodlnosci: protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentacje
powykonawcza, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia
zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiascicieli
mediow, na ktorych prowadzone byly proby a takze niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje
obstugi i eksploatacji.

W razie niedostarczenia kompletu dokumentow, w tym o ktorych mowa w pkt. 3, Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do uzupehienia stwierdzonych brakdow, wstrzymujac wyznaczenie terminu

odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujacych dokumentow.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego niezwlocznie, lecz nie pozniej jednak niz w

ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajac o

tym Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie opisanym w pkt. 5 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy

terminu odbioru, pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spehienia

wszelkich wymogoéw o ktorych mowa w pkt. 3, Wykonaweca ustala protokolarnie stan przedmiotu
przez powotlang do tego komisje, w sktad ktérej wchodzi w szczegolnosci kierownik budowy.

Przystapienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym wymaga uprzedniego,

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. W okoliczno$ciach opisanych w niniejszym punkcie

protokot sporzadzony przez komisje powotana przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zadania zaptaty.

W przypadku o ktérym mowa w pkt. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego o$wiadczenia o zgloszeniu gotowosci do odbioru,

Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie

przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajacy

dotoza nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspotpracy

rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale

ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbior koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i

bez stwierdzenia wad uniemozliwiajacych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy
od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunig¢cia - Zamawiajagcy odmawia odbioru do czasu usuni¢cia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajac wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajace sie¢ do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokona¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakoSciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiggowej lub wezwacé
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

€) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy
odstapi od odbioru zadajac wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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Nieprzystapienie przez Wykonawce do usunigcia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajacego uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uplywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robot oraz zlecenia usunigcia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunigciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koficowego spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru,
Protokdét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi date¢ odbioru robot. Protokdt ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za ostatnig wykonang czg$¢ przedmiotu umowy
Odbior koncowy moze by¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego
przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§16

Odbior ostateczny
Odbior ostateczny - odbior robot po okresie gwarancji i rekojmi.
W trakcie trwania gwarancji Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony uprawniony jest
do dokonywania przegladow gwarancyjnych przedmiotu umowy. Kazdorazowo o przegladzie
gwarancyjnym Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony, powiadamia Wykonawce.
Nieobecno$¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu i nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystapia) w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed uptywem
terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi ustalonego w umowie.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w celu
ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu gwarancji
i rekojmi.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad (jezeli takie wystapia),
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.
Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie ujawnione wady,
co skutkuje niemozliwos$cia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbior ostateczny shuzy
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi (jezeli takie
wystapity) i potwierdzenia wypekienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych
Z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
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10.

11.

§17
Wynagrodzenie oraz warunki platnosci
W zamian za nalezytg i terminowa realizacj¢ niniejszej Umowy, w tym przeniesienie autorskich
praw majatkowych zgodnie z § 25 i udzielenie wskazanych tam upowaznien, a takze sprawowanie
nadzoru autorskiego, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ ui§ci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe W 13CZNe]  WYSOKOSCII  .iuiiiiiniiiii ittt e ce e PLN
(STOWMIC: . . e ) wg. ztozonej
oferty, stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenia z Wykonawca za roboty budowlane beda regulowane fakturami czeSciowymi stosownie
do czgsci umowy faktycznie zrealizowanej do wysokosci 70 % wynagrodzenia umownego brutto
oraz fakturg koncowsa, nie mniejsza niz 30% wynagrodzenia umownego brutto, po wykonaniu
cato$ci zamowienia oraz dokonaniu odbioru koncowego robot. Pierwsze rozliczenie czeSciowe
umowy do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto nastgpi w terminie 30 dni od dnia
rozpoczecia robot budowlanych, o ktorym mowa w §11 ust. 3. Rozliczenie cze¢$ciowe umowy
dotyczy rowniez czesci prac wykonanych w ramach etapdw realizacji umowy opisanych w § 1 ust.
1 — 7 arozliczenie uwzglednia warto$¢ prac wykonanych przez Wykonawce.
Wykonawca moze przekazywa¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury w  sposob
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowiazany do ich odbierania
zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z 2018 . poz. 2191).
Zamawiajacy oSwiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci,
Faktur¢ VAT Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszym zapisem:
Nabywca: Gmina Cieplowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Cieplowody, NIP: 8871635208,
REGON:890718432
Rozliczenia, opisane powyzej nastgpia na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i
dorgczanych Zamawiajacemu, zgodnych z postepem prac i Robot zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz zapisami niniejszej umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej za roboty budowlane i dostawy jest Protokot Odbioru
CzeSciowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Podstawg wystawienie faktury koncowej przez Wykonawce bedzie Protokot odbioru koncowego
robot budowlanych, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego
Faktury czg$ciowe oraz faktura koncowa platne bgeda w terminie do 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru.
Naleznosci Wykonawcy ptatne beda w formie przelewu z rachunku Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Za termin
zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i
dorgczania ich do siedziby Zamawiajacego przesytka polecong lub przez swojego przedstawiciela.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
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12. Zalacznikiem do kazdej faktury czesciowej i faktury koncowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy i
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcow),
ze wszystkie faktury Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci
uptynat w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone lub zawiera¢ powody
niezaptacenia calosci lub czesci takich faktur. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy
dowody ptatnosci.

13.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

§18
Kary umowne i potracenia

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a)

b)

d)

9)

h)

)

w przypadku niedochowania terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w §11 ust. 1 - w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

w przypadku niedochowania terminu, o ktéorym mowa w §11 ust. 2— w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 Umowy,

za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto okre$lonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o ktorym mowa w § 11 ust. 1
Umowy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w § 17
ust. 1 umowy,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 ztotych brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie w terminie 7 dni kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zitotych brutto za kazda
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
naruszenia,

za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprzestrzeganie
obowiagzkoéw w zakresie p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, w wysokosci 1.000 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku niespelnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 22 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe); kara moze by¢
naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajagcy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w
dalszym ciagu nie jest zatrudniona na umowg¢ o pracg, chyba ze Wykonawca wykaze, Ze nie
zostaly spelnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy
wynikajacego z Kodeksu Pracy;
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Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania za szkodg
w rozmiarach przewyzszajacych wysokos$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 35% catkowitego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w §17 ust.1.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Potracenia, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z naleznosci objetych faktura przedstawiong po odbiorze koncowym.
Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego z wyjatkiem okoliczno$ci za ktoére Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §
17 ust. 1 Umowy.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym platno$ci kar umownych, platnosci
wynagrodzenia Podwykonawcom, w dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............. wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym
mowa w § 17 ust. 1 powyzej, co stanowi kwote (stownie ztotych: ) w jednej z form
przewidzianych w SWZ, tj. .
W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w mysl § 20 ust. 15
pkt. 1 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania -
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do Umowy.
W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniadzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1)  70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2)  30% naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytulu gwarancji oraz rekojmi za wady (w
zaleznos$ci ktory okres bedzie dtuzszy majac na uwadze ze okres gwarancji stanowi
kryterium oceny ofert) wykonanych robot i zostanie zwrdocone nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu gwarancji lub okresu rekojmi (na podstawie bezusterkowego protokotu
ostatecznego odbioru).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutléw okreslonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu takze w
przypadku gdy Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztoéw wykonania zastepczego gdyby
Wykonawca uchylat si¢ od wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi lub gwarancji.
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§20
Odstapienie od Umowy, zmiana Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych w
kodeksie cywilnym.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci Iub odstapi¢ od umowy w czesci nie
wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajacy si¢ postanowienia
umowy.

3. Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczego6lnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot, w wyznaczonym w umowie terminie,

b) niedochowanie terminéow okreslonych w umowie,

c) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres
nie krotszy niz 30 dni,

d) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

f) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume¢ wiekszg
niz 5 % warto$ci umowy okreslonej w § 17 ust. 1,

g) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujace przepisy lub jest zaangazowany w
jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

4. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spelni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania
dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajacych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, lub tez zawart, mimo zakazu,
umowe¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, badz zawarl ja z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w terminie
do 90 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach je uzasadniajgcych i powinno zawieraé
uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie robot
budowlanych - zabezpieczenia robot, zinwentaryzowania robdt a nastgpnie opuszczenia terenu
budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn, ktore wystapity po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu, do 14 dni od
odstgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien
odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

10. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzoér Inwestorski wystawi o$§wiadczenie obejmujace
warto$¢ wykonanych robot sktadajacych sie¢ na przedmiot umowy, zakupionych materiatow i
urzadzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania
rozliczenia miedzy Stronami.
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11.

12.

13.
14.
15.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéora spowodowata odstgpienie od
umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajagcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktora bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Wszelkie zmiany zawartej] Umowy beda wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zmiany Umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej okoliczno$ci z wymienionych ponizej:

a) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, majgcych wptyw na realizacj¢ umowy,
b) zmiana terminu realizacji Umowy:

— w przypadku nastepstwa dziatania organdw administracji, w szczeg6lnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okoliczno$ci nie sg nastgpstwem winy umyslnej
lub nieumyslnej Wykonawcy i o ile opdéznieniom tym Wykonawca nie moglt zapobiec
dzialajac z najwyzsza starannoscia,

— z powodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, naglym i niespodziewanym
zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktérego Wykonawca nie
mogt przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia
lub jego skutkow, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomoca odpowiednich
dokumentow lub o$wiadczen.

— wsytuacji gdy wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot okreslonych umowa, w szczego6lnosci z
powodu technologii realizacji prac, wymogow okreslonych normami lub przepisami prawa,
ktore wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych;

— zpowodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majacej bezposredni wplyw na
mozliwos¢ wykonania zamoéwienia w terminie okre§lonym w ninigjszej umowie, co
Wykonawca winien udowodni¢ za pomoca odpowiednich dokumentéw lub o$wiadczen.

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na
zaoszczgdzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztow, jak roéwniez kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

— konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiajacego,
warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ zawieszenia robot przez Zamawiajacego z powodoéw wystapienia przyczyn
technicznych, prawnych lub  organizacyjnych okresowo uniemozliwiajacych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy,
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c)
d)

e)

9)

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych,

koniecznosci wykonanie robot dodatkowych,

rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych,

zmiany warunkoéw platnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujacych przepisow

prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnos$ci dotyczacych przepisoéw podatkowych, np.

zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

— zmiany zakresu §wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy pzp.

— robot zamiennych lub dodatkowych ktdrych taczna warto$¢ réwniez przekracza 15% ceny
brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia.

— rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot.

Wartos¢ zmian o ktorych mowa powyzej ustala sig:

tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe
wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robot),

w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego
z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia na podstawie $rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach 1 biuletynach dla wojewddztwa
dolnoslaskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Zmiana ta moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika

budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwiazku z pandemia choroby
COVID-19 w okoliczno$ciach wskazanych ponizej:

1) Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a. nieobecnos$ci pracownikoéw lub 0sob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia;

b. decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

C. polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wlasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziatlaniem COVID-19;

d. wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e. innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy;

f. okoliczno$ci, o ktorych mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwiazang

z realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw,
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17.

18.

19.

o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o§wiadczenia tych Wykonawcow.

3) Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4) Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w pkt
12, wterminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt 1 , na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

5) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w pkt 1, wptywaja na nalezyte wykonanie Umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawcg
dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

b) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

€) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50%
warto$ci pierwotnej umowy.

6) W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w pkt 1, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktéorej mowa w pkt. 1,
zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt. 5.

7) jezeli umowa w sprawie zaméOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnos$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, w stanowisku, o ktérym mowa
w pkt 4, przedstawia wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19, na zasadno$¢
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

8) w przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang tgczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawcg nie bgda mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy
zmienionej zgodnie z pkt 5.

9) Postanowienia umowy okre$lone w pkt 7 stosuje si¢ do umowy z dalszymi Podwykonawcami.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest zloZenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujacg zmiang.
Zmiany Umowy, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej moga nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§21

Ubezpieczenie
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszystkie szkody wynikle na tym terenie.
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Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkich ryzyk zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montazowych, a w szczegdlnosci
od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich, na sume ubezpieczenia co najmniegj
rowna kwocie ztozonej oferty. Ochrona z tytulu ubezpieczenia musi obejmowaé wszystkich
uczestnikow zamdwienia objetego przedmiotowg umowa, w tym podwykonawcow.

Niezaleznie od umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust.2, Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ 1 utrzymacé na swoj wilasny koszt umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy jako przedsigbiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastgpstwa tych szkod bedace skutkiem zdarzen, ktéore mialy miejsce w okresie realizacji
przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytutu szkod bedacych nastepstwem tych wypadkow beda mogtly
by¢ zgloszone przed uptywem terminu przedawnienia, z suma gwarancyjna nie nizszg niz warto$¢
Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem zaptaty polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy
dowody optaty sktadki/sktadek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia i bedzie
zobowigzany do dostarczenia potwierdzen kazdej kolejnej optaty raty sktadki w terminie 3 dni od
wymaganego terminu dokonania zaplaty bez osobnego wezwania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢é warunkdéw ubezpieczenia wynikajacych z
przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia. Wykonawca

Jezeli Wykonaweca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-3, lub nie dostarczy
Zamawiajacemu polis lub dowodow zaptaty skladek, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy,
badz moze odstapi¢ od niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja obowiazkow i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy.

§22
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —( Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez
caly okres realizacji przedmiotu umowy, pracownikéw wykonujacych bezposrednio wszystkie
roboty polegajace na wykonywaniu pracy fizycznej.

. Zamawiajgcy wymaga, aby kazda osoba przystepujaca do wykonywania robdt byta zatrudniona na
warunkach okreslonych w ust.1

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust.
1.

. W celu weryfikacji spelniania tych wymagah Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o pracg,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentdéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika;

5. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu; aktualne o$wiadczenie,
ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace,
podpisane przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe
o$wiadczenie Wykonawca sklada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych
o$wiadczen na zasadach okres$lonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
o$wiadczenia dotyczace podwykonawcow. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca do realizacji zaméwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma on
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktoére wyrazaja zgode na dostep
Zamawiajacego do ich danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie wyrazag nie moga brac
udzialu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

8. Zapisy ust. 1-7 stosuje si¢ rowniez do podwykonawcow.

9. W przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 22 umowy, wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe); kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym ciggu nie jest
zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaly spelnione przestanki
do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajacego z Kodeksu Pracy;

§23
Klauzula waloryzacyjna wynagrodzenia Wykonawcy
(dotyczy art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy,
w zakresie zmiany cen w stosunku do treSci oferty na podstawie ktorej, dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego - wowczas wykonawca
otrzyma pozostale niezaptacone wynagrodzenie liczone od wartosci netto, okreslonej w
ofercie, powigkszone o VAT w aktualnej wysokosci;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe;j, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okre§lone w pkt 1 — 4 beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce.
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2. W przypadku zmian przepiséw, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) Zamawiajacy
lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejscia w Zycie tych zmian, moze zwr6ci¢ si¢ do drugiej
strony z wnioskiem o odpowiednig zmiane wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Whniosek powinien spelnia¢ odpowiednio wymagania, o ktorych mowa w ust. 3.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1), Wykonawca jest uprawniony do
ztozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i
uslug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne

wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2, Wykonaweca jest uprawniony do
ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego wniosku o zmiang umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wej$ciu w Zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy
minimalnej.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest uprawniony do
ztozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3).

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 Wykonawca jest uprawniony do
ztozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4.

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 4
obejmowac bedzie wytacznie platnosci za roboty budowlane, ktérych w dniu zmiany umowy jeszcze
nie wykonano.
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§24
Klauzula waloryzacyjna wynagrodzenia Wykonawcy — wzrost cen materialow i kosztéw

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czg¢éci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w tresci art. 439 ustawy Pzp, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych sig
wyodrebni¢ i ustali¢ materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Waloryzacja ta

bedzie dokonywana co 6 miesiecy z zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy sposob:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

waloryzacja wynagrodzenia nastgpuje po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym liczac
od konca roku kalendarzowego, w ktoérym przypada data rozpoczecia wykonywania Umowy, w
taki sposob ze poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
odpowiadajacy dacie zawarcia umowy przypadajacy w roku kalendarzowym, w ktorym
waloryzacja nastepuje po raz pierwszy,

waloryzacja dokonywana bedzie co 6 miesigcy. Kazda ze stron moze pisemnie wystapic¢ z
wnioskiem zmiany zamoéwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 5 % dotychczasowego poziomu cen okre§lonych w
formularzu ofertowym,

waloryzacja begdzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestal by¢ dostgpny, zastosowanie
znajdzie wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany
przez Prezesa GUS,

przez zmiang ceny materialow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie (szczegétowym) Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wylacznie w sytuacji wykazania Zamawiajacemu, ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegdélowym) wykonawcy
sa nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania
waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz
miesigc przed terminem, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy. W tym terminie, Wykonawca
ma obowigzek wykazaé okoliczno$ci potwierdzajgce zmiang i przedtozy¢ kalkulacje nowej
wysokosci wynagrodzenia,

stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materialow lub kosztow
na koszt wykonania zaméwienia okresla si¢ jako waloryzacje wynagrodzenia,

waloryzacji, w okresach nie czgstszych niz okresy 6 miesi¢czne okreslone powyzej w punkcie
2, podlega pozostata do wyplaty czgs¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czesé
wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja
nastepuje,

waloryzacji podlega¢ beda ceny zawarte w formularzu cenowym stanowigcym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysoko$¢ wynagrodzenia okre§lonego w § 17 ust. 1,

10) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 17 ust. 1 jaka dopuszcza

Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w
wysokosci wynagrodzenia wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢
warto$ci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,
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11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa powyzej.
. Po opublikowaniu oglaszanego w komunikacie przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
wskaznika, o ktorym mowa powyzej w ust. 1 pkt 4, uprawniajacego strony umowy do zadania
dokonania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi
odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgledniajacy waloryzacj¢ cen dokonang zgodnie z ust. 1 i
przedtozy ten projekt aneksu Zamawiajagcemu wraz z dokumentami potwierdzajacymi potrzebe jego
zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty
przedtozenia Zamawiajacemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami).
. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 i ust. 2, w terminie 30 dni
od daty zawarcia z Zamawiajacym aneksu, o ktorym mowa w ust. 2, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl on umoweg, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw ktdrych dotycza.
§ 25

Personel Zamawiajacego
. Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi Umowg (Przedstawiciele
Zamawiajacego) prowadzi¢ beda:
D)o, tel. oo, cemails oo
2) tel. ..., cemails oo

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§26
Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwa¢ mu beda na zasadzie wylaczno$ci autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonych w zwiazku =z realizacja niniejszej Umowy utworow
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j._Dz.U. z2017 poz. 880), i ich fragmentéw, w szczegdlnosci dokumentacji
projektowej i innych opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy - dalej

LUtwory”, w tym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone
w zaden sposob, w szczego6lnosci w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci
rozporzadzania nimi bez zgody 0so6b trzecich oraz ze prawa te beda wolne od roszczen osob trzecich.
Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowi¢ beda tworczy wktad w sporzadzenie Utworow
badz ich fragmentoéw, Zamawiajacemu i Wykonawcy przystugiwac beda prawa autorskie wspolnie,
przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajagcego decydowaé bedzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac zwiazanych z realizacja
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu begda mied
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach badz ich fragmentach
Wykonawcy.

Strony postanawiajg, iz z chwilg odbioru Utworéw badz ich fragmentéw, Zamawiajacy nabywa
wylaczne autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Utworow i/lub
ich fragmentéw, na pelen czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, na wszelkich istniejacych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji,
w tym takze okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczegdlnosci do:
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a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworéw i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w cato$ci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w
niecograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamigci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wys$wietlania Utworéw i ich
fragmentow na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

€) nadawania za pomocg wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemng oraz
za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utwordéw i ich fragmentéw do obrotu, najmu lub uzyczenia Utwordw i ich
fragmentéw, zaréwno pod tytutem darmowym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter
uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utworow i ich fragmentéw w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamigci komputera, multiplikacji tego zapisu technika
cyfrowa w  sieciach  komputerowych bez wzgledu na ilo§¢  serwerow,
w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych,
w szczegdlnosci w Internecie,

f) wykorzystanie Utworéw i ich fragmentow dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czgéci przy prowadzeniu wszelkich postgpowan
o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego,
oraz przy realizacji inwestycji, ktorej dokumentacja dotyczy,

h) w przypadku, gdyby w przyszto$ci powstaly nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy bedzie
chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje si¢, w terminie 30 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajgcego, wyrazi¢ pisemng zgod¢ na przeniesienie autorskich praw majatkowych do
korzystania i rozporzadzania prawami do Utworow i ich fragmentow na tych polach, na peten
czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

Strony o$wiadczaja, iz w przypadku okreslonym w ust. 3 powyzej, wynagrodzenie okreslone w §

17 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.

W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej niewyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3 pkt h

powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w

wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 powyzej. W przypadku odmowy lub

niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie rowniez uprawniony do zadania
wydania przez wlasciwy sad orzeczenia zastgpujacego oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do
dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

z tytulu szkod jakie moze ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewlasciwym wykonaniem przez

Wykonawce niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich osob trzecich

lub nieprawdziwych o$wiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako

szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko

Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub

innych praw wlasnosci intelektualne;.

W przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw

do Utwordéw badz ich fragmentow, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w

szczegblnosci podejmie dzialania w celu wzigcia udziatu w postgpowaniu po stronie pozwanej i
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zwolnienia Zamawiajgcego z udzialu w tym postgpowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajacego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze
do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w pelnej wysokosci.

8. Strony zgodnie postanawiaja, iz Zamawiajagcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo
dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
do Utwordw objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentow bez koniecznoS$ci zaptaty
odrebnego wynagrodzenia.

§ 27
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie oswiadczenia woli i wiedzy w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy moga by¢ sktadane

miedzy Stronami droga elektroniczng na ponizej wskazane adresy e-mail Stron:

a) Dla Wykonawcy: .................

b) Dla Zamawiajacego: .....................

Zmiana adresu e-mail stanowi zmian¢ umowy, ktéra wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudostgpniania informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajacego, jak rowniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktorych ujawnienie
mogloby narazi¢ Zamawiajacego na szkodg.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej] umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wiasciwe dla Zamawiajgcego.

5. Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik:

1. Oferta Wykonawcy.

2. SWZ wraz z zalacznikami.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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