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Zatgcznik nr 4B

UMOWA NR 1R.272....2024
/PROJEKT UMOWY/

zawarta dnia ... To W ettt e e et e e ,
pomigdzy:
Gmina Mielnik z siedzibg w Mielniku przy

ul.

Piaskowej 38,

17-307 Mielnik,
posiadajaca NIP 5441438389 oraz REGON 050659450,
reprezentowang przez:

.................................... — Wojta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

TEPTEZENTOWANG PIZEZ .vvvververerenrerreeeeetensesseessessensesssensessessessenssessessesssenses
zwanym/a dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi tacznie ,,Stronami”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w CZESCI 2
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz.
1710 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, o nastepujace;j tresci:

2)
3)
4)

5)
6)

PRZEDMIOT UMOWY
§1

. Przedmiot zamdéwienia obejmuje nadzor inwestorski catego procesu inwestycyjnego w zakresie

realizacji zadania ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII NA GORZE
ZAMKOWE] W MIELNIKU znak: IR.271.2.4.2024 oraz wszystkie czynno$ci wynikajace z prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U z 2019 r., poz. 831).

. Nadzoér realizowany bedzie do zakonczenia robot przez wykonawce zgodnie z przyjetymi etapami

realizacji inwestycji.

Wykonawca ustugi zobowigzany bedzie do wykonywania czynnosci:
weryfikacji dokumentacji projektowych w branzy elektrycznej, zakonczonej wydaniem opinii w
zakresie zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
weryfikacji kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wykonanych przez
wykonawce robot budowlanych,
analizy merytorycznej dokumentacji technicznej celem wiasciwe] realizacji pod wzgledem
kolejnosci robot, zastosowanych materiatdw i1 rozwigzan technicznych,
przygotowywanie raportu merytorycznego z postepu prac projektowych i robdt budowlanych.
Raport nalezy przedstawi¢ w terminie 7 dni od wniosku Zamawiajgcego o przekazanie raportu,
udziat w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego,
nadzoru nad zgodno$cia wykonawstwa robot z dokumentacja projektows, umowa o wykonanie
robot budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych i
materiatowych, jakos$ci, trwatosci i estetyki wykonania,



7)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

podczas trwania robot budowlanych zapewnienie obecno$ci na budowie co najmniej jednego

przedstawiciela inspektora nadzoru inwestorskiego (INI), co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na

kazde wezwanie Zamawiajacego,

organizowanie narad koordynacyjnych na budowie, sporzadzanie z nich protokotéw i

przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

sprawowanie kontroli ilo§ciowej 1 jakoSciowej w czasie realizacji zadania w zakresie

zabezpieczajgcym interesy Zamawiajgcego,

zadanie od wykonawcow robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymywania dalszych robot budowlanych w przypadku,

gdy ich kontynuacja moglaby wywotal zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

dbanie o realizacje robot w zgodnos$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie

wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidtowa realizacje harmonogramu robot pod wzgledem

terminowym i finansowym,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robodt, powiadamianie wykonawcy robot o wykrytych

wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania roboét poprawkowych oraz

poswiadczenie usuni¢cia tych wad przez wykonawce robot,

zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych, urzadzen, systemoéw 1 wyposazenia

nieuzgodnionych przez Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacja projektowa lub wadliwych

oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie posiadania przez wykonawce robot odpowiednich dokumentow i ich gromadzenie

przez INI w celu finalnego przekazania Zamawiajacemu (atestow, certyfikatow, swiadectw jakosci,

wynikéw badan itp.), dotyczacych materialow i urzadzen stosowanych przez wykonawce robot

oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatow i

wszystkich elementow oraz urzadzen przewidzianych do realizacji robdt, zadanie wykonania

dodatkowych badan przez wykonawce robot, materiatéw budzacych watpliwos$¢ co do jakosci oraz
akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
przepisami prawa,

wspotpraca z projektantem, w tym w ramach nadzoru autorskiego,

zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniktych podczas realizacji

robot budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

uzgadnianie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiajacym mozliwosci

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje

taka konieczno$¢,

kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych lub

uzupetniajacych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, spisywanie protokotow koniecznosci na roboty

dodatkowe, zamienne lub uzupehiajace wspdlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z

Zamawiajacym,

sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementow, robot budowlanych

ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbioru cze$ciowego,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz

archiwizacja wszystkich protokolow prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy,

sprawdzenie kompletnosci i poprawnos$ci dokumentacji powykonawczej oraz ewidencjonowanie
zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robot budowlanych, przed dokonaniem odbioru
koncowego,

udziat w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w ramach realizowanych

robot budowlanych,

potwierdzenie gotowosci wykonawcy robot do odbioru koncowego i udzial w koncowym odbiorze

zadania w obecnos$ci Zamawiajacego,

kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a) weryfikacja kosztorysow (kalkulacji) w przypadku wystapienia robot dodatkowych,
zamiennych lub uzupehiajgcych pod wzgledem rzeczowym, zgodno$ci z obowigzujgcymi
normami (nakladami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie o wykonawstwo robot,

b) kontrola prawidtowos$ci wystawienia faktur, dotyczacych zakresu prac i kwot zgodnie z umowa
zawartg z wykonawcg robot oraz harmonogramem, w tym dostarczania dowodow zaplaty
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wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot
budowlanych,

25) udzial w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego rozwigzania
umowy badz zmiany wykonawcy robot,

26) jezeli Zamawiajacy uzna to za stosowne - udziat INI w komisjach powotywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych,
egzekwowanie ich usunigcia i sporzadzanie stosownych protokotow,

27) INI bedzie zobowigzany do sktadania Zleceniodawcy pisemnych raportow w cyklach
miesiecznych. W raporcie za dany miesigc nalezy umies$ci¢ co najmniej: informacje dotyczace
postgpu prac projektowych, budowalnych, stopien realizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego, kwestie problemowe (np. zagrozenia dla realizacji harmonogramu),

28) wszystkie czynno$ci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

4. Zamowienie jest dofinansowane ze $rodkow Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.
Obszar inwestycyjny: Inwestycja wilasna. Numer Wniosku o Dofinansowanie:
RPOZ/2022/4528/PolskilLad.

PODWYKONAWSTWO
§2

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia Podwykonawcy czes$ci zamowienia.

Wykonawca (Inspektor Nadzoru), podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia

zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

4. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
nie spelniajacej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

5. Wykonawca, przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 PLN.

6. Nakazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien odnosnie
zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow i zakresu rozliczen finansowych z
nimi.

7. Obowigzkiem Wykonawcy, jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu,
oswiadczen i dokumentow wskazanych w § 4 ust. 15 pkt 1.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatno$ci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

9. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze
wstrzyma¢ wyplate odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru do czasu zaptaty
przez Inspektora Nadzoru wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opdznienia w
zaplacie.

10. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za zaniedbania
i uchybienia dokonane przez Podwykonawcow jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien
dopuscit sie Wykonawca.

11. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sagdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwigzku z realizacja
umowy.

12. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcow
Wykonawca, ktéry w postepowaniu o udzielenie zamowienia polegal na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostgpniajacych zasoby, a
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13.
14.

15.

nastepnie doszto do rezygnacji lub zmiany tego podwykonawcy, jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu odpowiednio w ciggu 7 dni od rezygnacji lub 7 dni przed zmiana, ze Wykonawca
samodzielnie lub proponowany inny podwykonawca spetnia te zdolnosci w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia. Brak wykazania tych okoliczno$ci moze stanowi¢ podstawe odstapienia
Zamawiajacego od umowy w ciagu 30 dni od dowiedzenia si¢ o rezygnacji lub zamiaru zmiany
Podwykonawcy.

Za dziatania Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.
Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji przez Zamawiajacego na
zasadach iwarunkach okre$lonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych uméw o
podwykonawstwo.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania przedmiotu umowy w terminie 16 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, najpézniej jednak do dnia 20.08.2025 r.
Termin realizacji umowy jest tozsamy z datg zgloszenia zakonczenia budowy.

WYNAGRODZENIE
§4
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy
wynosi: brutto ............... PLN (stownie ztotych: ... ),

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace odbiory i platnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia:
fakture czeSciowa platng ze srodkdw Gminy Mielnik w kwotach zaawansowania rzeczowego
okreslonego w harmonogramie uzgodnionym z wylonionym wykonawcg robot budowlanych, po
dokonaniu odbioru czgsciowego robot, do wysokosci udziatu wilasnego zaplanowanego na
poszczegodlne lata inwestycji o wartosci do 10% wartosci ztozonej oferty.
faktura czeSciowa w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty otrzymanego przez Zamawiajacego
dofinansowania z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
ptatne po zakonczeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac, okreslonego w harmonogramie
uzgodnionym z wytonionym wykonawca.
faktura czesciowa w wysokoS$ci nie wyzszej niz 30% kwoty otrzymanego przez Zamawiajacego
dofinansowania z Programu Rzagdowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
ptatne po zakonczeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac, okreslonego w harmonogramie
uzgodnionym z wytonionym wykonawca.
faktura koncowa w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty wynagrodzenia brutto platnego z
otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, ptatne po dokonaniu odbioru koncowego inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania inwestycji w czg$ci niepokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z promesy.

Podpisany protokot odbioru stanowi podstawe wystawienia faktury/rachunku za zakres odebranych
tym protokotem robot.
Faktura bedzie ptatna na numer rachunku bankowego .............c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie,
w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu poprawnie wystawionej
faktury.
W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czgsci zamoéwienia,
zobowigzany jest najpdzniej na 7 dni roboczych przed terminem platnosci jego faktury rozliczajacej,
przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, stanowigce potwierdzenie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow. Przedmiotowe oswiadczenia musza
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podmiotow je sktadajacych. Nie
dostarczenie ww. o$wiadczen traktowane bedzie jako uchylenie si¢ Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i uruchamia procedure
przewidziang w ustawie PZP.
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7. W przypadku, gdy po rozliczeniu koncowym umowy, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
zaspokojenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow (z tytutu odpowiedzialno$ci
solidarnej), Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaconego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia w pelnej wysoko$ci wraz z odsetkami ustawowymi.

8. W przypadku zwloki w oplaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Za termin realizacji faktury uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§ 4A

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz.
U. 22023 r. poz. 46 z pdzn. zm.

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towardéw i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktorych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére maja bezposredni wptyw
na zaoferowana w ofercie cen¢ wykonania zamowienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajacemu
zasadno§¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 1 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktoérych ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktdére majg
bezposredni wpltyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamoOwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

5. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, jest pisemny
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy najp6zniej w terminie do 30
dni od wejscia w zycie nowych przepisow, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z
uzasadnieniem i szczegotowa kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wplyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zalgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji przez
Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrocic si¢ do Wykonawcy z
wezwaniem 0 jego uzupehnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpu-
jaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na
adres wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz
powotanie si¢ na podstawe prawng zmiany przepisOw.

Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt 10, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisOw przywotanych w ust. 1, majag wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy w wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywolanych w ust. 1 przepisOw uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawra stosowny aneks do umowy, okre§lajacy nowa wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
W Zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang i nie wczesniej niz
po uptywie 6 miesiecy od daty rozpoczgcia realizacji zamowienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zaméwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§ 4B

Zgodnie z art. 439 ustawy PZP, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac

waloryzacji w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia.

Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich

obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie.

Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala si¢ na poziomie powyzej 15% w stosunku
do cen lub kosztéw obowiazujacych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla si¢ na 90
dzien od rozpoczgcia realizacji zamoéwienia,

3) za podstawe¢ do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokos$ci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmuja wskaznik zmiany ceny materiatdéw lub kosztow,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego, informujgcy czy nastapity
zmiany cen lub kosztow i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zadajaca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie po6zniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczegblowa kalkulacja kosztow oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, Ze zmiana cen materiatow lub kosztow
o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie sktadania oferty, wplyngta
na koszty wykonania zaméwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 4, Strona umowy, ktorej
przedtozono wniosek, moze zwrécié¢ si¢ do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
wniosku, informacji i wyjasnief,, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wtasciwy dla dorgczen pism odpowiednio
do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapic¢ nie wczesniej niz po uptywie
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12 miesigcy od daty rozpoczecia realizacji zamOwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu
waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po
uplywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika publikowanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za okres, ktory uptynat od
poprzedniej waloryzacji.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy jezeli zachodzg warunki okreslone
w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalna, dopuszczalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym
okresie realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktorych mowa w ust. 2
powyzej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY

§5
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia Podwykonawcy czes$ci zamowienia.
2. Wykonawca (Inspektor Nadzoru), podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia

zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
4, Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow
dotyczacych Podwykonawcy okre§lonych w niniejszej umowie.
5. Wykonawca), przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
PLN.
6. Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
odnosnie zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow i zakresu rozliczen
finansowych z nimi.
7. Obowiagzkiem Wykonawcy, jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu,
oswiadczen i dokumentéw wskazanych w § 4 ust. 15 pkt 1.
8. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
9. W razie niezaplacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze
wstrzymaé wyplate odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zaptaty przez
Inspektora Nadzoru wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opoznienia w zaplacie.
10. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za zaniedbania i
uchybienia dokonane przez Podwykonawcéw jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien
dopuscit si¢ Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiazany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwiazku z realizacja
umowy.
12. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z
podwykonawcow. Wykonawca, ktory w postgpowaniu o udzielenie zamowienia polegal na
zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow
udostepniajacych zasoby, a nastgpnie doszto do rezygnacji lub zmiany tego podwykonawcy, jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu odpowiednio w ciggu 7 dni od rezygnacji lub 7 dni przed zmiana,
ze wykonawca samodzielnie lub proponowany inny podwykonawca spetnia te zdolnosci w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia. Brak wykazania tych okolicznosci moze stanowi¢ podstawg odstgpienia
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Zamawiajacego od umowy w ciggu 30 dni od dowiedzenia si¢ o rezygnacji lub zamiaru zmiany
podwykonawcy.

13. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.
14. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajacego na zasadach
1 warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych uméw o podwykonawstwo.

15. Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

§6
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia Inspektora Nadzoru
Zamawiajacy poniesie szkodg, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode w pelnej
wysoko$ci
§7
1. Wykonawca moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy w wypadku, jezeli zadanie inwestycyjne
objete nadzorem nie zostanie rozpoczete w terminie 30 dni od podpisania umowy z Wykonawca
lub w wypadku zaistnienia przerwy w realizacji zamdwienia trwajacej ponad 60 dni z przyczyn
od niego niezaleznych.
2. Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy w przypadku wykonywania umowy przez
Wykonawce w sposob niezgodny z obowiazujacymi przepisami lub w przypadku niezgodno$ci
z postanowieniami niniejszej Umowy.

ZMIANY UMOWY
§8

1. Wszelkie zmiany ninigjszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 11 2 ustawy PZP.

2. Przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego i nastapic
moze wyltacznie w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ nie ponosi Wykonawca, w
szczego6lnosci: w przypadku opodznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego badz wstrzymania robot przez Zamawiajacego, badz kolejnego etapu,
wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji z innymi
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznoséci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda moglty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczng, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniajg realizacjge przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji publicznej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,




7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) wystgpienia przerw w realizacji robdot budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajace
dostosowania technologii wykonania tych robot do istniejgcych warunkow,

10) w przypadku wystapienia katastrofy budowlane;j,

11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakoéw dostaw
materialdw niezbednych do realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepno$¢ materiatdw na rynku, strajki przewoznikow, niewydolno$¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okoliczno$ci te uniemozliwiaja prowadzenie robdt,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usunigcia,

13) w przypadku wystapienia niewybuchow lub niewypatdow wymagajacych wstrzymania robot
1 usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznos$ci
przez wlasciwy organ o ile okolicznos$ci te maja wplyw na realizacj¢ robot.

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§9
1. Strony umowy zobowiazuja si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowiazan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych $rodkach bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatah w celu zapewnienia, ze zadna z o0sob
otrzymujacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrodta, zarowno w catosci jak i w czgsci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazone;j
na pis$mie zgody strony umowy, od ktorej pochodza informacje,

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajagcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze
wobec podmiotow uprawnionych na podstawie przepisdw obowigzujgcego prawa i w zakresie
okreslonym umowa,

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnos$ci wykonywanych u strony umowy,
o ktorych strona ta poinformowata,

8) stosowania wilasnych $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, wobec pracownikow
wlasnych i podwykonawcow, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu
dochowania tajemnicy informacji.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogoélnie dostgpnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktoérej pochodza informacje, wyrazita
wyrazng zgode na piSmie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od 0s6b trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub zobowigzan
zaciagnigtych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sa do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od osob trzecich, ktére zostaly mu udostgpnione z naruszeniem
wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,




4) udostepniania informacji na rzecz podmiotow uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

3. Strony umowy o$wiadczaja, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sa ochrong
wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz.
Urz. UE L127 5.2 22018 r.), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastagpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osob bioracych udziat przy
realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§10
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§11
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy prawa polskiego w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm)
i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

§12
Strony o$wiadczaja, ze zostaly poinformowane, iz niektore dane zawarte w tresci umowy, jak rowniez
przedmiot umowy moga stanowi¢ informacj¢ publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

§13

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, Strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W razie bezskuteczno$ci proby polubownego rozwigzania sporu na zasadach opisanych w ust. 1
powyzej, ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy wedhug siedziby Zamawiajacego.

§14
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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