
 
Załącznik nr 4B 

 

 

UMOWA NR IR.272.…2024 
/PROJEKT UMOWY/ 

 

zawarta dnia …….............................................…… r. w …….............................................……, 

pomiędzy: 

Gminą Mielnik z siedzibą w Mielniku przy  

ul. Piaskowej 38,  

17-307 Mielnik,  

posiadającą NIP 5441438389 oraz REGON  050659450,  

reprezentowaną przez:    

………………………………… – Wójta, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

NIP: ............................................................................................................ 

reprezentowaną przez .............................................................................. 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie „Stronami”, 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w CZĘŚCI 2  

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 

1710 z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą Pzp”, o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w zakresie 

realizacji zadania ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII NA GÓRZE 

ZAMKOWEJ W MIELNIKU znak: IR.271.2.4.2024 oraz wszystkie czynności wynikające z prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U z 2019 r., poz. 831). 

2. Nadzór realizowany będzie do zakończenia robót przez wykonawcę zgodnie z przyjętymi etapami 

realizacji inwestycji.  

3. Wykonawca usługi zobowiązany będzie do wykonywania czynności: 

1) weryfikacji dokumentacji projektowych w branży elektrycznej, zakończonej wydaniem opinii w 

zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

2) weryfikacji kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykonanych przez 

wykonawcę robót budowlanych, 

3) analizy merytorycznej dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem 

kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, 

4) przygotowywanie raportu merytorycznego z postępu prac projektowych i robót budowlanych. 

Raport należy przedstawić w terminie 7 dni od wniosku Zamawiającego o przekazanie raportu, 

5) udział w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 

6) nadzóru nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie 

robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych i 

materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, 
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7) podczas trwania robót budowlanych zapewnienie obecności na budowie co najmniej jednego 

przedstawiciela inspektora nadzoru inwestorskiego (INI), co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na 

każde wezwanie Zamawiającego, 

8) organizowanie narad koordynacyjnych na budowie, sporządzanie z nich protokołów i 

przekazywanie ich zainteresowanym stronom, 

9) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie 

zabezpieczającym interesy Zamawiającego, 

10) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, 

gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z dokumentacja projektową, 

11) dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie 

wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót pod względem 

terminowym i finansowym, 

12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych 

wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz 

poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót, 

13) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia 

nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych 

oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

14) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów i ich gromadzenie 

przez INI w celu finalnego przekazania Zamawiającemu (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, 

wyników badań itp.), dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót 

oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i 

wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania 

dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz 

akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 

przepisami prawa, 

15) współpraca z projektantem, w tym w ramach nadzoru autorskiego, 

16) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych podczas realizacji 

robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, 

17) uzgadnianie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiającym możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje 

taka konieczność, 

18) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub 

uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na roboty 

dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

19) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych 

ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbioru częściowego, 

20) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy, 

21) sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz ewidencjonowanie 

zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru 

końcowego, 

22) udział w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w ramach realizowanych 

robót budowlanych, 

23) potwierdzenie gotowości wykonawcy robót do odbioru końcowego i udział w końcowym odbiorze 

zadania w obecności Zamawiającego, 

24) kontrola rozliczeń finansowych, w tym: 

a) weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi 

normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w 

umowie o wykonawstwo robót, 

b) kontrola prawidłowości wystawienia faktur, dotyczących zakresu prac i kwot zgodnie z umową 

zawartą z wykonawcą robót oraz harmonogramem, w tym dostarczania dowodów zapłaty 
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wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót 

budowlanych, 

25) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania 

umowy bądź zmiany wykonawcy robót, 

26) jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne - udział INI w komisjach powoływanych do stwierdzenia 

ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, 

egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów, 

27) INI będzie zobowiązany do składania Zleceniodawcy pisemnych raportów w cyklach 

miesięcznych. W raporcie za dany miesiąc należy umieścić co najmniej: informacje dotyczące 

postępu prac projektowych, budowalnych, stopień realizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego, kwestie problemowe (np. zagrożenia dla realizacji harmonogramu),  

28) wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 

4. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Obszar inwestycyjny: Inwestycja własna. Numer Wniosku o Dofinansowanie: 

RPOZ/2022/4528/PolskiLad. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 2 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy części zamówienia. 

2. Wykonawca (Inspektor Nadzoru), podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.   

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

4. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

nie spełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących 

Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 PLN. 

6. Na każdym etapie realizacji dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie 

zakresu robót aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców i zakresu rozliczeń finansowych z 

nimi. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy, jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu, 

oświadczeń i dokumentów wskazanych w § 4 ust. 15 pkt 1. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

9. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może 

wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru do czasu zapłaty 

przez Inspektora Nadzoru wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opóźnienia w 

zapłacie. 

10. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub  

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania 

i uchybienia dokonane przez Podwykonawców jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień 

dopuścił się Wykonawca. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją 

umowy. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców 

Wykonawca, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegał na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, a 
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następnie doszło do rezygnacji lub zmiany tego podwykonawcy, jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu odpowiednio w ciągu 7 dni od rezygnacji lub 7 dni przed zmianą, że Wykonawca 

samodzielnie lub proponowany inny podwykonawca spełnia te zdolności w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Brak wykazania tych okoliczności może stanowić podstawę odstąpienia 

Zamawiającego od umowy w ciągu 30 dni od dowiedzenia się o rezygnacji lub zamiaru zmiany 

Podwykonawcy. 

13. Za działania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 

14. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają akceptacji przez Zamawiającego na 

zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umów o 

podwykonawstwo.  

15. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

Podwykonawców.    

 

    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie 16 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, najpóźniej jednak do dnia 20.08.2025 r. 

2. Termin realizacji umowy jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy. 

 

 

WYNAGRODZENIE  

§ 4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy 

wynosi: brutto …………… PLN (słownie złotych: ……………………………………………), 

2. Zamawiający przewiduje następujące odbiory i płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia:  

a. fakturę częściową płatną ze środków Gminy Mielnik w kwotach zaawansowania rzeczowego 

określonego w harmonogramie uzgodnionym z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych, po 

dokonaniu odbioru częściowego robót, do wysokości udziału własnego zaplanowanego na 

poszczególne lata inwestycji o wartości do 10% wartości złożonej oferty. 

b. faktura częściowa w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty otrzymanego przez Zamawiającego 

dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

płatne po zakończeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac, określonego w harmonogramie 

uzgodnionym z wyłonionym wykonawcą.  

c. faktura częściowa w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty otrzymanego przez Zamawiającego 

dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

płatne po zakończeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac, określonego w harmonogramie 

uzgodnionym z wyłonionym wykonawcą.  

d. faktura końcowa w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia brutto płatnego z 

otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, płatne po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. 

e. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy. 

3. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury/rachunku za zakres odebranych 

tym protokołem robót.  

4. Faktura będzie płatna na numer rachunku bankowego ……………………………………………  

w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, 

zobowiązany jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem płatności jego faktury rozliczającej, 

przedłożyć oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców biorących udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych, stanowiące potwierdzenie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawców/dalszych Podwykonawców. Przedmiotowe oświadczenia muszą 

być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów je składających. Nie 

dostarczenie ww. oświadczeń traktowane będzie jako uchylenie się Wykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i uruchamia procedurę 

przewidzianą w ustawie PZP. 
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7. W przypadku, gdy po rozliczeniu końcowym umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do 

zaspokojenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (z tytułu odpowiedzialności 

solidarnej), Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaconego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi. 

8. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 

 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

§ 4A 

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może 

podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.),  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. 

U. z 2023 r. poz. 46 z późn. zm. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie 

zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ 

na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu 

zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastoso-

wanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają 

bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca 

udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jest pisemny 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 

dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z 

uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji.  

6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana 

przepisów, wskazanych w ust. 1, będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. 

7. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji przez 

Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do Wykonawcy z 

wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpu-

jąco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

8. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień zajmie 

pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na 

adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 
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10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co najmniej 

propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów. 

11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt 10, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 1, mają wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. 

12. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że zmiany 

przywołanych w ust. 1 przepisów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

13. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia  

w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej niż 

po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

14. W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiający określa 

maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji 

zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty. 

 

§ 4B 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy PZP, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 

waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 15% w stosunku  

do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, 

2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na 90 

dzień od rozpoczęcia realizacji zamówienia, 

3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości 

takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły 

zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości, 

4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia 

drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający dokładny opis proponowanej 

zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, 

5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów 

o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła 

na koszty wykonania zamówienia, 

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której 

przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, 

poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca 

zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego 

wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania 

stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio 

do Zamawiającego lub Wykonawcy, 

8) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 
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12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z uwzględnieniem początku okresu 

waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po 

upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze 

wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres, który upłynął od 

poprzedniej waloryzacji.  

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli zachodzą warunki określone 

w art. 439 ust. 5 ustawy PZP. 

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa 

maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym 

okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2 

powyżej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty 

 

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY 

§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy części zamówienia. 

2. Wykonawca (Inspektor Nadzoru), podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

4. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków 

dotyczących Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca),  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

PLN. 

6. Na każdym etapie realizacji dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców i zakresu rozliczeń 

finansowych z nimi. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy, jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu, 

oświadczeń i dokumentów wskazanych w § 4 ust. 15 pkt 1. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

9. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może 

wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zapłaty przez 

Inspektora Nadzoru wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opóźnienia w zapłacie. 

10. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub  

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i 

uchybienia dokonane przez Podwykonawców jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień 

dopuścił się Wykonawca. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją 

umowy. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z 

podwykonawców. Wykonawca, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegał na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, a następnie doszło do rezygnacji lub zmiany tego podwykonawcy, jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu odpowiednio w ciągu 7 dni od rezygnacji lub 7 dni przed zmianą, 

że wykonawca samodzielnie lub proponowany inny podwykonawca spełnia te zdolności w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Brak wykazania tych okoliczności może stanowić podstawę odstąpienia 
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Zamawiającego od umowy w ciągu 30 dni od dowiedzenia się o rezygnacji lub zamiaru zmiany 

podwykonawcy. 

13. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 

14. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają akceptacji Zamawiającego na zasadach 

i warunkach określonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umów o podwykonawstwo.  

15. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

Podwykonawców.    

 

§ 6 

Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  zlecenia  Inspektora  Nadzoru 

Zamawiający  poniesie  szkodę, to  Wykonawca zobowiązuje  się  pokryć  tę  szkodę  w  pełnej  

wysokości 

§ 7 

1. Wykonawca  może  odstąpić  od  niniejszej  Umowy  w  wypadku, jeżeli  zadanie inwestycyjne 

objęte nadzorem nie zostanie  rozpoczęte  w  terminie  30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą 

lub  w  wypadku  zaistnienia  przerwy  w  realizacji zamówienia  trwającej  ponad 60 dni z przyczyn 

od niego niezależnych. 

2. Zamawiający  może  odstąpić   od  umowy   w  przypadku  wykonywania  umowy  przez  

Wykonawcę w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami  lub w przypadku niezgodności  

z  postanowieniami  niniejszej  Umowy. 

 

ZMIANY UMOWY 

§8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których 

będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego i nastąpić 

może wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w 

szczególności: w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, bądź kolejnego etapu, 

wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy  lub 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

8) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, 

9) jeżeli w trakcie realizacji robot wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne 

odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, wymagające 

dostosowania technologii wykonania tych robót do istniejących warunków, 

10) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,  

11) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw 

materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

(np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury 

kolejowej ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, 

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty 

wymagające usunięcia, 

13) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót  

i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających 

przeprowadzenia badań,  

14) w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, 

zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności 

przez właściwy organ o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót. 

 

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

§ 9 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności 

informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa, 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 

Strony niniejszej umowy, 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 

otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich 

źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej 

na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje, 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby 

niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami 

niniejszej umowy, 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie 

przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 

Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może 

wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie 

określonym umową, 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,  

o których strona ta poinformowała, 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników 

własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu 

dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych, 

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła 

wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę 

trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań 

zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 

informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem 

wymogów określonych w zdaniu poprzednim, 
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4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania 

tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 

wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. 

Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani 

udostępnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osób biorących udział przy 

realizacji umowy.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa polskiego w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm) 

 i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

 

§ 12 

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również 

przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

 

 

§ 13 

1. W  przypadku  zaistnienia  pomiędzy  Stronami  sporu, wynikającego  z  umowy  lub pozostającego 

w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. 

Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z Regulaminem tego Sądu. 

2. W razie bezskuteczności próby polubownego rozwiązania sporu na zasadach opisanych w ust. 1 

powyżej, ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


