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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
ostateczna treS¢ umowy moze ulec zmianie w zaKkresie niezmieniajgcym jej istotnych postanowien

Umowa

zawartaw dniu ...l r. w Wierzchostawicach pomiedzy:

Gming Wierzchostawice, 33-122 Wierzchostawice 550, NIP 873-11-11-741, REGON 851-660-996
reprezentowang przez:

Pana Andrzeja Mroza - Waéjta Gminy Wierzchostawice

przy kontrasygnacie

Pani Ewy Sukta — Skarbnika Gminy Wierzchostawice

zwang w tekscie umowy ,Zamawiajgcym”,

zwang w tekscie umowy ,Wykonawca”.

Zadanie dofinansowane z projektu FERS wspoffinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy
i Zwiekszenia Odpornosci w ramach inwestycji A4.2.1. pn.: Wsparcie programoéw dofinansowania miejsc
opieki nad dzieémi 0-3 lat (zlobki, kluby dzieciece) w ramach MALUCHH+,
w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego 2021-2027.

Na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, znak: IRD.271.1.1.2024 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowieh publicznych
(tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej zwana ,ustawg Pzp”, zostata zawarta Umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
Publicznego Ztobka w Bogumitowicach”. W zakres inwestycji wchodza:
1) roboty rozbidrkowe,

2) zamurowanie otworow,

3) wykonanie $cian wewnetrznych,

4) montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

5) montaz stolarki aluminiowe;j,

6) parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

7) wykonanie izolacji poziomych,

8) wykonanie izolacji pionowych cieplnych,

9) wykonanie izolacji paroszczelnych poziomych,

10) wykonanie podktadéw pod posadzki,

11) wykonanie posadzek,

12) wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

13) malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi,
14) oktadziny $cienne i gtadzie gipsowe,

15) sufity podwieszane,

16) docieplenie $cian, osciezy styropianem,

17) wykonanie wyprawy elewacyjnej,

18) zatozenie katownikéw ochronnych narozy, listwy startowej,
19) nawierzchnia z kostki,



20) instalacja elektryczna podstawowa,

21) instalacja staboprgdowa,

22) instalacja zasilania gniazd wtykowych,

23) montaz instalacji c.o. kottowni,

24) wykonanie instalacji gazowej,

25) wykonanie instalacji wod. — kan,

26) wykonanie wentylacji grawitacyjnej,

27) zakup i montaz wiaty $mietnikowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatg.

Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okresla: dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia (SWZ), w szczegdlnosci Opis przedmiotu zamdwienia oraz oferta Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem wykonania robét oraz terenem otaczajgcym
teren budowy, otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na
ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzgdzenia zaplecza budowy,
mozliwosciami zasilania w energie elektryczna, wode i inne media, z mozliwosciami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem drdég dojazdowych, itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysziosci zadnych zastrzezen.

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym przez Strony po podpisaniu niniejszej umowy, nie
dtuzszym jednak niz 14 dni od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do 6-ciu miesiecy od dnia podpisania Umowy,
f.do.ooiiii .
Terminy wskazane w niniejszej Umowie bedg liczone zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
Zakonczenie robdét budowlanych oznacza date zgloszenia przez Wykonawce (pisemnego
powiadomienia) Zamawiajgcemu jego gotowosci do przeprowadzenia odbioru robét.

§3

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

protokolarne przekazanie placu budowy;

przekazanie kompletu dokumentaciji projektowej oraz STWiIORB;

organizowanie spotkan dotyczgcych realizacji robét pod przewodnictwem upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajgcego;

zapewnienie nadzoru autorskiego/inwestorskiego;

odbidr robat;

zaptata wynagrodzenia.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, SWZ,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang
oraz wskazéwkami i uwagami Inspektora nadzoru Zamawiajgcego dotyczgcymi prawidtowosci
realizacji robét.

2) przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy:

a) oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw (wraz z kserokopig uprawnien
budowlanych oraz waznego zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa),

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike robét przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robot budowlanych (do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego) lub oswiadczenie o braku koniecznosci sporzgdzenia planu.

3) wykonanie robét budowlanych w sposdb nienaruszajacy intereséw Zamawiajgcego i oséb
trzecich,

4) zapewnienie statej obecnosci kierownika budowy i kierownikow robét na placu budowy przez
caly czas trwania robat,

5) wykonywanie prac na terenie funkcjonujgcego obiektu,



6) biezgce utrzymanie czystosci drog dojazdowych (transportowych) zewnatrz i wewnatrz obiektu,

7) zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza placu budowy, w tym kontenera
administracyjno-biurowego wraz z mediami,

8) ponoszenie odpowiedzialnosci i kosztéw: transportu, wykonania i biezgcego utrzymywania
ogrodzen terenu budowy, drég wewnetrznych i innych urzadzen, w tym licznikdw
i sublicznikdw oraz instalacji, dla potrzeb budowy oraz utrzymania drég zewnetrznych wokét
terenu budowy. Wykonawca pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich mediow
i korzystania z ustug dla realizacji Umowy, m.in. wody i odprowadzania sciekow, energii
elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpaddéw, potgczen telekomunikacyjnych jak
rowniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czystosci chodnikéw oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujgcego sie na nim mienia.

9) oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na kohcowy odbiér robét,

10) prowadzenie prac w sposob zapewniajgcy catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie
budowy (robét), a w szczegdlnosci w zakresie przepisow BHP z zapewnieniem warunkow
zgodnych z przepisami BHP, w tym 2z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, p.poz. i ochrony przed kradzieza,

11) prace porzgdkowe, w tym obowigzkowe odkurzanie i mycie stolarki okiennej i drzwiowej,
podtég, itp. po zakonczeniu robdt, jesli w wyniku niewlasciwego zabezpieczenia przez
Wykonawce ulegty zabrudzeniu lub zapyleniu,

12) dokonywanie zrzutu gruzu bezposrednio do konteneréw z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
i czystosci,

13) przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po prowadzonych robotach budowlanych wraz
ponoszeniem wszelkich potrzebnych kosztow w tym celu,

14) zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energie elektryczna,

15) zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbednych do normalnego funkcjonowania obiektow
sgsiadujgcych,

16) zabezpieczenie przed zalaniem budynku, wykonanie wszelkich zabezpieczen, przed pozarem,
zadymieniem wraz ponoszeniem wszelkich potrzebnych kosztéw w tym celu,

17) poniesienie odpowiedzialnosci za powstate szkody,

18) zapewnienie wtasciwej, bezkolizyjnej organizacji ruchu pieszych i pojazdéw,

19) zabezpieczenie istniejgcych obiektéw i budowli przed negatywnymi skutkami prowadzenia
robot,

20) dokonanie wszelkich dodatkowych uzgodnien wymaganych na etapie wykonawstwa robot
i poniesienie kosztow z tym zwigzanych, koszt ewentualnych nadzoréw branzowych lezy po
stronie Wykonawcy,

21) wykonanie badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw z uzytkownikami/wtascicielami
infrastruktury oraz ponoszenie kosztéw nadzoru witadcicieli urzgdzen, przy wszelkich kolizjach
z tymi urzgdzeniami,

22) ochrona drog i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy,

23) ponoszenie kosztéw natozonych na niego lub Zamawiajgcego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych lub obiektdw inzynierskich,

24) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw wiasnych i przy uzyciu wtasnego sprzetu.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatéw i urzgdzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzgdzenia przed wbudowaniem muszg
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje
Projektanta,

25) zagospodarowanie materialu z rozbiorki, nie wskazanego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego jako materiatu do odzysku. Materiat z rozbiérki nie wskazany przez
Zamawiajgcego do odzysku bedzie materiatem, ktérym Wykonawca, zagospodaruje we
wlasnym zakresie, uwzgledniajgc w ofercie koszty zwigzane z odwozem oraz ewentualng
utylizacja.



26) usuwanie odpaddw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach —,ustawa o odpadach”,

27) przedtozenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

28) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutlu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony $Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

29) nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w i koordynacja tych prac,

30) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zamiaru przystgpienia do
uzytkowania,

31) dostarczenie, najpdzniej, w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych oraz
osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, zapisami niniejszej Umowy i STWIORB oraz dokumentacji projektowej,
a w szczegolnosci zawierajgce:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu budowy,

b) dokumentacje powykonawczg,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

d) zestawienie wbudowanych materiatdéw wraz z aprobatami, certyfikatami i $wiadectwami,

e) decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia
zakonczenia robot/ zamiaru przystagpienia do uzytkowania,

f) inne wymagane przepisami prawa.

32) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedgcych przedmiotem
umowy, na zasadach ogdlnych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1-32, nie ma charakteru zupetnego, nie

wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy

do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych  wprost

w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:
1) montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
2) docieplenie Scian, osciezy styropianem,
3) wykonanie wyprawy elewacyjnej.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dokumenty
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:
e oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa

w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez Wykonawce lub Podwykonawce;

lub

e oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy

0s6b wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawieraé informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
e Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw/zgdanego przez Zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
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spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w §10 ust. 3 pkt 5.

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg wykonujgcg czynnosci okreslone w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, niezwtocznie
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od rozwigzania umowy, innej osoby spetniajgcej kryteria, o ktérych
mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6

Wynagrodzenie
Za wykonanie Przedmiotu Umowy szczegoétowo okreslonego w §1, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI  .....cooviiviviiiiiiiiiininnnn. zt  brutto (stownie
.............................................. ).
Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera obowigzujgcy zgodnie z odpowiednimi przepisami podatek VAT
w stawce 23% jako stawce obowigzujgcej w dniu podpisania umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje petny i catkowity dla Zamawiajgcego koszt
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy opisanego w §1 Umowy. Wynagrodzenie nie moze ulec
zmianie, za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie oraz bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie Podwykonawcy za
wykonanie robot wykonanych przez Podwykonawcéw okreslonych w §8 niniejszej Umowy, jak
réwniez wynagrodzenie za usuwanie wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

§7

Warunki ptatnosci
Strony postanawiajg, ze zaptata opisanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy wynagrodzenia nastgpi
na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur VAT: jednej faktury czesciowej oraz faktury
koncowe;j.
Fakture czesciowg Wykonawca moze wystawi¢ w celu rozliczenia do 60% rzeczowego
zaangazowania robot.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru Zamawiajgcego, potwierdzajgcy
wykonanie rob6t. Faktura czes$ciowa powinna zosta¢ wystawiona proporcjonalnie do odebranych
robét. Dokonanie odbioru czesciowego stuzy jedynie rozliczeniu wynagrodzenia czesciowego i nie
stanowi odbioru jakosciowego.
Faktura koncowa pomniejszona o wyptate czesciowg powinna by¢ wystawiona po wykonaniu
i odebraniu cato$ci Przedmiotu umowy. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie: protokot
odbioru koncowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje
powotang przez Zamawiajgcego do odbioru.
Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy mozliwa jest jedynie po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze.
Zaptata faktury nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemnych
oswiadczen Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich
wierzytelnosci  przystugujgcych Podwykonawcom. W przypadku braku Podwykonawcow,
Wykonawca dotgczy do faktury pisemne oswiadczenie, ze nie posiada zadnych podwykonawcow
i wszystkie prace wykonywat samodzielnie.
Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Wierzchostawice, 33-122 Wierzchostawice 550, NIP 873-11-11-741,
Odbiorca: Urzad Gminy w Wierzchostawicach, 33-122 Wierzchostawice 550.



10.

10.

11.

12.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktory wskazany zostanie na fakturze
wystawionej w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy jest numerem podanym do urzedu
Skarbowego i jest wlasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach podzielnej ptatnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed ziozeniem faktury.
Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na platformie PEF.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie wykonywat prace zwigzane z niniejszg umowg samodzielnie/z pomoca

Podwykonawcy/ow (niepotrzebne skreslic — po wyborze Wykonawcy).

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom pod warunkiem, Zze

posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako ,Podwykonawcy”).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo powinna byé zawarta w formie pisemnej i stanowi¢ w szczegoélnosci,

ze:

a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni;

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy zaptaci
bezposrednio Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia
ograniczong do wynagrodzenia za rzeczywiscie wykonane roboty, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

b) Uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonaweca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

ma obowigzek przedtozy¢ do akceptacji projekt tej umowy do Zamawiajgcego natomiast

przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma takze obowigzek przedtozy¢ projekt zmiany umowy o podwykonawstwo oraz

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub

projekt zmian umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedtozy podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie  umowy

0 podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, nie pdzniej niz przed dniem

rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmiany

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat tg umowe lub jej zmiane.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopi zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy (wylgczenie nie

dotyczy umoéw wiekszych niz 50 000 zt). Te same zasady dotyczg obowigzku przedkfadania zmian

umowy, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.
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Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, nie dtuzszym niz 30 dni od daty doreczenia
faktury/rachunku.

Wykonawca przeditozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy odbywa sie na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Zasady dotyczgce Podwykonawcow, w tym zasady dotyczgce zawierania umow, majg odpowiednie
zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie.
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
dokonac cesiji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzah.

§9
Odbiory
Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior czesciowy
3) odbiér kohcowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej za wykonanie
Przedmiotu Umowy,
4) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,
5) odbiér gwarancyjny.
Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, nie mogg zosta¢ zakryte bez ich odbioru. Odbiory robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajacych zakryciu w terminie do
3 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
W przypadku braku takiego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany na Zzadanie Inspektora
nadzoru odkry¢ wykonane fragmenty robét, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene procentowg rzeczowego zaawansowania robot i prawidtowego
wykonania umowy w czesci, ktérej odbidr dotyczy.
Poszczegdlne elementy robot podlegajg odbiorowi czesciowemu na podstawie pisemnego
zgtoszenia do odbioru, przeprowadzonemu przez Inspektora nadzoru, przedstawiciela
Zamawiajgcego i Kierownika budowy. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzony jest protokot
odbioru czesciowego, zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokdt odbioru
podpisany bez uwag i zastrzezeh stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uzyskanie przez
Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zamiaru przystgpienia do
uzytkowania.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy okreslony
w §1 niniejszej umowy. Odbidr koncowy przeprowadzony bedzie komisyjnie przy udziale Inspektora
nadzoru, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz obecnosci Wykonawcy, na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie Umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego wraz
z dokumentami wymienionymi w §4 ust. 1 pkt 31 niniejszej Umowy, najpdzniej w terminie
okreslonym w §2 ust. 2. Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest uwazane za zakonczenie realizacji
robot budowlanych (wykonanie Przedmiotu umowy przez Wykonawce).
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Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru robét, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) odmowy dokonania odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych w Przedmiocie Umowy. Nowy
termin odbioru zostanie wustalony w ciggu 7 dni od pisemnego powiadomienia
0 usunieciu wad istotnych,

2) jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru w sposéb odpowiadajgcy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio zapisy dotyczgce odbioru koncowego.

Zgtoszony przez Wykonawce odbiér koricowy Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunek petnej

gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢

zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa krajowego i unijnego oraz wykonany zgodnie

z wymogami okreslonymi umowa.

Przeglad poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: Przeglad) odbedzie sie na

pisemne wezwanie Zamawiajgcego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni przed

uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z przegladu zostanie sporzgdzony protokot.

W przypadkach okreslonych w ust. 12 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest do

zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.

Odmowa uczestnictwa lub brak przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioréw nie ogranicza

Zamawiajgcego. W takiej sytuacji protokdt sporzadzony bez udziatu Wykonawcy jest dla niego

wigzacy.

§10
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod powstatych w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy, a powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, zwigzanych bezposrednio

lub posrednio z Przedmiotem Umowy lub jej prawidtowym wykonaniem.

Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych, w wypadkach i wysokosciach okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w
§2 ust. 2,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym, w okresie gwaranc;ji lub
okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z zawinionych przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci przyczyn wskazanych w §12 ust. 1 pkt 2-8, w wysokos$ci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, w tym w szczegdlnosci z przyczyn, za ktére nie
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§6 ust. 1 Umowy,

5) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, w wysokosci 1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy, za kazde takie naruszenie,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy dzien,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt za kazde takie
naruszenie,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 2 000 zt za kazde takie naruszenie,



9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w sytuacji, kiedy
w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w projekcie takiej umowy termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej)
w wysokosci 2 000 zt za kazde takie naruszenie (zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 7 lit. d
w zwigzku z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z zawinionych przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy. W celu usuniecia wszelkich watpliwosci

strony wskazujg, ze kara umowna nie przystuguje w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp.

taczna wysokos$¢ kar, wynikajacych z niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢é 30% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Kara/Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy do ich naliczenia.

Kara/Kary umowne sumuija sie, za wyjatkiem przypadku, w ktérym naliczona zostaje kara umowna

za odstgpienie, co wyklucza mozliwo$¢ naliczenia kary umownej za zwitoke.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg zosta¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, potragcone z

wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonego mu o$wiadczenia Zamawiajgcego, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy  zastrzega mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdélnych, okreslonych w

kodeksie cywilnym.

§11
Zabezpieczenia
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .................... zt
(stownie: ..o ), co stanowi 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie ustanowione zostato w formie ..o

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 stuzy¢ bedzie pokryciu roszczenh ZamaW|ajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci:

1) do zwrotu innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie z Umowag
obcigzajg Wykonawce;

2) zaptaty kar umownych bgdZz odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, jesli
Wykonawca nie zapfaci kar umownych w terminie wskazanym w Umowie;

3) pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz/lub gwaranciji.

. Wniesione zabezpieczenie jest nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze Zzgdanie
Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie
zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany, tj. potwierdzonego protokotem odbioru kohicowego. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (30%) zostanie zwolniona nie pozniej niz w
15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, a odbiér koncowy nastepuje po terminie, okreslonym w §2 ust. 2, Wykonawca
zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtozyé aneks do udzielonej
Zamawiajgcemu gwarancji, przewidujgcy przedtuzenie jej obowigzywania na caty okres rekojmi
udzielonej zgodnie z §13. Przedtuzenie to winno nastgpi¢ w terminie nie p6zniejszym niz 30 dni
przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji w zakresie zabezpieczenia nalezytego
wykonania, okreslonego w jej tekscie. W przypadku niewykonania obowigzku przedtozenia aneksu
do gwarancji, przewidujgcego przedtuzenie jej obowigzywania na caly okres rekojmi
w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do
gwaranta o wyptate sumy objetej gwarancja.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okre$lony w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

W okresie realizacji robét, okresu rekojmi za wady i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub/i adresu firmy,

2) zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadiosci firmy oraz ogtoszeniu upadtosci,

4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§12
Warunki odstapienia od Umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci odpowiednich przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz ustawy

Pzp, Zamawiajgcemu  przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w  catosci

w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce Ilub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zamowienie (konsorcja,
spotka cywilna),

3) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie,

6) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, nieterminowo realizuje Przedmiot Umowy lub gdy faktyczny
postep prac jest zbyt wolny, dajgcy podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze
zakonczenie robot nie nastgpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba, ze brak terminowej
umowy nie nastgpit z winy Wykonawcy,

7) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete Przedmiotem Umowy w sposéb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji, nie nastapita zmiana
sposobu ich wykonywania,

8) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (wiecej niz 2) dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego Podwykonawcy Ilub koniecznosci bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy.

W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 5 pkt 1, zagrozonego

sankcjg zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 3 pkt 5, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢

od umowy w terminie 30 dni od daty wystgpienia ww. okolicznosci.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2-8 powinno nastgpi¢ w ciggu

30 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego informacji

o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

Dla zachowania terminéw do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu wystarczajgce jest nadanie

w terminie przesyiki poleconej u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ ze skutkiem ex nunc lub ex tunc zgodnie z wyborem

odstepujgcego. W kazdym wypadku odstgpienie od umowy nie powoduje utraty prawa do naliczania

kar umownych oraz przystugujgcych uprawnien z tytutu gwaranciji i rekojmi wynikajgcych z zapiséw
niniejszej Umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3, Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
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8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) w przypadku kiedy Wykonawca uchyla sie od dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w punkcie 1, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
samodzielnie wykona czynnosci, o ktérych mowa w punkcie 1 (protokét inwentaryzacji robot)
bedacy podstawg rozliczenia pomiedzy stronami,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie nastgpito
bez winy ktérejkolwiek ze stron — koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta
strona, ktéra od umowy odstgpita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 2-8 oraz ust. 2 koszty te ponosi Wykonawca,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni,

5) Wpykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dokonania odbioru, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione,
chyba, ze Strony postanowig inaczej.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, z zastrzezeniem, ze odbidr i zaptata wynagrodzenia moze
dotyczy¢ jedynie robot wykonanych w sposéb prawidtowy (brak wad istotnych) oraz wykonana
czesé robot jest uzyteczna dla Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w dniu odbioru robot przerwanych.

§13
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji jakosci
(zwanej dalej ,Gwarancjg”) na okres ............... miesiecy (zasadniczy okres gwaranciji), liczonej od
daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalaja, ze
okres rekojmi za wady roéwny jest okresowi gwaranciji.

2. Niezaleznie od gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na zasadach ogoélnych, okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji sg niezalezne od uprawnieth wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru jako zatgczniki
do Protokotu Odbioru Koncowego (wypetniony dokument gwarancyjny, stanowigcy zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy).

5. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie Gwaranc;ji.

6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:

1) dziatania sity wyzszej, albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzenn mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploataciji i instrukcjami uzytkowania.

7. Postepowanie przy wystgpieniu wad objetych gwarancja:

1) o wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej
lub elektronicznej,

2) istnienie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w piSmie nie przystgpi do spisania
protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzgdzany przez
Zamawiajgcego,

3) termin usuniecia wad/usterek okresla Zamawiajagcy w protokole,

4) usuniecie wad/usterek przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego,

5) wady/usterki nie usuniete w terminie, o ktérym mowa w pkt 3, i ktérych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego ostrzezenia Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym w pismie terminie,

11



10.

mogg by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim, co nie wymaga
upowaznienia sgdu. Koszt usuniecia tych wad/usterek bedzie pokryty z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszty
przekroczg kwote uzyskang z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy
obcigza Wykonawce, a nota ksiegowa wystawiona przez Zamawiajgcego na Wykonawce,
bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

Zamawiajgcy moze dokona¢ cesji uprawnien z rekojmi i gwarancji wybranemu przez siebie

uzytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Przeglad poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, ktére zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu

gwarancji lub rekojmi. Z Przeglgdu zostanie sporzgdzony protokét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu, Wykonawca

zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z Przeglgdu

w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe. Zamawiajgcy

umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§14
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy, w przypadkach opisanych w niniejszym
paragrafie.
1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, ktére moze ulec zmianie:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

b) w przypadku zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowg z powodu koniecznosci
wykonania prac zamiennych zgodnie z §15, rob6t dodatkowych zgodnie z Pzp oraz zmiany
umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp.

2) Zmiany terminu - maksymalnie o liczbe dni odpowiadajgcg wstrzymaniu lub opdznieniu

w wykonywaniu robét, jedynie w nastepstwie:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. intensywne opady
atmosferyczne, powodzie, wysokie Ilub niskie temperatury), uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot lub wykonanie procedur odbiorowych (przeprowadzenie prob
i sprawdzen) lub innych nienadajgcych sie przewidzie¢ okolicznosci, jezeli bedg one

uniemozliwi¢ prawidtowe zrealizowanie (jakosciowe i terminowe) robét pomimo
zastosowania adekwatnych srodkéw technicznych lub organizacyjnych lub prawnych przez
Wykonawce,

b) wystgpienia kleski zywiotowej na terenie prowadzonych robét, majgcej bezposredni wptyw
na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, wystgpienia
pandemii,

¢) koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych, wykraczajgcych poza zakres przedmiotu
niniejszej Umowy, a niezbednych do jego prawidtowego wykonania, i ktére majg wplyw na
dochowanie umownego terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy,

d) konieczno$ci wykonania robd6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

e) niemoznosci realizacji Przedmiotu Umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania
robét lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

f) dziatan organéw administracji lub gestorow sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnien itp.

g) wystgpienia wad Dokumentacji technicznej, skutkujgcych koniecznoscig dokonania w niej
zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robdét,

h) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgcych wykonanie
umowy w terminie umownym,

i) uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczgcymi skrécenia terminu,

j) zmiany przepiséw prawa,

k) konieczno$¢ skoordynowania rob6t budowlanych z innymi zadaniami, jesli majg wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy,

I) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp.
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3) Sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, jedynie w nastepstwie:

a) koniecznosci wykonania jakiejkolwiek czesci robét objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

b) stwierdzenia odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére mogg skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

c) stwierdzenia odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej
warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosci wystgpienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen i obiektéw budowlanych,

d) zmian technologicznych — o ile sg one korzystne dla Zamawiajgcego oraz pod warunkiem,
ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

i) zastosowaniem innej technologii wykonania robét spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatdéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji na
skutek zaprzestania produkciji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,

i) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robat,

iii) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw wykonywanych.

W przypadku zmian umowy dotyczacych wynagrodzenia, Wykonawca ztozy do zatwierdzenia

Zamawiajgcemu protokot koniecznosci zawierajgcy rodzaj robot, ich opis, wplyw na termin, cene

wraz z kosztorysem szczegotowym. Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie kosztorysu

przygotowanego przez Wykonawce, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru

Zamawiajgcego.

Kosztorys, o ktorym mowa w wust. 3 nalezy sporzadzi¢ w formie szczegdtowej

z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaznikéw kosztéw nie wyzszych,

niz przyjete dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:

1) wg cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych od $rednich cen ustalonych wg np. ,SEKOCENBUD?”,
ORGBUD itp. na dzien, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana i naktadéw rzeczowych
ustalonych wg KNR;

2) wg kalkulacji wtasnej sporzgdzonej w oparciu o biezgce ceny regionalne materiatéw i sprzetu;

3) wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Zaistnienie ktéregokolwiek zdarzenia lub okolicznosci przewidzianych w niniejszym paragrafie
upowaznia zarowno Wykonawce, jak i Zamawiajgcego do zgdania dokonania zmiany umowy,
poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis
wydarzenia lub okolicznosci i uzasadnienie dajgce podstawe do dokonania zmiany umowy oraz
powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Strona umowy dowiedziata sie lub
powinna sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

§15
Roboty zamienne.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy wykonanie rozwigzan zamiennych (robét zamiennych obejmujacych np.:
zmiane materiatéw, technologii wykonania, zaniechania wykonania czesci robot, itp.) w stosunku
do przyjetych w projekcie, jezeli nie stanowig istotnej zmiany zatwierdzonego projektu.

Wydanym przez Zamawiajgcego poleceniem, o ktorym mowa w ust. 1, jest zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokdt koniecznosci, ktéry nie uniewaznia w jakiejkolwiek
mierze umowy, ale moze stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot o czas niezbedny na wykonanie rob6t zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 14 umowy.

§ 16
Przedstawiciele stron na budowie
INSPEKLOremM NAAZOIU JEST ... et
Kierownikiem budowy jest ... posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
................................... y NP UPTAWNIEN L.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowag przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje sie, ze Kierownik budowy bedzie przebywa¢ na budowie przez caty czas trwania robot.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku przez Zamawiajgcego.

Zmiana osoby o ktdérej mowa w ust. 2 wymaga pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Przedstawicielem do kontaktu ze strony Zamawiajgcego z Wykonawcg bedzie:

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 2, 6 i 7 nie wymaga zmian do niniejszej umowy.

§17
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Realizujgc obowigzek informacyjny okredlony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,RODO” Administrator danych przekazuje nastepujgce informacje:

1.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Wierzchostawice. Siedziba i dane

kontaktowe: Wierzchostawice 550, tel. (14) 631-90-30.

W sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mogg sie Panstwo kontaktowac

Z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@wierzchoslawice.pl lub listownie pod

adresem Administratora.

Panstwa dane osobowe s3g zbierane i przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy

cywilnoprawnej na podstawie:

- art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu zawarcia lub realizacji umowy, ktérej Panstwo sg strong,

- art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO, poniewaz przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku

prawnego cigzacego na administratorze wynikajgcego m.in. z ustawy Pzp, przepiséw, podatkowych,

ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowosci, ustawy o systemie ubezpieczen spotecznych,

- art. 6 ust. 1 lit f RODO, poniewaz przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub

obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe bedg udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa

a odbiorcg danych bedg podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu administratora,

z ktérymi mamy zawarte umowy (np. obstuga informatyczna urzedu, elektronicznego obiegu

dokumentow, hosting ustug, serwis urzadzen). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg

osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18

oraz art. 74 ustawy Pzp, a takze art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej.

Dane osobowe przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaty

zebrane a takze przez okres ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Po

zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celéw archiwalnych

a szczegollnie zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych oraz przepisami ustawy Pzp, podatkowymi

i ubezpieczeniowymi.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
[Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego
zatgcznikowy,
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3) na podstawie art. 18 RODO prawo zagdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
[Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego],

7. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO.
8. Osoba, ktorej dane sg przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym
jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Panstwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, sg Panstwo zobowigzani do ich
podania a konsekwencjg niepodania bedzie brak mozliwosci zawarcia z Panstwem umowy.
10.Panstwa dane nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§18
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiagzuja sie do pisemnego (listem poleconym) informowania o ewentualnych zmianach
adreséw swych siedzib.

2. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku wszelkie przesyiki wystane na dotychczasowy
adres uznaje sie za skutecznie doreczone.

3. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

4. Witasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 — dokument gwarancyjny
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy
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Zatacznik nr 1 do Umowy — wzor dokumentu gwarancyjnego

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postepowania: ,,Rozbudowa Publicznego Ztobka w Bogumitowicach”

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Gmina Wierzchostawice

ADRES: 33-122 Wierzchostawice 550

N A Z Y A G WV AR AN T A e e e
AD R E S

1. Deklaracja gwarancji:

Okres gwarancji na cato$¢ zamoéwienia (materiaty, urzadzenia, robocizna i wyposazenie) wynosi

MIeSIieCY (STOWNIE ..o e miesiecy)

Gwarancja jakosci wykonania zaméwienia jest udzielana stosownie do ustalen §13 Umowy

........... 12024 zdnia ......cevvviiiiiiiien

2. Okres gwarancji:

1)
2)

3)

okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia zgtoszenia
wady podlegajgcej gwaranciji, do dnia jej usuniecia przez Gwaranta,

wydtuzenie, o ktérym mowa w pkt 2 dotyczy urzadzenia, zespotu, elementu objetego naprawg
gwarancyjna.

3. Realizacja obowigzku gwarancyjnego przez Gwaranta:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Gwarancja obejmuije:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie Gwaranciji.

Nie podlega uprawnieniom z tytutu Gwarancji za wady i usterki powstate w skutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploataciji i instrukcjami uzytkowania.

Postepowanie przy wystgpieniu wad objetych gwarancja:

a) o wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie
pisemnej lub elektronicznej,

b) istnienie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w piSmie nie przystapi do spisania
protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym — wigzacym dla Stron jest protokét sporzgdzany przez
Zamawiajgcego,

c) termin usuniecia wad/usterek okresla Zamawiajgcy w protokole,

d) usuniecie wad/usterek przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego,

e) wady/usterki nie usuniete w terminie, o ktérym mowa w pkt 3, i ktérych Wykonawca nie
usunie pomimo pisemnego ostrzezenia Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym
w pismie terminie, mogg byc¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim,
co nie wymaga upowaznienia sgdu. Koszt usuniecia tych wad/usterek bedzie pokryty
z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku gdy koszty przekroczg kwote uzyskang z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Zamawiajgcy obcigza Wykonawce, a nota ksiegowa wystawiona przez
Zamawiajgcego na Wykonawce, bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

Zamawiajgcy moze dokonac cesji uprawnien z rekojmi i gwarancji wybranemu przez siebie

uzytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na pisemne

wezwanie Zamawiajgcego, ktére zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem

okresu gwaranc;ji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzgdzony protokét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przeglgdu, Wykonawca

zobowigzuje sie do usuniecia tych wad Iub usterek wykazanych w protokole
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z Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

(migjscowosC, data) e
(podpis osoby/oséb
upowaznionej/upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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