
zał. Nr  2 do SWZ – wzór umowy

UMOWA  Nr        /  IR  / …..

W dniu ........................………...  r. w Lublinie pomiędzy:
Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514,
reprezentowaną przez:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a 
....................................................................................................................... (NIP, REGON, zarejestrowaną /-
ym), reprezentowaną/-ym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą" 
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 
została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zwana dalej „umową”, o treści następującej:

Postanowienia wstępne
§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na podstawie art.  275 pkt  1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo  zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 oraz 1720), w wyniku
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  wykonanie rozbiórki obiektów Urzędu Miasta Lublin przy ulicy
Leszczyńskiego 20-22.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 został podzielony na cztery etapy:

1) Etap I - budynek B i C - począwszy od kondygnacji najwyższej do najniższej rozbiórka stropodachu,
ścian kondygnacji, stropów, elementów posadowienia,
2) Etap II - budynek A - począwszy od kondygnacji najwyższej do najniższej rozbiórka stropodachu, ścian
kondygnacji, stropów, część elementów posadowienia,
3) Etap III - rozbiórka części elementów posadowienia budynku A po zabezpieczeniu istniejących skarp,
4) Etap IV -  zabezpieczenie  skarpy oraz ogrodzenia  Ogrodu Saskiego,  rozbiórka garaży,  odtworzenie
skarpy oraz zniwelowanie i wyrównanie powierzchni terenu do jednolitego poziomu

3. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) opracowanie planu BIOZ,
2) opracowanie projektu zabezpieczenia/wykonania skarpy,
3) przeprowadzenie prac przygotowawczych:

a) zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  istniejących  obiektów  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,
uwzględniając  budynek  położony  na  działce  nr  26/2  (przy  ul.  Leszczyńskiego  18),  który  jest  ujęty
indywidualnie w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej jak również działkę nr
11/9, która jest częścią Ogrodu Saskiego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego,
b)  likwidacja przyłączy i instalacji zewnętrznych obsługujących obiekty przewidziane do wyburzenia na
działkach  25/1  i  26/1  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  gestorów sieci.  Likwidacja  polegać  ma na
odcięciu  i  zabezpieczeniu  oraz  wydobyciu  wszystkich  elementów przyłączy  i  instalacji  zewnętrznych
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znajdujących się na działkach 25/1 i 26/1.
4) wykonanie prac rozbiórkowych z uwzględnieniem:

a) zasypania gruntem zgodnie z STWiORB do poziomu istniejącego terenu,
b) wykonania skarp zgodnie z STWiORB.

4.  Szczegółowy  zakres  robót  objętych  przedmiotem  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  określa
dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  według
wykazu dokumentacji stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Obowiązki Wykonawcy
§ 3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót na całość zadania, z wykazem kwot
wynagrodzenia ryczałtowego za poszczególne elementy (etapy) robót, z uwzględnieniem technologicznej
kolejności realizacji poszczególnych elementów (etapów) robót wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbędne  zatwierdzenia  i  uzgodnienia,  a  także  w  sposób  umożliwiający  dokonywanie  płatności
częściowych wynikających z §  8 ust. 2 i 3 za zakończone elementy (etapy) robót – nie później niż w
terminie  10  dni  roboczych  od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy,  a  w  przypadku  zgłoszenia  przez
Zamawiającego uwag  do  przekazanego  harmonogramu,  uwzględnienie  tych  uwag  i  złożenie
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag; harmonogram
ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie się jej integralną częścią jako załącznik Nr 1;
2)  aktualizacja  harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót, o którym mowa w pkt 1, celem
uwzględnienia w nim wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania w danym
roku budżetowym, w terminach i w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
3) przekazanie Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo  budowlane,  osób,  które  będą  kierowały  robotami  objętymi  zakresem  przedmiotu  umowy,
potwierdzających przejęcie obowiązku kierowania budową i umożliwiających rozpoczęcie robót, w terminie
10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
4) objęcie kierownictwa budową poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami,
osób posiadających odpowiednie uprawnienia,
5)  przed  rozpoczęciem  robót  powiadomienie  wszystkich  gestorów  sieci,  użytkowników  uzbrojenia
podziemnego i właścicieli lokali i nieruchomości, przez które przebiegają sieci i na których prowadzone
będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie terenu budowy o terminie
rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem,
6)  rozpoczęcie  robót  w  dniu  przekazania  przez  Zamawiającego terenu  budowy  wraz  z  dziennikiem
budowy,  decyzją o pozwoleniu na budowę i dokumentacją  określoną w § 2 ust. 4,
7) ubezpieczenie w całości przedmiotu niniejszej umowy, obejmujące odpowiedzialność kontraktową oraz
deliktową,  w tym ubezpieczenie  terenu budowy w rozumieniu  ustawy z  dnia  7  lipca 1994 r.  - Prawo
budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości kontraktu
– sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności  cywilnej  dotyczącej  ludzi,  robót,  urządzeń i  sprzętu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót  od kradzieży,  ognia i
innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych - przed przejęciem terenu budowy, na okres co
najmniej  od  dnia  przekazania  terenu  budowy  do  czasu  odbioru  końcowego  robót;  na  przedmiotowe
ubezpieczenie winna być zawarta polisa na sumę ubezpieczenia równą cenie ofertowej za wykonanie
przedmiotu umowy tj. wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 w chwili zawarcia umowy
zgodnie z ofertą  Wykonawcy;  w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje
okres  krótszy  niż  okres  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  Wykonawca zobowiązany  będzie  do
przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji przedmiotu umowy
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w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą umową, bez zmiany wysokości sumy
ubezpieczenia;
8)  przedłożenie  Zamawiającemu -   w  dniu  przekazania  terenu  budowy  -  oryginału  dokumentu
ubezpieczeniowego, o którym mowa w pkt 7 do wglądu i przekazanie mu jego kopii poświadczonej „za
zgodność  z  oryginałem”,  z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę tego
wymogu,  Zamawiający może  wstrzymać  przekazanie  terenu  budowy;  w  przypadku  gdy  dokument
ubezpieczeniowy  obejmować  będzie  okres  krótszy  niż  okres  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie w terminie 10
dni roboczych, oryginału dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopią poświadczoną „za zgodność z
oryginałem”, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszą umową; 
9) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we
własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkich  mediów  niezbędnych  do  prowadzenia  robót,  w
szczególności zrealizowanie własnym kosztem i staraniem tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie
budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem opłat przyłączeniowych zasilania   
terenu budowy,
c) zaplecza socjalno – magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
e) kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów,
f) niezbędnych zabezpieczeń na czas prowadzenia robót, w szczególności budynków sąsiednich oraz
pasa drogowego i drzewostanu,

w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robót z mediów (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz,
itp.),  istniejących na terenie inwestycji,  w sytuacji  gdy umowy na ich dostarczanie podpisane są przez
Zamawiającego bądź jego jednostki, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów tych mediów
na  podstawie  faktur  (”refaktur”)  wystawianych  przez  Zamawiającego lub  jego  jednostkę;  faktury
(„refaktury”)  obciążające  Wykonawcę będą  wystawiane  na  bieżąco,  a  płatność  tych  faktur  przez
Wykonawcę będzie  następowała  w terminie  14 dni  od daty  wystawienia  faktury  („refaktury”);  kwestie
dotyczące ewentualnego montażu podliczników mediów będą uzgadniane na bieżąco w zależności od
możliwości technicznych i decyzji Zamawiającego;
10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
11) przestrzeganie ogólnych przepisów bhp oraz prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych
zgodnie ze sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną i obowiązującymi w tej materii przepisami,
przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p. poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i
odzież,
12) zapewnienie obecności kierownika budowy na terenie budowy w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy), 
13) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowiązującymi przepisami,
b) decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, w szczególności wykonywanie obowiązków dotyczących:
- bieżącego informowania o podejmowaniu kolejnych etapów rozbiórek,
- monitorowania stanu technicznego, zwłaszcza ściany szczytowej kamienicy, nadproży okiennych oraz
sklepień stropowych piwnic podczas prac rozbiórkowych,
- podczas prac ziemnych (wykopy) monitorowania ścian piwnic i sklepień stropowych piwnicy,
-  monitorowania stosownych maszyn i  urządzeń stosowanych do prac rozbiórkowych ze względu na
możliwy ich wpływ na stan techniczny kamienicy podczas ich pracy (wibracje, wpływ drgań dynamicznych
wywołanych ich pracą).
c) dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  o której
mowa w § 2 ust. 4,  
d) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
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e) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach właściwych organów,
g) warunkami określonymi przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości,
h) zaleceniami  Zamawiającego, dla których w dokumentacji projektowej wprost pozostawia się wybór
inwestorowi, oraz na warunkach określonych niniejszą umową,

14)  złożenie  wniosków  do  zarządców  dróg  i  uzyskanie  warunków  tymczasowej  organizacji  ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem i uzgodnieniem wymaganego
przez  tych  zarządców  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  i  oznakowania  drogowego  na  czas
prowadzenia robót,
15) zapewnienie  bezpiecznych warunków ruchu drogowego i  pieszego w rejonie  prowadzonych robót
objętych umową na podstawie wykonanego na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,  uzyskanie  wymaganych  prawem
uzgodnień
i  przedłożenie  projektu  zarządzającemu  ruchem  do  zatwierdzenia;  zatwierdzony  projekt  tymczasowej
organizacji ruchu należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od zatwierdzenia;
16)  wykonanie  organizacji  ruchu  i  umieszczenie  oznakowania  drogowego  (zgodnie  z  zatwierdzonym
projektem, o którym mowa w pkt 14 i 15), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia robót i
jego likwidacja po zakończeniu robót,
17) złożenie do zarządców dróg wniosków o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz
poniesienie kosztów zajęcia tego pasa,
18)  zawarcie  stosownych  umów  najmu  lub  cywilnoprawnych  o  charakterze  zobowiązaniowym  z
właścicielami nieruchomości lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla
rozpoczęcia robót i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztów wynikających z tych umów,
19) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia, podanie  Zamawiającemu  nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,
Podwykonawców  zaangażowanych  w  roboty  budowlane,  jeżeli  są  już  znani;  zawiadomienie
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  o których mowa w zdaniu pierwszym,
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazanie  wymaganych  informacji  na  temat  nowych
Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót  budowlanych;
postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców;
20)  umożliwienie  uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym,  dostępu do terenu
budowy (w tym przeprowadzenia kontroli  w zakresie realizowanego przedmiotu umowy) oraz każdego
miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wykonywane,
21) zapewnienie innym wykonawcom, którzy będą wykonywać niezbędne roboty budowlane na podstawie
odrębnych umów, możliwości wejścia i wjazdu na teren budowy, których warunki i zasady będą określone
w stosownych protokołach,
22)  informowanie  Zamawiającego na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą  wpłynąć  na
wykonanie  umownych  zobowiązań,  w  tym  udzielanie  pisemnych  informacji  o  przebiegu  oraz
zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,
23) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
24)  ochrona znaków geodezyjnych,  grawimetrycznych i  magnetycznych na podstawie art.  15 i  art.  48
ustawy  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne,  a  w  przypadku  uszkodzenia  lub
zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku; potwierdzeniem
odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego znaku będzie numer operatu technicznego
przyjętego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie;
25) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót,
26) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub groźby zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych służb,
27)  oznakowanie  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  i  urządzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystąpieniem do robót), oraz dbałość o stan
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techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania robót,
28) prowadzenie robót, zgodnie z przepisami bhp i p. poż. oraz zainstalowanie wszelkich niezbędnych
tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających,  takich  jak:  płoty,  ogrodzenie,  zapory,  znaki,  światła
ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwałości, obsługi i działania przez cały okres trwania robót,
29) zapewnienie dozoru budowy,
30)  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich  czynności  na
terenie  budowy  zgodnie  z  planem  BIOZ  oraz  bezpiecznego  korzystania  z  terenu  bezpośrednio
przylegającego do miejsca robót,  w szczególności zapoznanie pracowników przed rozpoczęciem robót
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,
31)  zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcie  pełnej
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,
32) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej dla
zatrudnionych pracowników,
33) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie,
w  tym wykonywanie  następujących  czynności  wskazanych  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego
obejmujących bieżące utrzymanie stanu drogi przez cały okres budowy: wykonywanie robót remontowych
(obejmujących  w  szczególności  uzupełnienie  ubytków  w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót
konserwacyjnych i porządkowych, w tym odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań
utrzymaniowych  mających  na  celu  zapewnienie,  zgodnego  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  stanu
technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach, gdzie nie były jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót budowlanych),
34) dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy
w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych,  w  tym  nieskładowanie  jakichkolwiek  zbędnych
materiałów, odpadów, śmieci czy urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych,
35)  utrzymanie  ruchu  ulicznego  w  sposób  bezpieczny  na  wszystkich  drogach  publicznych  (drogach,
ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych
podczas  realizacji  robót  na  budowie;  Wykonawca jest  zobowiązany  do  pozyskania  wszystkich
niezbędnych rysunków i pozwoleń w tym zakresie;
36) realizacja zadania w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzeżach inwestycji
oraz z zachowaniem stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających do terenu budowy oraz do
obiektów funkcjonujących w obszarze inwestycji, przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że
ustalono lub poinstruowano inaczej,
37)  utrzymanie  dróg  dojazdowych  do  terenu  budowy  wraz  z  ewentualną  budową  niezbędnych  ramp
dojazdowych,
38)  podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków  zapobiegawczych
wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi  okolicznościami,  niezbędnych  do
zabezpieczenia praw właścicieli  posesji  przylegających do terenu budowy,  oraz unikanie jakichkolwiek
zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,
39) zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie
skutki wynikające z roszczeń zarządców dróg i właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy albo
innych  uprawnionych  podmiotów,  z  tytułu  powstałych  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  szkód  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji
fotograficznej utrwalającej istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w
tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy),
40) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania  Wykonawcy związanych
z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem umowy,
41) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji umowy,
dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz  doprowadzenie  przedmiotu  umowy  do  stanu
poprzedniego we własnym zakresie i na własny koszt,
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42) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych
oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz
miejsc związanych z prowadzeniem robót  w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie inwestycji
przed uszkodzeniem oraz wywóz tych nieczystości i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,
43)  zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim
otoczeniu,  a  także  robót już  wykonanych,  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie
wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
44) przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu
celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie  może  stanowić  zagrożenie
bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie
zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy Wykonawcy i innych podmiotów, za które
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwadniających, punktów osnowy
geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych  i  deszczowych,  słupów  i  linii
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie  wszelkich
powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,
45)  gromadzenie,  transportowanie,  zagospodarowanie  i  przekazanie  do  utylizacji  odpadów zgodnie  z
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu i materiałów nienadających się do
ponownego  użytku  wraz  z  ich  jego utylizacją  z  zastrzeżeniem,  że  wytworzone  odpady  z  miejsc  ich
powstawania usuwane będą na bieżąco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie
na  siebie  odpowiedzialności  z  tytułu  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  obowiązków
związanych z usuwaniem wytworzonych odpadów,
46) wywóz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz elementów małej architektury
(kosze, ławki, itp.) i  materiałów rozbiórkowych we własnym zakresie (wraz z poniesieniem opłat z tym
związanych),
47) dokumentowanie przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia zasypki wykopów,
48) dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu,
49) zamieszczenie informacji w środkach masowego przekazu  (prasa lokalna, lokalna stacja telewizyjna
lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w związku z planowanymi robotami,
50) bieżące prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu realizacji robót,
51) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca, raportów miesięcznych
(w formie tekstowej, tabelarycznej, diagramów itp.) zawierających informacje i dane liczbowe o postępie
robót w rozbiciu branżowym wraz z podaniem zakresu, ilości i wartości zrealizowanych robót, informacją
o  dotrzymywaniu  bądź  zagrożeniu  terminów  pośrednich/cząstkowych  dotyczących  realizacji
poszczególnych elementów (etapów) robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót
(załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy)  oraz  o  wszelkich  występujących  zagrożeniach  związanych  z
realizacją umowy,
52) zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, w udziale określonym w art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
53) złożenie Zamawiającemu, na każde żądanie Zamawiającego (w tym w terminie 7 dni licząc od
końca każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia danego roku),oświadczenia
zawierającego informację na temat całkowitej liczby pojazdów samochodowych użytkowanych przez
Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy,  w tym: łącznej liczby pojazdów elektrycznych,
łącznej  liczby  pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych
użytkowanych  przez  Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,  brak  złożenia  pisemnego
oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie
wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i będzie
skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 21;
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54)  poddanie  się  kontroli  Zamawiającego pod  kątem  spełniania  przez  Wykonawcę wymogów
wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w
tym  sprawdzenia  czy  Wykonawca rzeczywiście  użytkuje  przy  wykonywaniu  umowy  odpowiednią
ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym,
55) uwzględnienie konieczności prowadzenia robót także w wydłużonym czasie pracy oraz w dni wolne
w  okresach  zmniejszonej  aktywności  ruchu  drogowego;  powyższe  roboty  wymagają  wcześniejszego
powiadomienia i akceptacji Zamawiającego;
56) zatrudnienie  na  podstawie  stosunku pracy  osób wykonujących czynności  określone w  §  4  ust.  2
umowy  na  okres  niezbędny  do  wykonania  danych  czynności;  powyższy  wymóg  dotyczy  również
Podwykonawców
i dalszych Podwykonawców, z udziałem których jest realizowany przedmiot umowy;
57)  udokumentowanie, na każde wezwanie  Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności określone
w  §  4  ust.  2  umowy  są  zatrudnione  za  wynagrodzeniem na  podstawie  umowy o  pracę;  w  tym celu
Wykonawca w określonym przez  Zamawiającego w pisemnym wezwaniu terminie przedłoży dowody
pracodawcy  (Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy)  o  tym,  że  przedmiotowe
umowy o pracę są nadal obowiązujące;
58) bieżące opracowywanie, kompletowanie i najpóźniej 7 dni roboczych przed zgłoszeniem zakończenia
robót i gotowości do odbioru końcowego przekazanie Zamawiającemu, wszelkiej dokumentacji niezbędnej
do odbioru zrealizowanych robót, zgodnej z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów prawa i
inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego;
59)  przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  – najpóźniej  7  dni  roboczych  przed  zgłoszeniem
zakończenia  robót  i  gotowości  do  odbioru  końcowego,  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej
obejmującej także inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego sporządzonego
przez uprawnionego geodetę i inwentaryzację organizacji ruchu, zajęcia terenu (w tym pasa drogowego),
przy  czym  dokumentacja  ta  musi  zawierać  informację  o  wniesieniu  zmian  na  mapę  zasadniczą,  do
ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
60)  terminowe  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  i  realizowanie  poszczególnych  elementów
(etapów) robót  w terminach przyjętych w uzgodnionym z  Zamawiającym harmonogramie rzeczowo –
finansowym realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy),
61) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów przyległych
bezpośrednio  z  nim  sąsiadujących,  a  zajętych  przez  Wykonawcę na  potrzeby  prowadzonych  robót,
łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników  oraz w
razie zniszczenia lub uszkodzeń dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpóźniej
do dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,
62) usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
63)  współdziałanie  z  Zamawiającym przy  wykonaniu  niniejszej  umowy,  w  celu  należytej  realizacji
zamówienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot
umowy, jak za własne działania i zaniechania.
3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie  szkody wynikłe  na terenie
budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
4.  Wykonawca odpowiada za  zawinione przez  siebie  uszkodzenia  elementów uzbrojenia  podziemnego
i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
5.  W razie niewykonania przez  Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 3 pkt 60 i wystąpienia z tego
powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego wygaśnięcia
umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego
wynikającą.
6. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

ZP-P-I.271.90.2023 Wzór umowy – zał. Nr 2 do SWZ Strona 7 z 30

Nr mdok: 21876/02/2024 



1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości  Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
§ 4

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1)  dokonanie  wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności  związanych  z  przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w tych przepisach bądź w
niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji  w tym zakresie, dokonywanie czynności
niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy,
w szczególności uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy), o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych
licząc od dnia jego przekazania przez  Wykonawcę,  a w przypadku zgłoszenia uwag, do uzgodnienia
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych,  
2) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia,
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
4)  wprowadzenie i  protokolarne przekazanie  Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
decyzją o pozwoleniu na  rozbiórkę i dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 4 według wykazu (załącznik
Nr 2 do niniejszej umowy), w terminie 10 dni roboczych licząc  od dnia przekazania przez  Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt 3,  z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 8 / polisa, 
5) odbiór  wykonanego  przedmiotu  umowy  w  terminach  i  na  zasadach  określonych  postanowieniami
niniejszej umowy,
6)  terminowa  zapłata  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy określonego  w  §  7  na  zasadach
określonych niniejszą umową.

2. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień  publicznych,
wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę,  na  podstawie  stosunku  pracy,  osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) roboty ogólnobudowlane,
3.  Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymagań
dotyczących  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,  osób  wykonujących  wskazane  przez
Zamawiającego czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  o  których  mowa w ust.  2.  Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień, w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów.

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych
czynności.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu,  Wykonawca lub
Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę.
5.  W  odniesieniu  do  osób  wymienionych  w  ust.  2,  Zamawiający wymaga  udokumentowania  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, na każde jego wezwanie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od
dnia wezwania, faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2)  oświadczenia  Wykonawcy lub  Podwykonawcy o  zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie  umowy
o pracę,
3) poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii
umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
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4)  zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzającego  opłacenie  przez  Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek  na  ubezpieczenie  społeczne i  zdrowotne z  tytułu  zatrudnienia  na  podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii
dowodu potwierdzającego zgłoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
Powyższe  dokumenty  powinny  zawierać  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6. Nieprzedłożenie przez  Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.  5,  we wskazanym terminie,
będzie traktowane przez  Zamawiającego jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, i będzie skutkować naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokości  określonej w § 11 ust. 2 pkt 16.
7.  Zamawiający ma  prawo  w  czasie  realizacji  niniejszej  umowy  –  po  pisemnym  poinformowaniu
Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robót budowlanych lub prac,
które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
8. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót, w przypadku niestosowania się Wykonawcy do poleceń
inspektora nadzoru dotyczących jakości i organizacji robót w odniesieniu do warunków umowy i przyjętego
harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy).

Termin realizacji przedmiotu umowy
§ 5

1.  Wykonawca    zobowiązuje  się  wykonać przedmiot umowy  w terminie  6 miesięcy  od daty zawarcia
umowy.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy, uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową,
wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów przyległych bezpośrednio z nim
sąsiadujących, a zajętych przez  Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót, łącznie z przywróceniem
otoczenia i zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników oraz w razie zniszczenia
lub  uszkodzeń  dokonaniem  napraw  oraz  doprowadzeniem  do  stanu  pierwotnego,  stwierdzoną  przez
kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

Siły własne i Podwykonawcy
§ 6

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy
(w  tym  dostaw  i  usług  koniecznych  do  wykonania  robót  budowlanych)  Podwykonawcy, na  zasadach
określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych, odpowiednich przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.
1a.  Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć  Podwykonawcom  wykonanie następujących  części
zamówienia:

1) ...................................................… (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany)
2) ...................................................... (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany)

1b.  Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118
ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych,  w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest:

1) ………………………. (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres),
2) ………………………. (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres).

1c.  Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1b,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym  zamierza  powierzyć  realizację  części  zamówienia,  a  które  miały  być  realizowane  przez
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Podwykonawcę wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia określonego w ust. 1a nie stanowi
zmiany umowy i następuje na zasadach określonych  w  ust.  1, z zastrzeżeniem ust. 1b i w związku z ust.
16-18 oraz § 15 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ad pkt 8.
2.  Zawarcie  umowy z  Podwykonawcą lub  dalszym Podwykonawcą  wymaga akceptacji  umowy przez
Zamawiającego na  zasadach  określonych  w  niniejszej  umowie.   Postanowienia  umowy  Wykonawcy
z Podwykonawcą jak i z dalszym  Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy.
2a.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki
Podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej  korzystny niż prawa i  obowiązki  Wykonawcy,  ukształtowane
postanowieniami niniejszej umowy.
3.  Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamówienia  na  roboty  budowlane
zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest
obowiązany, w trakcie realizacji  zamówienia,  do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy, przy
czym  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.  Projekt  umowy  o  podwykonawstwo  i  dalsze  podwykonawstwo  powinien  w  szczególności  spełniać
następujące wymagania:

1) mieć formę pisemną,
2)  być  zgodny  z  prawem,  w  szczególności  przepisami  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  - Prawo
zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
3) zawierać postanowienia umożliwiające  Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli  sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
4) dokładnie określać zakres robót powierzonych do podwykonania  oraz terminy ich wykonania, kwotę
wynagrodzenia, przy czym powinna uwzględniać okoliczność, że suma kwot brutto należnych Wykonawcy
oraz  kwot  brutto  wynikających  z  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego umów o  podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2,
5) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 5,
6)  nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  Wykonawcy wobec  Zamawiającego  za  realizację  całości
przedmiotu umowy,
7) zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a także projektu jej zmiany, na zasadach określonych niniejszą umową,
8) nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą  umową,
9)  nie  może  zawierać  postanowień dopuszczających  dokonanie  cesji  wierzytelności  przez
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego,
10)  umowa  z Podwykonawcą  jak  i  z  dalszym  Podwykonawcą  powinna  zawierać  postanowienia
zobowiązujące  Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców do  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę
wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  przez  Zamawiającego czynności  w  zakresie  realizacji
zamówienia oraz postanowienia uwzględniające sposób udokumentowania zatrudnienia i umożliwiające
kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
11)  umowa  z  Podwykonawcą lub  dalszym  Podwykonawcą nie  może  zawierać  postanowień
o zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy
rękojmi  za  wady,  całość  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania  danej  umowy musi  być  zapłacona  po  jej
wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za wady muszą
być uregulowane w sposób niedotyczący wynagrodzenia; zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
gwarancji czy rękojmi za wady może być dokonane wyłącznie w formie przewidzianej w ustawie z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
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6.  Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2a.

7.  Niezgłoszenie  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  ust.  6,  do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie określonym w ust. 6, uważa się
za akceptację projektu umowy  przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za  „zgodność z oryginałem” kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie  7  dni,  zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadkach,  o  których mowa
w ust. 6.
10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za „zgodność z oryginałem”  kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej  niż  0,5 % wartości  umowy.  Wyłączenie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości  większej niż 50
000,00 złotych.
12.  W przypadku,  o  którym mowa w ust.  11,  Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca,  przedkłada
poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię umowy również Wykonawcy.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany  tej  umowy,
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  8  i  11,  przedkładający  może  poświadczyć  „za  zgodność
z oryginałem” kopię umowy o podwykonawstwo.
15. Postanowienia  ust. 2-14 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo.
16. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy dotyczy  podmiotu,  o  którym  mowa  w  ust.  1b,
Wykonawca jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  stopniu  nie  mniejszym  niż
Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia. Postanowienia ust. 18 stosuje się odpowiednio.
17. W przypadku, o którym mowa w ust.  16 będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w danym
postępowaniu, specyfikacja warunków zamówienia z dokonanymi w trakcie postępowania zmianami oraz
oferta złożona przez Wykonawcę.
18.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa wymagane
w  postępowaniu  poprzedzającym  zawarcie  niniejszej  umowy,  zaproponowanego  podmiotu,  który  ma
zastąpić  Podwykonawcę,  o  którym  mowa  w  ust.  1b,  nie  potwierdzają  spełniania  przez  Wykonawcę
warunków udziału  w postępowaniu  lub zachodzą wobec tego nowego podmiotu  podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidłowy sposób dokumentując spełnienie
wymagań określonych w postępowaniu i w niniejszej umowie) albo
 2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe,    sytuację  
ekonomiczną lub finansową które były wymagane w postępowaniu (nabyte po upływie terminu składania
ofert w postępowaniu).
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19.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
20. Do obowiązków Wykonawcy należy nadzór i koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców
i dalszych Podwykonawców oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze, a także umożliwienie podłączenia
mediów.
21.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy  Podwykonawców
i dalszych Podwykonawców.  
22.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  jakość  i  terminowość  robót,  które
realizuje przy pomocy Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców.
23. Wszyscy  pracownicy  obecni  na  terenie  budowy  będą  nosić  oznakowane  ubrania  robocze  celem
umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują.
24. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo na zasadach określonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, którego umowa została zaakceptowana
przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty budowlane inne
niż określone  w  zawartej  umowie  o  podwykonawstwo,  lub stwierdzenia,  że  część  lub  całość  robót
realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, niż  Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,  którego umowa została  zaakceptowana przez  Zamawiającego  na zasadach
określonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 24,  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy
karę umowną w wysokości określonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt 9 i/lub pkt 10.

Wynagrodzenie
§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego
w § 2, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą brutto w wysokości ................................... zł
(słownie: ........................… złotych ......../100), na którą  składa się:

1) kwota  netto w wysokości  ................................ zł (słownie: .........................… złotych ........./100) plus
należny  podatek   VAT  (23%) w  wysokości  ..............................   zł  (słownie:  ............................…
złotych ......../100).

3.  Wykonawca  oświadcza,  że  ustalone  wynagrodzenie  ryczałtowe  wymienione  w  ust.  2  zawiera
wynagrodzenie obejmujące wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i
niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat  i  podatków  oraz kosztów
wynikających  z  obowiązków  Wykonawcy określonych  w  niniejszej  umowie,  a  także  wszelkie  koszty
związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  wynikające  z  postanowień  niniejszej  umowy,  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym
zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz ogrodniczej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową, a w przypadku
wskazania przez  Wykonawcę  w ofercie rozwiązań równoważnych, także koszty wprowadzenia rozwiązań
równoważnych,  w  tym  koszty  dostosowania  dokumentacji  projektowej  do  zaoferowanych  rozwiązań
równoważnych.
4.  Płatność wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  z  działu …...  rozdziału ……. §
………...  budżetu  miasta  Lublin  (nazwa  i  numer  zadania  budżetowego:
………………………………………………………………………).
5.  Wykonawca nie może  dokonać cesji wierzytelności wynikających z  niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich, bez zgody Zamawiającego.
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Zasady płatności wynagrodzenia
§ 8

1.  Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  odbiór  przedmiotu  umowy  potwierdzony  stosownym
protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót lub protokołem odbioru końcowego
robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.
2.  Strony  ustalają,  że  rozliczenie  za  wykonane elementy  (etapy)  robót  wynikające  z   harmonogramu
rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy), będzie się odbywało fakturami
częściowymi,  wystawianymi  nie  częściej  niż  w  okresach  miesięcznych,   po  zakończeniu   miesiąca,  na
podstawie  protokołu  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów  (etapów)  robót,  podpisanego  przez
kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  oraz  zatwierdzonego  przez  upoważnionego  przedstawiciela
Zamawiającego, do wysokości zabezpieczonych w danym roku środków budżetowych.
3.  Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych,  o  których  mowa  w  ust.  2  nie  może  przekroczyć  95  %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2.    
4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, na podstawie protokołu
odbioru końcowego robót oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
5.  Płatności  wynagrodzenia  następować będą przelewem na wskazane konto  bankowe  Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie danego
elementu  (etapu)  robót  objętego  protokołem,  o   którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  a  w  przypadku  realizacji
przedmiotu  umowy przy  udziale  Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców,  zapłata  Wykonawcy
należnego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem  Zamawiającemu  dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom (biorącym udział w
realizacji  odebranych  robót  budowlanych)  za  ten  element  (etap)  robót,   o  których  mowa  w  ust.  7,   z
zastrzeżeniem ust. 8 – 15.
6.  Z tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca oświadcza,  iż  wyśle /  nie  wyśle*  (*  niewłaściwe skreślić)
ustrukturyzowaną / -ej fakturę / -y elektroniczną / -ej w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9
listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym z uwzględnieniem właściwego numeru GLN
Zamawiającego, tj.: GLN 5907653870019, z zastrzeżeniem ust. 6a.     
6a.  Począwszy  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego
Systemu e-Faktur (KseF) jedynym sposobem będzie wystawienie i otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w
drodze elektronicznej poprzez ten system.
6b.  Strony  ustalają,  iż  Wykonawca  z  tytułu  realizacji  zamówienia  wystawi  faktury  z  zastosowaniem
następujących danych:  
- nabywca:  Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,
-  odbiorca/podmiot  trzeci:  Urząd Miasta  Lublin,  Plac  Króla  Władysława Łokietka  1,  20-109 Lublin,  NIP:
7120163493.
Od dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur
(KseF), w przypadku  wystawienia  dokumentu  w  sposób  niezgodny  z  powyższymi  ustaleniami  Stron,  w
szczególności bez podania danych podmiotu trzeciego tj.  Urzędu Miasta Lublin, nie rozpoczyna się bieg
terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury.
7. W przypadku realizacji robót przy udziale  Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców warunkiem
zapłaty  Wykonawcy,  przez  Zamawiającego,  drugiej  i  następnych  części  należnego  wynagrodzenia  za
odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom  i  dalszym Podwykonawcom,  którzy  zawarli  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w
realizacji  odebranych robót budowlanych. Dowodem zapłaty jest  oświadczenie  Podwykonawcy,  a także
dalszego Podwykonawcy, że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi  wykonane i odebrane
lub  inny  dowód  potwierdzający  dokonanie  zapłaty  na  rzecz  Podwykonawców  lub dalszych
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Podwykonawców. Po wykonaniu całego zakresu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  dowód  (w  szczególności  oświadczenie
Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy lub  inny  dowód)  potwierdzający,  że  cały  zakres  takiej
umowy  został  zrealizowany  i  ostatecznie  rozliczony/zapłacony,  oraz  że  nie  zatrzymano  żadnych  kwot
wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za wady.
8.
8.1. W zakresie płatności przypadających  do dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne
stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), faktura, do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o
których mowa w ust.  7,  nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia  Wykonawcy. W takim
przypadku,  Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
części  równej  sumie  kwot  wynikających  z  nieprzedstawionych  dowodów zapłaty.  Termin  zapłaty  faktury
biegnie od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 7.
8.2. W zakresie płatności przypadających od dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne
stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), dowody zapłaty, o których mowa w ust. 7 doręczone będą
Zamawiającemu przed doręczeniem faktury. W przypadku braku doręczenia dowodów zapłaty, faktura nie
stanowi  podstawy  dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy.  W  takim  przypadku,  Zamawiający
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty  doręczenia
Zamawiającemu kompletu dokumentów tj. faktury oraz dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7.  
9.  Faktura  końcowa  zostanie  zapłacona  po  doręczeniu  przez  Wykonawcę dowodów  zapłaty
potwierdzających,  że  wszyscy  Podwykonawcy i  dalsi  Podwykonawcy otrzymali  całość  należnego  im
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, oraz że cały zakres ich umów
został  rozliczony/zapłacony  ostatecznie,  oraz  że  nie  zatrzymano  żadnych  kwot  wynagrodzenia  tytułem
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji  czy rękojmi za wady i  nie wnoszą oni żadnych
roszczeń  względem  Zamawiającego. Obowiązek,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym  nie  dotyczy
dowodów, które zostały doręczone  Zamawiającemu wcześniej,  w sytuacjach,  o których mowa w ust.  7
zdanie trzecie.
10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy,
który  zawarł  zaakceptowaną przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez  Zamawiającego umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13.  Zamawiający,  przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  jest  obowiązany  umożliwić  Wykonawcy
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni
od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub
dalszego  Podwykonawcy, w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości Zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy  lub dalszemu  Podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16.  Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub dalszemu
Podwykonawcy  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat   na sumę większą niż  5 % wartości
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.
17.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający będzie  zobowiązany  na  jakiejkolwiek  podstawie  do  wypłaty
wynagrodzenia  Podwykonawcy,  dalszemu Podwykonawcy –  Wykonawca poza wartością wypłaconego
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwróci Zamawiającemu: odsetki
ustawowe za okres od dnia zapłaty na rzecz ww. podmiotów do dnia zwrotu przez  Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego należnej  Zamawiającemu kwoty,  wydatki  Zamawiającego związane  z  dochodzeniem
roszczeń przez  Podwykonawcę /  dalszego Podwykonawcę,  w tym koszty postępowania sądowego, z
wyłączeniem  sytuacji,  kiedy  Zamawiający dokona  potrącenia  tych  należności  z  wynagrodzenia
Wykonawcy.
18.  Zamawiający ma  prawo  potrącenia  przysługujących  mu  należności,  o  których  mowa  w  ust.  17  z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.  Do  zasad  odpowiedzialności  Zamawiającego,  Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy  z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy  z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień  publicznych
nie stanowią inaczej.

Odbiory robót
§ 9

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,
b) odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót,
c) odbiór końcowy robót,
d) odbiór ostateczny.

2.  O planowanym terminie  zakończenia  robót  zanikających lub ulegających zakryciu,  kierownik  budowy
każdorazowo będzie zawiadamiał  inspektora  nadzoru i Zamawiającego poprzez przesłanie im wiadomości
e-mail na wskazane adresy e-mail, z co  najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia
formy  lub  terminu  zawiadomienia,  Wykonawca zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub  wykonać  otwory
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru i  Zamawiającemu gotowość do odbioru robót
zanikających  i  robót  ulegających  zakryciu,  o  którym mowa  w  ust.  1  lit.  a),  dokonując  w  tym zakresie
stosownego  wpisu  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  zawiadomieniem  inspektora  nadzoru  i
Zamawiającego, poprzez przesłanie im wiadomości e-mail na wskazane  adresy e-mail.
4. Odbioru robót zanikających i  robót ulegających zakryciu  dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru, nie
później  niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i  otrzymania
zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  ust.  3.  Fakt  dokonania  odbioru  tych  robót  potwierdzany  będzie
odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru
robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, potwierdzany będzie protokolarnie.
5. Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbiorów częściowych wykonanych
elementów (etapów) robót, o których mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
pismem na adres Zamawiającego.
6. Odbiory częściowe,  o których mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane będą przez inspektora nadzoru w ciągu
7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą
protokoły odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
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7. Odbiór końcowy może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na
przedmiot umowy i jest potwierdzany protokołem odbioru końcowego.
8. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika
budowy i odrębnym pismem na adres Zamawiającego.
9. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego
robót,  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację niezbędną do odbioru, o której mowa w § 3
ust. 1 pkt 58 i 59, i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami
prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:  dziennik
budowy (do wglądu),  rysunki  zamienne i  obliczenia,  wyniki  oraz protokoły  wykonanych pomiarów,  prób,
testów, rozruchów, regulacji  i  badań wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, protokoły odbiorów, świadectwa
jakości,  deklarację  zgodności  materiałów,  atesty,  aprobaty,  certyfikaty,  operat  geodezyjny  zawierający
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  „Instrukcję  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”,  instrukcję
bezpieczeństwa pożarowego,  świadectwo charakterystyki  energetycznej  i  inne dokumenty  konieczne do
dokonania  odbioru  końcowego  i  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie obiektu  oraz  jego  późniejszej
eksploatacji,  a  w  przypadku  ujawnienia  wad  przedmiotu  umowy,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń
przysługujących Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom. Wykonawca przekaże inspektorowi
nadzoru dziennik budowy po dokonaniu wpisu o zakończeniu robót  i  gotowości  do odbioru końcowego.
Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do odbioru, o której mowa w zdaniu pierwszym,
wstrzymuje podjęcie przez niego czynności odbiorowych, co będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o
której mowa w § 11 ust. 2 pkt 4.
10. W dniu przekazania Zamawiającemu dziennika budowy z wpisem o zakończeniu robót i gotowości do
odbioru  końcowego,  Zamawiający rozpocznie  czynności  odbiorowe,  o  ile  Wykonawca  przekaże  mu
kompletną dokumentację niezbędną do odbioru, o której mowa w ust. 9. Czynności odbiorowe mogą zostać
przerwane z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności poprzez:

a) przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru,
b) brak oświadczeń kierownictwa budowy bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez
komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
co skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 11 ust 2 pkt 5.

11.  Inspektor  nadzoru  sprawdzi  prawidłowość  wykonania  robót  oraz  potwierdzi  stosownym  wpisem  do
dziennika budowy, zakończenie robót i  gotowość do odbioru końcowego, w ciągu 10 dni  licząc od daty
zgłoszenia  przez  kierownika  budowy  (w  dzienniku  budowy  i  odrębnym  pismem)  gotowości  do  odbioru
końcowego.
12. Zamawiający w terminie 6 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót
i  gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  i  rozpocznie odbiór
końcowy.  
13.  Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  przez upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego i  przy
udziale  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy,  nastąpi  w  ciągu  następnych  14  dni  od  daty
rozpoczęcia odbioru.

14. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadające się do
usunięcia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w odpowiednim terminie.
Jeśli  Zamawiający uzna, że pomimo stwierdzenia tych wad, możliwe jest dokonanie odbioru końcowego,
dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru końcowego robót z uwagami dotyczącymi stwierdzonych
wad oraz wyznaczonym terminem ich usunięcia. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad nastąpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokołem.
15.  Jeśli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy, które w ocenie
Zamawiającego uniemożliwiają  dokonanie  odbioru  końcowego  robót  i  podpisanie  protokołu  odbioru
końcowego, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym
niż 14 dni, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego. Odbiór robót mających na celu
usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót,
nastąpi w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad i ponownego
zgłoszenia do odbioru końcowego.
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16.  Termin,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  może  zostać  przedłużony  na  wniosek  Wykonawcy za  zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn
technologicznych  czy  specyfiki  stwierdzonych  przy  odbiorze  wad  lub  długotrwałych  niesprzyjających
warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.
17. Jeżeli w  trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, ale
umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego
od  wad  pozostaje  do  jego  wartości  obliczonej  z  uwzględnieniem  stwierdzonych  wad,  co  zostanie
potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
18.  Jeżeli  w  trakcie  odbioru  końcowego zostaną stwierdzone wady,   które  nie  nadają  się  do  usunięcia
i  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  Zamawiający będzie
żądał od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą bez prawa do
dodatkowego  wynagrodzenia  i  z  zastrzeżeniem  ust.  19,  zachowując  prawo  do  naliczenia  Wykonawcy
zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 i ust. 18,  Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia
terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zostało wniesione w innej formie niż
„pieniądz”),  albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego zabezpieczenia  należytego wykonania
umowy na wymagany okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Postanowienia § 14 ust. 7 i 8  stosuje się odpowiednio.
20. Przedmiot umowy musi być w stanie kompletnym umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń,
zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego oddaniem do użytku.
21. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu  gwarancji i rękojmi za wady  oraz
zostanie  potwierdzony  stosownym  protokołem  podpisanym  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Stron
umowy.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady
§ 10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2.  Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu
umowy.
3.  Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przekaże  Zamawiającemu dokument
gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.
4.  W  dokumencie  gwarancyjnym,  o którym  mowa  w  ust.  3,  Wykonawca określi  warunki  udzielanej
gwarancji,  a  w szczególności  zasady reklamacji,  w  tym terminy  ich  zgłaszania,  terminy  usuwania  wad,
sposób  organizacji  przeglądów  gwarancyjnych.  Gwarancja  obejmować  będzie  usuwanie  wszelkich
ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową
eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.  Każdy przegląd gwarancyjny obejmować
będzie dokonanie kontroli i oceny stanu przedmiotu umowy w celu stwierdzenia występowania lub braku wad
w nim tkwiących. Przeglądy gwarancyjne wykonywane będą na każde wezwanie Zamawiającego.
5. Treść dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 3,  nie może być sprzeczna z postanowieniami
niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami
dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez  Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej
umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie
gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
zawierające  podstawowe  informacje  potrzebne  do  wykonywania  uprawnień  z  gwarancji,  a  także
stwierdzenie,  że  gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w  niniejszej umowie i ustawie z dnia
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23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
8.  Na  podstawie  art.  558  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  -  Kodeks  cywilny  Zamawiający  wspólnie
z  Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu rękojmi  za wady przedmiotu umowy.
Termin rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 
9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może:

a) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia
przez  Zamawiającego  ujawnionych  wad,   na  adres  e-mail  wskazany  przez  Wykonawcę,  z
zastrzeżeniem, że odbiór urządzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywać się będzie na koszt
i ryzyko Wykonawcy,
b) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o którym mowa w lit. a) lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw wynikających
z rękojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności
z kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się do usunięcia -
żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad
pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,
d) odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte albo uniemożliwiają eksploatację
obiektu i nie nadają się do usunięcia.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9 lit. a), może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy
za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, nie
będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.
11.  O  skutecznym  usunięciu  wady,  Wykonawca poinformuje  Zamawiającego poprzez  przesłanie
wiadomości e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robót mających na celu usunięcie stwierdzonej
wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji obejmuje wszelkie roboty budowlane, wykonane
przez Wykonawcę.
13. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe z winy Zamawiającego.
14. Przed  upływem  okresu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady, Zamawiający oraz  Wykonawca dokonają
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na
celu  stwierdzenie  wywiązania  się  Wykonawcy z  zobowiązań wynikających z  rękojmi  za  wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie
ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt. 
15. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.
16. Okres gwarancji  na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas w ciągu
którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 oraz w ust. 15, gdy termin usunięcia wad będzie wykraczał poza
okres  ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Wykonawca zobowiązany
będzie do przedłużenia terminu  ważności tego zabezpieczenia (jeśli zostało wniesione w innej formie niż
„pieniądz”)  pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń  Zamawiającego z  tytułu gwarancji  i  rękojmi  za
wady  , albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  wymagany  okres
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Postanowienia § 14 ust. 7 i 8
stosuje się odpowiednio.
18.  W  sprawach  dotyczących  gwarancji  na  wykonany  przedmiot  umowy,  nieuregulowanych  odmiennie,
zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o gwarancji jakości dla
umowy sprzedaży.
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Kary umowne 
§ 11

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
postanowień niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1)  zwłoki  w  wykonaniu  harmonogramu rzeczowo –  finansowego realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do
niniejszej umowy), w stosunku do przyjętych w § 3 ust. 1 pkt 1  terminów, w wysokości 100 zł (słownie: sto
złotych), za każdy dzień zwłoki,
2) zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,
w stosunku do przyjętego terminu, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki,  
3) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1,  w wysokości
500 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki,
4) zwłoki w przekazaniu  Zamawiającemu w określonych w umowie terminach  kompletnej dokumentacji
niezbędnej do odbioru, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 58 – 59 i w § 9 ust. 9, w wysokości 1000 zł (słownie:
tysiąc złotych) jednorazowo,      
5) braku możliwości rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych lub przerwania czynności
odbiorowych  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca,  w  szczególności  poprzez
zaistnienie okoliczności określonych w § 9 ust. 10 w wysokości 100 zł  (słownie: sto złotych), za każdy
dzień zwłoki lub przerwy, 
6) zwłoki w usunięciu ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, wad
przedmiotu umowy, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
7) odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w  wysokości
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,  
8) odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości
10  %  wartości  niewykonanej  części  umowy  ustalonej  na  podstawie  protokołu  zaawansowania  robót
i harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy),
9)  wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez  zaakceptowania umowy o podwykonawstwo
przez  Zamawiającego, w wysokości 5 000 tys zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony
przypadek,
10)  wykonywania przez Podwykonawcę lub dalszego  Podwykonawcę, którego  umowa  została
zaakceptowana przez Zamawiającego, robót innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  którego  umowa
została zaakceptowana przez Zamawiającego,  w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy
stwierdzony przypadek,
11) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
12) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany,  w  wysokości  500  zł  (słownie:  pięćset
złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,
13) nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym w § 6 ust. 8 i/lub ust. 11, poświadczonej „za
zgodność z oryginałem”  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł (słownie:
tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany, 
14)  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  zgodnie  z  § 6  ust.  13,  w
wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany,
15) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z  oryginałem”  kopii  polisy lub

ZP-P-I.271.90.2023 Wzór umowy – zał. Nr 2 do SWZ Strona 19 z 30

Nr mdok: 21876/02/2024 



innego dokumentu ubezpieczeniowego w stosunku do przyjętego w § 3 ust. 1 pkt 8 terminu, w wysokości
1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy dzień zwłoki,
16)  niespełnienia  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 4 ust.  2   czynności,  w
wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące), za każdy stwierdzony przypadek,
17) niezłożenia  Zamawiającemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji  ruchu w terminie o
którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych),  za każdy dzień zwłoki,
18) prowadzenia robót bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu i/lub bez złożenia do
zarządcy drogi wniosku o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,  w wysokości 2 000 zł
(słownie: dwa tysiące), za każdy stwierdzony przypadek, lub w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, w wysokości 1 000 zł  (słownie: tysiąc złotych),
za każdy stwierdzony przypadek,
19) zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy stwierdzony
przypadek,
20) stwierdzenia przez  Zamawiającego, że  Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca
wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w
wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
21) nieprzekazania  Zamawiającemu w wyznaczonym terminie pisemnego oświadczenia zawierającego
informację, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt  53 zd. 1, w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych),  za
każdy stwierdzony przypadek takiej zwłoki.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1)  zwłoki  w uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji  robót  (załącznik  Nr  1 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminów przyjętych w § 4 ust. 1 pkt 1, w wysokości 200 zł (słownie:
dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki;  kara nie będzie naliczana jeżeli Zamawiający w terminach
przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 1 wniesie uwagi do wykonanych i  przekazanych przez  Wykonawcę
dokumentów;  
2) zwłoki w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę
i dokumentacją określoną w § 2 ust. 4 w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 4, w wysokości
100 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki,  
3) odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto określonego w §  7 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa
w ust. 2 pkt 1,
4) odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości
10  % wartości  niewykonanej  części  umowy  ustalonej  na  podstawie  protokołu  zaawansowania  robót
i harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy),
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,
5) zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru końcowego, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych),
za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na rozpoczęcie lub zakończenie odbioru.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić każda ze Stron niniejszej umowy, to
30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §  7 ust. 2, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej
umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy.
5.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy
noty księgowej określającej wysokość kar umownych.
6.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
dokumentu określającego wysokość kar umownych.
7.  Wykonawca wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  wniesionego  zabezpieczenia  należytego
wykonania  umowy  oraz/lub  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia,  po  pisemnym  powiadomieniu  przez
Zamawiającego o naliczeniu kary – bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
8.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami  ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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Odstąpienie od umowy
§ 12

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części niewykonanej.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a
ponadto  jeżeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane w § 4 ust. 2 czynności,
b) Wykonawca dwukrotnie  nie wywiązał się  z obowiązku wskazanego w § 4 ust. 5,
c) Wykonawca pomimo zgłoszonych  przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot
umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umową lub w inny sposób narusza
postanowienia  umowne,  i  upłynął  termin  wyznaczony  przez  Zamawiającego  na  zmianę  sposobu
wykonywania robót,
d) Wykonawca z  przyczyn przez  siebie  zawinionych zaniechał  realizacji  umowy,  a  w szczególności
przerwał  realizację  robót  lub  nie  wykonuje  ich  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  rzeczowo  –
finansowym realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy),  co  w ocenie  Zamawiającego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, a przerwa przekracza  20 dni roboczych;
stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego;
e)  wystąpiła  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 10, lub w przypadku, gdy wystąpiła
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5 % wartości umowy,
f) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez
zgody Zamawiającego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 2 i 4, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. za roboty wykonane do
dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile
został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.

6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, w
sposób rażący narusza jej postanowienia, w szczególności:

a) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy,
b) nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,
c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy tzn. za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
8. Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej
Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez
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Zamawiającego wszystkich  uprawnień,  które  Zamawiający nabył  przed  datą  złożenia  oświadczenia  o
odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstąpienie,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odszkodowania.

§ 13

 W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich robót,
2)  Wykonawca,  w terminie 30 dni  od odstąpienia od umowy, komisyjnie – z udziałem wyznaczonych
przedstawicieli  Zamawiającego,  sporządzi  protokół  z  inwentaryzacji  wykonanych  robót  wg  daty
odstąpienia  od  umowy oraz  protokół  robót  w toku  (przerwanych)  na  dzień  odstąpienia;  równocześnie
Strony  przystąpią  do  odbioru  robót  stosując  w  tym  zakresie  postanowienia  niniejszej  umowy,
a w przypadku braku udziału jednej  ze Stron,  po upływie oznaczonego terminu druga Strona dokona
powyższych czynności jednostronnie;
3)  Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót  na koszt
Strony  z  przyczyn,  której  doszło  do  odstąpienia  od  umowy  i  następnie  opuścić  teren  budowy
w  ustalonym  z  Zamawiającym terminie,  usuwając  przy  tym  urządzenie  zaplecza  przez  siebie
dostarczone  lub  wzniesione  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu
inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyższych czynności przez Wykonawcę, wykona
je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy,
4)  Wykonawca przekaże  Zamawiającemu  wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg
stanu  na  dzień  odstąpienia  od  umowy,  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu
inwentaryzacyjnego,
5)  Wykonawca,  w terminie 10  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu  inwentaryzacyjnego,
sporządzi wykaz sadzonek, materiałów i urządzeń zakupionych i znajdujących się na terenie budowy, ale
nierozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, a w przypadku
niedokonania  powyższych  czynności  przez  Wykonawcę,  wykona  je Zamawiający  na  ryzyko
Wykonawcy; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których
nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12
ust. 2 pkt 1; Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek;
6)  Zamawiający zobowiązany  jest  do  czynnego  udziału  i  współdziałania  z  Wykonawcą w  zakresie
wykonywania wymienionych powyżej czynności,
7)  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  roboty  prawidłowo
wykonane do dnia odstąpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej
umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru
i stopnia zaawansowania robót oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik Nr
1 do niniejszej umowy);
8)  w  przypadku  stwierdzenia  robót  wadliwie  wykonanych,  kosztami  ich  naprawy  obciążony  zostanie
Wykonawca,  z winy którego odstąpiono od umowy, wykorzystując również zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 14

1.  Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości ......................... zł (słownie: ................................................)
w formie ................ przed zawarciem umowy.
2. Strony uzgadniają, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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4. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
gwarancji i rękojmi za wady. 
5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo

wykonane roboty budowlane.
6. W przypadku  zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie,  Wykonawca

zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.
7.  W przypadku nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”,
Zamawiający zmienia  formę na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  przez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego
zabezpieczenia.
8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego

zabezpieczenia.
9.  W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych. Za zgodą  Zamawiającego,  Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia  na  jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa  w  art.  450  ust.  2  tej  ustawy.  Zmiana  formy
zabezpieczenia  jest   dokonywana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia  jego
wysokości.
10.  Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  wniesione  w  postaci  środków

pieniężnych,  na  7  dni  przed  upływem  terminu  zwrotu  zabezpieczenia  Wykonawca poinformuje
Zamawiającego, w formie pisemnej, o rachunku bankowym, na który winien zostać dokonany zwrot tych
środków pieniężnych.

Zmiana postanowień umowy
§ 15

1. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Strony działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych  przewidują  następujące  rodzaje,  zakres  i  warunki  zmiany  treści  umowy  dopuszczalne  bez
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych
od Stron niniejszej umowy,  
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia/ograniczenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1,
3)  zmiana  pierwotnie  przyjętej  technologii  wykonania  robót  w  stosunku  do  założeń  zawartych  w
dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  na
podstawie której realizowana jest niniejsza umowa w przypadku:
- ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża,
- gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie czy polepszeniem warunków eksploatacji,
-  gdy  wykonanie  w  technologii  wskazanej  w  dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe,
- gdy zmiana wynika z błędów w dokumentacji projektowej,
-  pojawienia  się  na  rynku  technologii  nowszej  generacji  albo  technologii  bardziej  funkcjonalnej  i
korzystniejszej  pod względem użytkowania,  pozwalającej  na zaoszczędzenie czasu realizacji  robót lub
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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- konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji,
gdyby  zastosowanie  przewidzianego  wcześniej  rozwiązania  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
4)  zmiana  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, w przypadku:
- gdy ich wykorzystanie stanie się niemożliwe (w szczególności: niedostępność na rynku lub wycofanie z
rynku lub zastąpienie innymi lub błędy w dokumentacji projektowej),
-  gdy podyktowana ona będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie lub zmianą przepisów prawa,
-  pojawienia  się  na  rynku materiałów i/lub  urządzeń nowszej  generacji  albo  bardziej  funkcjonalnych i
korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji, bądź
zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy,
-  konieczności  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych  (materiałów
budowlanych  i/lub  urządzeń),  w  sytuacji  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  wcześniej  rozwiązań
technicznych (materiałów budowlanych i/lub urządzeń) groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym,
b)  wystąpienia  zdarzenia  mającego  charakter siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  robót  w
określonym pierwotnie terminie,
c)  zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  wykonywanie  robót
zgodnie z przyjętą technologią i  wymogami opisanymi w specyfikacji  technicznej wykonania i  odbioru
robót budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z
zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
d) przerwy lub przerw w dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, trwających łącznie ponad
7 dni,
e)  konieczności  zmniejszenia/ograniczenia  zakresu  przedmiotu  umowy,  gdy  jego  wykonanie  w
pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe
z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy,  
f) wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g)  błędów  w  dokumentacji  projektowej  skutkujących  wstrzymaniem  robót  w  celu  uzgodnienia  i
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
h) konieczności uzyskania decyzji i/lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
i) konieczności zmiany finansowania,
j) konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz,
k)  konieczności  prowadzenia  prac  i/lub  badań  archeologicznych  i/lub  saperskich,  skutkujących
wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową,
l) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na podstawie aneksu do
niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych robót
z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
ł) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3 i/ub 4,
m)  przekroczenia  terminu  określonego  w  §  5  niniejszej  umowy,  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) w
przypadku:

a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w
pkt 1 i odpowiednio do pkt 2,
b) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3 i/lub 4 i/lub 5,
c)  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  razie  zaistnienia  którejkolwiek  z
okoliczności wskazanej w pkt 7,
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d)  zmian  w  planie  finansowym  Zamawiającego (budżecie  miasta)  i/lub  zmian  w  potrzebach
Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) konieczności rozbicia (uszczegółowienia) poszczególnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub
zmiany terminów pośrednich/cząstkowych, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami technologii
wykonania robót i/lub rozliczenia robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu
wykonania i/lub odbioru robót i/lub wynika odpowiednio ze zmiany kolejności realizacji robót i/lub zmiany
pośrednich/cząstkowych terminów wykonania poszczególnych robót,  

7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń  w razie
zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt 3 i/lub 4,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
8)  zmiana  zakresu  zamówienia  powierzonego  Podwykonawcom,  o  którym mowa w §  6  ust.  1a  lub
zmiana Podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1b.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
- ad pkt 1 - zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego  lub stosownie  do  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie  danego  zakresu  nie  będzie
możliwe  z  przyczyn  niezależnych  od  Stron  niniejszej  umowy,  z  jednoczesnym  zmniejszeniem
wynagrodzenia ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót (załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na
skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wartość całego przedmiotu
umowy nie może być niższa niż 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2 umowy,
ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy,                   
- ad  pkt 2 – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w § 7 ust. 2 umowy,
odpowiednio do wartości zmniejszonego/ograniczonego zakresu zamówienia  (zaniechanych  robót) obliczonej
na  podstawie  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej
umowy), przy czym:

a)  w  przypadku  zmniejszenia/ograniczenia  zakresu  umowy  o  element  robót  określony  wprost w
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy)
wynagrodzenie  za  zakres  robót  zaniechanych  zostanie  odliczone  od  wynagrodzenia  określonego  w
umowie w kwocie wynikającej z tego harmonogramu,
b)  w  przypadku  zmniejszenia/ograniczenia  zakresu  umowy o  element  robót,  który  nie  został  wprost
określony  w   harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej
umowy),  obliczenie  wynagrodzenia  za  zakres  robót  zaniechanych  nastąpi  na  podstawie  kosztorysu
inwestorskiego,  harmonogramu rzeczowo -  finansowego realizacji  robót  (załącznik  Nr  1 do niniejszej
umowy),  z  zachowaniem  procentowego  udziału  wartości  danego  zakresu  wyłączanego  z  umowy
wynikającej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartości określonej przez  Wykonawcę w
harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy),

-  ad pkt  3 – zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu  umowy,  stosownie  do  zaistniałych  okoliczności,  z  ewentualną  zmianą  wynagrodzenia
(zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie
miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać
prawo  do  dalszych  wyjaśnień  ze  strony  Wykonawcy,  celem  stwierdzenia  zasadności  zmiany
wynagrodzenia , przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, której wartość została określona wprost w harmonogramie rzeczowo
– finansowym realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy), następuje zmniejszenie wynagrodzenia
określonego w umowie za zmienianą/zaniechaną technologię w kwocie wynikającej z tego harmonogramu,

b)  w  przypadku  zmiany  technologii,  której  wartość  nie  została  wprost  określona  w  harmonogramie
rzeczowo  –  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy),  obliczenie  wysokości
wynagrodzenia za zmienianą/zaniechaną technologię nastąpi  na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy),  z
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zachowaniem procentowego udziału wartości zmienianej/zaniechanej technologii wynikającej z kosztorysu
inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez  Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo -
finansowym realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy),
c)  wartość  nowej/zamiennej/wprowadzanej  technologii  zostanie  określona  na  podstawie  kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez  Wykonawcę i  zatwierdzonego przez  Zamawiającego; kosztorys ten
wykonany będzie na podstawie następujących założeń:

· nośniki cenotwórcze, tj.:
- stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiałów (M),
- wskaźnik kosztów zakupów (Kz),
- cena najmu sprzętu (S),
- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),
- wskaźnik zysku (Z),

zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym
kwartał, w którym następuje zmiana umowy;
ᆞ  podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  odpowiednich  pozycjach
Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji  w KNR-ach zastosowane
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy;
ᆞ  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów wydawnictwa
SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny:
- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub dystrybutorów,
- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych,

d) ostateczne określenie wartości rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualną
jego  zmianą  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  nastąpi  po  porównaniu  wartości  technologii
zmienianej/zaniechanej z wartością technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,

- ad pkt 4 - zamiana na inne materiały budowlane i/lub urządzenia posiadające co najmniej takie same
parametry jakościowe i  cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty,  z ewentualną
zmianą  wynagrodzenia  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  pod  warunkiem  wykazania  przez
Wykonawcę,  że zmiana ta  będzie miała wpływ na koszty  realizacji  zamówienia,  z  zastrzeżeniem, że
Zamawiającemu będzie  przysługiwać  prawo  do  dalszych  wyjaśnień  ze  strony  Wykonawcy,  celem
stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość została wprost określona
w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy),
następuje  zmniejszenie  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  za  zmieniane/zaniechane  materiały
budowlane i/lub urządzenia w kwocie wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji
robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy),
b)  w  przypadku  zmiany  materiałów budowlanych  i/lub  urządzeń,  których  wartość  nie  została  wprost
określona w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy),
obliczenie  wysokości  wynagrodzenia  za  zmieniane/zaniechane  materiały  budowlane  i/lub  urządzenia
nastąpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót
(załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy),  z  zachowaniem  procentowego  udziału  wartości
zmienianych/zaniechanych  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń  wynikającej  z  kosztorysu
inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo –
finansowym realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy),
c)  wartość  nowych/zamiennych/wprowadzanych  materiałów  i/lub  urządzeń  zostanie  określona  na
podstawie  kosztorysu  ofertowego  przygotowanego  przez  Wykonawcę i  zatwierdzonego  przez
Zamawiającego; kosztorys ten wykonany będzie na podstawie następujących założeń:
· nośniki cenotwórcze, tj.:
- stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiałów (M),
- wskaźnik kosztów zakupów (Kz),
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- cena najmu sprzętu (S),
- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),
- wskaźnik zysku (Z),
zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym
kwartał, w którym następuje zmiana umowy;
ᆞ  podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  odpowiednich  pozycjach
Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy;
ᆞ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów wydawnictwa
SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny:
- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub dystrybutorów,
- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych,
d)  ostateczne  określenie  wartości  rozliczenia  wynagrodzenia  w  zakresie  zmiany  materiałów  i/lub
urządzeń  z  ewentualną  jego  zmianą  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  nastąpi  po  porównaniu
wartości  materiałów  i/lub  urządzeń  zmienianych/zaniechanych  z  wartością  materiałów  i/lub  urządzeń
nowych/zamiennych/wprowadzanych,

- ad pkt 5 – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - o okres od wystąpienia siły wyższej do usunięcia skutków spowodowanych siłą wyższą,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
lit.  d)  –  o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu,  wody lub innych niezbędnych
mediów, trwających łącznie ponad 7 dni,
lit.  e)  -   o  okres  niezbędny  do  wykonania  pozostałego  zakresu  przedmiotu  umowy  tj.  o  okres
proporcjonalny do zmniejszonego/ograniczonego zakresu,
lit. f) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń,
lit.  g)  –  o okres niezbędny na uzgodnienia i  wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej  oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian
projektowych,
lit. h) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień,
lit. i) – o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta),
lit. j) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz,
lit. k) - o okres niezbędny na wykonanie prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich,
lit.  l)  –  o  okres  niezbędny  na  wykonanie  robót  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy
(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębnej umowy),
lit. ł) – o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności,
lit. m) – o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

- ad pkt 6 – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań  określonych w ad
pkt 1 i 2,
lit. b)  - w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami,
lit. c) -  stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań  określonych w ad pkt 7,
lit. d) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie  miasta) i/lub
zmian w potrzebach  Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu  publicznego,
lit.  e) - w zakresie niezbędnym z uwagi na technologię wykonania robót i/lub rozliczenie robót i/lub z
uwagi  na  potrzebę  usprawnienia  procesu  wykonania  robót  i/lub  odbioru  robót,  i/lub  w  zakresie
niezbędnym   wynikającym   odpowiednio  ze  zmiany  kolejności  realizacji  robót  i/lub  zmiany
pośrednich/cząstkowych terminów wykonania poszczególnych robót,

- ad pkt 7 –  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów
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zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do
której  zastosowanie znajdzie zmiana stawki  podatku od towarów i  usług;  wartość wynagrodzenia
netto  nie  zmieni  się,  a  stawka  i  kwota  podatku  VAT oraz  wartość  wynagrodzenia  brutto  ulegną
zmianie  odpowiednio do nowych przepisów; wniosek  Wykonawcy o dokonanie  zmiany wysokości
wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące  wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości  kosztów  wykonania  zamówienia  uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy,
lit. b) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad pkt
3 i/lub 4, o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej technologii wykonania
robót i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń, ustaloną przez Strony,

- ad pkt 8 - zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy na
warunkach określonych w ustawie  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w
niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy
bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach  i  na  warunkach
określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b – c, pkt 3 – 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych wraz z ewentualną zmianą wynagrodzenia, treści harmonogramu rzeczowo
– finansowego realizacji robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniałych okoliczności,
przy czym wynagrodzenie  Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 3
ad. pkt 3 lit. c) i ad pkt 4 lit. c).
5.  Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  Stron  wyrażoną  w  formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Ochrona danych osobowych
§ 16

1. Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów prawa powszechnie obowiązującego w
zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady
(UE)  2016/679 z  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1) – dalej zwanego jako
„RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi.
Jednocześnie osoby reprezentujące Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu własnym oraz Stron
oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami Stron oraz
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie z prawem dla celów realizacji umowy.
2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą
sobie  nawzajem dane osobowe swoich  reprezentantów lub  przedstawicieli  wskazanych w umowie  oraz
innych osób w związku z realizacją umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej
umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m. in. imię i nazwisko, stanowisko),
kontaktowe (m. in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).
3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej miesiąca po
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności
przekazania  ich  danych  na  potrzeby  realizacji  umowy,  w  tym  o  celu  i  zakresie  przekazania  danych,
wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych  osobowych,  jak  też  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych:
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a)  Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe: Plac
Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin,
b) Wykonawcy  na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ……………………………… .

6.  U  Zamawiającego  został  wyznaczony Inspektor  ochrony danych,  z  którym można się  skontaktować
poprzez  email  iod@lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres  Zamawiającego z  dopiskiem  „Inspektor  ochrony
danych”.
7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, jej
obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z
wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronie.
8. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych
powyżej jest:

a)  realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b)  wypełnianie  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Stronie  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO
związanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9.  Dane  osobowe  otrzymane  od  drugiej  Strony  mogą  być  przekazywane  następującym  kategoriom
odbiorców:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obsługującym systemy
informatyczne  wykorzystywane  na  potrzeby  realizacji  umowy,  świadczących  usługi  księgowe,
archiwizacyjne,
b)  podmiotom  świadczącym  usługi  na  rzecz  danej  Strony,  w  tym  firmom  kurierskim  i  pocztowym
(w  związku  z  koniecznością  dokonania  zawiadomień  określonych  w  umowie),  doradcom  prawnym
i  finansowym  oraz  audytorom  Stron  (w  związku  z  świadczeniem  usług  doradztwa  przy  zawarciu,
wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy ze Stroną i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane
instytucjom kontrolującym, a także innym podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji skarbowej oraz uprawnionym
podmiotom uczestniczącym w procesach realizacji umowy.

10.  Dane  przetwarzane  będą  przez  czas  realizacji  umowy,  a  po  jej  zakończeniu  przez  czas  związany
z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami  prawa,  w tym
przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.
11. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i
realizacją  umowy ma prawo dostępu do treści  swoich  danych oraz  prawo ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu  z  przyczyn  związanych  z  jej  szczególna
sytuacją,  w  przypadku  kiedy  Strona  przetwarza  dane  w  oparciu  o  swój  prawnie  uzasadniony  interes.
Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub
pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej.
12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Odpady
§ 17

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieżąco  usuwać  z  obiektu  na  własny  koszt  wszystkie  odpady  i
opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest  do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i
zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w
tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o  odpadach,  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony
środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
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3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Cesja
§ 18

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody  Zamawiającego,  Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,  których
przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej  umowy (art.  509
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

Postanowienia końcowe
§ 19

 1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji  niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień publicznych, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  MIASTA:

Załączniki:
- zał. Nr 1 – harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót;
- zał. Nr 2 – wykaz dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 4 umowy.
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