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STB-0 Wymagania ogdlne

Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organéw

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenie§¢ pracownikow wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robo6t - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresé
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robo6t, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktdw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy medidéw

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopéw na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkows lub
archeologiczna Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowic¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materialéw - w spos6b zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé
do robot

Skladanie materiatdbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek



Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowa¢ jakos¢ rob6t okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dob6r $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektowsg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegolnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike rob6t konserwatorskich - wymagany jest udziat uprawnionego  Wykonawcy
wykazujacego sie potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢é prowadzony scisle wg. wymogéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisbw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisesmne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do
obliczen.

Kontrola jakosci robét
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materialdw - odpowiedzialny jest

Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkdw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robo6t zawierajgcego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie

z projektem i sztuka ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlang. Projekt organizacji robét powinien
zawierac:

terminy i spos6b prowadzenia rohét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych robét,

wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,



opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t,

sposoéb postgpowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materialéw Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci rob6t,

prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogsa by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiar6w. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem §lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr rob6t zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczeg6lnych
elementdw robo6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje¢ projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentdéw odbioru oraz ogl¢dzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgodg Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,

date rozpoczecia i zakonczenia rob6t



Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych rob6t przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. 1los¢ i jakos¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczeg6lnych
rodzajow robdt w kosztorysie.

Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego wykonania robot.

STB-1 Roboty rozbiérkowe

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowsg budynku.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres robot

Demontaz i ponowny montaz czesci sufitow podwieszanych
Wykonanie przebi¢ do pomieszczen pod instalacje klimatyzacji
Wykonanie przebicia przez stropodach do jednostek zewnetrznych
Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi

Materialy pochodzgace z rozbidrki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne .

Gruz oraz ztom nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /Dz.
U. Nr. 0 poz. 21 z 2013r/.

Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne oraz mioty
pneumatyczne.

Transport
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

Wykonanie robét
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu



Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, okladzin, posadzek, tynkdw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne
jednostki np. m? rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

Odbidr robot
Inspektor na podstawie zapisow

Podstawa platnosci
m2 i szt. po odbiorze robot

Przepisy zwiazane
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami lub réwnowazna.

STB-2 Konstrukcja stalowa

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. |

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235 we PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do
100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceownikiwg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wickszej. Dopuszczalna
krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sa o
dtugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100
mm dla dtugosci wickszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.



Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczeg6lnie blach weztowych zaleca

si¢ stosowanie blach grubych.

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknigé, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

2.1.3 QOdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2 Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm
wymaganiami producenta.

2.2.2. Powloki malarskie

Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikéw. Elementy cigzkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztaiceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2)  Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbhudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,




- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwadrni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacja konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5.1. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje si¢
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

5.2.Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢
grubos¢ mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3. Potgczenia na $ruby

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke dokladnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
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- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate

podczas transportu i sktadowania.
Tolerancje wytwarzania i montazu oraz warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg
PN-EN 1090-2.
Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2 (przy klasie konsekwencji CC2, kategorii
uzytkowania SC1 i kategorii produkcji PC1)
Kategoria korozyjnosci C1 wg PN-EN ISO 12944-2.
Potaczenia spawane wykonaé¢ wg zalecen PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z PN-EN 1SO 3834-2.
Poziom jakosci ztaczy spawanych ,,C” wg PN-EN 1090-2:2009 tabl. A.3 poz. 7.6.
Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania zgodnie z PN-EN 1011.
Kontrola przed spawaniem i podczas spawania wg PN-EN 1SO 3834.
Krawedzie elementéw przeznaczonych do taczenia spoinami czotowymi nalezy odpowiednio do
tego przygotowac wg PN-EN 1SO 9692-1.

- dwustronne o gr. a = 0,5 cienszego z tgczonych elementdw lub

- jednostronne o gr. a = 0,7 cienszego z tgczonych elementéw lecz a < 5mm.

- Spoiny czotowe typu V i 1/2V na calg grubos¢ elementu.

Przy wykonywaniu spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na szczegoly montazowe,
uwzgledniajac szlifowanie powierzchni stykéw dla umozliwienia prawidtowego montazu
stykajacych sie elementéw montazowych.
Wszystkie spoiny powinny by¢ kontrolowane wizualnie na catej dtugosci.

6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiaru sa:
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robdt

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

STS-3 Instalacja klimatyzacji

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
budowg instalacji klimatyzacji w budynku ,,Str6z6wki” na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
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majace na celu wykonanie nowej instalacji wody lodowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow,

- montaz urzadzen jednostek wewnetrznych

- montaz agregatoéw klimatyzacji

- przebicia i wykucia bruzd pod rurociagi,

- montaz urzadzen chtodniczych oraz instalacji skroplin,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i ,,WWymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa ,maj 2003 r, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wymagania szczeg6towe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Do wykonania instalacji wody lodowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji stanowi uklad potgczonych przewoddéw napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armaturg,
klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania
elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajaca powietrze przettaczane przez urzadzenie przy pomocy wentylatora
Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca czynnik
chtodniczy

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R410A
Cisnienie prébne — Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Srednica nominalna (DN lub o)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna rednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubosé scianki rury

Grubos¢ scianki, ktora jest liczbg rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow
technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym odrebnym przepisem regulowane sa jedynie zakres i zawartos¢ dokumentacji budowlanej,
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWiO okreslono zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej
wykonawczej, ktéra w szczegdlnosci powinna zawierac :

1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyka og6lng i nominalnymi parametrami pracy instalacji
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2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okreslonego wydawnictwa), albo — po
wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa — zbiér specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét objetych projektem

3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chtéd do klimatyzowania pomieszczen

4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji

5 Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementow z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych normami, katalogami itp., a
takze oznaczen i ilosci.

2. MATERIALY

2.1, WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrddtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zr6dta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie oznaczone :

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednegc
z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrob6w nie objetych certyfikacja na znak bezpieczefstwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagar
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej

2.3. OSWIADCZENIA

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami

2.4, OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione w 2.3 oraz
udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.5. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sa sktadowane.
Skiadowanie powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej.
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Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 n
i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej
$ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysokosci
max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur - pierwsza warstwe
nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywaé¢ w
potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong
geometria, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je
usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.’
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdéw ostroznosci

Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materialdw umozliwiajacy dostep do poszczegdblnych jego asortymentdw.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Do rob6t montazowych i demontazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- weciagarke reczna,

- wciagarke mechaniczna,

- samochod skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowczy,

- dzwigi lub zurawie,

- betoniarki,

- nozyce do cigcia stali,

- spawarki spalinowe lub elektryczne,
- zurawie,

- gietarki do rur

- przyrzady do montazu rur,

- wiertnice

- pite do cigcia betonu
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4, TRANSPORT

4.1, WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rbwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. TRANSPORT URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH ORAZ ELEMENTOW DO JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi srodkami

transportu.

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ w czasie

transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykac z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia

mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucaé. Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.

5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6inosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii.
Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy dotyczy istniejacego budynku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego ul. Rakowickiej 27 w
Krakowie w Krakowie — ,,Str6z0wki”. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i kondygnacje piwnicy. Urzadzenia
klimatyzacyjne typu mini VRF z jednostka zewnetrzna zlokalizowana na terenie zielonym wokot obiektu. W budynku jest
istniejaca instalacja wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, c.o.

Budynek bedzie miat zaprojektowang nowa centralng instalacj¢ klimatyzacji oparta na instalacji chtodniczej wraz z
agregatami VRF jako zrodiem chtodu, zlokalizowanym w terenie zielonym wokét obiektu. Jednostkami wewnetrznymi-
sciennymi, jako odbiornikami chtodu w poszczeg6lnych pomieszczeniach.

5.2. PRZEWODY FREONOW
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje si¢ przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie
twarde.

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury.
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5.3.2. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

5.3.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na
kondygnacje

5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegélnie dotyczy to
przewodow z miedzi)

5.4. MONTAZ KLIMATYZATOROW

5.6.1. Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.

5.6.2. Klimatyzator nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.

5.6.3. Klimatyzatory nalezy mocowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.6.4. Klimatyzatory nalezy montowa¢ uwzgledniajac ci¢zar jednostki oraz w sposdb uniemozliwiajacy przenoszenie
wibracji.

5.5. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci uktadu

5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZEWNETRZNE PRZEWODOW | INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zgodny z

dokumentacja projektowa, dokumentacjg techniczng producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania rob6t budowlanych

5.7. IZOLACJA CIEPLNA

5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

5.9.2. Materiat z kt6rego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

5.9.3. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.4. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.9.6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8. OZNACZANIE

5.10.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozynej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzadzeniach na scianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi.

5.9. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI
KLIMATYZACJI

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy

potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji.

5.10. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA
Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreslajg niniejsze WTWiO. W
szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawiera¢ :
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja oraz dojazdu do
niego
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng zastosowanych urzadzen
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3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji

4) oswiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sa zgodne
z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbgdne

6) nawyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

7) protokédt szkolenia personelu

8) protokoét zdawczo — odbiorczy

9) protokét pomiaréw szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

10) specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych

11) protokdt sprawdzenia i pomiaréw obwodow elektrycznych

12) protokdt badania linii kablowej

13) protokét pomiardw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

14) protokdt sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen, ich atestdw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN
sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych

pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

sprawdzenie usunigcia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dzialania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1. BADANIE MATERIALOW.
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej:
a) posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ przewidzianych do wbudowania materiatow i
poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi
b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, poréwnujgc
cechy jak w poz. a).

6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,.

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 5.14 pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowe
i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzér techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c) sprawdzenie czy poszczegoblne fazy robét wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektows oraz z dokumentami
wymienionymi w punkcie 5.14

7. ODBIOR ROBOT.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw :
a)  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
b) instalacje wyczyszczono, wytworzono proznie i napetniono czynnikiem chtodniczym
c)  dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci sprawdzenie cisnien ssania wystepujacych na
zaworach agregatdw zewnetrznych
e)  zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt chtodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie 0szczednosci energii
Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy)
b) dziennik budowy
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potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budoweg i
przepisami

obmiary powykonawcze

protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych, jezeli takie wystapity

protokoty odbioréw technicznych — czgsciowych, jezeli takie wystapity

protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.14)

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy :

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomié¢ instalacje, sprawdzic osiggane zaktadanych parametrow

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty zniszczeniu.

8. BADANIA ODBIORCZE
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z
zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczegdlnosci :

a) badanie szczelnosci instalacji freonowej
b) sprawdzenie i pomiar obwodoéw elektrycznych
c) badanie linii kablowej
d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
e) sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. NORMY
1 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

2. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia
Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

3. PN-B-76001

4 BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

5 BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

6. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

7 BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

8. BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza

9. BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne

10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

11 PN-78/B-03421 Parametry obllczemOV\_/e powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
dla statego przebywania ludzi

12. PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
13. PN-EN 378-1 bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cz¢s¢ I: Wymagania
podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

i . Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
14. PN-EN 12735-1:2003 instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do
instalacji rurowych.

STE-4 Instalacje elektryczne

1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.
Specyfikacja obejmuje w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegblnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdblnych pozycji przedmiaru.

2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioragcych udziat w postepowaniu przetargowym na realizacje
robét wymienionych niniejszej specyfikacji, objetych przedmiarem rob6t budowlanych.

3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach
Robot dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Projekt opracowano w zakresie:

- rozbudowa i przebudowa tablic elektrycznych
- instalacji zasilania urzadzen klimatyzacyjnych
- instalacja odgromowa

4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw budowlanych
i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

5. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniaja te warunki sa wyroby
budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z norma
europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rdwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz.
U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng
Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnacego , lub metalowe.
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6. Jakos¢ dostaw
Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogolnie znanej marce oraz fatwo
zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych,
jak rowniez w zamdwieniach. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiadac atesty. Wszystkie urzadzenia muszg
posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

7. Wybér dostaw
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrob6w i urzadzen, ktére zastosuje dc
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie
przewidzianym
w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, prébek lub montazy
prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektdrych dostaw ze wzgledu na:
- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potaczenie z innymi elementami.
Probki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Bedg one stuzyty jako
zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba ze na jego
ryzyko), tak diugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Realizacja instalacji elektrycznych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewni¢:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

- Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

- Przed przystgpieniem do wciggania przewod6w nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$¢ wykonanego rurowania, zamocowaniz
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowoseé.

- Wecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewodow, ktdre pozniej zostang uzyte w instalacji. L.gczenie przewodéw wykona¢ wg wczesniej opisanyct
zasad.

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

- W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- nakorytkach prefabrykowanych

- w rurach instalacyjnych,

Laczenie przewodéw:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym,

oraz

w tablicach. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do

danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest

przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a

nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb

umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé¢ prawidtowe przytagczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowanisa

zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami

wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikéw:

Miejsca potaczen zyt przewodo6w z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi

by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity

docisku, korozjg itp.
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Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Podtaczenie przewodoéw do tablicy rozdzielczej:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podiaczy¢ obwody zewngetrzne

podiaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonfczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedancji petli zwarciowych

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkdw.

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

1.Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewéd
ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2.W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone.
3.Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na
ktdrych

4.w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, musza by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
5.Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W mysl tego
doprowadzenie przewoddéw do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody

6.i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

8.Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiadac¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢
jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ trwale zamocowane
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac wylacznie przewody miedziane atestowane, z 0znakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
Wewnetrzne linie zasilajace wykonane zostang przewodami typu LGY. Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone a w
poziomie

Zasilanie dla projektowanych urzadzen klimatyzacji nalezy doprowadzi¢ z istniejgcych tablic bezpiecznikowych. Jednostke
zewnetrzna klimatyzacji (KLZ1) b¢dzie montowana na zewnatrz, w terenie. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodami
N2XH-J/YKY 5x6 , uktadanymi pod tynkiem lub w rurkach na uchwytach oraz w ziemi. Kable w ziemi nalezy uktada¢
zgodnie z norma SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" -
PROJEKTOWANIE | BUDOWA".

Jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw KLW zasilane beda z istniejacych tablic bezpiecznikowych ktore nalezy
rozbudowa¢. Miedzy jednostkami zewnetrznymi a jednostkami wewnetrznymi nalezy utozy¢ przewody komunikacyjne,
zgodnie z instrukcja producenta. Przewody komunikacyjne wykonuje firma wykonujaca klimatyzacje i uklada je we
wspolnych trasach z instalacjg freonowa.

Przejscia przewodow przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej danej przegrody.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w koordynacji z pracami innych branz.

Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekazaé¢ Inwestorowi.

Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.
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Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej klasy B2ca-s1b, d1,al . Poza
drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydziat mocy dla budynku wynosi 120kW, z informacji od uzytkownika chwilowe najwigksze zuzycie dla
budynku nie przekracza 74kW. Projektowana klimatyzacja ma zapotrzebowania na moc elektryczng 40,7kW. Na tej
podstawie mozna stwierdzi¢ iz istniejaca przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanej instalacji
klimatyzacji. Pomiar energii pozostaje bez zmian.

Istniejgca rozdzielnie gtdwna budynku nalezy rozbudowacé zgodnie ze schematem ideowym .

Od rozdzielni gtéwnej RG do projektowanej tablicy dla potrzeb klimatyzacji TKLZ w budynku nalezy utozy¢é wewnetrzn:
linie zasilajaca (WLZ) przewodem 5xN2XH-J 1x35. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w wyznaczonych
szachtach, w przestrzeni migdzystropowej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod tynkiem lub w
posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych. W budynku stosowa¢ korytka perforowane metalowe ocynkowana o
sciance 1mm, wysokos¢ burty 60mm. Wszystkie korytka w budynku nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia,
jednak nie rzadziej niz 1,5m. W szachcie kable prowadzone beda na drabinach kablowych

UWAGA: Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporna
o0 odpornosci réwnej odpornosci przegrody

INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACYJYCH

Tablice gtéwng TKLZ dla zasilania urzadzen klimatyzacji wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Z tablicy TKLZ zlokalizowanej przy wyjsciu na dach zasilane bede jednostki zewnetrzne VRF. Jednostki zewnetrzne VRF
zamontowane beda na dachu budynku. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodami wg schematu, uktadanymi w rurkach
ochronnych RS.

Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow KLW zasilane beda z istniejacych tablic pigtrowych TSO-3, TSO-4, TSO-5, TSO-6
oraz TSO-7, ktdre nalezy rozbudowa¢ zgodnie ze schematem. Miedzy jednostkami zewnetrznymi a jednostkami
wewnetrznymi utozy¢ przewody komunikacyjne (wykonuje je dostawca klimatyzacji), zgodnie z instrukcja producenta

INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek posiada istniejgcg instalacje odgromowa. Instalacje nalezy rozbudowacé/dostosowac do zabezpieczenia
projektowanej instalacji klimatyzacji. Przewiduje si¢ montaz iglic odgromowych h=3m oraz podtgczenie ich do instalacji
odgromowej drutem Fe/Zn 8 mm. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzic i przekaza¢ inwestorowi metryke urzadzenia odgromowego oraz protokét badan

INSTALACJA SYGNALZIACJI POZARU

W obiekcie znajduje sig¢ istniejacy system sygnalizacji pozaru. W celu wytgczania projektowanej instalacji klimatyzacji
przez system sygnalizacji pozaru nalezy podigczyc¢ do istniejacej petli elementy kontrolno sterujace montowane w
obudowach, roztgczajace obwody zasilajace klimatyzacje. Projektowane moduty kontrolno sterujace, nalezy potaczy¢
stosujac przewdd HTKSHekw1x2x0,8 do istniejacej petli.

Dobor elementow instalacji sygnalizacji pozaru (element kontrolno sterujacy) w trakcie budowy w porozumieniu z firma
konserwujaca istniejaca instalacje sygnalizacji pozaru. Projektowane elementy instalacji musza spetniac¢ aktualne
wymagania CNBOP oraz by¢ kompatybilne z istniejacym system sygnalizacji pozaru. Wszelkie prace zwigzane z
powyzszymi instalacjami moze wykona¢ tylko firma posiadajaca stosowne uprawnienia . Po zakonczeniu prac nalezy
przeprogramowa¢ system SSP, ktéry ma dziata¢ prawidiowo

9. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
Techniczng dokumentacje powykonawcza stanowi:
- zaktualizowany - po wykonaniu roboét - projekt wykonawczy;
komplet protokotéw préb montazowych;
protokoty rozruchu technologicznego;
komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatow dostarczonych przez Wykonawce robét
wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;
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oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi przepisami;
protokdt przeszkolenia personelu obstugi;
wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czgsci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
Komplet protokotdw badan i pomiaréw:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji izolacji przewoddéw
- impedancji petli zwarciowych
- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwatg technika graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca zapiséw wraz z datg ich
dokonania.

10. Kontrola jakosci robét
Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb montazowych, oraz
dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych
materiatow, oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-IEC 60364-6-61.
Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementow instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,
- wilasciwego podtgczenia przewoddw wszystkich instalacji,
- Zzalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,
- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,
- kompletnosci elementow instalacji.

11. Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokotly z pomiardw,

- oswiadczenie o zakonczeniu robét i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatka, ze prace
zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajace zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robét (np. z akceptacja Inwestora,
Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu

Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowaé¢ dokumentacje z

przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii

komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcédw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru (
patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza™);
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- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu

wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i

weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umows, dokumentacja projektowo — kosztorysows, warunkami technicznym
wykonania, normami i przepisami;

- dokonac¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnosé¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protok6t podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie

Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

12. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie
i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

13. Sprzet
Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdélne”
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robét

14. Transport
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny
by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwdrce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢
jakos$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
W sciankach dziatowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne uktada¢ wytacznie w rurkach.
Nalezy stosowac wytacznie przewody atestowane zgodne z PN.
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wsp6lng ramka z instalacja gniazd wtykowych.
W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami tgczonych urzadzen i elementow. Jesli
nie da si¢ unikng¢ potgczen przelotowych, to powinny by¢ one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w
taki sposéb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody taczenia i zakonczenia kabli powinny
by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ i odpornosé ogniowa potaczenia w stosunkt
do kabli nie taczonych.

16. Rozpoczecie robdt
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.
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17. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementéw systemu.

18. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowa¢ Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41
i pozniejsza jej nowelizacja.
Wszystkie metalowe czg¢$ci mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem
miedzianym z gléwnym zaciskiem uziemiajgcym.

19. Obmiar robot
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
Jednostkami obmiaru sa:
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb
Urzadzenial szt
W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

20. Odbioér robot
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

21. Przepisy zwiazane
Normy ISO/IEC IS 11801 Migdzynarodowa norma dotyczace wymagan dla okablowania teleinformatycznego.
EN 5016719 Europejska norma dotyczace wymagan dla okablowania teleinformatycznego.

22. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych
Dziennikdw Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r.
Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr
74, poz. 676.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz.
904, Dz..U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowej)

23. Rozporzadzenia
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U.
Nr 108/2002, p0z.953)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994r. (z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
z1999r. N r15 poz. 140).
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i
urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych
powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz.
377).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI

z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906).
ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI

z dnia 31 marca 2000r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich
Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.
U. Nr 38, poz. 456).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskict
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104).

24. Zarzadzenia
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACII
z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).
ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen
i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACII
z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACII
z dnia 28 marca 1997r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).

25. Polskie Normy
PN-EN 60118-7:2001Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym — Wymagania
szczegdtowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-87/E-
08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-
79100;
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN - EEC 60364-1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;
PN — IEC 60364 — 4 — 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;
PN — IEC 60464 — 4 — 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
PN — IEC 60464 — 4 — 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 — 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
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PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastgpuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/473,;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewngtrznych.

PN-1EC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-1EC 6060364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

26. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.
PN-1EC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Zastgpuje PN-93/E-05009/53;
PN-1EC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobh6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia. Zastepuje
PN - 92/E — 05009/537
PN-1EC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia
i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-1EC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-
05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozhiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Zasady.
PN-90/E-050230znaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zast¢puje PN-
91/E-05009/02;
PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-1EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk. Zastepuje norme
PN-91/E-05009/03.
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STB-5 Tynki i malowanie

Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

Zakres

- przygotowanie podioza na istniejacych scianach wewnetrznych

- wykonanie uzupetnienia tynku cem.-wapiennego kat.3 wewnetrznego
- malowanie wewnatrz farbami lateksowymi

Materialy
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna do wykanczania pow. betonowych - gr.1 do 10 mm

gestos¢ wysuszonej stwardniatej zaprawy ok. 1,26 kg/dm?

proporcje woda/proszek temperatura stosowania

czas dojrzewania ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C do +25°C
czas zuzycia 5-10 minut ok.

gestos$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy 4-5 godzin

orientacyjne zuzycie: ok. 1,64 kg/dm?

Farba lateksowa wodorozcieficzalna, pétmatowa, dajaca zmywalne wykonczenie, o zmywalnosci do 5000 cykli, na
uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na petng wysokos¢ pomieszczenia.

Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Wykonanie robdét

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajami ciany,
Malowanie wewnetrzne $cian parteru farbg renowacyjng wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.

Kontrola jakosci robét

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacja opisowg i rysunkowa wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotow
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do poditoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze byto
odstonigte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich
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Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

Odbiér
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Przepisy zwiazane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych.

STB-6 Sufity podwieszane

1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszonych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem podwieszanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogo6lne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w "Wymagania ogélne"

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.0 MATERIALY

-sufit modutowy 600x600x20

-ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane z w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte
od strony widocznej flizeling akustyczna.

-plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydéw.
-izolacyjnos¢ wzdtuzna Dncf :25 dB, zgodnie z EN ISO 10848
-wspétczynnik izolacyjnosci Rw= 12 dB zgodnie z EN I1SO 10140-2
-ciezar3,10 kg/m2

-system montazu C

-krawedz TEGULAR 24 / fazowana opuszczana/

-klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1

-odpornos¢ na wilgo¢ 95%

- przewodnos¢ cieplna: A = 0,040 W / mK zgodnie z DIN 52612
-klasa czystosci 1SO 4

-odbicie $wiatta 85% bez efektu olsnienia

2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne i
oleje i mut.

2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach —
zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.

Plyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cigtego wiokna
szklanego.

Podstawowe wymiary:

-szerokos¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

-cigzar okoto 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa
. Urabialnos¢ ok.60min

. Przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

3.0 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w . "Wymagania og6lne" Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w . "Wymagania ogélne"

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w . "Wymagania og6lne™

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH | SCIANEK

a) Przed przystapieniem do wykonywania stropow podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac stata wilgotnos¢ powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

. zamocowanie profili do scian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

. Wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakéw do konstrukcji

. zamocowanie profili gtéwnych podtuznych

. montaz profili poprzecznych

. utozenie izolacji

. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretéw co 15 cm
. poszpachlowa¢ spoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od lini prostej nie
powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

CO~NO O WN B

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w. "Wymagania ogdlne"
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7.0 OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST . "Wymagania og6lne”

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w. "Wymagania og6lne™

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki
pozytywne.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Odbi6r podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do przykrecania ptyt. Podloze powinno by¢
zlicowane.

Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakdw w przypadku sufitdw podwieszonych

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K

Plyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.
Badanie gotowej okladziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej

- pomiar tych odchylen

-ocena jakosci szpachlowania spoin

9.0 WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w. "Wymagania ogélne".

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

9.1.1. Sufity podwieszone

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie szpachli

- wyznaczenie poziomow

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu, -docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- 0CzyszCzenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Piyty gipsowo-kartonowe.



