POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE

ROBOT BUDOWLANYCH

Umowanr ...... zawarta w Piekarach Slgskich w dniu ......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slgskie, w imieniu ktérej dziata Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Piekarach
Slaskich, ulica Rycerska 15a, 41-948 Piekary Slaskie, NIP: 498 021 04 57, REGON: 240 43118
reprezentowang przez:

Dyrektora — Adama Swiatka

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a
....................... z siedzibg W ... (eel) PrZY oo, NIPS
REGON: ............, wpisang(ym) do ......... pod numerem ..................., reprezentowang(ym) przez:
1.

2% =

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg”, tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 . -
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn zm.) - zwanej dalej
u.p.z.p., w przedmiocie realizacji zadania pn.: Utwardzenie terenu wraz z wyznaczeniem zatoki
Kiss and Ride na terenie Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Slaskich, dokonat
wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuije:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej ,Umowg" przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one
przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: e-mail: zsp2@piekary.pl, telefon: 32 287 99 06
B). A WVYKONGWEY?. ... st BT snssammessannsss TOBIOR: wowen. o

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia / wspdinie realizujgcych zaméwienie, wowczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy oraz za wszelkie zobowigzania
wynikajgce z Umowy.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspolnie realizujgcy zamoéwienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspolpracy przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia / wykonawcy wspoélnie realizujgcy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
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podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspoiprace tych wykonawcow, ktérzy wspodlnie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
/ wykonawcow wspolnie realizujgcych zamoéwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okres$lonej formy prawnej wspotpracy wykonawcow,
o ktérej mowa wyzej.

Lider wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcdw wspdlinie
realizujgcych zaméwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcéw wspolnie realizujgcych zamowienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajacego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcow wspalnie realizujgcych zaméwienie przed uptywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci
rob6t budowlanych wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z wykonawcdw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspélnie realizujgcych
zamowienie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia / wspolnie realizujgcy zamoéwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy. Odpowiedzialnos¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialno$ci dotycza réwniez sytuacji po ewentualnym rozwiazaniu umowy regulujgcej
wspotprace wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamowienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sOb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia:

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty rozbidrkowe,
przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, kucie i ciecie asfaltu, roboty asfaltowe (wykonanie
warstwy asfaltobetonowej wigzacej wraz ze skropieniem nawierzchni, wykonanie warstwy
asfaltobetonowej $cieralnej wraz ze spoinowaniem), wyréwnanie podbudowy, rozebranie,
przetozenie i utozenie kraweznikow betonowych, przetozenie i wykonanie nawierzchni
chodnika z kostki betonowej, roboty wykonczeniowe, towarzyszgce, nawierzchniowe,
wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, regulacja urzgdzen, wykonanie oznakowania
poziomego, grubowarstwowego, chemoutwardzalnego, roboty odtworzeniowe i porzagdkowe.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamdwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. @) czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a)
b)

c)

zgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizaciji
zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane sposrod wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci
w trakcie i w zakresie realizacji zaméwienia:

a)

b)

c)

d)

os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokiadne okreslenie podmiotu  skfadajacego
oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / umoéw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy / uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
(ti. w szczegoblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji,

oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujacego czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skiadajacego oswiadczenie (imig i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. O$wiadczenie winno by¢ ztozone w sposéb zapewniajgcy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagj,

jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i o$wiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajacy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegélnosci imie i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub
nieziozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. ki l.

Niezaleznie od innych postanowiei Umowy nieztozenie przez Wykonawcg w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnoéci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato
obowiazkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. l.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia w taki sposob, aby speiniali oni wymoég z art. 95 u.p.zp. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i oéwiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg by¢
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Utwardzenie terenu
wraz z wyznaczeniem zatoki Kiss and Ride na terenie Zespotu Szkolno - Przedszkolnego
nr 2 w Piekarach Slaskich.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie i ukonczenie robot budowlanych, zgodnie z zapisami
Umowy, opisem przedmiotu zaméwienia, SWZ, pomocniczego przedmiaru robét i STWIORB
wraz z ich zatgcznikami - tgcznie.

Przedmiotem zamowienia sg miedzy innymi:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)

i)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym — kpl. 1
Uzgodnienia branzowe i nadzory — kpl. 1

Przekop kontrolny na gteboko$¢ do 2,0 m — kpl. 4

Koryta wykonywane mechanicznie i recznie na catej szerokosci o gtebokosci 51 cm (wraz
z recznym lub mechanicznym rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,
tlucznia kamiennego, kostki betonowej wszystkich rodzajow, kraweznikow, obrzezy, i innych
napotkanych elementéw) z odwozem, segregacija i utylizacjg — 721 m?

Koryta wykonywane mechanicznie i recznie na calej szerokosci o giebokosci 41 cm (wraz
z recznym lub mechanicznym rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineraino - bitumicznych,
tlucznia kamiennego, kostki betonowej wszystkich rodzajow, kraweznikéw, obrzezy, i innych
napotkanych elementéw) z odwozem, segregacja i utylizacjg — 199,8 m?

Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej — kpl. 3

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego naturalnego o grubosci po zageszczeniu 40 cm
-721 m?

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego naturalnego o grubosci po zageszczeniu 30 cm
- 199,8 m?

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor grafit - na podsypce cementowo-
piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem — 372,5 m?
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J) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor czerwony - na podsypce
cementowo-piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem — 302,5 m?2

k) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (UZYWANEJ) grubosci 8 cm kolor szary - na podsypce
cementowo-piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem — 85 m?

) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor szary - na podsypce cementowo-
piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem — 78,8 m?2

m) tawa pod krawezniki betonowa z oporem - 11,52 m?3

n) Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm posadowione na Swiezym betonie — 94 mb

0) Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm posadowione na $wiezym betonie przy wjazdach
-18 mb

p) tawa pod obrzeza z betonu B-10 z oporem — 10,58 m?3

q) Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm posadowione na $wiezym betonie — 176,4 mb

r) Zakup i montaz - lampy solarne — 3 szt.

s) Wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED — 3 szt.

t) Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk @160 do @200 mm glebokos¢ wykopu do 3,0 m wraz
z obsypka i zasypkg oraz wykopem i zasypaniem wykopu — 46 mb

u) Scieki z elementow betonowych (odwodnienie liniowe ) o wymiarach dt./szer./wys.
1000/150+300/150+350, na podsypce cementowo-piaskowej, Klasa D400 z rusztem/pokrywa
zeliwng — 23 mb

v) Wykonanie studni rewizyjnej $rednice od @800 do 1200 mm regulacjg, wykopem i zasypaniem
wykopu — szt. 1

w) Wykonanie studzienki $ciekowej ulicznej wraz z zabudowaniem pierscienia odcigzajacego,
regulacjg, wykopem i zasypaniem wykopu — szt. 1

X) Kosze na $mieci betonowe - zakup i montaz na terenie placowki — szt. 4

y) Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z siatki oraz z siatki z blachy cigtociggnionej na stupkach
metalowych obetonowanych, wraz 2z rozebraniem elementéw betonowych (podmuréwki)
z odwozem, segregacjq i utylizacjg — 49 mb

z) Wykonanie ogrodzenie systemowego panelowego: reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do
0.2:'m? glebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV - pod stupek., obetonowanie stupkéw
ogrodzeniowych., montaz podmuréwki prefabrykowanej, osadzenie przeset dt. 2,50 m, wys. 1,50 m
+ stupki, montaz bramo-furtki stalowej panelowej 1,50 x 3,00 - szt.1.

aa) Oznakowanie poziome grubowarstwowe w kolorze pomaranczowym - malowanie tla na

zatokach Kiss&Ride + malowanie napisu K+R w kolorze biatym — 40 m?2

bb) Oznakowanie pionowe Kiss&Ride — szt. 2

cc)  Zakup i montaz tablicy pamigtkowej, wymiary min. 1m x 1m — 1 szt.

dd) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (z zatwierdzeniem) wraz

z wdrozeniem — kpl. 1
ee) Wykonanie geodezji powykonawczej wraz z naniesieniem na zasoby - kpl. 1

oraz wszystkie pozostate roboty i czynnosci wskazane, opisane Ilub wynikajgce z Umowy, SWZ,
pomocniczego przedmiaru rob6t, STWIORB- {acznie. Zamawiajacy oczekuje kompletnego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

3. Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zamowienia zostat wykonany w sposéb kompletny
i kompleksowy zgodnie z zakresem zaméwienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, pomocniczym przedmiarem robét, opisie przedmiotu zamowienia, STWIORB - tgcznie, oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikajagcymi z tych
dokumentow, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i normami.

4. Pomocniczy przedmiar robot nie ma wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego.
Przedmiar robét stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci
robét opisanych lub wynikajagcych z Umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robét, opisu
przedmiotu zaméwienia, SWZ oraz realizacja innych robét niezbednych do prawidtowego
wykonania i ukoriczenia catosci przedmiotu Umowy - nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy.

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach obowigzujgcej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie sortowat i utylizowat odpady
pochodzgce z wykonania robét i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze sortowania,
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zatadunku, rozfadunku i skifadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powotane

przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

1. Zakres rob6t budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robét budowlanych
opisanych w Umowie, SWZ, STWIORB, pomocniczym przedmiarze robdt, opisie przedmiotu
zamoéwienia wraz z zatgcznikami - {acznie, niezbednych dla ukonczenia i uzytkowania catego
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete przedmiotem zamowienia, a takze
wszelkie dostawy materiatdbw, urzadzen, podstawowe roboty budowlane oraz prace
towarzyszgce, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do
kompletnej oraz catosciowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem
i zakresem zamowienia, w tym takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. Wykonanie wszelkich niezbednych rob6t budowlanych, zgodnych z SWZ, STWIORB,
pomocniczym przedmiarem roboét - gcznie i pozostatymi wymogami Umowy.

3.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej
i elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, odbiorami.

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacego.
§ 6. PROBY | BADANIA

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robét do przeprowadzenia
dodatkowych préb i badan (poza obowigzkowymi prébami i badaniami wykonywanymi przez
Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktére majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robét - zlecajgc przeprowadzenie préb i badan wybranym
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykazg, ze jako$¢ materiatow lub jakos¢ innych elementdw robét nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te proby i badania,
oraz do ponownego wykonania rob6t w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona badania wskazane w STWIORB
a takze wykona pozostate badania niezbedne do wykonania robét budowlanych i uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki Wykonawcy:

1.1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy zgodnie z zamoéwieniem, Umowa,
sztukg budowlang, STWIORB, pomocniczym przedmiarem robét, oferta, SWZ - tgcznie,
nienaruszajgcymi  Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z nalezytg starannoscia.

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie i nadzér nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownika(éw) robot (zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami prawa), ktérzy powinni posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane.
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1.3.  Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ robot, zwioki
planowanej daty zakonczenia robét budowlanych.

1.4. Woykonawca zorganizuje na wilasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do mediéw, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podigczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doSwiadczeniem pozwalajgcymi na prawidiowe i terminowe wykonanie robot
budowlanych,

utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy, w tym drég
dojazdowych,

informowania w odpowiednich terminach Zamawiajgcego o planowanych robotach
budowlanych,

zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiardw, obliczen, badan,
testow i odbioréw wg norm, obowigzujgcych warunkéw technicznych.

po zakonczeniu robét, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajgcego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzeh tymczasowych, zaplecza itp. oraz
uporzadkowania miejsc wykonywania prac objetych zamowieniem,

zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, sprzetu oraz Srodkow
transportu,

wdrozenie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu, Wykonawca wprowadzi
go do realizacji, utrzyma i zlikwiduje po zakonczeniu robdt, zapewni jednoczesnie
wszelkie $rodki zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na caly czas
wykonywania rob6t (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, zapory,
sygnalizacje, wahadto, kierowanie ruchem recznie przez uprawnione do tego
osoby, przeprogramowanie tymczasowe istniejgcej sygnalizacji i inne).

czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robot,
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  prawidiowe  oznakowanie
i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt, w tym w pasie drogowym
i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania roboét.

Zamawiajgcy zwraca uwage, a Wykonawca uwzgledni te okolicznosci w realizaciji
przedmiotu zaméwienia i w cenie ofertowej, zwigzane ze szczegoélng lokalizacjg
prowadzonych robot. Zadanie realizowane jest na odcinku drogi stanowigcym
jedna z najruchliwszych i istotnych arterii drogowych na terenie Piekar Slaskich,
o charakterze tranzytowym. W rejonie przedmiotowego odcinka drogi
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, dziatalno$¢ gospodarcza, dziatalno$é
ustugowa i handlowa, dwa przystanki autobusowe. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobowigzany jest w sposéb szczegodiny do:
prawidiowego zabezpieczenia robodt, przestrzegania przepiséw BHP, wydajnej
organizacji robot, ptynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu,
umozliwienia swobodnej dostepnosci do zlokalizowanych obiektéw wzdtuz drogi,
bezpiecznego i plynnego przejazdu przez modernizowany odcinek drogi,
minimalizowania wszelkich ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych
z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.6. Wykonawca zobowigzuje sie do dbania o porzadek na placu budowy (robé6t) oraz
utrzymywanie placu budowy (robét) w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
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1.7.

1.8.

1:9:

F:A0.

1.12.

1.13.

od przeszkéd komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwar ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajacy zatrudni
inny podmiot do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organéw  panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
a dotyczacych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektéow na placu
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania placu budowy po zakorczeniu robét,
zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, terendw zielonych, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp,

ochrong p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwiazek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomosciach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane

z realizacjg Umowy, w szczegélnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wobec oséb trzecich za szkody

iinne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego robot budowlanych
i prac bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

za jakosc¢ zastosowanych do robét materiatow i urzgdzen.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow oraz urzadzen.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia wiasne.

. Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany

w szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach
Umowy i STWIORB:

a) realizacji rob6t zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa i normami,
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b)

c)

d)

e)

9)

h)

)
k)
m)

n)

0)

P)

Q)

s)

t)

prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej
budowy,

przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informagii
dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego,
przepisow zwigzanych z gospodarkga odpadami, przepiséw o ochronie $rodowiska,
przepisow sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, drogowych, obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot, przepisow dotyczgcych ochrony danych osobowych oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczen i kontroli spetniajgcych minimalne wymagania techniczne postawione
w STWIORB, Umowie i przepisach prawa oraz normach,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady
i gwarancji jakosci,

utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

stosowania sig¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

organizacji robét i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

wdrozenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej zmiany organizaciji ruchu,

stosowania oznakowania robét zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.),

biezgcego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robot,

zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujgce osoby i telefony kontaktowe: ...................... Jtel
zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét,

wykonania oznakowania poziomego, grubowarstwowego, chemoutwardzalnego,
zgtaszania wystgpienia kolizji zleconych robét z istniejgca siecig uzbrojenia lub innymi
obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu, oraz wszelkich innych zagrozen i problemoéw na budowie,
przedstawiania atestébw na materiaty i urzgdzenia lub dokumentéw réwnowaznych
potwierdzajgcych jako$¢ materiatoéw i urzadzen, ktére winny odpowiadaé co do jakosci
minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, STWIORB, Umowie,

wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej,
przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu,

oraz pozostate wskazane w Umowie, SWZ, opisie przedmiotu zamowienia,
pomocniczym przedmiarze rob6t i STWIORB wraz z zalgcznikami - fgcznie.

1.20. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
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1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

a) protokoly odbioru rob6t wraz z dokumentami uzytych materiatéw budowlanych
i urzagdzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty lub rownowazne,

c) dokumentacje geodezyjna,

d) dokumentacje fotograficzna,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz STWIORB.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczer wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw, w tym sasiadujacych z placem budowy, lub przez
poruszajgcych sig po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

W  czasie wykonywania robot, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sgsiadujgcy, na ktéry ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robét. Wykonawca wiasnym kosztem
i staraniem odpowiada za zatadunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje i sktadowanie wszelkich materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania lub materiatéw pochodzacych z rozbioérki lub robot.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowego osadzenia i utozenia infrastruktury
objetej niniejszg Umowg lub nienormatywnego i nieprawidiowego wykonania pozostatych
robot budowlanych, w tym warstw wykoniczeniowych, Wykonawca na wezwanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie prawidiowo wykona
zlecone roboty wiasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania sie dodatkowego
wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw wykoriczeniowych, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zgdania ich ponownego wykonania na cafej powierzchni - bez
widocznych fat i polgczen. Zakres i termin wykonania poprawek zostanie ustalony
protokolarnie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
drég, rurociggéw, wodociagéw kanalizacji sanitarnej, gazociggéw, stupéw i linii
energetycznych, o$wietlenia, kabli, punktéw osnowy geodezyjne;j i instalaciji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
podczas wykonywania rob6t. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréow sieci do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejgcych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspotudziale i pod nadzorem gestoréw tych instalacji i urzadzen dokona takze stosownych
wylgczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu instalacji
i urzadzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrécenia do
stanu poprzedniego drog, zjazdéw, chodnikéw, placéw, ogrodzen, budynkéw i innych
elementéw infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze sktadowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
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1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne $rodki celem ochrony drég, sieci,
urzadzen i obiektow inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcow lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w szczegélnosci powinien
dostosowac sig do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru korncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci rob6t stanowigcych przedmiot
Umowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiadac co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okre$lonym
w STWIORB i Umowie.

Wszystkie materialy i urzadzenie, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatow, orzeczer, dopuszczen, atestéw oraz deklaracji
zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materiaty i urzgdzenia planowane do uzycia do
wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatow lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze polecic
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastagpienie zaakceptowanymi
materiatami lub urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu
iusunigcia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami Ilub urzadzeniami,
Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub urzadzen.

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujacym  zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,

b) protokoly rob6t ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych, wraz z innymi
protokotami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robot,

c) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych materiatéw lub urzadzen,

d) karty odpadéw,

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. Koricowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajagcemu w 2 €egz. w wersji
papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (.....), na zasoby ktérego w zakresie (....)
Wykonawca powolywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
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Umowy w zakresie (....). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (.....)
z jakichkolwiek przyczyn, w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

1.38. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
uzytkownikow drég, wiascicieli posesji, budynkéw, terendéw i ruchomosci sasiadujgcych
z terenem prowadzonych robét w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktbcenia czy szkody.

1.39. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, wykopy kontrolne
bedg wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy
kontrolne zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie beda podlegaé
jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.40. Wykonawca pokryje koszty mediow (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

1.41. Uznaje sig, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy opisanych
w Umowie, pomocniczym przedmiarze robot, opisie przedmiotu zamoéwienia, SWZ,
STWIORB wraz z zatgcznikami - fgcznie i w obowigzujgcych przepisach prawa oraz
normach zawierajg sie w ryczattowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu
ryczattowym Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajgacego:

2.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
Umowy - z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogéw Umowy.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ i ukonczy¢ w terminie do 75 dni od daty zawarcia
Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 2 nie powoduje wydiuzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegoélnosci
w zakresie materiatoéw i urzadzen zostaty okreslone w Umowie, pomocniczym przedmiarze robot,
opisie przedmiotu zamoéwienia i STWIORB. Wszystkie materialy iurzgdzenia podlegaja
uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robét, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia ~materialy i  urzadzenia
z wyszczegolnieniem ich pochodzenia oraz parametréw technicznych. Do  wniosku
o zatwierdzenie materialtbw Wykonawca dolgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania,
deklaracje, pomiary lub réownowazne dokumenty dotyczgce ztozonego wniosku o zatwierdzenie
materiatéw. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazadania dodatkowych dokumentow, prébek
lub badan zgodnie z postanowieniami STWIORB i Umowy. Dostarczone i uzyte wyroby
budowlane oraz urzgdzenia muszg by¢é nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiatéw,
kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych
prawem o0soOb trzecich. Tylko materialy i urzadzenia zgodne z ww. dokumentami oraz
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zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogg by¢ whudowane. Inspektor nadzoru
zatwierdzi materiaty i urzgdzenia w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania mu kompletu
dokumentéw. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe lub catosciowe zatwierdzanie materiatéw
i urzgdzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktore zostang uzyte do wykonania rob6t budowlanych winny posiadaé¢
niezbgedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materiaty i urzadzenia, ktére nie sg okreslonej jakosci lub nie sg zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg odrzucone. Odrzucone materiaty i urzadzenia zostang usuniete
przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktérej wykorzystano odrzucone lub
niezatwierdzone materiaty lub urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i urzgdzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng
lub dokumenty réwnowazne.

Przed wbudowaniem materialéw i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich sktadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow
i urzadzen do wbudowania.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzgdzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow
i urzadzen oraz dostarczy wymagane probki materiatow - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
niezwioczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do nie
rozliczenia robot, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatéw lub urzadzen.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy

nie przystuguje roszczenie o zaptate za wbudowane materialy i urzgdzenia oraz roboty wykonane
w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnoé¢ prawna, ktéra;

a) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarla z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa wyzej,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. (pig¢dziesiat tysiecy
ziotych 00/100).
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Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych czesci zaméwienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z ofertg WYKONaWeY): ..........coooiuitiiiiiiit i e

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.
4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbioréw robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Strona 14z 35



10.

11.

12.

13.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawcg moze nastgpi¢ wyltgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skiada zestawienie ilosci rob6t wraz z ich wyceng nawigzujagcg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
lub ze wskazaniem tej czg$ci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgiosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoéci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajgcy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegéinosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wpykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od Zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowsa dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie Umowy

g) nie speinienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
h)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i)  gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do  projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przediozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 ztotych (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100). W przypadku, o ktérym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bgdz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedkiadanego projektu (a takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajacego.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1i 3
przedkiadajgcy moze po$wiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie niniejszego zaméwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg niezmienne, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote brutto w wysokosci: ... (stownie: ...), w tym:
warto$¢ podatku VAT (23%) wynosi: ... zt (stownie: ...), cena ryczaitowa netto wynosi: ... zi
(stownie: ...).

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Oferta Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym.

Podatek od towaréw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, STWIORB, pomocniczym
przedmiarze rob6t i Umowie oraz w zatacznikach do tych dokumentow.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca zawart w ryczaltowej cenie oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidtowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotow
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci.

Rozliczenia i ptatnoéci za roboty budowlane realizowane bedg na podstawie protokotéw odbiorow
i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w ziotych polskich. Rozliczenie koricowe musi byé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, tacznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych.
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Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za roboty budowlane jest
ostateczne i wyklucza mozliwo$¢ zadania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej zaptaty.

Platnoéci  zostang  dokonane przelewem na  rachunek bankowy  Wykonawcy:
....... w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw
z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot budowlanych,
zgodnie z protokotami odbioru podpisanymi przez przedstawicieli Stron Umowy i zatgczonymi
dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi w Umowie. Dopuszcza sie dokonywanie rozliczen
czegsciowych za okresy nie krétsze niz jeden miesigc, za faktycznie wykonane i odebrane roboty
budowlane, do wysokosci kwoty nie wigkszej niz 80% wartosci tacznego wynagrodzenia
ryczaftowego, o ktérym mowa w ust. 1. Rozliczenie koricowe lub jednorazowe moze nastgpi¢ po
wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych, wykonaniu oznakowania poziomego, po ich
bezusterkowym protokolarnym odbiorze koncowym, wykonaniu oznakowania poziomego
i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czeéci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktdrych mowa wyzej, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiajgcy wstrzyma
wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢,
wraz z koncowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego  umowie
o0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécié sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 14, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgloszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 17 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposrednie zaptaty. Bezposrednia
zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skiadania odrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.

Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajace na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w ktérym beda wyszczegoinione wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zalaczone protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych piatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw Iub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze
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wymagalne - wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 21 lub 13, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust. 21 lub 13, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek, bowiem wynagrodzenie jest
niewymagalne zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 23
zawierajgce szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru roboét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstagpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 17, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 17 i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 17,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwioki w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej piatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
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Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wyigacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg
Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznose,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
zumowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscig korcowa.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcow wspoinie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 35 wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich wykonawcéw wspodlnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 35 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktdérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia

Strona 21235



wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajgcego, lub

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét budowlanych na
okres diuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

¢) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot budowlanych albo pozostaje
w zwiloce z realizacjg robét budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoniczenia robét budowlanych, lub

d) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub

e) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f)  Zamawiajgacy dokona bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
O zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze rowniez odstapic od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej
zZmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
os$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot rob6t budowlanych w toku
wg stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na
swoj koszt.
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§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegolnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

)

k)

m)

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzier zwioki, jaki uptynie pomigdzy umownym terminem
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% facznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci do robét budowlanych dotychczas wykonanych,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokoéci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100) - za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcy na radzie budowy
- W wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla kierownika robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieziozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
- w wysokosci 50,00 zt (stownie: pieédziesigt ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki
w ztozeniu dokumentow,

z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usuniecie, w wysokosci 0,05% tgcznego
ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1 - za kazdy

Strona 23z 35



rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym terminem usuniecia wad lub
usterek, a faktycznym dniem ich usuniecia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogéinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kary umowne podlegaja sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich fgczna
maksymalna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potracen kwot wynikajacych z zapisow Umowy i jej
zatgcznikéw, w tym bezposredniego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidiowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
prowadzonych robot i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajgcym, na ktory
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w ryczattowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczattowym).

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
niezgodnie z Umowg, SWZ, pomocniczym przedmiarem robdt, STWIORB Iub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad, usterek, nieprawidtowosci lub btedéw
w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy
sg uprawnieni do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad, usterek,
nieprawidtowosci lub btedéw w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie diuzszym niz
10 dni roboczych, chyba ze ze wzgledoéw technicznych konieczne bedzie wyznaczenie terminu
diuzszego. Koszt usuniecia wad, usterek, nieprawidtowoséci lub btedéw ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidiowosci lub bledéw w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, moze on zleci¢
usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robot
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zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu niezwiocznie od daty ich zgloszenia przez Wykonawce -
nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robot. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkéw, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowiazkéw.

Odbiér czesciowy lub koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce czesci lub
calosci robét budowlanych skiadajacych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru uwzgledniajgc
przepisy Prawa budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru.

W  celu dokonania odbioru czesciowego Iub korcowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar
geodezyjny oraz pozostaty dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi ewentualnymi
zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru. W przypadku braku ziozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentaciji
powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub ziozenia dokumentacji zawierajgce]j biedy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru czesciowego lub koricowego
| odwieszenia go dopiero po ziozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowej dokumentaciji
powykonawczej. Nowy termin przystapienia do czynnosci odbioru czegsciowego lub koricowego
zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce kompletnej i prawidiowej
dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci dokumentac;ji
powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajacemu.

Odbior czesciowy lub koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoipracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru czesciowego lub kofcowego nastapi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu warunkow wskazanych
w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego ziozenia przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 11 lub braku ztozenia wszystkich wymaganych dokumentéw lub ztozenia
dokumentow zawierajacych biedy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
wydtuzenia terminu wyznaczenia odbioru czeéciowego lub koncowego, do czasu zilozenia
prawidiowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie
dtuzszy niz 7 dni od daty ziozenia prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi
zakorniczenia rob6t budowlanych w zwiazku z brakiem ich kompletnego ukoriczenia, Zamawiajgcy
jest uprawniony do nie przystgpienia do odbioru czesciowego lub koricowego, do czasu ich
ukoniczenia i spetnienia warunku, o ktérym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien
niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeéciowego lub koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze przerwac odbior czeéciowy lub koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie
krétszy niz 7 dni roboczych do wykonania robot, usunigcia wad, uwzgledniajgcy ich ztozonosé

techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru czeéciowego lub
koncowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Komisja sporzgdza protokét odbioru czesciowego lub koficowego robét budowlanych. Podpisany
protokét jest podstawg do dokonania rozliczenia czesciowego lub koricowego z zastrzezeniem
regut ptatnosci i rozliczen wskazanych w Umowie.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru czesciowego Ilub korcowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protok6t przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane bedg protokotami odbioru usuniecia wad, sporzadzanymi po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypeinienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMII ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ........ lat (zgodnie z oferta Wykonawcy, nie mniej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat
(zgodnie z oferta Wykonawcy, nie mniej niz 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru catosci
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.
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Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Udzielona gwarancja jakosci i rekojmia za wady w zakresie wykonanego oznakowania
poziomego, grubowarstwowego, chemoutwardzalnego wynosi ..... lat (zgodnie z ofertg
Wykonawcy, nie mniej niz 3 lata) od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 18. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy Wimieniu:ZamaWIR|aCBU0; s vmevssrsesisesmssmsonss o ssssse s 51555 Sersns b s So s S assevesss

Zamawiajgcy ponadto wyznacza: ................ do peinienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalnos$cCi ..........ooveviiiiiiii i (powtorzyé w zaleznosci od potrzeb)

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy:

Wykonawca wyznacza: ................... do peinienia obowigzkéw Kierownika robét w specjalnosci
..., posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnos$ci .............ccoceee. O NUMEIZE ooeiniiininiieeeennanns (powtérzy¢ w zaleznosci od
potrzeb)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych oséb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencija.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robét wskazanego
w ust. 4, na inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu, co najmniej rownym kwalifikacjom
i doSwiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu.
W przypadkach losowych i naglych, wymagana jest dla zapewnienia ciggtosci nadzoru na
budowie tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzgledniajac pozostate powyzsze
wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pdzniejszym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowg zawierajg si¢ w ryczattowej
cenie umownej i nie bedg podlegaé odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci lub
notatek, dokonywania rozliczenn i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladéw, nadzoru
i kontroli rob6t wynikajgcych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien
i innych czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.
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10. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie sg uprawnione do samodzielnego dokonywania zmian Umowy

11.

w imieniu Zamawiajgcego.

Strony moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 11t a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sie, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 19. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, zlozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza takze
zmiang Umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o0 udzielenie zamodwienia
w przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 34 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p.

1.1. Zamawiajgcy przewiduje wprowadzenie nastepujacych zmian, okreslajac ich zakres i tryb,
oraz wskazujac okolicznosci, wobec wystapienia ktorych wymagane bedzie sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslaja rodzaj i zakres zmian, warunki
wprowadzania zmian i jednocze$nie nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowatyby
0golIny charakter Umowy):

1.1.1.  Strony majg prawo do zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego w § 8 ust. 1,
o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét budowlanych, w nastepujacych sytuacjach i przy okreslonych
warunkach:

a) Jjezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t budowlanych beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie beda nastepstwem:

1) wstrzymania robét budowlanych przez Zamawiajgcego  wskutek
wystapienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem biedéw lub zaniedbania
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakoriczenia robot budowlanych o okres uniemozliwiajacy prowadzenie
robét budowlanych i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien,
robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

2)  wystgpienia na terenie budowy sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem czlowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang
(np. zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementow konstrukcyjnych,
awaria instalacji itp.), katastrofg atmosferyczna (np. wichura, traba
powietrzna, powddz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi
w skutkach przez Wykonawce. W takim przypadku przediuzony zostanie
termin zakonczenia robét budowlanych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych i konieczno$é dokonania niezbednych
uzgodnien, robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

3)  wystapienia na terenie wykonywanych robot budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznoéci dokonania innych  uzgodnien
z konserwatorem zabytkéw i jednoczes$nie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacje robét budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie
termin zakonczenia rob6t budowlanych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robét budowlanych i konieczno$é dokonania niezbednych
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uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

5)  wystgpienia na terenie wykonywanych robét budowlanych niewybuchéw.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakoficzenia robot
budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych
i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen,
liczony w dniach w stosunku do zaistnialych okolicznosci. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robét budowlanych
0 okres uniemozliwiajacy prowadzenie rob6t budowlanych i koniecznosé
dokonania niezbgdnych uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony
w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

6)  wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzony
zostanie termin zakonczenia robot budowlanych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych i konieczno$é dokonania niezbednych
uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

7) koniecznosci wstrzymania rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego,
koniecznosci wykonania innych robot budowlanych, koniecznosci
usunigcia kolizji, koniecznosci usuniecia réznic pomiedzy terenem
budowy a informacji zawartych w SWZ, w skutek zmiany stanu
faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub btednie
zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, wskutek wystapienia okolicznoéci, ktére nie
sg wynikiem biedow lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na
bezpieczenstwo przedmiotu zamoéwienia, bezpieczenstwo uzytkowania
obiektéw, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi. W takim przypadku
przedtuzony zostanie termin zakonczenia robét budowlanych o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t budowlanych i koniecznosé
dokonania niezbgdnych uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony
w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wytgcznie roszczenie o wydiuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania si¢ dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem rob6t
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robot budowlanych, robét budowlanych,
czynnosci pomocniczych lub ponoszenia kosztéw ogéinych z tytutu wydtuzonej
realizacji zamoéwienia W takim przypadku moze zostaé przedtuzony termin
realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach,
w stosunku 1:1 do zaistniatych okolicznosci.

1.1.2. Strony s3 uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen,
wyposazenia, parametréw technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania robét budowlanych, w nastgpujgcych sytuacjach (z tego tytutu
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy):

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w STWIORB:

1) wynikajacymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub
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2)  wynikajgcymi ze zmiany stanu prawnego Ilub stanu faktycznego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub
5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w STWIORB i gwarantowa¢ nie mniejsza jako$¢ lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

b) koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zaméwienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakos¢ lub trwatos¢ oraz
nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usuniecia skutkéw wystapienia sity
wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakos¢ lub trwato$¢ oraz
nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowierr umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1.1.1.i1.1.2.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajacy ustala, ze ograniczenie zakresu zamoéwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego
z VAT Wpykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje
ograniczenie zakresu rob6t budowlanych, gdy wykonanie niektorych robot
budowlanych okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegélnych robdt budowlanych nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu
zamoOwienia nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego zakresu
finansowego przedmiotu zamowienia (tgcznego ryczattowego wynagrodzenia z VAT
Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1), przy uwzglednieniu pozostatych zapiséw
Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujacych mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej
Umowy Ilub jej rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie
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10.

zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia nie
obowigzuije.

1.1.6. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym oferta Wykonawcy,
nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana taka wymaga zmiany
Umowy w formie aneksu.

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulaciji.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwiocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowsa i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany
Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 oraz wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej zadanie
zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 5 6 i przediozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacii zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ziozenie wniosku przez
Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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§ 20. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest zobowigzany
do wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnie
z zatwierdzonym projektem (zatwierdzenie i uzgodnienie projektu po stronie Wykonawcy) oraz jej
likwidacji i wdrozenia organizacji dotychczasowej po zakonczeniu robot. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢é dostosowana do postepu robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu
musi uwzglednia¢ wymogi Umowy i STWIORB.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest zobowigzany
do ustawienia i utrzymania catodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym
i sygnalizacjg swietlng - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢
dostosowana do postepu robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzgledniac wymogi
Umowy i STWIORB.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest zobowigzany
do czasowej zmiany lokalizacji przystankéw autobusowych wraz z uzgodnieniem tych czynnosci
z ZTM, oraz do przywrocenia dotychczasowej lokalizacji po zakonczeniu robdt, wraz
z przeniesieniem oznakowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robét.

Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest w sposéb szczegbiny do
prawidtowego zabezpieczenia robét, przestrzegania przepiséw BHP, wydajnej organizacji robot,
plynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich
ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektéw organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz oznakowanie i zabezpieczenie drog i chodnikéw, objazdy, zapewnienie
dostepnosci i przejazdu, czasowe przeniesienie przystankéw autobusowych, zawierajg sig
w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zapiacie przez Zamawiajacego.

§ 21. OBSLUGA GEODEZYJNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robo6t (powierzchnia,
wymiary, grubo$¢, wysokos¢, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywanie szkicow do rozliczen,
zgodnie z Umowg i STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng zawierajg sie w wynagrodzeniu
ryczattowym i nie beda podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez
Zamawiajacego.
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§ 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w petnym zakresie przepiséw
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 . poz.1781 z p6zn. zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca
zobowiagzuje sie stosowacé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1i 2 KC, Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia, a w przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw do ich polubownego
rozstrzygania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, bgdg nastepnie
rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Umowa zostala sporzgadzona na ..... ponumerowanych stronach, w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacego
Podpisali: Podpisali:
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