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INFORMACJE OGÓLNE

1. Na specyfikację warunków zamówienia składa się:

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców 

ROZDZIAŁ II:   Załączniki do formularza oferty:        

Zał. nr 1 – oświadczenie w zakresie art. 125 ust. 1 ustawy pzp 
Zał. nr 2 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Zał. nr 3 – oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 3 ustawy pzp
Zał. nr 4 – formularz cenowy
                   

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 1.Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy) 
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia 
wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ V: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

                                
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2023r.,  poz. 1605, z późn. zm.).



ROZDZIAŁ  I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Identyfikator: WZP.2910.56.2024

1.  Nazwa oraz adres zamawiającego;

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefon: (0-68) 328-03-00, 
adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl, 
adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl. 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia:

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1405d07f-fc81-11ee-b016-
82aaee56c84c 
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 
„Przeglądaj postępowania/konkursy”) lub ze strony www.bip.zdw.zgora.pl 
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1405d07f-fc81-
11ee-b016-82aaee56c84c

3. Tryb udzielenia zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp. 

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 
możliwością prowadzenia negocjacji.

1.Zamawiający dopuszcza, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwość negocjacji w 
celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprosi wykonawców 
do złożenia ofert dodatkowych.
2. Przedmiotem negocjacji może być treść ofert w zakresie kryterium ceny. 
3.Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty 
niepodlegające odrzuceniu i uzyskają w kryteriach oceny ofert  łączną  punktację  klasyfikującą 
ich na pozycjach od 1 do 3 

5. Opis przedmiotu zamówienia;

Temat:   Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót:

mailto:zdw@zdw.zgora.pl
http://www.bip.zdw.zgora.pl/
http://www.zdw.zgora.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1405d07f-fc81-11ee-b016-82aaee56c84c
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1405d07f-fc81-11ee-b016-82aaee56c84c
http://www.bip.zdw.zgora.pl/


- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykończeniowe,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- zieleń przydrożna,
- inne roboty drogowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w 
Rozdziale III SWZ.

6. Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 700 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Rozdziale IV SWZ. 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 

adresem https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do 

widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/search/list/ocds-148610-1405d07f-fc81-11ee-b016-82aaee56c84c 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 

„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1405d07f-
fc81-11ee-b016-82aaee56c84c
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1405d07f-fc81-11ee-b016-82aaee56c84c
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1405d07f-fc81-11ee-b016-82aaee56c84c


korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny 

na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce 

„Centrum Pomocy”. 

6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

7. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów 

elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 

odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych).  

8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i 

przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu 

sporządza się w postaci elektronicznej: 

a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (np. w treści  „Formularza do komunikacji”). 

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce 



„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. 

Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej 

wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie 

wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem 

typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 

wewnętrzny). 

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 

wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na 

Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do 

zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie 

tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne 

są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego 

formularza). 

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z 

usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa 

Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy 

e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 

numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na 

stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy 

i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl (nie 

dotyczy składania ofert).

9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,
2) Małgorzata Mazur  –  Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych.

https://ezamowienia.gov.pl/


10. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą, tj. 08.06.2024 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta 
zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.

11.  Opis sposobu przygotowania oferty.

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego.

2. Oferta w terminie składania winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-

Zamówienia;

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów;

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, 

podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, 

o których mowa w pkt 2 ppkt 2);

4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 



udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału  w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15 ppkt 1.1,  

przedstawia także oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4 do formularza oferty;

6) podmiotowe środki dowodowe:

6.1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może 

być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. 

dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotu udostępniającego zasoby. 

6.2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Ww. dokument składają wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy prowadzących działalność w formie 

spółki cywilnej.

12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 10.05.2024, 
do godz. 10:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.05.2024r. , o godz. 10:30
3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania 

w zakładce „Informacje podstawowe”. 

4. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 

ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie 

pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 

wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku 

komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i 



ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem 

podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 9. 

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. 
Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat 
Reader DC. 
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku 

„Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów 

elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące 

do dodawania plików. 

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym 

polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące 

ofertę lub składane wraz z ofertą. 

8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 

„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w 

polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

9. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. 
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie 

z ustawą pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 

dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub 

wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu 

„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument 

z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się 



w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania 

(EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 

250 MB. 

14. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

15. W sytuacji, o której mowa w pkt 14 zamawiający zamieści na Platformie e-Zamówienia 

informację o zmianie terminu otwarcia ofert. 

16. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia 

informacje o których mowa w art. 222 ustawy.

13.Podstawy wykluczenia. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak 
podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109  ust.1 pkt 4 
ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
pzp, Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25  
czerwca  2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r., poz. 1133 oraz z 2021r., poz. 2054) lub w art. 54 
ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292, 
1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 



cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze 
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba ze wykażą, 
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia,

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), 
wyklucza się także:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 



rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej ustawy; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej 
ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej ustawy. 

5. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 4.

6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4, zamawiający odrzuca ofertę 
takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty 
dodatkowej, nie zaprasza go do  negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą 
negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz 
etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty, 
przystąpienie do negocjacji. 

14. Warunki udziału w postępowaniu.

1.O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

NIE DOTYCZY

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów;

NIE DOTYCZ

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający  
wymaga posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę 
gwarancyjną  nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł. 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony 
łącznie. 



d) zdolności technicznej lub zawodowej;
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności  technicznej lub zawodowej  Wykonawca 
spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 

1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj.:

* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie min. 1 robotę w zakresie budowy lub 
przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub 
wyższej, o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być 
spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. 

- Kierownika Budowy – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania 
robotami w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

Kierownik budowy musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 1 
zadanie polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub 
Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska drogowa od 
początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie lub 
przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub 
wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 5 000 000,00 zł brutto.

- kierownika Robót Telekomunikacyjnych – posiadającego uprawnienia do kierowania 
robotami w zakresie telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

- kierownika Robót Energetycznych – posiadającego uprawnienia do kierowania 
robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być 
spełniony łącznie.

2.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 



przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

15.Podmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia.

1.W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu zamawiający żąda 
następujących dokumentów:

1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 13 oraz 
pkt 14 Instrukcji -  załącznik nr 1 do formularza oferty. 
Informacje zawarte w tym oświadczeniu  stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 15. ppkt 1.1 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału  w postępowaniu. 

1.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15. ppkt 1.1, 
przedstawia także oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa pkt  15 ppkt 1.4, 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 



Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty.

1.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 14 ppkt 1c i 1d Instrukcji oraz jeżeli 
to dotyczy, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
które zostały przewidziane względem wykonawcy, o których mowa w pkt 13 Instrukcji.

1.7.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie w zakresie pkt 14 ppkt 1.d.1), zgodnym z treścią art. 117 ust. 3 ustawy pzp, z 
którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, tj.:

2.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących 
dokumentów:

2.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 14.1 c); 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda 
następujących dokumentów:

3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2.1., wykonawca 
składa inne  podmiotowe  środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają 



spełnianie opisanego przez  zamawiającego  warunku udziału   w postępowaniu dotyczącego 
sytuacji ekonomicznej.

5. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 3.1., liczy się wstecz od 
dnia: 
1) w którym upływa termin składania ofert; 
2) złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 3.1., w przypadkach, 
o których mowa w  art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 ustawy. 

6. Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa pkt. 3.1. dotyczy robót 
budowlanych faktycznie przez niego wykonanych; 

7.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

16.Sposób obliczenia ceny.

1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym będącym 
załącznikiem nr 4 do formularza oferty. Niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego formularza 
cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
2.Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe.
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SWZ. 
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 
górę). 
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 
formularza cenowego. Brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.
7.Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o  podatku  od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pozn. zm.), dla 
celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 



jego powstania, oraz wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem 
podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, a także wskazania  stawki  podatku  od  
towarów i  usług,   która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Cena oferty w złotych polskich składanej przez 
Wykonawców zagranicznych powinna być wyliczona zgodnie z zapisami określonymi w pkt 3. 
Natomiast zamiast wartości brutto oferty, Wykonawcy zagraniczni określają wartość oferty 
netto bez doliczenia podatku VAT. W związku z powyższym  w formularzu cenowym 
Wykonawcy zagraniczni przekreślają słowo „brutto” , wpisując jednocześnie słowo „netto”.
9. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. W sytuacji, gdy w postępowaniu biorą udział podmioty 
zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia 
podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają 
wyłącznie cenę netto. Obowiązek podatkowy  w sytuacji nabywania towarów lub usług od 
podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
spoczywa na nabywcy towarów lub usług usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o 
zamówienie publiczne jest Zamawiający. Gdy Zamawiający dokonuje wyboru — jako 
najkorzystniejszej — oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania 
wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na 
niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie 
wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków 
publicznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów i usług z 
państw trzecich. W takim przypadku dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium 
ceny, Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej 
podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT, które obciążają Zamawiającego z 
tytułu realizacji umowy
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł.

17.Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 

a) kryterium: cena (C) - waga 60 % 

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

C = (C min / C o ) x 60 pkt 

gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o – cena brutto oferty badanej (zł)

Cenę należy wyliczyć na formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4 do formularza 
oferty. Niezłożenie przez wykonawcę wraz z ofertą wypełnionego załącznika nr 4 będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty. 



b) kryterium: gwarancja jakości (G) – waga 40% 

Długość okresu gwarancji jakości dotyczy wszystkich elementów robót objętych opisem 
przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną 9STWiORB) – 
z wyłączeniem elementów wskazanych w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 
8.6. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty 
wskazanej w protokole odbioru. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 7 lat od daty 
wskazanej w protokole odbioru. 
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w latach tj. 5 lub 6 lub 7 lat. 
Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca musi zaoferować ten sam 
termin gwarancji jakości, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. 

Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Gwarancja jakości 7 lat 6 lat 5 lat
Punkty 40 20 0

z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta 
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona 
przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji 
producenta. 
Jeżeli Wykonawca nie wykaże w Formularzu oferty w pkt VIII długości Okresu gwarancji 
jakości, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje najkrótszy okres gwarancji jakości, tj. 5 
lat, a oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru: 

K o = C + G
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena  
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości

3.Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w 
SWZ, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 
składanych dokumentów lub oświadczeń. 

6.Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 



SWZ.

7.Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa ocenę, do wyrażenia, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

8.W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, Zamawiający zwróci się o wyrażenie 
takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, chyba że 
będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

18.Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta 
tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium może być wniesione w: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2019 r., poz. 310, 836, 1572). 
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku  
SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741  z dopiskiem na 
przelewie: „Wadium w postępowaniu WZP.2910.56.2024 na Rozbudowa dr woj. nr 160 
relacji Drezdenko - Międzychód". 
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania 
ofert). 
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci 
elektronicznej.  Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania 
ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest 
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik, obok innych plików stanowiących 
ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w 
art. 98 ust. 6 ustawy pzp. 
8. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając 
od dnia składania ofert. 
9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczeniu składane 
przez konsorcjum firm winno być wystawione na wszystkich członków  tego 
konsorcjum.
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 
11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 



3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 
12. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 12, powoduje rozwiązanie 
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków 
ochrony prawnej, o których mowa w pkt 23 Instrukcji oraz w dziale IX ustawy pzp.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym 
zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który 
należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. 
15. W formularzu ofertowym należy wpisać nr rachunku, na które zamawiający ma zwrócić 
wadium wniesione w pieniądzu. 
16. Jeżeli Wykonawca nie wskaże nr rachunku, o którym mowa w pkt 15, wadium zostanie 
zwrócone na rachunek, z którego wpłynęło.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 4, występuje odpowiednio 
do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 
1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 
2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

19. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

1.Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest fakultatywne. 
2.Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do 
realizacji zamówienia. 



 20.  Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 
dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego:

SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji.
16. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 
zamówienia.



17. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż 
pieniądz, w przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia poza okres 
obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe 
zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania umowy.
18. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i 
poręczeniach należy wnieść w   dokumencie wg wzoru załączonego do SWZ . Terminy 
ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być wydłużone  każdy o 1 
miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy.
19. Dokument, o którym mowa w pkt 18 powinien być przedłożony zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy.

21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  
upływem  terminu, o  którym   mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie  po-
informowany  przez  Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
opisanych w rozdziale IV Instrukcji. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 
unieważnić postępowanie.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 



odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na to, że podział jest nieuzasadniony 
technologicznie i ekonomicznie z uwagi na rodzaj i zakres robót tzn.:
- generuje większe koszty – każdy Wykonawca organizuje swoje zaplecze budowy co daje 
podwójne koszty ogólne
- istnieje większa szansa na uzyskanie korzystniejszych cen jednostkowych co daje 
oszczędność w wydawaniu środków publicznych
- powoduje problemy logistyczne – każdy Wykonawca wprowadza swoją czasową organizację 
ruchu co generuje potencjalny problem synchronizacji czasu
- każdy Wykonawca ma własny ciąg technologiczny wykonania robót oraz zakres robót 
wykonywanych na budowie
- obniżenie jakości produktu końcowego z uwagi na brak ciągłości technologicznej robót – 
każdy Wykonawca ma swój harmonogram robót i usług oraz własnych dostawców materiałów 
i usług.

24. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
25. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.
27. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
29. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 
ustawy Pzp

NIE DOTYCZY

30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.



ROZDZIAŁ II:

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA  OFERTY



Załącznik nr 1
                                                                                                                               do formularza oferty

                                                                             
......................................                                                                      

(miejscowość, data)
……………………………………..
         (Nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 

   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

1. Oświadczam* że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp.           
                                                                                    

2. Oświadczam* że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. ...... ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę prawną 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 
ust. 2 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:
...............................................................................................................................                                                                                                                                                                                          

3. Oświadczam* że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego.

4. Oświadczam* że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę 
prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1).

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie 
……………………………………………………………………………………………
         (wskazać  jednostkę redakcyjną dokumentu –SWZ pkt 14.1, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.                                                                                                                                                                                                                                         

*niepotrzebne skreślić

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

Uwaga: 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.      
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 
także oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje 
się na jego zasoby.



Załącznik nr 2
                                                                                                                               do formularza oferty

..................................................
(pełna nazwa podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się 
do oddania swoich zasobów w zakresie

………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji 
Drezdenko – Międzychód

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – zdolność zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy), sytuacja ekonomiczna)

………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 14.1. c) i  d) Instrukcji, przez 

udostępniane zasoby)

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………..…..……

c) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą w 
następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………..………

__________________ dnia __ __ _____ roku

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

*podać właściwe
**niepotrzebne skreślić
UWAGA: 
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego,
b) sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia,
c)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 
dotyczą.



        

Załącznik nr 3
do formularza oferty

………………………………………
         (Nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

Pełna nazwa Wykonawcy, siedziba (miejscowość) NIP Osoby uprawnione do reprezentacji

Oświadczamy, że:

1. Warunek w zakresie zdolności zawodowej, dotyczący doświadczenia, opisany w pkt 14.1.d.1) SWZ 

spełnia/ją w naszym imieniu Wykonawca/cy:
Pełna nazwa Wykonawcy, siedziba (miejscowość) Roboty budowlane,  które będą wykonywane przez Wykonawcę*

**wskazać dokładny zakres robót budowlanych, zgodny z opisem wynikającym z pkt 14.1.d.1) SWZ

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem 
osobistym przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Podstawa prawna złożenia oświadczenia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp).

Zgodnie z opinią UZP obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w 
formie spółki cywilnej. W świetle art. 860 §1 ustawy Kodeks cywilny, spółka cywilna jest umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W świetle art. 4 ust. 2 ww. ustawy, przedsiębiorcami są 
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zatem stroną umów zawieranych w związku z działalnością prowadzoną 
w ramach spółki cywilnej, nie jest sama spółka lecz jej wspólnicy.  Tym samym, na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych, przedsiębiorców 
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.



Załącznik nr 4
do formularza oferty

………………………………………
         (Nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ  CENOWY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód

 
CPV – 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Lp. Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena jedn. 

netto zł 
Wartość 
netto zł 

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
x D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzewów x x x x

1  
Karczowaniem pni o średnicy 16-35 cm, karpiny z wywozem  i 
utylizacją na składowisku Wykonawcy oraz zasypaniem dołów 
po usuniętych pniach z zagęszczeniem mechanicznym

szt. 10,00   

2  
Karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm, karpiny z wywozem  i 
utylizacją na składowisku Wykonawcy oraz zasypaniem dołów 
po usuniętych pniach z zagęszczeniem mechanicznym

szt. 9,00   

3  
Karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm, karpiny z wywozem  i 
utylizacją na składowisku Wykonawcy oraz zasypaniem dołów 
po usuniętych pniach z zagęszczeniem mechanicznym

szt. 26,00   

4  
Karczowaniem pni o średnicy 56-75 cm, karpiny z wywozem  i 
utylizacją na składowisku Wykonawcy oraz zasypaniem dołów 
po usuniętych pniach z zagęszczeniem mechanicznym

szt. 64,00   

5  
Karczowaniem pni o średnicy 76-100 cm, karpiny z wywozem  i 
utylizacją na składowisku Wykonawcy oraz zasypaniem dołów 
po usuniętych pniach z zagęszczeniem mechanicznym

szt. 33,00   

6  
Karczowaniem pni o średnicy >100 cm, karpiny z wywozem  i 
utylizacją na składowisku Wykonawcy oraz zasypaniem dołów 
po usuniętych pniach z zagęszczeniem mechanicznym

szt. 2,00   

7  

Karczowaniem pni po terenach leśnych oraz oczyszczenie 
terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i 
wrzosu, itp. z wywozem  i utylizacją na składowisku 
Wykonawcy oraz zasypaniem dołów po usuniętych pniach z 
zagęszczeniem mechanicznym

ha 0,87   

x D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu x x x x

8  
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z 
hałdowaniem; humus do wykorzystania; wraz z wywozem 
nadmiaru na składowisko Wykonawcy i utylizacją        

m3 18 890,00   

x D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów x x x x

9  

Rozebranie podbudowy (kruszywo łamane, kruszywo 
naturalne, gruz ceramiczny, pospółka, brukowiec, kostka 
granitowa, mieszanki mineralno - asfaltowe, beton) gr. 20 cm 
(rozbiórka krawędzi na drodze głównej, przy przepustach, 
skrzyżowaniu DP, zjazdach bitumicznych, utwardzenia na 
zjazdach gruntowych i zatokach) z wywozem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m2 3 980,00   

10  

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
gr. 10- 15 cm z odwozem (obcinka jezdni, na przepustach) z 
wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy 
wraz z utylizacją

m2 2 886,40   

11  

Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10- 15 cm z odwozem 
(obcinka jezdni, przepusty, zjazdy, zatoki bit. skrzyżowania) z 
wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy 
wraz z utylizacją

m2 3 098,40   

12  
Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem 
materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją

szt. 28,00   

13  Zdjęcie tarcz znaków drogowych  z wywozem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją szt. 35,00   



14 Demontaż słupków prowadzących z wywozem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją szt. 136,00   

15
Rozbiórka przepustów rura kamionkowa fi 400 ( km 79+830)  z 
wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy 
wraz z utylizacją

m 10,00   

16

Rozbiórka przepustów kamiennych  fi 600- ścianki czołowe 
kamienne/betonowe (km 77+656, 78+857) z wywozem 
materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją

m 24,00   

17
Rozbiórka przepustów betonowych fi 800- ścianki czołowe 
betonowe (km 79+309)  z wywozem materiałów z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m 12,00   

18
Rozbiórka konstrukcji murowych kamiennych (scianki czołowe 
przepustów km  77+655, 79+830) z wywozem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m3 8,00   

19
Rozbiórka konstrukcji betonowych- (scianki czołowe 
przepustów 78+857, 79+309)  z wywozem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m3 4,20   

20  
Rozbiórka ogrodzenia (siatka stalowa zamocowana do 
drewnianych słupków)z wywozem materiałów z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m 21,00   

x D.01.03.02 Przebudowa napowietrznych i kablowych linii 
elektroenergetycznych * * * *

21  
Obniżenie kabla średniego napięcia własność PGNiG na 
odcinkach 78+265 do 78+485 i 80+145 do 80+545  wraz z 
robotami towarzyszącymi wg projektu wykonawczego 

m 632,65   

22  Zabezpieczenie kabli doziemnych średniego napięcia rurą 
dwudzielną typu AROT PS D160 m 1 760,00   

23  Demontaż słupa podwójnego i montaż z ustawieniem słupa 
pojedynczegowraz z osprzętem szt. 1,00   

X D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych * * * *
24  Przesunięcie rurociągu kablowego 2-otworowego m 37,00   
25  Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych odc. 2,00   
26  Demontaż i montaż zasobników złączowych szt. 1,0   
27  Otwarcie i zamknięcie zasobników złączowych szt. 1,0   
28  Budowa rur ochronnych m 193,0   
29  Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 48,0   

30  
Demontaż słupa podwójnego i montaż z ustawieniem słupów 
pojedynczych 8,5m w szczudłach betonowych szt. 1,00   

31  Obniżenie rurociągu kablowego m 50,0   
X D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 x x x x
X D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach x x x x
32  Wykonanie wykopów m3 17 500,00   
X D.02.03.01 Wykonanie nasypów * * * *

33  Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z 
transportem m3 12 900,00   

X D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x
X D-03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej x x x x

34  
Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej pod jezdnią i 
chodnikiem, średnica przepustu Ø 800 wraz z umocnieniem 
wlotów i wylotów  P3, P4, P5, P6.

m 72,90   

35  
Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej pod 
chodnikiem średnica przepustu Ø 500 wraz z umocnieniem 
wlotów i wylotów P6

m 11,00   

CPV 45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ

X D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x
X D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża x x x x

36  
Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni, głębokość 30 cm 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem (w miejscu wymiany 
nawierzchni na poszerzeniach)

m2 14 911,00   

37  
Koryto wykonywane na zjazdach, średnia głębokość 20 cm 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem ( na zjazdach, zatokach 
autobusowych, zatoka do ważenia)

m2 2 959,83   

38  
Koryto wykonywane na chodniku, średnia głębokość 10 cm 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem [chodniki, perony, 
miejsca pod wiaty)

m2 16 300,00   

X D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna x x x x



39  
Wykonanie warstwy mrozoochronnej (podsypkowej) z piasku 
różnoziarnistego o grub. 10 cm (w obszarze wymiany 
przepustów);

m2 168,00   

X D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych x x x x

40  Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw 
niebitumicznych m2 30 651,00   

41  Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw 
bitumicznych m2 83 855,00   

X D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego x x x x

42  
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z 
kruszywem C90/3, warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (w 
miejscu wzmocnienia krawędzi jezdni i zjazdy bitumiczne, 
skrzyżowanie );

m2 16 951,00   

43  
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z 
kruszywem C90/3, warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm  (na 
zjazdach z kostki betonowej); 

m2 40,00   

44  
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z 
kruszywem C90/3 warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm (na 
chodniku bitumicznym)

m2 15 800,00   

45  
Wyrównanie podbudowy mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z 
kruszywem C90/3 warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm ( 
obszar obniżenia istn. niwelety km 79+325-79+425) 

m2 210,00   

X D-04.05.01a Warstwy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 
cementem x x x x

46  
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 
cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
(zatoki autobusowe);

m2 500,00   

47  
Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (poszerzenia jezdni, 
chodnik, zjazdy,  zatoka do ważenia pojazdów, utwardzenie 
krzyż:)

m2 34 251,00   

 x D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego * * * *

48  
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 16/20  
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; zatoka do ważenia 
pojazdów i zatoki autobusowe

m2 890,00   

X D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego * * * *

49  Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego beton asfaltowy 
AC 22P 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm m2 9 103,95   

X D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
X D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa x x x x

50 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C 35/40 o 
grubości 22 cm (zatoka do ważenia pojazdów 80+425) m2 430,00   

X D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna x x   

51
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 
70/100 z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
(chodnik asfaltowy); 

m2 13 700,00   

52
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 
50/70 z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
(zjazdy ); 

m2 2 000,00   

X D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i 
wyrównawcza x x x x

53

Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej)  z betonu 
asfaltowego AC 16W 50/70 z dowozem, grubość warstwy po 
zagęszczeniu min. 5 cm; jezdnia DW 160 oraz zjazdy 
bitumiczne

m2 43 000,00   

54
Wykonanie dodatku warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego beton asfaltowy AC 16W 50/70 średnia grubość 0-
5 cm

Mg 2 536,00   

X D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych x x x x

55

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, 
grubość warstwy średnio 4 cm, jezdnia i właczenia DW 160), z 
odwozem nadmiaru materiału z frezowania na składowisko 
Zamawiającego na odl. do 50 km

m2 34 590,00   

X D-05.03.13a Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA x x x x

56
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grub. 4 cm z transportem do 
miejsca wbudowania.

m2 40 855,00   

X D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej x x x x

57
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 
3 cm (zjazdy);

m2 40,00   



58

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 
3 cm koloru szara/czerwona (chodnik, peron, miejsce pod 
wiatę, miejsce pod krzyż km. 79+225 );

m2 500,00   

59
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej z 
wypustkami  gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce 
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm 

m2 16,00   

60

Wykonanie (zgodnie z wytycznymi WR-D-41) fakturowych 
oznaczeń nawierzchni typu kierunkowego i ostrzegawczego gr. 
8 cm w kolorze żółtym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 
gr. 3 cm 

m2 27,60   

61
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 
3 cm (zatoki autobusowe) - kostka grafitowa

m2 500,00   

X D-05.03.26d Wzmocnienie nawierzchni siatką z drutu stalowego x x x x

62 Ułożenie siatki z drutu stalowego o z przymocowaniem do 
podłoża za pomocą mieszanki slurry seal; m2 40 145,00   

X D-05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią 
istniejącą x x x x

63

Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie 
przesączanej asfaltem; wytrzymałość na rozciąganie min. 
wszerz 200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m, w miejscach połączenia 
nowej nawierzchni ze starą.

m2 120,00   

X D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x
X D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków  x x x x

64  
Humusowanie materiałem z odkładu warstwą o grub. 10 cm i 
obsianie trawą (pobocza chodnika, skarpy nasypu i skarpy 
wykopu, pas zieleni pomiędzy chodnikiem a rowem);

m2 74 653,00   

65  
Umocnienie dna rowów o pochyleniu I pomiędzy 2%< I <4% 
poprzez darniowanie skarp na płask  grub.  10 cm  szer. 
umocnienia 1,0 m

m2 885,00   

66  
Umocnienie dna rowów o pochyleniu I pomiędzy 4%< I <10% 
poprzez umocnienie rowu brukiem gr. 16 cm układanym na 
podsypce piaskowej 12 cm szer. umocnienia 1,0 m

m2 225,00   

67  
Umocnienie dna rowów o pochyleniu I pomiędzy 10%< I <15% 
poprzez umocnienie dna brukiem 16 cm na podsypce cem. - 
piaskowej 1:4 5 cm ( szer. wybrukowania 1 m)

m2 40,00   

X D-06.03.01 Pobocze  utwardzone  mieszanką kruszyw  niezwiązanych x x x x

68  

Umocnienie pobocza mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5; 
warstwa grub. 15 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, 
korytowaniem, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu 
na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m2 14 375,00   

X D-06.04.01 Rowy x x x x

69  

Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp 
(grubość namułu  śr. do 40 cm) wraz z wywozem i utylizacją na 
składowisku Wykonawcy;  wraz z humusowaniem (gr. 10cm) i 
obsianiem trawą (łącznie z pozyskaniem i transportem 
humusu)

m 750,00   

X D- 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x
X D-07.01.01 Oznakowanie poziome x x x x

70  Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 
chemoutwardzalnymi m2 2 400,00   

X D-07.02.01a Oznakowanie pionowe x x x x
71  Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 63 mm szt. 34,00   

72  Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu A  folia 
odblaskowa III generacji szt. 8,00   

73  Przymocowanie tarcz znaków drogowych fluo typu A  folia 
odblaskowa III generacji szt. 2,00   

74  Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu B,   folia 
odblaskowa III generacji szt. 16,00   

75  Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu C   folia 
odblaskowa III generacji szt. 3,00   

76  Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu D   folia 
odblaskowa III generacji szt. 8,00   

77  Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu T  folia 
odblaskowa III generacji szt. 4,00   

78  Ustawienie znaków aktywnych D-6 wraz z instalacją zasilającą kompl 2,00   

X D-07.02.02a Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i 
hektometrowe x x x x

79  Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-
1a/U-1b) uzupełnionych o znaki kilometrowe i hektometrowe szt. 143,00   



80  Montaż słupków krawędziowych z tworzyw sztucznych (U-2) szt. 4,00   
X D-07.06.01a Ogrodzenia x x x x

81  Ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach 
drewnianych m 21,00   

X D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy x x x x
82  Ustastawienie barier ochronnych U-11a wysokość 110 cm m 80,00   
X D-07.07.01 Oświetlenie dróg x x x x
83  Budowa szafy sterowania oświetleniem SKO szt. 2,00   

84  Montaż słupów oświetleniowych z oprawami ulicznymi LED 
asymetrycznym szt. 6,00   

85  Montaż kabli YAKY-żo 3x16 mm2 m 732,00   

86  Wykonanie lini kablowej zasilającej oświetlenie gminy wraz z 
robotami towarzyszącymi 37+43 m 80,00   

87  Demontaż i ponowny montaż słupów oświetleniowych w nowej 
lokalizacji; słupy o wys. 10 m wraz z robotami towarzyszącymi szt. 5,00   

88  
Wykonanie przecisku sterowanego pod koroną drogi o długości 
8 m każdy rura RDHP 110, km 77+806, km 77+955, km 
79+620)  

m 24,00   

89  Wykonanie uziomu poziomego z płaskownika Fe/Zn 25*4mm m 46,00   
90  Monataż rur ochronnych dwudzielnych m 288,00   
X D-08.00.00 ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 x x x x
X D-08.01.01b Krawężniki betonowe x x x x

91  Ustawienie krawężników bet. 20x30 cm na ławie betonowej 
C12/15 z oporem (zatoki autobusowe); m 110,00   

92  
Ustawienie krawężników bet. 20x30 cm (wtopinych) na ławie 
betonowej C12/15 z oporem (obramowanie zatoki 
autobusowe);

m 430,00   

93  
Ustawienie krawężników bet. 15x22 cm (najazdowych) na 
ławie betonowej C12/15 z oporem , (zjazdy z kotki brukowej, 
przejścia); 

m 35,00   

94  Ustawienie krawężników bet. 20x22 cm (najazdowych) na 
ławie betonowej C12/15 z oporem (zatoka do ważenia); m 90,00   

X D-08.03.01 Obrzeża betonowe x x x x

95  

Ustawienie obrzeży bet. 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z 
oporem, w tym na łukach (obramowanie chodnika na dojściach 
z kostki betonowej oraz na zjazdach betonowych, peronach, 
obramowaniach miejsc pod wiaty);

m 310,00   

X D-9.01.01a ZIELEŃ  PRZYDROŻNA x x x x

96  

Nasadzenie drzew o obwodzie min. 12 cm mierzonym na 
wysokości 1,0 m; zakup i montaż palików o średnicy 6-8cm (po 
3 szt. na drzewo); taśma do wiązania drzewa wraz z 
montażem; zakup i montaż osłonek min. wysokość 1,1m form 
piennych w gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości min. 
0,8m z całkowitą wymianą ziemi na ziemię urodzajną

szt. 30,00   

X D-10.00.00 INNE ROBOTY DROGOWE - CPV 45233000-0 x x x x
X D-10.01.01 Mur oporowy     

97  
Wykonanie muru oporowego wzdłuż zatoki do ważenia 
pojazdów z żelelbetowych elementów prefabrykowanych  typu 
L wysokość od 0,6 - 1,60 na ławie betonowej C12/15 

m 90,00   

98 RAZEM  WARTOŚĆ NETTO ZŁ (poz. 1-97):  

99 Wartość podatku VAT 23% od poz. 98:  

100 RAZEM  WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ (poz. 98 i 99):  

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym. 



ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - dokumentacja techniczna – link do dokumentacji zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód” (odc. od km 75+150 do 
km 80+900)

CPV – 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

1. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód na 
odc. od km 75+150 do km 80+900”.

W całym zakresie opracowania podano kilometraż lokalny.
Zakres inwestycji obejmuje:
 rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej do szer. 7,0 m,
 budowę ciągu pieszego na odcinku do km 80+900 (km lokalny)
 budowę zatok autobusowych,
 budowa zatoki do ważenia pojazdów,
 przebudowę zjazdów istniejących,
 przebudowę przepustów pod koroną drogi,
 budowę przepustów pod projektowanym chodnikiem,
 oczyszczenie rowów i przepustów pod zjazdami,
 budowę elementów odwodnienia drogi (rowy drogowe, drenaż itp.),
 przebudowę linii telekomunikacyjnej,
 przebudowa napowietrznych i kablowych linii energetycznych,
 przebudowa oświetlania drogowego.

2. Lokalizacja
Teren inwestycji - droga wojewódzka nr 160 od km 75+150,0 do km 80+900 - zlokalizowany jest na 
odcinku pomiędzy miejscowościami Drezdenko i Międzychód. 
3. Istniejący stan zagospodarowania
Obecne zagospodarowanie w obrębie inwestycji stanowią w większości tereny niezurbanizowane, 
przede wszystkim pola, łąki i lasy. Droga przebiega przez miejscowość Grotów. Charakteryzuje ją 
pojedyncza zabudowa zagrodowa z budynkami usytuowanymi bezpośrednio przy istniejącym pasie 
drogowym. Szerokość istniejącej jezdni wynosi ok. 6,0 m. Na całej długości występuje przekrój drogowy. 
Brak jest chodników. Pobocza gruntowe mają szerokość ok. 1,2 m. Ich stan jest zadowalający.
Istniejące odwodnienie drogi funkcjonuje jako powierzchniowe odprowadzając wodę opadową do 
zlokalizowanych obustronnie rowów drogowych. Rowy wymagają regulacji lub oczyszczenia.
Droga nie jest oświetlona. Występują pojedynczy punkt oświetleniowy w m. Grotów którego zadaniem 
jest doświetlenie obszaru zatok autobusowych. 
W poboczu istniejącej drogi wojewódzkiej występuje aleja drzew. Występujące zjazdy mają zarówno 
nawierzchnię gruntową, bitumiczną lub z kostki betonowej. 
Bezpośrednio pod konstrukcją jezdni występują grunty niewysadzinowe - piaski drobnoziarniste. 
Na całym rozpatrywanym odcinku warunki wodne są przeciętne lub dobre.
3.1  Istniejący układ komunikacyjny
Drogi wojewódzkie
Poza drogą nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód w obszarze opracowania nie występują inne drogi 
wojewódzkie. Klasa techniczna drogi – G.
Drogi gminne - niepubliczne
Występują na całym obszarze opracowania po obu stronach drogi. Drogi gminne mają zarówno 
nawierzchnię gruntową jak i bitumiczną i nie posiadają nadanej kategorii technicznej.
Zjazdy 
Występują na całym obszarze opracowania po obu stronach drogi. Są to zjazdy zarówno na drogi leśne 
jak i do nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych wzdłuż drogi. 



3.2  Charakterystyka drogi wojewódzkiej nr 160
Klasa techniczna: G
Pas drogowy: istniejący pas drogowy ma szerokość ok. 15-20 m
Lokalizacja: poza obszarem zabudowanym. 
Jezdnia: jednojezdniowa, dwupasowa o szerokości 2x3,0 m. 
Nawierzchnia jezdni: bitumiczna. 
Natężenie ruchu: KR 3. 
Niweleta drogi: od 0,0% do 2,9%
Pobocza: gruntowe o szer. ok. 1,25 m.
Odwodnienie: powierzchniowe do rowów drogowych
Przystanki autobusowe: przystanki komunikacji zbiorowej dla każdego kierunku ruchu. 

- km 77+975
- km 79+175
- km 79+610

Obiekty inżynierskie: przepusty pod koroną jezdni:
- km 77+655 – kamienny prostokątny 600 długość ok. 10 m
- km 78+857 – kamienny prostokątny 600 długość ok. 10 m
- km 79+309 – rura betonowa Ø 800 długość ok. 10 m
- km 79+830 – rura kamionkowa Ø 400 długość ok. 10 m

Urządzenia techniczne drogi: bariery U-11a skrajne zlokalizowane w obszarze:
   - przepustów - obustronnie w obrębie ścieżki rowerowej                                            

3.3 Uzbrojenie terenu
3.3.1 Sieć teletechniczna
Orange Polska
- występuje na całym projektowanym odcinku w postaci sieci napowietrznej i doziemnej Lokalizacja sieci 
teletechnicznej przedstawiona została na planach sytuacyjnych. 
Gmina Drezdenko
- występuje w miejscowości Gortów w postaci doziemnego kabla światłowodowego w obszarze km 
79+300. Lokalizacja sieci przedstawiona została na planach sytuacyjnych.
3.3.2 Sieć elektroenergetyczna i oświetlenie
ENEA Operator Sp. z o.o.
- w rejonie objętym opracowaniem znajdują się linie energetyczne nN i SN należące do ENEA Operator 
Sp z o.o. Lokalizacja sieci przedstawiona została na planach sytuacyjnych. 

Gmina Drezdenko
- występuje w miejscowości Grotów w postaci sieci nN stanowiącej zasilanie oświetlenia doświetlającego 
zatoki autobusowe. Lokalizacja sici przedstawiona została na planach sytuacyjnych.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
- występuje w postaci 3 kabli elektroenergetycznych SN 15 kV biegnących na całej długości równolegle 
do DW 160 na przeważającej długości poza istniejącym pasem drogowym. Lokalizacja sieci  
przedstawiona została na planach sytuacyjnych.



4. Rozwiązania projektowe
4.1 Parametry techniczne projektowanych  rozwiązań 
Podstawowe parametry projektowe :

 klasa techniczna – G,
 kategoria ruchu – KR 3,
 kategoria terenu  - teren płaski,
 obciążenie na oś – 115 kN,
 długość odcinka:  5 750 m ,
 skrajnia drogi – min. 4,6 m,
 skrajnia chodnika- min.2,5 m,
 przekrój:

o szerokość jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m),
o szerokość chodnika: 2,5 m ( z wyjątkiem obszaru dojść do przystanków)
o szerokość poboczy gruntowych – min. 1,25 m, 

 prędkość projektowa: Vp= 70 km/h, 
 prędkość miarodajna: Vm= 90 km/h,
 szerokość zjazdów: min 4,5 m (wyjątkowo min. 3,5 m),
 nawierzchnia jezdni: bitumiczna
 nawierzchnia chodnika: na przeważającej długości -bitumiczna 

4.2 Plan sytuacyjny
Zaprojektowano rozbudowę drogi z zachowaniem jej dotychczasowego przebiegu. Zakres robót 
związanych z rozbudową wymagać będzie miejscowego poszerzenia pasa drogowego. W związku 
z powyższym niezbędny będzie wykup fragmentów nieruchomości przylegających do tego pasa. 
Zaplanowana została regulację szerokości istniejącej drogi, przebudowę skrzyżowania na włączeniu 
drogi powiatowej, budowę nowych i przebudowę istniejącej zatoki autobusowej wraz z peronami, budowę 
zatoki do ważenia pojazdów a także wykonanie nowej nawierzchni na istniejących zjazdach.
Dodatkowo na odcinku od początku opracowania do km 75+150 przewidziano budowę chodnika o szer. 
2,5 m. Chodnik zlokalizowany jest po lewej stronie drogi a następnie po stronie prawej.
4.3 Projektowana niweleta
Niweleta jezdni:
W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczących korekt wysokościowych trasy. 
Projektowaną niweletę dostosowano do istniejących warunków, z jednoczesnym jej wyniesieniem 
wynikającym z wartości wymaganego wzmocnienia. 
Na początku i na końcu opracowania, a także na innych włączeniach w stan istniejący niweleta powinna 
zostać dopasowana do istniejących wysokości jezdni.
Przebudowywane skrzyżowanie i zjazdy należy dostosować do wysokości projektowanej niwelety. 
Kształtując wysokościowe położenie trasy drogowej kierowano się następującymi kryteriami 
i uwarunkowaniami:
- dostosowanie do wymaganej min. grubości nakładki,
- zapewnienia odpowiedniego odwodnienia drogi,
- zagospodarowanie terenu przyległego,

Charakterystyka projektowanej niwelety:
- maksymalne pochylenie podłużne: ok. 3,00%,
- minimalne pochylenie podłużne: 0,00%,
Niweleta chodnika 
Niwelety chodnika została dostosowana do istniejącego przebiegu terenu jak i przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 160. Niweletę skorygowano pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych 
zaniżeń lub wzniesień. 
Zjazdy
Na zjazdach, niweleta została zaprojektowana w dowiązaniu do projektowanej nawierzchni drogi 
wojewódzkiej. 



4.4 Przekrój poprzeczny
Przyjęto następujący przekrój poprzeczny:

rów drogowy - min. 1,90 m
pobocze - min. 1,25 m
jezdnia - 7,00 m
pobocze - 1,25 m
pas dzielący - szerokość zmienna
rów drogowy - min. 1,90 m
chodnik - 2,50 m
pas drogowy - min. 25,0 m

4.5 Konstrukcja nawierzchni
4.5.1 Technologia wzmocnienia istniejącej jezdni
Założenia ogólne:

 ze względu na niejednorodny charakter warstwy ścieralnej założono usunięcie warstwy górnej 
o grubości 4 cm. - frezowanie nawierzchni 

 wymagana grubość nowych warstw konstrukcyjnych w przeliczeniu na grubość warstwy z tłucznia 
określona na podstawie metody ugięć (bez uwzględnienia frezowania) wynosi:

- 8 cm na odcinku od km 75+150 do km 80+900,
 konstrukcja została tak dobrana, aby możliwe było „przewiązanie” górnych warstw asfaltowych na 

połączeniu nowej i wzmacnianej konstrukcji jezdni.
 przyjęto podział pakietu warstw wzmacniających na poszczególne warstwy z uwzględnieniem ich 

funkcji i wynikającego z tego uziarnienia nominalnego oraz grubości warstw wg zasad określonych 
w KPRNPP-2013, 

 przyjęto zgodnie z KPRNPP-2013 minimalną grubość warstw asfaltowych ułożonych na materiale 
niezwiązanym asfaltem hmin= 16 cm.

4.5.2 Konstrukcja jezdni 
Przyjęta konstrukcja wzmocnienia na odcinku od km 75+150 do km 80+885:

warstwa ścieralna – SMA 11 PMB 45/80-55 - gr.  4 cm,
warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC 16W 50/70 - gr.min.5 cm,
warstwa slurry seal + siatka stalowa - gr.  1 cm
frezowanie  - gr. -4 cm,

Przyjęta konstrukcja na poszerzeniach i w miejscach odtworzeń istniejącej konstrukcji na odcinku od km  
75+150 do km 80+885:

w-wa ścieralna – SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm,
w-wa wiążąca – beton asfaltowy  AC 16W 50/70 - gr. 5 cm,
warstwa slurry seal + siatka stalowa (na odcinku 75+150 do km 80+885) - 
gr. 1 cm,
podbudowa zasadnicza:
w-wa górna- beton asfaltowy AC 22P 50/70 - gr. 7 cm,
w-wa dolna- kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm,
podbudowa pomocnicza – kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 - gr. 10 cm,
warstwa ulepszonego podłoża- grunt niewysadzinowy * - gr. 10 cm,
Łączna grubość konstrukcji: - gr.47(57) cm,

* dodatkowa warstwa w obszarze występowania odtwarzanych przepustów 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności: ze względu na występowanie w podłożu gruntów 
niewysadzinowych warunku mrozoodporności nie sprawdza się. 



4.5.3 Nowa konstrukcja na zjazdach 
Przyjęta konstrukcja zjazdu- nawierzchnia bitumiczna:

warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 - gr. 4 cm,
warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70 - gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm,
podbudowa pomocnicza – kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 - gr. 10 cm,
Łączna grubość konstrukcji: - gr. 39 cm,

Przyjęta konstrukcja zjazdu- nawierzchnia kostka betonowa:
warstwa ścieralna – kostka betonowa polbruk „behaton” - gr. 8 cm,
podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm,
podbudowa pomocnicza – kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 - gr. 10 cm,
Łączna grubość konstrukcji: - gr. 36 cm,

4.5.4 Nowa konstrukcja na chodnikach
Przyjęta konstrukcja chodnika- nawierzchnia bitumiczna:

warstwa ścieralna – AC 11S 70/100 - gr. 4 cm,
podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm,
podbudowa pomocnicza – kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 - gr. 10 cm,

Łączna grubość konstrukcji: - gr.  24 cm,

Przyjęta konstrukcja chodnika- nawierzchnia kostka betonowa typu polbruk:
warstwa ścieralna – kostka betonowa typu polbruk - gr. 8 cm,
podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 3 cm,
podbudowa pomocnicza – kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 - gr. 10 cm,
Łączna grubość konstrukcji: - gr. 21 cm,

4.5.5 Nowa konstrukcja na zatokach
Przyjęta konstrukcja na zatokach autobusowych:

warstwa ścieralna – kostka betonowa - gr. 8 cm,
podsypka cem.-piask. 1:4                                                                                    -gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza – beton cementowy C 16/20 - gr. 20 cm,
warstwa poślizgowa z folii PE 
podbudowa pomocnicza – kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 - gr. 20 cm
Łączna grubość konstrukcji: - gr. 51 cm,

Przyjęta konstrukcja na zatoce do ważenia pojazdów:
warstwa ścieralna – beton cementowy C 35/40 - gr. 22 cm,
podbudowa zasadnicza – beton cementowy C 16/20 - gr. 20 cm,
warstwa poślizgowa z folii PE 
podbudowa pomocnicza – kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 - gr. 10 cm

Łączna grubość konstrukcji: - gr. 54 cm,

4.5.6 Przyjęty schemat technologiczny poszerzenia jezdni
Przyjęto następującą tok prac związanych ze wzmocnieniem i poszerzeniem istniejącej jezdni 
(w kolejności technologicznej):

- sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych na stałą głębokość,
- rozbiórkę istniejącej krawędzi jezdni od strony poszerzenia na szerokość ok. 30 cm z wykonaniem 

schodkowania na poszczególnych warstwach,
- wykonanie koryta pod projektowane poszerzenie jezdni (jedno – lub dwustronne), 
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu (warstwy wzmacniającej, podbudowy 

mineralnej) z wyjątkiem warstw bitumicznych,
- ułożenie bitumicznej warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni (łącznie z poszerzeniami),
- wykonanie warstwy slurry seal + siatka stalowa lub alternatywnie w zależności od odcinka na 

krawędzi połączenia istniejącej i poszerzanej jezdni ułożenie kompozytu przeciwspękaniowego 
o szerokości ok. 150 cm ,



- ułożenie warstwy ścieralnej ( lub ścieralnej i wiążącej w zależności od odcinka).
4.5.7 Połączenie nakładanej warstwy z istniejącą nawierzchnią 

Powiązanie wzmacnianego odcinka jezdni z drogami lub zjazdami bocznymi o istniejącej nawierzchni 
bitumicznej należy wykonać poprzez sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych na długości min. 5 m 
lub do końca wyokrągleń włączeń i ułożeniu na tym odcinku warstwy ścieralnej (ewentualnie dodatkowo 
wyrównawczej).

4.7 Pobocza gruntowe
Parametry poboczy gruntowych przy drogach wojewódzkich:

 szerokość: 
- podstawowa 1,25 m 
- w miejscach prowadzonych barier stalowych (odcinki proste): 1,50 m

 konstrukcja: destrukt pofrezowy gr. 15 cm,
 wskaźnik zagęszczenia Is=0,98,   
 pochylenie poprzeczne: 

 na odcinkach prostych - 8 %,
 na łukach poziomych :

- po stronie zewnętrznej łuku :
- na długości 1 m – zgodnie z pochyleniem jezdni, a na pozostałej długości:
- pochylenie 2% skierowane w kierunku przeciwnym,
- po stronie wewnętrznej łuku – o 2% większe od pochylenia jezdni.

4.8  Zjazdy i chodniki
W ramach zadania należy wykonać budowę chodnika bitumicznego oraz z kostki betonowej oraz 
przebudowę zjazdów na drogi boczne (gruntowe) i na tereny przyległe.
Parametry chodników: 

 szerokość chodnika bitumicznego: 2,5 m,
 szerokość chodnika kostka betonowa: min. 1,6 m,
 nawierzchnia chodnika:

- jako samodzielny ciąg pieszy: bitumiczna 
- na odcinkach obsługi komunikacji zbiorowej: kostka betonowa

Na łączeniu chodnika z nawierzchnią jezdni należy zastosować krawężnik betonowy 15x22 cm 
wyniesionym ponad poziom jezdni 2 cm. 
Chodnik z kostki betonowej typu polbruk ograniczony jest po zewnętrznej stronie obrzeżem betonowym 
8x30cm na ławie betonowej z oporem.
Parametry zjazdów przyległych do DW 160 z nawierzchnią bitumiczną

 szerokość zjazdów (nawierzchnia utwardzona): min. 4,5 m ( wyjątkowo min. 3,5 m),
 nawierzchnia zjazdów:

- w obszarze pasa drogowego dróg wojewódzkich: bitumiczna 
- na dalszym odcinku : gruntowa

 promienie wyokrąglające: min. 5,0 m ( wyjątkowo 3 m)
 pochylenie podłużne zjazdów: 

- na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi max. 5%, 
-  na dalszym odcinku max. 15 %

Parametry zjazdów przyległych do dróg z nawierzchnią z kostki betonowej:
 szerokość zjazdów (nawierzchnia utwardzona): min. 4,5 m,
 nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa,
 promienie wyokrąglające: min. 3,0 m
 pochylenie podłużne zjazdów: 

-  na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi max. 5%, 
-  na dalszym odcinku max. 15 %

Zjazdy z kostki betonowej oddzielone są od jezdni krawężnikiem betonowym 15x22 cm wyniesionym 
ponad poziom jezdni 2 cm. Od strony posesji krawężnik betonowy 15x22 cm należy wykonać jako 
wtopiony. Bocznym ograniczeniem zjazdów betonowych jest obrzeże betonowe 8x30cm na ławie 
betonowej z oporem.
Szczegółowe zestawienie zjazdów załączone zostało do projektu zagospodarowania terenu.



Uwaga !!!
                W ciągach pieszych, przed miejscami zmiany wysokości - w tym przy schodach 

i pochylniach, przed fragmentami ciągów pieszych nie są zachowane parametry minimalnej szerokości 
trasy wolnej od przeszkód, na przejściach dla pieszych, wzdłuż krawędzi jezdni lub peronu przy krawędzi 
jezdni wprowadzone zostaną systemy  fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – FON tj. System 
Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych – FON (ang. TWSIs – Tactile Walking Surface Indicators) to 
rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy poruszania się, składający się z kombinacji faktur, które są możliwe 
do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Zadaniem informacji fakturowej jest zwiększenie 
orientacji przestrzennej oraz kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych 
miejsc pokonywania przeszkód. Oznaczenia nawierzchni (kolor żółty ze względu na jego wyraźny 
kontrast w stosunku do standardowych materiałów używanych na powierzchniach ciągów pieszych oraz 
z uwagi na to, że jest kolorem najdłużej postrzeganym/postrzeganym przez osoby tracące wzrok), które 
osobom niewidomym lub słabowidzącym sygnalizują, iż zbliżają się do krawędzi jezdni.

               Oznaczenia nawierzchni muszą być zgodne Standardami dostępności dla polityki 
spójności 2021 – 2027 oraz ze wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra 
właściwego ds. transportu Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41).

4.9  Zatoki autobusowe 
Zaprojektowano łącznie 2 zatok autobusowych.
Lokalizacja zatok autobusowych:

  km 77+975,00- strona lewa
  km 78+015,00- strona prawa
  km 79+555,00- strona lewa
  km 79+655,00- strona prawa

Parametry geometryczne:
 szerokość: 3,5 m,
 długość: 62,0 m  (bez łuków wyokrąglających),
 skos wjazdowy: 1:8,
 skos wyjazdowy: 1:4,
 promienie wyokrąglające: r=30,0 m,
 pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku od jezdni.

Obramowanie nawierzchni:
 przy krawędzi zewnętrznej peronu: krawężnik betonowy 20x30 ustawiony na ławie betonowej 

z oporem wyniesiony 15 cm ponad poziom nawierzchni,
 przy krawędzi stykającej się z nawierzchnią jezdni: krawężnik 20x30 na ławie betonowej 

C 12/15 zatopiony.
Dodatkowo, przy zatokach autobusowych należy wykonać perony dla pieszych o długości 20 m 
i szerokości odpowiedni 1,5m.
W miejscach, gdzie warunki lokalne na to pozwalają przewidziano również miejsce pod ustawienie wiaty 
przystankowej.

4.10. Zatoka do ważenia pojazdów  
Zatokę do ważenia pojazdów zaprojektowano po lewej stronie drogi wojewódzkiej w km. 80+425. 
Zatoka składa się ze stanowiska dla ważonego samochodu ciężarowego szerokości 3,50 m oraz ze 
stanowiska dla samochodu pomiarowego szerokości 3,70 m. Dodatkowo bezpośrednio przy jezdni 
zaprojektowano „opaskę” szerokości 0,8 m.

Parametry geometryczne:
- całkowita długość zatoki: ok. 90 m (łącznie z łukami wyokrąglającymi),
- długość stanowiska do ważenia sam. ciężarowych:   40 m,
- całkowita szerokość zatoki: 8,0 m,
- szerokość stanowiska do ważenia sam. ciężarowych: 3,5 m,
- nachylenie skosu wjazdowego i wyjazdowego : 1:4,
- promienie wyokrąglające na skosach : r=30 m.
- pochylenie podłużne w obszarze zatoki: 0,0 - 0,5%
- pochylenie poprzeczne w obszarze zatoki: 0,5 - 1 % w kierunku jezdni

WARUNKI TECHNICZNE STANOWISK DO KONTROLI MAS CAŁKOWITYCH I NACISKÓW OSI 



POJAZDÓW, KONTROLI STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW PRZY UŻYCIU MOBILNEJ 
JEDNOSTKI DIAGNOSTYCZNEJ BUDOWANYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH
W celu stabilnego umocowania urządzenia pomiarowego (waga), w połowie długości projektowanej płyty 
betonowej do ważenia samochodów należy wykonać „rynnę” poprzeczną (szerokość 58 cm i wysokość 
4,0 cm). Dodatkowo krawędzie „rynny” należy zabezpieczyć kątownikami 50x50x5 mm a samą wnękę 
ceownikiem o wysokości 10 cm z. W celu właściwego odwodnienia miejsca zamocowania wagi, na 
przedłużeniu „rynny” należy obniżyć lokalnie nawierzchnię stanowiska dla służb pomiarowych (WITD).   
Obramowanie projektowanej konstrukcji zatoki parkingowej należy wykonać
z krawężnika 20x22 „wtopionego” na ławie betonowej C 12/15 z oporem.
4.11 Przepusty pod koroną drogi  
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę istniejących przepustów zlokalizowanych pod 
koroną drogi oraz budowę nowych na ciągach istniejących rowów pod projektowanym chodnikiem. 
Przebudowa zakłada całkowitą rozbiórkę istniejących konstrukcji i wykonanie w ich miejsce nowych 
przepustów z rur stalowych.
Lokalizacja przepustów:
1. Przepust w km 77+655,00 (suchy)
- przepust po koroną drogi - przepust Ø 800 o długości 14,0 m z rur stalowych, kąt skrzyżowania 
z osią drogi 90,00O

2. Przepust w km 78+857,00 (suchy)
- przepust po koroną drogi - przepust Ø 800 o długości 13,5 m z rur stalowych, kąt skrzyżowania 
z osią drogi 85,50 O

- przepust pod chodnikiem - przepust Ø 800 o długości 6,0 m z rur stalowych, kąt skrzyżowania 
z osią drogi 90,00 O

3. Przepust w km 79+308,50
- przepust po koroną drogi - przepust Ø 800 o długości 15,5 m z rur stalowych, kąt skrzyżowania 
z osią drogi 90,00 O

- przepust pod chodnikiem - przepust Ø 800 o długości 9,40 m z rur stalowych, kąt skrzyżowania 
z osią drogi 103,50 O

4. Przepust w km 79+830,00(suchy)
- przepust po koroną drogi - przepust Ø 800 o długości 14,5 m z rur stalowych, kąt skrzyżowania 
z osią drogi 95,40 O

- przepust pod chodnikiem - przepust 2 x Ø 500 o długości 5,5 m z rur stalowych, kąt skrzyżowania 
z osią drogi 95,40 O 
Charakterystyka przepustów:
 powierzchnia przekroju przepustu Ø 800: 0,50 m2

 powierzchnia przekroju przepustu Ø 500: 0,19 m2
 zabezpieczenie antykorozyjne
 karbowanie 68x13 mm
 podbudowa: kruszywo 0/20 o Is>0.98 gr 25 cm ułożone na geowłókninie klasy II (min. wytrzymałość 

na rozrywanie 7 kPa)
 końcówkę rury przepustu dociąć do pochylenia projektowanej skarpy a następnie pionowo na 

wysokości ok. 1/3 wysokości  
 wloty i wyloty przepustów umocnić brukiem kamiennym gr. 16 cm ułożonym na podsypce cem.-piask. 

1:4 gr. 10 cm.

4.11 Odwodnienie drogi
Rowy drogowe
Na przeważającym odcinku drogi objętej opracowaniem odwodnienie drogi realizowane jest za pomocą 
rowów drogowych. 
Charakterystyka rowów drogowych:

 rowy z pokrywą trawiastą,
 funkcja infiltracyjna (w podłożu gruntowym występują piaski) 
 szerokość dna: min. 40 cm,
 pochylenie skarp: 1:1,5,
 umocnienie skarp i dna rowu:

o przy pochyleniu podłużnym rowu 0 - 2%:  humus gr. 15 cm z obsianiem trawą



o przy pochyleniu podłużnym rowu > 2 – 4 %: darniowanie gr. min. 10 cm,
- km 77+365…77+415 strona lewa,
- km 79+875…79+925 strona lewa,
- km 80+000…80+050 strona lewa,
- km 80+110…80+190 strona lewa,
- km 80+600…80+635 strona lewa,
- km 80+700…80+775 strona lewa,
- km 80+125…80+200 strona prawa,
- km 80+550…80+625 strona prawa,

 przy pochyleniu podłużnym rowu > 4 – 10 %: umocnienie dna brukiem gr. 16 cm na podsypce 
piaskowej gr. 10 cm,

- km 80+050…80+110 strona lewa,
- km 80+575…80+600 strona lewa,
- km 79+300…79+325 strona prawa,
- km 80+050…80+115 strona prawa,

 woda z rowów drogowych odprowadzana jest  do:
- istniejących cieków i rowów zlokalizowanych w obszarze projektowanego pasa 

drogowego, 
- gruntu- w miejscach o dobrych właściwościach chłonnych, 

4.12 Oświetlenie
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych 
i dwóch miejsc, w których piesi mogą przekraczać jezdnię. Miejsca te znajdują się w następującej 
lokalizacji:
- oświetlenie przejścia dla pieszych w km 77+960 wraz zasilaniem urządzeń BRD (czujniki pomiaru 
prędkości ze znakiem aktywnym,
- oświetlenie przejścia dla pieszych w km 79+615 wraz zasilaniem urządzeń BRD (czujniki pomiaru 
prędkości ze znakiem aktywnym,
Warunki na zasilanie przedmiotowych odcinków oświetlenia zostały określone przez ENEA Operator Sp. 
z o.o. 
Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji planuje się likwidację kolizji w związku z koniecznością 
przestawienie istniejącego oświetlenia należącego do Gminy Drezdenko a służącego oświetleniu 
przystanków autobusowych w km. 77+995 oraz km.79+625.
Projekt oświetlenia ulicznego i likwidacji kolizji został przedstawiony w opracowaniu branży elektrycznej
Charakterystyka energetyczna oświetlenia drogowego.

 Napięcie zasilania - U = 230/400 V, 50Hz
 Moc szczytowa - Ps = 0,75 kW
 Współczynnik mocy - cos  = 0,95
 Zasilanie obwodów - z projektowanej szafy SO kablami YAKY  3*16mm2

 Pomiar energii - w szafce ZKP wg oddzielnego opracowania ENEA Operator,
 Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafie SO
 Rodzaj słupów - wysokość 5,0m
 Rodzaj opraw - w obudowie aluminiowej ze źródłem LED 57 W,
 Ochrona od porażeń     - izolacja ochronna
 Układ sieci - TN-C

Słupy oświetleniowe
Lokalizacja przestawianego słupa przedstawiona została w części graficznej projektu zagospodarowania 
terenu. 
Sieć oświetleniowa
Sieć oświetleniową wykonać kablem typu YAKY 3*16mm2 – 1kV, wyprowadzonym z projektowanej szafki 
oświetleniowej SO. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do 
słupów należy stosować rury osłonowe. Pod chodnikami kable układać w wykopach otwartych w rurach 
osłonowych D90. Kable prowadzone w terenach zielonych układać bezpośrednio w gruncie. Po 
wykonaniu prac wszystkie nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Projekt oświetlenia ulicznego i likwidacji kolizji został przedstawiony w opracowaniu branży elektrycznej



Zabezpieczenie istn. kabli 15 KV  własność Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
Nie przewiduje się przebudowy w/w sieci.
W przypadku gdzie projektowane elementy drogi (rowy drogowe i chodnik, zjazdy) znajdą się kolizji 
z istniejącą infrastrukturą planuje się zabezpieczenie w/w infrastruktury za pomocą rury dwudzielnej Ø 
200 na każdym z kabli.
Dodatkowo przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia należy:

 przed przystąpieniem do prac uzgodnić formę i zakres nadzoru nad prowadzonymi pracami na 
odcinkach kolizyjnych zaznaczonych w dokumentacji projektowej z właścicielem tj. PGNiG 

 poinformować właściciela z wyprzedzeniem 7 dni roboczych o zamiarze przystąpienia do prac
 dokonać inwentaryzacji oraz potwierdzić projektowane posadowienie infrastruktury 

energetycznej w porozumieniu z jej właścicielem na wszystkim odcinkach kolizyjnych
 Wszelkie prace ziemne na odcinkach kolizyjnych prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności
 na odcinku km 78+265 – 78+485 na całym odcinku kolizyjnym zastosować rurę osłonową typu 

„arot dwudzielny” oraz prowadzić roboty ziemne w sposób nie powodujący przegłębienia 
projektowanego rowu drogowego w stosunku do istniejącego, 

 na odcinku km 80+145 – 80+545 na całym odcinku kolizyjnym zastosować rurę osłonową typu 
„arot dwudzielny” oraz prowadzić roboty ziemne w sposób nie powodujący zmniejszenia 
przekrycia istn. kabli. 

4.13 Branża teletechnika

Zakres robót swoim zakresem obejmuje:
- przesunięcie rurociągu kablowego 2-otworowego - 0,037 km
- przesunięcie zasobnika z zapasem kabla światłowodowego - 1 szt.

4.13.1 Przebudowa istniejącego kabla światłowodowego  

Projektuje się przebudowę istniejącego kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 24J – linia OKA 81061 
w 2-otworowym rurociągu kablowym,  jedna rura rezerwowa, w miejscach kolizji z projektowaną 
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 160.
Przebudowie podlega odcinek kabla światłowodowego wraz z zasobnikiem zapasu kabla położonym na 
km 77+039,00. Ze względu na fakt, że zasobnik znalazłby się pod utwardzoną nawierzchnią ciągu 
pieszo-rowerowego projektuje się jego przesunięcie poza nawierzchnię utwardzoną. Rurociąg kablowy 
wraz z kablem podlega w tym miejscu przesunięciu w nową lokalizację. Przesunięty rurociąg pod 
projektowanym zjazdem należy ochronić osłonową rurową dwudzielną. Przesunięcie takie jest możliwe 
ze względu na to, że nowa trasa przebiegu światłowodu jest krótsza od trasy likwidowanej i w miejscu 
tego przesunięcie nie występują przeszkody terenowe uniemożliwiającej przesunięcie. Rozwiązanie 
takie nie wymaga cięcia kabla światłowodowego i robienia na nim wstawek. Przesunięcie zasobnika 
z kablem i odcinków rurociągu w nową lokalizację, należy dokonać, ze szczególną ostrożnością 
i starannością, aby nie dopuścić do uszkodzenia czynnego kabla światłowodowego. W nową lokalizację 
należy również przenieść istniejący słupek oznaczeniowo-pomiarowy oraz markery do lokalizacji 
rurociągu kablowego. 
Na pozostałych odcinkach przebiegu rurociągu przebiegającego pod ścieżką pieszo-rowerową lub 
w pobliżu jej obrzeży przy pracach ziemnych również należy zachować szczególną ostrożność 
i zabezpieczyć rurociąg na czas robót, tak aby nie dopuścić do jego uszkodzenia.
W miejscach przesunięcia rurociągu kablowego z kablem światłowodowym należy ułożyć 
pomarańczową taśmę ostrzegawczą w połowie głębokości zakopania rurociągu.
Drugi kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 24J – linia OKA 8103C ze względu na brak kolizji tego kabla 
w projektowaną przebudową drogi, nie zachodzi potrzeba jego przebudowy.

4.13.2  Przebudowa istniejącego słupa linii napowietrznej.

Ze względu na kolizję istniejącego słupa linii napowietrznej na km 78+013,00 z projektowanym peronem 
zatoki autobusowej jego przebudowę. Słup ten jest słupem A-owym betonowym z dwoma 
poprzecznikami. Na słupie zamontowanych jest sześć torów drutowych i kabel napowietrzny 
XzTKMXpwn 5x2x,05 do szkoły w m. Grotów.  Tory drutowe są nieczynne. Jedna noga tego słupa 



znalazłaby się w peronie zatoki autobusowej.  Przebudowa polega na postawieniu nowego słupa 
w miejscu nie kolidującym z peronem zatoki i przełożeniu na niego istniejącego kabla napowietrznego 
zasilającego szkołę w m Grotów. Tory drutowe ulegają likwidacji na odcinku pod przestawianego słupa 
do dwóch słupów sąsiednich w obu kierunkach na odcinku 100,0m.  Słup projektowany jest jako 
drewniany pojedynczy 8m w szczudle betonowym. Przełożenie istniejącego kabla napowietrznego na 
projektowany słup jest możliwe ze względu to, że słup ten znajdzie się dokładnie w miejscy przebiegu 
istniejącej linii napowietrznej. Zdemontowany słup wraz z osprzętem oraz drut ze zlikwidowanych torów 
drutowych należy przekazać na stan magazynowy Orange  Polska S.A.

4.13.3 Zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury teletechnicznej.

W miejscach kolizji, w których nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury Orange 
Polska S.A, projektuje się osłonięcie osłonami rurowymi dwudzielnymi istniejącego rurociągu kablowego 
z kablem światłowodowym. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdów z  drogi do posesji i w drogi 
gminne oraz przejść prostopadłych rurociągu do drogi. Końce osłon rurowych, po zamontowaniu należy 
uszczelnić. 
Wszystkie miejsca wymagające osłonięcia istniejących kabli ziemnych i rurociągu kablowego osłonami 
rurowymi dzielonymi pokazano na planach w Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

Ze względu na znaczny odcinek czasowy między opracowaniem projektu (uzyskaniem materiałów 
paszportyzacyjnych), a realizacją rozbudowy  drogi wojewódzkiej nr 160, w przypadku ujawnienia 
koniecznych do przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na mapach 
i nie ujętych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A. wykonawca ma obowiązek, 
w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i służbami eksploatacyjnymi Orange Polska S.A, do 
ich przebudowy. Podstawą do ich przebudowy będzie protokół konieczności.  
Na czas odbioru końcowego dostarczyć dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą przebudowanej   infrastruktury teletechnicznej.

Dodatkowo przed przystąpieniem do robót należy:
- poinformować właściciela o zamiarze wykonywania prac z wyprzedzeniem min. 14 dni.

4.14 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
W celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej i powiatowej 
zastosowano bariery stalowe.
W ciągu projektowanego chodnika zastosowano również balustradę U11a zabezpieczającą pieszych 
w obszarze nowobudowanych przepustów oraz w obszarze wysokiej skarpy. 
Miejsca w których zastosowano obustronne balustrady:
- przepust w km 78+857,00- długość balustrady -  6,0 m
- przepust w km 79+308,50- długość balustrady -10,0 m
- przepust w km 79+830,00- długość balustrady -  6,0 m

W ramach inwestycji planuje się wykonanie urządzeń brd w postaci aktywnych znaków z radarowym 
pomiarem prędkości wyświetlających na czerwono niedozwoloną prędkość z napisem „zwolnij”. 
Urządzenia Brd mieszczone zostaną w następujących lokalizacjach:
- km 77+790 strona prawa
- km 78+100 strona lewa
- km 79+470 strona prawa
- km 79+770 strona lewa
Obwody zasilające urządzenia BRD należy wyprowadzić z szafek SO. Zasilanie urządzeń BRD należy 
wykonać kablem YAKY 3*16mm2.

4.15 Inne obiekty budowlane 
Zlokalizowany w km 79+229 (działka nr 138/5 obręb Grotów) po lewej stronie drogi obiekt małej 

architektury – krzyż drewniany przewidziany został do przestawienia poza obszar kolizji, Nowa 

lokalizacja przedstawiona została w części graficznej projektu zagospodarowania terenu. 



5. Roboty ziemne
Zdjęcie istniejącej warstwy gleby 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych (wykop/nasyp) należy usunąć wierzchnią 
warstwę gleby.  
Usuniętą warstwę gleby można wykorzystać jedynie do humusowania terenów zielonych i skarp. 
Nadmiar objętości należy wywieźć poza teren budowy (na odkład).
Wykonanie wykopów i nasypów
Odcinek drogi, na którym przewiduje się poszerzenie istniejącego nasypu należy odpowiednio 
przygotować poprzez wykonanie stopniowania skarpy. Właściwe powiązanie poszerzenia skarpy winno 
być również zapewnione poprzez zastosowanie w nasypie gruntu o zbliżonych właściwościach.
Pochylenia skarp wykopów i nasypów stałe o wartości 1:1,5.
Grunty pozyskane z wykopu są w przeważającej części gruntami niewysadzinowymi (głównie 
piaski i  żwiry) i należy je wykorzystać do budowy konstrukcji nasypów.
Roboty ziemne w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia
Prace ziemne w obszarach występowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością, lokalizując wcześniej przewody poprzez wykonanie ręcznie poprzecznych 
przekopów.

6. Roboty rozbiórkowe
W toku  zasadniczych prac budowlanych należy wykonać również towarzyszące roboty rozbiórkowe:
-  na całej długości- obustronna obcinka krawędzi jezdni na szer. min. 30 cm,
-  na całej długości- frezowanie nawierzchni na głębokość ok. 4 cm,
- rozbiórki przepustów usytuowanych pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi i konstrukcją 
nawierzchni w następującym km:
- km 77+655 - prostokątny kamienny 600 długość ok. 12 m
- km 78+857 - prostokątny kamienny 600 długość ok. 12 m
- km 79+309 - rura betonowa Ø800 długość ok. 12 m
- km 79+830 - rura kamionkowa Ø400 długość ok. 12 m
- km 79+830 - w km 74+370 – szambo z budynku nr 32,
- w km 77+975 - istniejąca wiata przystankowa (do przeniesienia przez UG Drezdenko)
- w km 79+229 - nawierzchnia utwardzona z polbruku w obszarze obiektu małej architektury
- oraz balustrady ochronne oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

7. Ukształtowanie terenu i zieleni
W związku z realizacją inwestycji nastąpi zmiana w dotychczasowym ukształtowaniu terenu i zieleni 
w rejonie przedmiotowej inwestycji.
Zmiany w ukształtowaniu ternu spowodowane będą głównie przez budowę chodnika i związane z tym 
wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wykopów i nasypów). 
Nasadzenie drzew o obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokości 1,0 m; zakup i montaż palików o 
średnicy 6-8cm (po 3 szt. na drzewo); taśma do wiązania drzewa wraz z montażem; zakup i montaż 
osłonek min. wysokość 1,1 m, form piennych w gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5 m. 
Lokalizację nasadzeń należy uzgodnić z Zamawiającym. 
8. Ochrona konserwatorska przyrody
Planowana inwestycja przebiegać będzie przez Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
Puszcza Notecka PLB30015, przy granicy Obszaru  Chronionego Krajobrazu „6- Pojezierze Puszczy 
Noteckiej”, w obszarze zidentyfikowanych korytarzy ekologicznych rangi krajowej i międzynarodowej pn. 
Zachodnia Puszcza Notecka. 
Wykonawca robót powinien zastosować się do wszystkich wymogów określonych w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.



9. Ochrona konserwatorska zabytków
Odcinek objęty opracowaniem znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej tzn. poza granicami 
zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Drezdenko. 
10. Urządzenia obce
Nie zaplanowano budowy nowych sieci uzbrojenia terenu. 
Ze względu na projektowany układ drogowy konieczna jest przebudowa kolidujących istniejących sieci 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego .
Lokalizację istniejących sieci uzbrojenia określono w pkt 5.3.
Wykonawca robót powinien stosować się do wszystkich zaleceń określonych w załączonych 
uzgodnieniach międzybranżowych.
Projekty przebudowy kolidujących sieci zawarte są w projektach branżowych (elektryczna 
i teletechniczna)

11. Organizacja ruchu
Docelowa organizacja ruchu

W związku z przebudową drogi konieczne będzie wykonanie nowego oznakowania poziomego 
i pionowego.

Znaki drogowe użyte do stałego oznakowania powinny być formatu średniego wykonane z folii 
odblaskowej 3 generacji.

Szczegóły dotyczące projektowanego oznakowania zawarte są w projekcie stałej organizacji ruchu.

12. Zalecenia dotyczące prac geodezyjnych 
Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy 
punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki.
Należy dokonać zabezpieczenia istniejących punktów osnowy geodezyjnej a w przypadku kolizji takiego 
punktu z projektowanym zagospodarowaniem należy dokonać jego przeniesienia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. 

13.Techlonogia robót
Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.
Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach 
robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań, materiałów o parametrach równoważnych.
14. Uwagi Zamawiającego

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Tymczasową Organizację Ruchu (TOR) oraz opracuje 
aktualizację Docelowej Organizacji Ruchu (DOR) uwzględniającą warunki terenowe po wykonanej przebudowie 
odcinka DW 160 od km 75+150 – 80+900 i uzyska zatwierdzenie przez Organ Zarządzający Ruchem. Koszt TOR 
i DOR należy przewidzieć w cenie ofertowej.- Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych 

2. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

3. Zgodnie z zapisem Art.  101. ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24) [normy (specyfikacje) 
techniczne] Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych 
przez:

1) odniesienie się w kolejności preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
normy europejskie,



c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 
budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 
z 04.04.2011, str.5, z późn. zm.),

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 
produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 
europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 
14.11.2012, str. 12, z późn.zm.),

e) norm międzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez 
instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu 
powtarzalnego i stałego stosowania, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 
normalizacyjne;

2) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy/ 
Usługodawcy/ Dostawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również ostatniej faktury Wykonawcy będzie 
uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy 
o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie 
zgodnie z zał. 3. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców. 

5. W  razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy 
zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16).

6. Zgodnie z zapisami STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. Podstawa płatności, Wykonawca ma 
obowiązek kalkulowania cen jednostkowych z uwzględnieniem kosztów ogólnych.

Koszty ogólne (nazywane też kosztami pośrednimi), to składnik kalkulacyjny wartości kosztorysowej, 
uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu (rozporządzenie Ministra 
Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29).
Koszty zarządu firmy obejmują wszystkie koszty ponoszone przez szeroko rozumiane kierownictwo firmy (dyrekcję 
oraz komórki obsługujące całe przedsiębiorstwo, np.: centralny magazyn, laboratoria, produkcję pomocniczą, 
transport, itp.).
Koszty ogólne budowy obejmują m.in.: płace i narzuty na płace stałego personelu budowy (kierownik, majstrowie 
itp.), ubezpieczenie budowy, zużycie sprzętu budowlanego, koszty utrzymania zaplecza wykonawcy oraz koszty 
likwidacji i uporządkowania placu budowy, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty zatrudnienia pracowników 
zamiejscowych, itp.

Zważywszy powyższe - w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania z uwagi na zwiększony zakres robót 
niezbędnych do wykonania, stanowiących podstawę wydłużenia terminu realizacji Zamawiający stoi na stanowisku, 
że zapłata za zwiększony zakres robót niezbędnych do wykonania, stanowiących podstawę wydłużenia terminu 
realizacji, wyczerpuje przysługujące Wykonawcy prawo do wynagrodzenia z tytułu zwiększonych kosztów 
ogólnych/pośrednich realizacji umowy.



Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu 
z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu 
zamówienia.



(wzór) Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam(y), iż dokumentem (fakturą VAT nr…….…...........…………………….…………….) wystawionym 
dnia…………………..…. przez ...........................................................................................................................
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr ……................................) 
wykonane przez następujących Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto

Jednocześnie oświadczam(y), że na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości finansowych 
w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców 
i usługodawców (którzy zgodnie z umową podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu oraz którzy nie 
podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu) realizujących na moje/nasze zlecenie lub za moją/naszą 
zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr…………….………………… z dnia 
…………………………………………na realizację zamówienia pn. 
„……………………………………..……………………………………………………………………………………."

………………………………………
Podpis Wykonawcy

(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data…………………

 

Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy*

Oświadczam(y), że wg stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy – 
firmy…………………………………………..………….............................….. z 
siedzibą…………………………………………………………………………………………………..…………
…
realizującej zamówienie pn.: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……. w ramach u mowy nr ……………….........................................................….z dnia 
…………..……..................…
W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* 
firmy (jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek 
części wynagrodzenia przysługującego mojej/.naszej* firnie z tytułu realizacji umowy nr 
………………..………….. z dnia ……………………………………. Zawartej pomiędzy moja/naszą* firmą 
(jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy*), a 
…………………..…………………………………………………..

                                                                                            
………………………………………………………………..

(Podpis Podwykonawcy/ Dalszego 
Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy*)

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam(y), że Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez 
Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować 
powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 
roboty/usługi.

                                                                                       
.....………………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

 

*niepotrzebne skreślić



(wzór) Załącznik nr 3



ROZDZIAŁ IV:

1. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD W 

OKRESIE REKOJMI.



UMOWA WBN.2912….2024  (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze pomiędzy

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej 
Górze, al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………….

przy kontrasygnacie

 Głównego Księgowego  - Martyny Włodarczyk,

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

 a

2)  ____________________________________ z siedzibą w 

_______________________________  wpisaną do _________________________ pod 

numerem _______________________________ 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: 

___________________________________ – ___________________________ 

__________________________________ – ___________________________

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 5 538 000,00 EURO (Nr sprawy: 
WZP.2910.56.2024) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień  publicznych (t. j.: Dz. U. 
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),  strony zawierają Umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
niezbędne do oddania do użytkowania, pod nazwą: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód”
opisane dokumentacją projektową oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
zwanych dalej SST/STWIORB, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 
budowlanymi”.  

2. Na Umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część i będą 
interpretowane w następującej kolejności:

a) Umowa (wraz z formularzem cenowym) zwana również kontraktem
b) Opis przedmiotu zamówienia
c) SST/STWIORB z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego 

w czasie trwania postepowania o udzielenie zamówienia  publicznego jeżeli maiły 
miejsce



d) dokumentacja projektowa
e) oferta Wykonawcy;
f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
g) polisa OC.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem i odpowiednimi 
środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a 
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. Koszty 
uwierzytelnienia dokumentów obciążają Wykonawcę.

7. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na 
zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się 
składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 
………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane 
do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa 
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 
najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

8. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie 
zasobów finansowych powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę, z powodu niewypłacalności / braku zasobów 
finansowych,  podmiot  ten będzie zobowiązany do zapewnienia zasobów finansowych 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia 
Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

9. Dokument potwierdzający zobowiązanie (oświadczenie) ………. (podmiot trzeci) do 
solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w 
zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający 
szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik 
do Umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od 
podpisania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania 
terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciągu: 700 dni kalendarzowych od daty podpisania 
Umowy tj. do dnia…………..



4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy sporządzi Harmonogram rzeczowo 
– finansowy (Harmonogram) oraz Harmonogram płatności.

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie uzgodnionej z 
Zamawiającym uwzględniającej podział miesięczny, podział wg pozycji kosztorysowych i/lub 
elementów robót, sporządzony w kolejności wykonywanych robót z określeniem ścieżki 
krytycznej.

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, w ciągu 7 dni roboczych od daty 
przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji 
projektowej lub Umowie (oddzielnie dla każdego Harmonogramu).

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramów Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 
uwag. 

8. W przypadku konieczności aktualizacji szczegółowego Harmonogramu rzeczowo–
finansowego i/lub Harmonogramu płatności, w szczególności, gdy poprzednia wersja 
Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu 
Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 
Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami 
określonymi Umową, a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca 
sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia 
ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i 
przedstawi go Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w 
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za 
zatwierdzony. Harmonogram musi uwzględniać termin i/lub zmianę terminu realizacji 
określonego w Umowie, ze szczególnym uwzględnieniem technologicznego czasu 
realizacji jego poszczególnych elementów.

9. Zaktualizowane i zatwierdzone Harmonogramy zastępują dotychczasowe Harmonogramy i stają 
się wiążące dla Stron.

10. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia 
tempa wykonywania robót budowlanych.   

11. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie opóźniony 
w stosunku do zatwierdzonych Harmonogramów na ścieżce krytycznej o 1 miesiąc lub 
zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramów, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

12. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są 
przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

13. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu 
zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane).



WYNAGRODZENIE
§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy według 
zasad określonych w formularzu cenowym, na kwotę netto
 ………………………………………….................................................... zł
(słownie:  .......................................................................................................................... 
zł),
a z podatkiem VAT w wys. 23% tj. ................................................................. zł 
kwota brutto   ................................. zł
(słownie: ........................................................................................................................... 
zł).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 
formularzu cenowym, które było zamieszczone w SWZ i jest tzw. wynagrodzeniem 
kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej.

3. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót 
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i ofertą cen 
jednostkowych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce zobowiązania 
publicznoprawne, w tym podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty 
związane z wykonywaniem robót. 

5. Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:
1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów 
robót;
2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty, 
potwierdzonych na kartach obmiarowych, co do wielkości i zasadności przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego;

6. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży 
Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady 
rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami 
zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) 
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena każdej 
pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa 
cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

7. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
wypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,



4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j.: 
Dz. U. z 2023 r., poz. 46 z późniejszymi zmianami) jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z przepisów, o których mowa ust.7 pkt 2), 
3) i 4)   wymaga wniosku Wykonawcy sporządzonego zgodnie z treścią ust 9 poniżej. 

9. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ 
zmiany stawki podatku, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty 
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany 
oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu 
do umowy.

10. Zamawiający zastrzega redukcję wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 
1, w przypadku nieosiągnięcia parametrów jakościowych, zgodnie z instrukcją DPT-14. W 
takim przypadku Wykonawca dokona pomniejszenia wynagrodzenia za roboty, w 
stosunku do których takie odstępstwo zostanie stwierdzone o kwotę wskazaną przez 
Zamawiającego wyliczoną zgodnie z instrukcją DPT-14 oraz zapisami w SST/STWIORB 
Stwierdzone odstępstwa od wymaganych parametrów jakościowych wykonanego 
asortymentu robót, zostanie potwierdzone w protokole odbioru robót.

OBOWIĄZKI STRON
§4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy np.: dokumentacji technicznej,  SST/STWIORB, decyzji, 
pozwoleń, warunków technicznych itp.

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1 
niniejszej Umowy;

3) odbioru należycie wykonanego przedmiotu Umowy;
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy;
5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;
6) przestrzegania terminów wskazanych w niniejszej Umowie,
7) uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę w sprawie realizacji 

Umowy,
8) weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę w terminach wskazanych w 

Umowie,
9) udzielania odpowiedzi, przestawiania stanowiska w sprawach związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia,
10) informowania Wykonawcy o przystąpieniu do czynności odbiorowych.
11) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wypełniania następujących obowiązków: 
1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :

a)  dostarczoną przez Zamawiającego SST/STWIORB bądź zaakceptowanymi  przez 
Zamawiającego zmianami z przyczyn zależnych od Wykonawcy;



b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
c)  technologią określoną w opisie przedmiotu zamówienia, SST/STWIORB , 

dokumentacji technicznej bądź zaakceptowanymi  przez Zamawiającego zmianami 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej; 
e)  przepisami prawa; 
f)  zasadami sztuki budowlanej; 
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 
w postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji 

powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub/i kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z 
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 
kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w SST/STWIORB i 
dokumentacji projektowej bądź zaakceptowanymi  przez Zamawiającego zmianami;

f) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę,

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 
w odbiorach robót,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

i) utrzymywania porządku na terenie budowy,
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy,

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 
wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności 
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
m)zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji 

robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza 
w tym celu przyjąć,

o) ubezpieczenia budowy.
3) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za 

zabezpieczenie terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w 
związku z realizacją zmówienia; 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz za jakość 
zastosowanych do robot materiałów;

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 
zgodnie z projektem budowlanym.

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne 
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 



7) do uczestniczenia w Naradach/Radach Budowy/Spotkaniach zwołanych przez 
Zamawiającego;

8) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, wstępu na teren budowy 
oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie 
przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym 
zapewnienia środków ochrony osobistej niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na 
placu budowy;

9) na żądanie Zamawiającego opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 
w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

10) przeprowadzenia inwentaryzacji budynków, w przypadku wystąpienia zabudowy 
wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji lub w strefie oddziaływania inwestycji na 
budynki i udokumentowania jej, zgodnie z SST/STWIORB (rozdział: Wymagania 
Ogólne),

11) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;  
12) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia 

wykonanych robót przed ich zniszczeniem; 
13) informowania Zamawiającego  (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robót 

zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

14) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru; 

15) pisemnego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 12; 
16) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu tymczasowej i stałej 

organizacji ruchu;
17) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego; 
18) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w 

terminach wyznaczonych przez Zamawiającego
19) usunięcia  wad ujawnionych podczas odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach 

gwarancji oraz rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  Umowie i protokołach 
przeglądów gwarancyjnych; 

20) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub 
zagrożeniach na budowie; 

21) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie 
budowy. 

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 
trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest 
do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z 
prowadzonymi robotami;

24) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu 
poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne 
podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną 
dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

26) przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 



wykonania robót i udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego w trakcie 
realizacji umowy,

27) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi,  
zgodnie z SST/STWIORB (rozdział: Wymagania Ogólne),

28) na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raportu 
z postępu robót związanych z przedmiotem Umowy.

29) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru; 

30) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych pod realizację 
przedmiotu zamówienia (dla każdej osobno ze wskazaniem nr działki) celem 
udokumentowania stanu zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji 
fotograficznej, przed, w trakcie i po budowie drogi,

31) Zabezpieczenia terenu budowy w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych w rejonie 
prowadzonych robót zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 
Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upoważnionych instytucji w tym aktów 
wydawanych przez Wojewodę. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytułu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową;  

32) Umożliwienie wejścia na teren budowy oraz realizacji robót podmiotom trzecim. 
Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym 
zarządów sieci na terenie budowy. Przed przystąpieniem do prac podmiot trzeci 
planujący wejście na teren budowy przedstawi Wykonawcy do akceptacji proponowane 
harmonogramy prac. Wykonawca ma obowiązek wpuszczenia podmiotu trzeciego na 
plac budowy i nie może stawiać przed takimi podmiotami niemożliwych do spełnienia 
lub wygórowanych warunków wejścia z robotami.

33) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z terenem budowy oraz powinien minimalizować zakłócenia lub szkody 
wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

34) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia robót 
gestorom sieci w przypadku przebudowy urządzeń obcych lub jeśli wynika to z 
nałożonych na Zamawiającego warunków technicznych oraz innym podmiotom, jeżeli 
roboty prowadzone są poza pasem drogowym lub na działkach nie będących w 
Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

35) Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu 
zamówienia, wynosił będzie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej 
zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w 
zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian 
ustawy.

36) Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych 
przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów) ze wskazaniem (%) 
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

37) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne 
oświadczenie 
o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, 
które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości 
pojazdów określonych ustawą wskazaną w pkt. 36), wraz z informacją nt. numeru 
rejestracyjnego.



38) Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 
potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

39) Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 
do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w 
szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.

40) W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt. 35), 36) i 37), 
wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, 
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę 
Zamawiającego z tego wynikającą. 

41) Prowadzenia monitoringu podwykonawców. 
42) Wykonania i montażu tablic informacyjnych.
43) Zapewnienie miejsca do odbywania Rad Budowy lub innych spotkań zgodnie z  

zapisami w STWIORB Wymagania ogólne.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:
Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiającego:

1) Inspektor Nadzoru b. drogowej 
:………………………………………………………………

2) Koordynator ds. realizacji umowy: …………………………………………..………..…...

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizację Umowy:
 ……..…………………………………………………………………………………
2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy:
–     Kierownik budowy - 
…………………………………………………………………………..……………………..

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
3) Kierownicy robót branżowych (wskazani zgodnie z ust. 3. Poniżej), działający w 
granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu dokumenty (potwierdzone za zgodność kopie) dotyczące osób 
wskazanych na stanowiska kierowników robót branżowych: 

 potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność 
do właściwej izby samorządu zawodowego, 

 oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót.
Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót branżowych, 
za zgodą Zamawiającego. Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika robót branżowych 
nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie przesłania zawiadomienia do Zamawiającego 
wraz z dokumentami (potwierdzonymi za zgodność kopiami) o których mowa powyżej.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 
związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem 
technicznym wykonania przedmiotu Umowy. 



5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 
budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy 
wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni 
od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich 
niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty 
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu Umowy posiadają 
wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy w 
zakresie realizowanej Umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, który wynika z ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1, o dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 
Umowy. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić na piśmie Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać 
pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksu do Umowy.  W celu 
uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że przez zmianę osób rozumie się każdą zmianę 
personalną,  w tym zaangażowanie dodatkowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy lub 
zwolnienie osoby zaangażowanej do realizacji przedmiotu Umowy.

9. Zamawiający zastrzega, że Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie 
koniecznym do jej prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, 
przez co rozumie się także każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Obecność kierownika budowy i właściwego kierownika robót branżowych na terenie budowy 
musi zapewnić prawidłowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami 
budowlanymi. Na wezwanie Zamawiającego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik 
robót branżowych zobowiązani są do stawiennictwa na terenie budowy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie dłuższym niż 24 godziny licząc od 
godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiającego. Przy liczeniu terminu nie 
uwzględnia się dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

11. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji Umowy nie znają języka polskiego 
wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. 

12. Zamawiający  może  zażądać  zmiany  osoby  pełniącej  funkcję,  o  której  mowa  w ust. 2. 
jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy, 
a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny 
wpływ na realizację umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną 
spełniającą wymagania określone w ust. 3. w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę osoby wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby zastępowanej Zwłoka 
w wykonaniu żądania Zamawiającego stanowi podstawę do naliczenia kary umownej lub 



odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
na zasadach określonych w § 26.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku właściwej osoby 
lub skierowanie do wykonywania przedmiotu Umowy osoby, która nie uzyskała akceptacji 
Zamawiającego, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej lub odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i naliczenia kary umownej 
z tego tytułu, na zasadach określonych w § 26.

PODWYKONAWCY
§6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy innym podmiotom, 
zwanym dalej Podwykonawcami, na zasadach określonych w Umowie.

2. Ilekroć w niniejszej Umowie jest odwołanie do umowy o podwykonawstwo Strony rozumieją 
przez to umowę zawartą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są roboty budowlane, usługi lub dostawy stanowiące część przedmiotu Umowy zawartą 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.

4. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 112 ust. 1 PZP, będą następujące podmioty: 
……………………………………….. (jeśli dotyczy)

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  Podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
6. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.6.
7. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy 

i doświadczeniu wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być 
uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 
wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca będzie spełniał  warunki postawione 
przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy.

9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10. Wykonawca każdorazowo kierując Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do 
wykonania robót budowlanych musi uprzednio uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego, której wydanie uzależnione jest od pozytywnego przejścia procedury 
zatwierdzającej zapisy umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa poniżej od pkt 15 do pkt 17. 

Procedurę tę stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą, a 
Podwykonawcą 
w rozumieniu art. 647 1  Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów.



11. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich umów o 
podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu Umowy.  Zgłoszenie powinno zawierać nazwę dostawcy lub 
usługodawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy (wartość Umowy odpowiada wynagrodzeniu 
Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy) oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

13. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w 
związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 
wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia 
Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia wykonania lub z wszelkich 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności 
na rzecz Podwykonawców.

14. Zakres i suma wartości wynagrodzenia z zawartych umów z Podwykonawcami/dalszymi 
Podwykonawcami, nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy o 
którym mowa w § 3 ust.1.   

15. Umowa o podwykonawstwo / umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane powinna zawierać w szczególności:
1) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo (wyłącznie 

wykonanie, robót budowlanych, które odpowiadają części zamówienia i odpowiadają 
opisowi pozycji określonych w formularzu cenowym załączonym do Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą);

2) określenie Stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa o podwykonawstwo: 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą;

3)  wartość  wynagrodzenia / maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, 
które nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w 
ofercie przetargowej Wykonawcy; 

4) wysokość ceny jednostkowej w umowie z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą nie 
może przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej 
Wykonawcy,

5) W przypadku wystąpienia szczególnych  okoliczności, których nie można było 
przewidzieć na etapie procedury zamówień publicznych, a które spowodowały, że 
Wykonawca nie ma możliwości zawarcia umowy z Podwykonawcą na warunkach 
określonych w punkcie 3 i 4, dopuszcza się odstąpienie od zapisów  ust. 15 w zakresie 
punktu 3 i 4. Warunkiem dopuszczenia odstąpienia wymienionego jest przedłożenie 
przez Wykonawcę Umowy o Podwykonawstwo wraz z następującymi dokumentami:
(a) opis okoliczności utrudniających zawarcie umowy z Podwykonawcą,



(b) oświadczenie Wykonawcy, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności 
wynikającej 
z konieczności zapłaty różnicy wynikającej z różnicy pomiędzy ceną jednostkową w 
jego ofercie, a ceną jednostkową wynikająca z oferty Podwykonawcy oraz zobowiązuje 
się do zapłaty tejże różnicy Podwykonawcy,

(c) oświadczenie Podwykonawcy, że wyraża zgodę na przejęcie całości odpowiedzialności 
za zapłatę różnicy  pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a ceną jednostkową 
wynikająca z oferty Wykonawcy   przez Wykonawcę i tym samym zwalnia 
Zamawiającego z tej odpowiedzialności.

6) zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności wobec 
Podwykonawcy z tytułu  zapłaty wynagrodzenia wynikającego z różnicy cen 
jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen jednostkowych w umowie podwykonawczej.” 

7) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz 
sposób rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową Umową;

8) termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa Umowa;
9) zasady dokonywania odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane 

roboty zgodne z niniejszą Umową;
10)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

Podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych;
11) Klauzule waloryzacyjne oraz postanowienia dotyczące obowiązku zatrudniania 

pracowników na podstawie umowy o pracę.

16. Przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy 
/ dalszego Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu projekt umowy 
o Podwykonawstwo / dalsze Podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji (m.in. 
projekty, opisy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) dotyczącą wykonania 
robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części dokumentacji i dokumentów, 
której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą (zamiennie zwana umową 
o podwykonawstwo).

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie przysięgłe na język polski, a w przypadku 
przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie 
przysięgłe umowy na język polski.

18. Zgłoszenie przez  Zamawiającego zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo / dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nastąpi w formie pisemnej w 
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w 
szczególności w przypadku:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo / dalsze 

podwykonawstwo, określonych w ust. 15;
2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę;

3) gdy projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w 



zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) gdy wartość robót budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
Umowy nie podając uzasadnienia dla przekroczenia;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na 
podstawie Umowy.

6) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

8) w przypadku braku spełnienia wymagań  opisanych w pkt. 17.

19. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca nie może skierować Podwykonawcy / 
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót określonych w tej umowie.

20. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca jest uprawniony 
do przedstawienia zmienionego projektu tej umowy uwzględniającego w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 19 stosuje się odpowiednio.

21. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 
18 uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo 
przez Zamawiającego.

22. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo / dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu 
kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

23. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, jednakże nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury wraz z 
wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

24. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

25. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą 
Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 



dalszemu Podwykonawcy, a Podwykonawca / dalszy Podwykonawca zwróci się z żądaniem 
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność 
takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę lub dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, dostaw lub usług, 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości 
wynagrodzenia wynikającego z Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, określonym  
w formularzu cenowym. W przypadku gdyby wartość tych robót była wyższa od wartości 
wynikających z formularza cenowego, złożonego przez Wykonawcę przed przystąpieniem 
do robót budowlanych, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, wyliczonego wg wartości zaoferowanych przez Wykonawcę. Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego tylko 
Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez  Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia 
czy wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę 
wynagrodzenia wygasło z innych powodów. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo.

28. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca / dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy / dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.

30. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, wynikające z przyczyn 
leżących po stronie Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność. Przerwa taka nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia Robót.



31. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć 
Zamawiającemu kopie faktur prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, 
protokołów odbioru wraz z wykazem elementów robót, które wynikają z umów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami.

32. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę 
do odstąpienia od Umowy.

33. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

34. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do:

1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  roboty budowlane;

2) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców – stron umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

35. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialności wobec 
Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 1.

36. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, dostaw 
lub usług wynikających z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 
wykonane roboty, dostawy lub usługi pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi 
Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający 
uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej 
przez niego faktury  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych 
określonych Umową.

37. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego 
usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie 
została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 
może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

38. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców – zestawienie tabelaryczne zawartych umów z wszystkimi 
Podwykonawcami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacja monitoringu każdorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z 
Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą. 

39. Wykonawca przekazując do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt Umowy 
o Podwykonawstwo zobowiązany jest do wskazania pozycji w tabeli elementów 
rozliczeniowych/formularzu cenowym, których projekt Umowy o Podwykonawstwo dotyczy.



ZALICZKI
§7

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek Wykonawcy robót budowlanych 
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych.

2. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla Podwykonawców biorących udział 
w realizacji  części zamówienia.

3. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
częściowego robót  zawierającego wykonane roboty na kwotę przyznanej zaliczki. W 
przypadku realizacji projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych (np. Unii 
Europejskiej, budżetu państwa) zaliczkę rozliczyć można tylko poprzez wykonanie robót, 
których koszt wykonania stanowi wydatek kwalifikowalny tj. elementy zawarte w 
formularzu cenowym (nie będące robotami dodatkowymi czy zamiennymi) w ilości nie 
przekraczającej ilości z formularza cenowego.

4. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
5. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy biorącemu udział w realizacji części zamówienia, za którą 
zaliczka została wypłacona.

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki. 
7. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie w jednej z form wynikających z 

art. 442 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej 
zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia.

8. Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 7. powinno obejmować kwotę udzielonej 
zaliczki oraz okres nie krótszy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

9. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym 
terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga 
przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. powyżej, 
najpóźniej w dniu upływu ważności. W przypadku częściowej spłaty zaliczki przedłużeniu 
terminu ważności podlega tylko cześć pozostała do spłaty. Nieprzedłożenie 
zabezpieczenia spłaty zaliczki w wymaganym terminie spowoduje, że Zamawiający 
wystąpi z roszczeniem z tytułu zabezpieczenia. W takim wypadku zgodę na późniejsze 
rozliczenie zaliczki uznaje się za nieudzieloną.

10. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie, wyłączając sytuacje opisane w ust. 9 
spowodują niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7.

11.  Kwota gwarancji udzielonej na poczet wypłaconej zaliczki może być stopniowo 
zmniejszana o kwoty rozliczone przez Wykonawcę - po uzyskaniu przez Wykonawcę 
pisemnej zgody od Zamawiającego na takie ograniczenie wysokości zabezpieczenia.

12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i 
wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki. 



WALORYZACJA
§ 8

1. Kwoty wynagrodzenia płatne Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie 
oraz w treści art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, będą korygowane dla oddania 
wzrostów lub spadków cen (waloryzacja) z zachowaniem następujących zasad i w 
następujący sposób: 
1) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane następujące wskaźniki cen 

wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej 
„Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

 Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) – indeks C.00
 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) – indeks F.42

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych:

 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i torfu oraz produkty 
rafinacji ropy naftowej (jako P) – indeks 19.2

 Cement, wapno i gips (jako C) – indeks 23.5
 Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (jako A) – indeks 

08.9
 Żeliwo, stal i żelazostopy (jako S) – indeks 24.1
 Kamień, piasek i glina (jako K) – indeks 08.1
Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen ( ) 𝑊𝑛

wyliczony według wzoru:

𝑊𝑛= 𝑎+ 𝑏
𝐶 𝑃 𝐼𝑛
𝐶 𝑃 𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑃𝑛
𝑃𝑜
+ 𝑑

𝑅𝑛
𝑅𝑜
+ 𝑒

𝐶𝑛
𝐶𝑜
+ 𝑓

𝐴𝑛
𝐴𝑜
+ 𝑔

𝑆𝑛
𝑆𝑜
+ ℎ

𝐾𝑛
𝐾𝑜

gdzie:

 „  jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wartości robót 𝑊𝑛”
wykonanych w okresie „ ; 𝑛”

– „  jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 niepodlegającym korekcie;𝑎”
– „ , „ , „ , „ ”, „ ”, „ ” „ ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 𝑏” 𝑐” 𝑑” 𝑒 𝑓 𝑔 ℎ

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający 
stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk 
Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 

; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została 𝑊𝐺𝑛
przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego 
wynosiła 0,5. 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu 𝑛
bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „ ”), publikowanymi przez 𝑛
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu 𝑜
odniesienia (cenami odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa 
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym



Obowiązujący Koszyk waloryzacyjny 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

Wskaźnik Symbol / indeks 
wskaźnika GUS

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika
CPI CPI b 0,20

Brykiety, brykietki i 
podobne paliwa stałe 
wytwarzane z węgla i 
torfu oraz produkty 

rafinacji ropy naftowej - 
P

P / 19.2 c 0,06

Robocizna - R R / F.42 d 0,05
Cement, wapno i gips – 

C C / 23.5 e 0,04

Produkty górnictwa i 
wydobywania, gdzie 

indziej 
niesklasyfikowane - A

A / 08.9 f 0,08

Żeliwo, stal i 
żelazostopy – S S / 24.1 g 0,03

Kamień, piasek i glina - 
K K / 08.1 h 0,04

SUMA 0,50 0,50

b. W przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa powyżej przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

c. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlegają wartości 
wprowadzone do Umowy na podstawie § 14 niniejszych postanowień Umowy 

d. Kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych będą 
waloryzowane począwszy od 7 miesiąca kalendarzowego trwania Umowy liczonego od 
miesiąca następującego, po miesiącu w którym Umowa została zawarta, z tym, że 
waloryzacji nie podlegają kwoty wynagrodzenia za roboty wykonane (przerób) 
w terminie pierwszych sześciu miesięcy trwania Umowy, niezależnie od daty 
protokołu odbioru częściowego tych robót. W celu uniknięcia wątpliwości 
Zamawiający wskazuje, że pierwsza waloryzacja będzie mogła dotyczyć przerobu 
(robót budowlanych) wykonanego w siódmym miesiącu trwania umowy.

e. Waloryzacji będą podlegać kwoty wynagrodzenia wskazane w Protokołach odbioru 
częściowego robót i protokole odbioru końcowego robót, wystawionych za roboty 
wykonane w terminie umownym, o którym mowa w § 2, wg wskaźników aktualnych w 
dacie wykonania tych robót.

f. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 
odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 
wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu objętego Protokołem 
odbioru częściowego. Występując o Protokół odbioru częściowego Wykonawca obliczy 
wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Protokole odbioru 



częściowego, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z 
opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który 
sporządzony był Protokół odbioru częściowego, niezwłocznie po ich publikacji. Nie 
dotyczy to waloryzacji wynagrodzenia wskazanego w fakturze końcowej, o której mowa 
w § 13 ust. 1 Umowy.

g. W przypadku braku aktualnych wskaźników GUS waloryzacja kwoty wynagrodzenia 
wskazanego w fakturze końcowej dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki GUS 
dostępne w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego. Przepis stosuje się 
odpowiednio do niezwaloryzowanego o aktualny wskaźnik GUS, do daty rozliczenia 
końcowego, wynagrodzenia wskazanego w fakturach częściowych. 

h. Waloryzacja faktury końcowej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem 
Zamawiającego związane z waloryzacją wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

i. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi 
Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z 
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć 
postanowienia  zawarte w powyższych podpunktach.

j. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania ww. postanowień 
powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich Umów 
o podwykonawstwo z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

k. Maksymalna wysokość - wynagrodzenia umownego określonego w § 3 Umowy jaką 
dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 
wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania 
waloryzacji nie może przekroczyć wartości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 
Umowy z chwili jej zawarcia. 

l. W przypadku, gdyby maksymalna wartość zobowiązania miałaby przekroczyć kwotę 
określoną w ust. powyżej, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do 
Umowy, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy oraz w oparciu o wyliczenia 
przedstawione przez Wykonawcę wraz z materiałem źródłowym, zaakceptowane przez 
Zamawiającego.

2. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy. 
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 

POLISA
§9

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu 
………………… (lub inny dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej szkody 
wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej 
Umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 
Umowy. 
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy 



ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia polisy Zamawiający może odstąpić od 
Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 
Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie 
było możliwe – zwróci się o wypłatę tych środków z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi 
odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§10

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności, które umożliwią wykonanie Umowy 
zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią tj.:
1) np.: roboty: drogowe oraz prace administracyjno-biurowe.
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Wykonawców oraz 

Podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w 
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do Podwykonawców oraz 
dalszych Podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z 
Podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców 
osób, o których mowa w ust. 1, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu Umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, Wykonawca lub 
Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem 
odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia,  Zamawiający może zażądać w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,
2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 



w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:
1) oświadczenia pracownika  zatrudnionego na podstawie umowy o pracę,
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony);

4) kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za okres objęty realizacją niniejszej umowy;

6) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

8. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 1 - za każdą osobę wobec 
której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i 
robotników, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 
przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do wykonania 
przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z 
dnia 15 czerwca 2012 roku (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1745) pod warunkiem dostarczenia 
Wykonawcy oświadczenia o:

1)   posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na 
terytorium RP oraz

2)   dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki 
wynika z obowiązujących przepisów,



w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia 
odpowiedzialności za kary nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający 
informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy 
cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 
roku (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1745), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu 
na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w 
w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom 
oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w w/w 
ustawie.

11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał 
obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową.

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY
§11

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty m.in. zgodnie z SST/STWIORB, raz w miesiącu za poprzedni miesiąc 
kalendarzowy.

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
wskazanej części przez powiadomienie o gotowości do odbioru  (Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego) Zamawiającemu oraz przedstawia  (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) 
dokumenty do odbioru częściowego robót m.in. zgodnie z SST/STWIORB.

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wykazu robót zgodnego z obowiązującym formularzem cenowym.

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych 
robót, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia wynikającego z  cen pozycji zawartych w 
obowiązującym na dzień odbioru częściowego formularzu cenowym.  

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
§12

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom zgodnie z warunkami określonymi w 
Umowie oraz SST/STWIORB .

2. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje się datę skutecznego 
pisemnego zawiadomienia (zgłoszenia) Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego protokołem 
odbioru bez uwag istotnych.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołączyć:
1) obmiar powykonawczy, 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



2) dokumentację projektową powykonawczą,
3) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją 

projektową w technice wielobarwnej wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 
tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.(art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego), 

4) dziennik budowy (opcjonalnie, jeśli prowadzenie dziennika jest wymagane),
5) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 
objętych zamówieniem, 

7) oświadczenie Kierownika budowy:
a) zgodności wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną oraz warunkami decyzji administracyjnych zezwalających na realizację 
robót budowlanych oraz innymi przepisami; 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów 
przyległych.

8) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze 
stosownym uzasadnieniem, opracowanej na podstawie formularza cenowego,

9) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, oraz skan oryginału na nośniku 
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.,

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 
wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji,

4. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 3 w punktach od 1 do 10 skutkuje 
bezskutecznością  zawiadomienia o którym mowa w ust. 2 powyżej. W celu uniknięcia 
wątpliwości, wskazuje się, że w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest po 
wykonaniu obowiązków wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 do ponownego zgłoszenia 
(zawiadomienia) o gotowości do odbioru końcowego. Termin zgłoszenia (zawiadomienia) 
liczony jest od złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 
powyżej (skuteczne zawiadomienie).

5. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć czynności odbiorowe w terminie do 14 dni od 
daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. W celu 
uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że określony w niniejszym ustępie termin nie jest 
terminem zakończenia czynności odbiorowych.

6. W ramach czynności odbiorowych Zamawiający m.in. kontroluje i sprawdza dokumenty 
załączone do zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wymienione w ust.3. W 
przypadku wystąpienia niezgodności lub niekompletności tych dokumentów, Zamawiający 
wstrzymuje czynności odbiorowe do momentu uzupełnienia i przedstawienia przez 
Wykonawcę poprawnych dokumentów. Zakończenie czynności odbiorowych stanowi 
spisanie protokołu odbioru końcowego robót przy udziale przedstawicieli Stron 
wymienionych w Umowie oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. 

W takiej sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust.2 powyżej;
b)  może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne;
c) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie stosownie do wartości robót, w których ujawniono wady w oparciu o 
elaborat odbioru końcowego, do czasu usunięcia wady.



2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru 
końcowego; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie 
dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i może odstąpić od Umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu Umowy ponownie. 

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. W przypadku usunięcia wad, datą zakończenia 
robót będzie data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po 
usunięciu wad, pod warunkiem, że wady będą faktycznie usunięte.

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy 
będzie data, w której Wykonawca zastępczy, wskazany przez Zamawiającego bez 
konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy, usunął wady.

10. Odbiór końcowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 
kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, po zakończeniu 
czynności odbiorowych przeprowadzonych przez Zamawiającego .

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 
próbach i sprawdzeniach.

12. Odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli 
Zamawiającego 
i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 
końcowego robót bez uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego robót uznaje się dzień  podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez uwag istotnych.

16. Wykonawca w pełnym zakresie odpowiada za poprawność przygotowanych dokumentów 
odbiorowych, określonych w § 12 ust. 3 niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości 
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie konsekwencje w tym również ewentualne kary 
nałożone przez Wojewódzki lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu 
stwierdzenia nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, jeżeli to 
odstępstwo nie zostało zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym 
wynikające z nieprawidłowości w dokumentach odbiorowych obciążają wyłącznie 
Wykonawcę.  



ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi i fakturą 
końcową na podstawie odpowiednio załączonego protokołu odbioru robót częściowych i 
protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych 
elementów robót, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, 
obmierzonych i ujętych w kartach obmiaru robót oraz odpowiadających im cen 
jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach formularza cenowego albo ustalonych 
zgodnie z postanowieniami umowy w  § 14.

3. Do rozliczeń należy przyjmować wielkości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 
w przypadku ustalania wartości rozliczeń w formie elektronicznej np. w arkuszu 
kalkulacyjnym należy wartość zaokrągleń ustawić w taki sposób, aby wartość wyliczona w 
arkuszu była tożsama z wartością wyliczoną na kalkulatorze.

4. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych VAT nie 
może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3 ust. 1.

5. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na 
podstawie zatwierdzonych protokołów konieczności robót nastąpi w rozliczeniu końcowym 
robót.

6. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół 
odbioru końcowego robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu 
wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o 
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączony do faktury protokół odbioru 
końcowego musi być sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 

7. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur w tym również faktury końcowej Wykonawcy 
będzie uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, i załączenie przez Wykonawcę do każdej faktury oświadczenia o 
uregulowaniu wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wszystkich należności 
z tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe 
oświadczenie powinno być także potwierdzone przez Podwykonawców. Wzory oświadczeń 
stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia. 

8. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
Zamawiający uzna, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur Podwykonawców 
/ dalszych Podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. 
Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z 
umów o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, należne kwoty wynikające z 
wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. 
Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i dokonanych płatności dla 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi 
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku nieudokumentowania przez 
Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców, Zamawiający dokona 
zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę zatrzymując z wynagrodzenia należnego 



Wykonawcy kwotę odpowiadającą nieudokumentowanym płatnościom na rzecz 
Podwykonawców, do czasu ich udokumentowania zgodnie z warunkami Umowy.

9. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę 
będzie pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiający zastrzega, że bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się w dniu 
dostarczenia faktury prawidłowo wystawionej i kompletnej.

11. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zapłaty 
jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego 
wynagrodzenia wobec Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy wobec Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

13. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:
…………………………………………………………….…………………….………

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w 
Białej liście podatników VAT. 

15. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.
16. W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w pkt.12 

powyżej z wykazem podatników Ministerstwa Finansów, o którym mowa w pkt 13 powyżej, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku 
rozliczeniowego, bez prawa dochodzenia odsetek przez Wykonawcę.

17. Faktury VAT będą wystawiane na :
    NABYWCA: Województwo Lubuskie ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 
NIP: 973-05-90-332
ODBIORCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,  
65-057 Zielona Góra, 
18. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona 
Góra.

19.  Faktury należy wystawić i przesłać zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o 
podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późniejszymi 
zmianami) Dział XI rozdz. I.

20. Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego 
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/). 

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Górze:
TYP numeru PEPPOL - NIP, 
Numer PEPPOL: 9730010122, 
skrócona nazwa skrzynki: ZDWZG.

21. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności 
wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

22. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i 
odsetek naliczonych zgodnie warunkami Umowy.



WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3, Wykonawca ponosi koszty 
przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów 
niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi 
instalacjami, urządzeniami oraz sieciami. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, 
polecać Wykonawcy dokonywania takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą 
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z 
poniższych poleceń:

1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym;
2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; jeżeli nie spowoduje 

to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i całkowitego zakresu robót,
3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym, a ujęte w dokumentacji projektowej;
4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST/STWIORB, 

dokumentacji technicznej lub opisach przedmiotu zamówienia.

3. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 1 i 2  będzie polecenie dokonane 
przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły 
konieczności.

5. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokołu konieczności, lub protokołu negocjacji, nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności.

6. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2 nie unieważniają w 
jakiejkolwiek mierze Umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do 
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust.3 
oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 14 i 15.

7. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które dotyczą robót nieujętych 
(pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji w Kosztorysie ofertowym robót 
podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST/STWIORB (robót 
dodatkowych w rozumieniu art. art. 455 ust.1 pkt 1 pkt 3)  ustawy Pzp oraz robót 
polegających na powtórzeniu podobnych robót z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a 
których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu 
Umowy, roboty te zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy 
protokołu konieczności wykonania robót obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną 
ilość wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania –– potwierdzonego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez 
Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

8. Rozliczenie robót koniecznych do wykonania, o których mowa w ust. 7 nastąpi na 
podstawie potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarów 
powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie i zatwierdzonych kosztorysów 
powykonawczych robót pominiętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych 
– przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 16.

9. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie 
wymaga zawarcia odrębnej umowy.  



10. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2, mogą wymagać sporządzenia 
aneksu do Umowy.

11. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2 muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę 
w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 2 
niniejszej Umowy, jeżeli zajdzie konieczność uaktualnienia Harmonogramu.

12. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie 
budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego , w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a 
które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub 
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby 
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie  Umowy jest uzależnione 
od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie 
przekracza łącznie 50 % wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do 
realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu 
konieczności wykonania tych robót.

13. Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane roboty w ilości 
ponad 100%, pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zrealizowaniu 100%  ilości 
poszczególnych pozycji przedmiarowych formularza cenowego (załącznik do umowy). 
Kontynuacja robót powyżej 100% ilości przewidzianych w formularzu cenowym robót 
wymaga akceptacji Zamawiającego, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności na podstawie faktur częściowych za 
wykonane roboty w poszczególnych asortymentach robót określonych w formularzu 
cenowym do 100% przewidywanej ilości. Wszystkie należne płatności przekraczające 
100% ilości przedmiarowych, zostaną ujęte w końcowym rozliczeniu (w ostatniej płatności 
po zbilansowaniu kontraktu), tj. w fakturze końcowej.

15. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 2 Umowy, 
są tożsame z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w 
formularzu cenowym zostanie  przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3.

16. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust. 2 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
formularzu cenowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny 
jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany 
do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego.

17. Strony ustalają, że w sytuacji jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych 
postanowieniami § 14 ust. 2 niniejszej Umowy lub wprowadzone na mocy art. 214 Pzp, 
odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym to do rozliczenia będą stosowane 
ceny jednostkowe z formularza cenowego, a jeśli nie odpowiadają opisowi pozycji w 
formularzu cenowym Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 
wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w 
którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub 
cen obowiązujących na rynku w danym województwie.

18. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, na co Wykonawca przez podpisanie 
niniejszej Umowy wyraża zgodę.



19. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 16 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

20. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze 
negocjacji ceny, określonej zgodnie z ust. 16.

21. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu realizacji Umowy, 
zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany 
wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, 
zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany.

22. Wniosek, o którym mowa w ust. 20. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, 
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
20., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia 
przygotowanej w oparciu o zasady określone w ust. 16, i informacji uzasadniających 
żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę żądania zmiany.

§ 15

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 
Umowy, w szczególności ust.2 poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących 
przypadkach: 
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:

 wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w 
znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne, przy 
czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z 
IMiGW np.: mróz (w zakresie uniemożliwiającym prowadzenie robot w danym 
asortymencie), porywiste wiatry (w zakresie uniemożliwiającym prowadzenie robot w 
danym asortymencie), opady deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę 
lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, 
trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel 
Wykonawcy; 

 wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności 
finansowej u Zamawiającego;

 zmiany Harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu Umowy 
zaakceptowane przez Zamawiającego;

 ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań 
ratowniczych;

 ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania 
ich usunięcia przez specjalistyczne służby;

 konieczność wykonania wykopalisk;
 wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego;
 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia 
dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki 



autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących 
z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych;

 występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) 
niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i określenia 
warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w spawie przepisów techniczno-
budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

 wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub innych 
technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji,

b) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

c) wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych przed terminem umownym;
d) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w 

jego użytkowaniu, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego;

 działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia 
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności oraz klęsk 
żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy;

 będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji 
projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 
lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, 
konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu 
uzyskania decyzji, zezwoleń;

 zmiany przepisów związanych z przedmiotem Umowy
 objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,
 odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony;
 udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres 

lub termin realizacji niniejszej Umowy;
 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
kolizji.

 zaistnienia konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym 
terminie;

 wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości;
 zmiany przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, 

regulaminów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami, 



 konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 
właścicielami nieruchomości;

 zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 
mających wpływ na termin realizacji;

 konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących 
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

 konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które 
nie odpowiada Wykonawca; 

 działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

 wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

 odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

 wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót;

 uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
 konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości;
 w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie 

realizacji zamówienia;
2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub 

Zamawiający realizuje przedmiot Umowy, a od których wymagano określonego 
doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub 
wykształceniem spełniającym wymóg SWZ;

3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany Harmonogramu rzeczowo 
– finansowego wykonywania  przedmiotu Umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w 
związku 
ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub 
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu;

5) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy (np. zmiana 
wynagrodzenia, zakresu robót, sposobu realizacji, itp.):
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; 

Przez siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do 
przewidzenia przez Strony Umowy, któremu nie można było zapobiec i które ma 
wpływ na jej realizację.

b) wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na realizacje umowy,
c) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT wyłącznie w zakresie wysokości tego 

podatku;
d) zmiana podatku akcyzowego
e) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

f) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne,



g) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 46 z późniejszymi 
zmianami)

h) waloryzacja cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy
i) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:

 umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
 w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych.
 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem projektu;

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych i materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

 pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy,

j) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym 
wpływ na realizację  przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

k) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców – podmiotów trzecich na 
zasobach, na których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca - podmiot trzeci wykaże, 
spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne;

l) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez Podwykonawców;
m)zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia Umowy;
n) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
o) zmiany danych rejestrowych;
p) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron 

Umowy;
q) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;
r) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w Umowie;
s) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane 
stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym, niż 
Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

3. W przypadku konieczności dokonania zmiany np. decyzji, opinii, pozwoleń itp. z przyczyn 
nie zawinionych przez Wykonawcę, okoliczność taka  będzie stanowiła  podstawę do 
wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę Umowy, tak co do terminu wykonania robót jak i 
co do wynagrodzenia.

4. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego 
przez obie Strony pod rygorem nieważności.

5. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia 
określonego w § 3 Umowy.

6. Zmiana terminu realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 
przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, 
najpóźniej w dniu upływu terminu gwarancji.



7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym 
w ofercie.

8. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w SWZ.

GWARANCJA i  RĘKOJMIA
§16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 
577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonanie prac i robót objętych niniejszą Umową. 

2. Okres gwarancji wynosi … lat liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego 
robót. 

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania 
usunięcia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

7. Jeżeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości, wykona roboty ponownie lub 
dokona ich istotnej naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od 
momentu dokonania wymiany lub naprawy. 

8. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed 
upływem terminu gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek 
uczestniczenia.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

10. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
11. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji.
12. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie 

inwestycji urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, 
gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, zjazdy itp. Zamawiający może udzielić zgody 
Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do 
zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od 
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz 
decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej 
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

13. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie 
umieszczenia urządzeń obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić 
będzie zarówno Wykonawca, Gestor  i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania 
wady wymagającej naprawy. W zależności od przyczyny powstania wady Zamawiający 
będzie żądał od Wykonawcy lub od Gestora naprawy powstałej wady. 



14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

15. Przeglądy gwarancyjne polegają w szczególności na ocenie robót związanych z 
usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości oraz ocenie jakości i 
trwałości poszczególnych elementów przedmiotu Umowy. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 
lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do usunięcia wad oraz 
bezskutecznym jego upływie, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy 
wyraża zgodę na dokonanie wyboru Wykonawcy zastępczego według uznania 
Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie, o którym mowa w § 3 ust.1 tj. …………………………………zł 
(słownie:………………………………) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
Wykonawca wnosi w formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z Umową: 
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po 

upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku opisanym w art. 452 ust. 8 Pzp nieprzedłużenie lub niewniesienie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu 
zabezpieczenia określa art. 449-453 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form zgodnie z postanowieniami art.450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. Zamawiający bezwzględnie 
wymaga zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

6. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

pieniądzu, a w momencie upływu okresu rękojmi za wady nastąpiła zmiana numeru konta 
wskazanego w Umowie wypłata 30% zabezpieczenia zostanie zwolniona dopiero po 
podpisaniu aneksu do Umowy, w którym wskazane zostanie nowe konto Wykonawcy.

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.



9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy bez zmniejszania jego wartości, przez cały okres obowiązywania 
Umowy.

10. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy bez zmniejszania jego wartości, pomimo obowiązku określonego w ust. 9., 
Zamawiający będzie miał prawo – wg własnego wyboru – do zatrzymania, tytułem 
uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, równowartość brakującej 
kwoty zabezpieczenia z najbliższej faktury Wykonawcy bądź do odstąpienia od Umowy. 
Wskutek zatrzymania przez Zamawiającego kwot j/w z należności przysługujących 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia nastąpi odnowienie (nowacja), tj. wygaśnie 
zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy zatrzymanej kwoty jako 
części wynagrodzenia Wykonawcy a powstanie zobowiązanie Zamawiającego do 
zwolnienia i wypłacenia zatrzymanej kwoty – po upływie okresu, na który zostały 
zatrzymane oraz po spełnieniu warunków ich zwolnienia i wypłacenia określonych w 
Umowie. Wykonawca rozumie skutek dokonania zatrzymania opisany w zdaniu 
poprzednim i wyraża na niego zgodę.

11. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy.

WIERZYTELNOŚCI
§18

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.         

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy nie 

leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia Podwykonawcy;



2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 
lub nie rozpoczął robót w terminie określonym  w § 2 ust. 2;

3) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa 
ta trwa dłużej niż 15 dni kalendarzowych;

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych 
wykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym, a szacowane przez 
Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu 
Umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu 
ujętego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym;

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem Umowy w sposób niezgodny z 
dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub 
Umową;

6) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 
realizuje roboty w sposób sprzeczny z Umową, niezgodny z dokumentacją projektową 
oraz SST/STWIORB lub wskazaniami Zamawiającego; 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy;

8) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości Umowy;

9) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo 
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień;

10) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub  jej części bez zgody 
Zamawiającego.

11) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony, 
czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

12) Wykonawca nie uzupełni zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w sposób 
określony w § 17 ust. 9, pomimo wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia tego 
zabezpieczenia w terminie 3 dni.

13)Wykonawca nie wykona obowiązku określonego w § 5 ust. 12 w terminie 14 dni od 
doręczenia mu żądania przez Zamawiającego;

14)Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy w sytuacji określonej w § 5 ust. 
13  na okres przekraczający 30 dni.

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w niniejszej Umowie, może nastąpić w terminie 30 
dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach 
odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia.

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony,  z której winy, lub na której wniosek, nastąpiło odstąpienie od Umowy lub 
przerwanie robót;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku. Protokół inwentaryzacji 
robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;



4) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości 
utraconej dotacji (przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z 
powodu winy Wykonawcy, utracone lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§20

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 
budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na koszt ujęty 
w wynagrodzeniu brutto wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym 
celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli wystąpi 
konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§21

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) przestrzeganie i wypełnienie wymagań wynikających z wydanych decyzji w tym decyzji 

pozwolenia na budowę / decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji, decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach i innych; za nie wypełnienie i nie przestrzeganie 
wymagań wynikających z ww. decyzji Zamawiający naliczać będzie kary umowne w 
wysokości 1 000 zł za każde uchybienie. 

2) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 
terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób;

3) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 
przez osoby nieuprawnione;

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy;
5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami;
6) zapewnienie  Zamawiającemu oraz jego inspektorom, osobom upoważnionym oraz 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy;
7) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 

rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy (w tym również na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
Wynagrodzenia brutto.



8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód 
komunikacyjnych, składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów 
i gruntów w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwanie zbędnych 
przedmiotów z terenu budowy;

9) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody 
wynikające z prowadzenia robót budowlanych;

10) uporządkowanie teren budowy po zakończeniu robót budowlanych i poinformowanie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
robót;

11) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został 
uporządkowany Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie 
dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 
nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 
doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 22

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego Dostawców lub 
Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 
budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich. 

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§23

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu 
Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 
organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i 
dalszego trybu postępowania.



OCHRONA ŚRODOWISKA
§24

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad 
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
terenie budowy i wokół terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy 
organ.  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót 
przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

PRAWA AUTORSKIE
§25

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie autorskie prawa 
majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i wyniku 
wykonania niniejszej Umowy określonej w § 1.

2. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie 
(rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany 
jest do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na 
rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw 
zależnych.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawiera się w kwocie 
ogólnej określonej w § 3.

4. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przekazywanych 
Zamawiającemu elementów dokumentacji projektowej objętej niniejszą Umową następuje 
z chwilą ich przekazania Zamawiającemu.

5. Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi własność Zamawiającego dlatego 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego również własność wszelkich egzemplarzy 
lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie 
do postanowień niniejszej Umowy.



6. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 
korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej 
lub budżetu państwa;

4) wprowadzanie do pamięci komputera;
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;
7) najem, dzierżawa;
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie części lub całości, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
7. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 6 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 
innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji, itd.

8. Postanowienia  ust. 2 i 7 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją.

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub podmiot, z jakimkolwiek 
roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, 
jak i majątkowych, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

10. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych 
do przedmiotu Umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez 
niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celów informacyjnych, 
promocyjnych  bądź komercyjnych, w szczególności na:
1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Umowy, 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 

szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.



KARY UMOWNE
§26

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez względu na wysokość poniesionej 
szkody:
a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy określonego w §2 ust.3, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości  10 % wynagrodzenia brutto, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w 
wysokości 10 %  wartości tych robót;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 1,0 % wartości brutto tych pozycji formularza cenowego, 
których dotyczą wady, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad;

d) za niezgłoszenie, zgodnie z § 6 ust. 11 Umowy, którejkolwiek z umowy o 
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo  - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć 
tysięcy złotych), za każdą niezgłoszoną umowę;

e) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym 
terminie zgodnie z § 6 ust. 10 projektu umowy o podwykonawstwo / umowy o dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany w 
wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie;

f) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć 
tysięcy złotych) za każde uchybienie;

g) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, lub zmiany tej umowy w wysokości 500 PLN (słownie pięćset złotych) 
za każde uchybienie;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie (brak 
akceptacji przez Zamawiającego);

i) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 500 PLN (słownie pięćset 
złotych) za każde uchybienie;

j) za każdą nieobecność Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie 
Zamawiającego 
w wysokości 500 PLN (słownie pięćset złotych) potwierdzoną notatką sporządzoną przez 
przedstawiciela Zamawiającego;

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, braki w 
oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 5 000 
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

l) za każdorazowe nieprzedłożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego 
uaktualnienia w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

m)za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących 
czynności wskazane w § 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych),

n) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 15 dni w 
wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót,

o) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokości 1 000 
PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;



p) za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 10 ust. 7 pkt. od 1) do 6) Umowy 
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł) za każdy nieprzedłożony dokument, za każdy 
dzień zwłoki.

2. Każda z kar umownych wymienionych w podpunktach od a) do p) jest niezależna od 
siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 
pozostałych.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % ceny ofertowej brutto określonej w §3 
Umowy.

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym 
wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii 
Europejskiej lub budżetu państwa w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy oświadcza, że wyraża zgodę na 
potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. Termin płatności kary umownej odpowiada terminowi płatności faktury 
należnej Wykonawcy. Jeżeli kara umowna została naliczona, a Wykonawca nie wystawił 
faktury, z tytułu wykonanych robót, z której można byłoby tę karę potrącić, termin płatności 
kary umownej określa się na 7 dni od dnia wystawienia noty księgowej przez 
Zamawiającego.

7. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej Wykonawcy 
lub uzyskać jej wartość z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

8. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należna mu karę z 
dowolnej należności Wykonawcy. W przypadku, jeżeli należność Wykonawcy nie pokrywa 
kary umownej Wykonawca jest zobowiązany do jej zapłacenia w terminie 7 dni.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 
odstąpienie  od Umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z 
zastrzeżeniem §19 ust.1 pkt 1 w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 
3 ust.1;

10. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
11. Stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 
korzyści.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
§ 27

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 
piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną na podane przez 
Strony adresy, wskazane w ofercie.



2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody drogą elektroniczną, otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni 
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania. 

3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia ich 
otrzymania, o którym mowa w ust. 2., a w przypadku braku potwierdzenia ich otrzymania - 
po upływie 3 dni roboczych od przekazania drogą elektroniczną, na adres wskazany w 
załączniku do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub 
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

INTERPRETACJA UMOWY
§28

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego.

3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
4. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z 
przepisami KC.

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: 
a) Prawo zamówień publicznych 
b) Prawo budowlane 
c) Kodeks cywilny 

7. Wszelkie odniesienia do paragrafów i/albo wpisane w nawiasach wartości wyrażone 
słownie lub cyfrowo mają charakter pomocniczy i nie mają wpływu na interpretację 
Umowy.

8. W przypadku wystąpienia niejasności lub różnic w zakresie interpretacji poszczególnych 
zapisów Umowy i dokumentów, dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo 
zgodnie z określoną kolejnością ustaloną w §1. Aneksy będą nadrzędne nad 
dokumentami, które modyfikują.

9. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek 
sprzeczność lub rozbieżność, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne 
zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. 
Dokumenty opisujące przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i 
uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności 
lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego 
zobowiązania, ani zakresu należytej staranności, czy odpowiedzialności. W przypadku, 
gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnego stanowiska 
w tym zakresie od Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych działań.

10. Językiem kontraktowym jest język polski.



11. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych: 
mediacji lub innych polubownych rozwiązań sporu zgodnie z art. 591 Pzp..

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być 
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§29

1. Integralną część Umowy stanowią załączniki :
a) oferta Wykonawcy
b) Opis przedmiotu zamówienia
c) dokumentacja projektowa
d) SST/STWIORB
e) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
f) polisa OC,
g) pełnomocnictwa 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 

_______________________                            __________________________

Przy kontrasygnacie :

………………………………………….



/stempel gwaranta/
………………………….., dnia………………..

Gwarancja
należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek

nr ………./……………………..

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na 
wniosek Wykonawcy w związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest 
„………………………………….., która ma zostać zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu 
………… (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ……………………..złotych (słownie 
złotych: …………………………………………), stanowiącej 5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 
przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie wad i 
usterek oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 
oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub 
nieprawidłowego usunięcia wad i usterek 

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na 
pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, 
do zapłaty na rzecz Beneficjenta każdej kwoty lub kwot, tj:
1) Każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: 

……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2) Każdej kwoty lub kwot do wysokości……………… złotych (słownie złotych: 
……………………………………) z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia 
wad i usterek przez Wykonawcę 

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………………. roku włącznie– z tytułu określonego w 

ust. 4 pkt 1
oraz

2) od dnia ………………… roku do dnia ………………….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z 
tytułu określonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności 
Gwaranta z każdego tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu Gwarancji 
zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę.

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany 
w ust. 15 adres, pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże żądanie zapłaty 
Gwarantowi w następujący sposób: 
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

Beneficjenta, który to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Beneficjenta, lub przez niego upoważnione w tym zakresie; 
albo



2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, wskazany w ust. 
14, przy czym podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego 
upoważnionych zostaną potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego  w tej 
formie Beneficjent dołączy dokumenty potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób 
uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli. 

8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunków 
Umowy lub zakresu robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w 
jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem, a 
Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku wypełnienia zobowiązań Gwarancji, oraz, że 
Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o takich zmianach, uzupełnieniach, poprawkach 
i modyfikacjach. 

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na sobotę, dzień 
ustawowo wolny od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, 
wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym gwarant prowadzi działalność 
operacyjną.

10. Wobec tego, że okres, na który ma być wniesione zabezpieczenie przewidziane umową nr …….. 
przekracza 5 lat, a niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres krótszy niż wymagany umową, w 
przypadku jeśli wykonawca nie wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed upływem 
terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji, Gwarancja ta będzie zrealizowana przez Beneficjenta. 
W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w niniejszym ustępie Beneficjent wraz z 
wnioskiem o realizację Gwarancji przedłoży oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do 
jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem przelewu 
na osobę trzecią.

12. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach:
1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji;
2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w 

Gwarancji, przed upływem terminu jej ważności;
3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę 
gwarancyjną;
4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem ważności 
Gwarancji.

13. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta.

14. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów mogących 
wyniknąć na tle niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Beneficjenta (………………………………………………….) 

15. Adres korespondencyjny Gwaranta:
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń:

2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/



ROZDZIAŁ V:

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO



Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:                                                                                            

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich                                                                                                      
Al. Niepodległości 32                                                                                                                                                                                    
65-042 Zielona Góra                                                                                                                                                      
telefony: (0-68) 328-03-00,                                                                                                                                                  
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. dane inspektora ochrony  danych  w  Zarządzie  Dróg  Wojewódzkich   w  Zielonej  Górze  

udostępnione są na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód, nr sprawy: WZP.2910.56.2024, 
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie  275 ustawy prawo zamówień publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r.,  poz. 1605, z późn. zm.), zwaną 

dalej „ustawą pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



8. posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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