Zatacznik nr 13 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie pn.

.Przebudowa istnigjcego budynku biurowego przy ul. Bankowej 18 w Rohc¢
administrowanego przez Zakiad Gospodarki Komunainkjieszkaniowej w Policach,
w celu doprowadzenia go do zgodcioz przepisami ochrony przeciwgamowej wraz
Z robotami towarzygzymi oraz modernizagjinstalacji wodno-kanalizacyjnej”

KOD CPV 50.70.00.00-2 — roboty budowlane
Zakres zamowienia obejmuje:

Wykonanie wszystkich prac prowagzch do osigniecia stanu zgodnego z dokumenacj
projektows, specyfikacj techniczig wykonania i odbioru robét budowlanych, SWZ oraz
stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zaera

Elementy przedmiotu zaméwienia opisuje nw. dokumgat techniczna stancyea
zalcznik nr 12 do SWZ, w sktad ktorej wchodzi:

1) dokumentacja projektowa pn,Przebudowa istniejcego budynku biurowego -
dostosowanie budynku do warunkéw ochrony przeciarpavej. ,Zmiana nr 1”

2) dokumentacja projektowa pnProjekt techniczny modernizacji instalacji elekizgej
zasilagcej centrale oddymiania”

3) dokumentacja projektowa prProjekt statej organizacji ruchu”

4) opracowanie pn,,OZNAKOWANIE ZNAKAMI BEZPIECZESTWA budynku przy
ul. Bankowej 18 w Policach”

5) dokumentacja projektowa prProjekt instalacji sanitarnych”

Roboty wykonywane 13 na podstawie decyzja o pozwoleniu na bugoecyzja
Nr 369/2020 z dnia 14.05.2020 r.

Przedmiary robot nieggpodstavy sporadzenia przez Wykonawavyceny, a majjedynie
charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec paszego mog wyskepowa: rozbieznosci
pomiedzy iloscig i zakresem prac wykazanych wgonych przedmiarach robo6t, asidiy

i zakresem prac do wykonania wynikaych z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot oraz opiszepgmiotu zamowienia. lkoi i zakres
prac wskazany w przedmiarach robét nie jesgzygdy dla Wykonawcy. Wykonawca przy
wycenie prac nie musi korzysta zahczonych do SWZ przedmiaréw robot oraz amo
je modyfikowa.

Zakres rzeczowy robot stanawych przedmiot zamdwienia oktaja:

1) Opis przedmiotu zaméwienia
2) Dokumentacja techniczna
3) SWz



6.

10.

11.

12.

Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

Roboty prowadzone ¢oa w budynku uayteczngci publicznej (Urad Gminy, PEC,
ZGKiM). Nalezy tak skoordynowai zabezpiecz§ prace, aby korzystanie z budynku oraz
pomieszcze sanitarnych bylo niezakiécone. Wykonywanie robaziiwe bedzie w dni
robocze w godzinach pracy Wdu z wyptkiem prac ucizliwych. Prace uaizliwe nalery
prowadz¢ po godzinie urgdowania oraz w dni ustawowo wolne. Zalecavgykonywanie
prac w dni ustawowo wolne oraz po godzinachcdozvania. Wykonywanie robét w dni
wolne od pracy oraz po godzinach ¢dawania maliwe bedzie po wczéniejszym
zgtoszeniu i ustaleniu z inspektorem technicznym.

Prowadzenie rob6t budowlanyctedzie maliwe w godzinach zgodnie z passzym
zestawieniem:

Dni ustawowo pracujjce Dni ustawowo wolne od pracy
(poniedzialek + piatek) i niedziele*
Roboty Roboty Roboty Roboty
nieucigzliwe uciazliwe* nieuciazliwe uciazliwe
7:00 + 16:00 16200 +20:00 7:00 + 20:00 7:00 + 20:00

Rozliczenia i ptatnéci — zgodnie z umow
Odbiory, odbior kacowy — zgodnie z umoyv
Ubezpieczenia - zgodnie z umgw

Umowa: projekt umowy — zat. Nr 7 do SWZ.

Wszystkie materiaty pochogee z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wyngmsa
wywozu, np. robot ziemnychella stanowity wtasnét Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia stigia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nodowihzek w pierwszej
kolejnaéci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, azelle z przyczyn
technologicznych jest on nieovy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznycib |
ekonomicznych, to Wykonawca zob@gany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zoba#any jest udokumentowaZamawiagcemu
sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warur@forbnia odbioru kicowego
przedmiotu umowy.

Powody niedokonania podziatu zaméwienia ngciz

1) Roboty budowlane stanogge przedmiot zamowienia mdapy¢ realizowane w sposob
umazliwiajacy ciggta prae urzednikbw, w zwhzku z czym konieczne jest



2)

3)

4)

zapewnienie wigciwej organizacji robot, co w przypadku ¢kszej liczby
Wykonawcow na jednym terenie budowy jest bardzorgiikowane i wjzato by s¢

z duzymi kosztami dla Zamawiggego zwianymi z koordynacja prac.
Skoordynowanie dziata réznych wykonawcow na jednym czynnym obiekcie
o niewielkim obszarze tj. teren @by zagospodarowaniem, mogtobycbytrudnione.
Ponadto, naley podkréli¢, ze cz$¢ terenu wykonawca zagospodaruje na wiasne
potrzeby, tj. na teren budowy, zaplecze socjalkiadsmateriatow itp. i nie bytoby
miejsca, by kademu kolejnemu podmiotowi udgpniac teren.

Sytuacja, w ktorej prace prowadzi jeden podmioje ddcksze prawdopodobibstwo
sprawniejszej realizacji calo prac, odpowiedniego reagowania na wszelkie
nieprzewidziane lub kryzysowe sytuacje, a przedeyst&kim — nadzér nad realizgcj
catasci prac przez jednego kierownika budowy i jednatggpektora nadzoru. Ponadto,
sytuacja, w ktérej w olbie jednego terenu budowy, prace prowadzi jedenmput
ktory jednoczénie za ten teren w peilni odpowiada, eliminuje poj&ne spory
dotyczce zakresu odpowiedzialfm za zdarzenia ma@ge miejsce na type terenie
budowy.

Realizacja prac przez jednego wykonavwmozwoli obpé catas¢ zadania ¢gkojmia/
gwarancy na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot.tdesttyle istotneze
elementy robét dda ze sob funkcjonalnie powgzane, co mogtoby gy zrodiem
konfliktbw dotyczcych zakresu odpowiedzialfm za ewentualne wady ujawnione
w okresie ¢kojmi/gwaranciji.



