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 RHENN MRSl AT 1 TOTY Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy 11 LO w Lubartowie

UMOWA Nr BZP.272....... 2024 WZOR

zawarta w dniu ............... roku w Lubartowie pomi¢dzy Gming Miasto Lubartéow z siedziba
w 21-100 Lubartow przy ul. Jana Pawta II 12, NIP 7141901186, REGON 431019388, zwang
w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a

* gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

.................................................. Z $1edzibgd W ....coeeevvevieeieeciieeeeeee, ule oL, WpISang do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ............ , NIP
...................... , REGON ................. , kapitat zakladowy ............ zl, zwanag dalej

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$§¢ gospodarcza pod firmg ...........
z siedzibg w ............. ul. , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............. , Zwang /-ym

dalej ,,Wykonawcea”,
wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

W oparciu o przeprowadzone postgpowanie o zamowienie publiczne nr ref. BZP.271. ......2024
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych, zwang dalej ustawg Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.),
zwana dalej Umowa, o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie na ,,Budowa
boiska wielofunkcyjnego wraz 7 zadaszeniem przy Il Liceum QOgdlnoksztalcgcym
w Lubartowie w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z ,, Programem Olimpia — Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich””, zgodnie i na warunkach okreslonych w stanowigcych
integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z jej
zatgcznikami, w tym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), obejmujace:

a) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowg i sprawo-
wanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji,

b) wykonanie calosci robot budowlanych zgodnie ze sporzadzona i zatwierdzong
dokumentacja projektowa.

2. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej obiektow wraz z zagospodaro-
waniem w/w dziatek inwestycji oraz przedstawienia minimum czterech wizualizacji
pokazujacych bryte budynkéw i caloSciowe zagospodarowanie terenu oraz minimum
dwoéch pokazujacych wnetrze hali sportowej 1 uzgodnienia cato$ci z Zamawiajacym,

b) przeprowadzenia wizji lokalnej na dzialkach inwestycji z udzialem przedstawiciela
Zamawiajacego,

C) opracowania mapy do celéw projektowych,

d) uzyskanie od gestorow sieci warunkoéw przytaczeniowych,

e) uzyskania zgdd wilascicieli nieruchomosci na umieszczenie urzadzen, jesli zajdzie
taka potrzeba,

f) biezacego uzgadniania opracowan projektowych z Zamawiajacym,

g) opracowania badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla planowanej inwestycji,

h) uzyskania wszelkich wymaganych warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii,
ekspertyz, decyzji i badan niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
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budowe wraz z opracowaniem niezbgednych wnioskow do wuzyskania w/w
dokumentow i pokryciem ich kosztow,
1) opracowania kompletnego projektu budowlanego hali sportowej z zapleczem

szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszacag w wymaganych branzach w zakresie zgodnym z zatwierdzona
koncepcja,

J) przedtozenia opracowanego w/w projektu budowlanego Zamawiajacemu do
zatwierdzenia jego ostatecznej wersji,

K) przygotowania wniosku i uzyskania prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe
w/w obiektow wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca,

I) opracowania projektu wykonawczego hali sportowej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg towarzyszacg
w wymaganych branzach,

m)opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

n) przeniesienia praw autorskich na Zamawiajacego,

0) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

p) przejecia od Zamawiajacego placu budowy,

q) zgloszenia rozpoczgcia w/w robot budowlanych w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Lubartowie,

r) usunigcie istniejgcego drzewostanu kolidujacego z planowang inwestycja, po
uprzednim uzyskaniu decyzji na wycinke drzew,

S) usunigcie/przeniesienie  istniejacych  slupow  oswietleniowych  kolidujacych
Z planowang inwestycja,

t) wykonania wszelkich robot budowlanych na podstawie opracowanej oraz
zatwierdzone] dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacym prawem,
normami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacja Warunkow Zamowienia
1 Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych z materiatow
1 urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

u) wykonania robot pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

V) zapewnienia kierownika budowy i kierownikow robot poszczegdlnych branz oraz
nadzoru autorskiego projektantow, a w razie koniecznos$ci nadzoru archeologicznego
przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane,

W) zapewnienia i prowadzenia stalej obstugi geodezyjnej,

X) prowadzenia dokumentacji budowy,

y) zagospodarowania oraz uporzadkowania dzialek inwestycji i terendw przylegtych,
jezeli byty tez uzytkowane w trakcie budowy,

z) opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

aa) przeprowadzenia wymaganych pomiardow, prob, badan 1 sprawdzen oraz

opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych,

bb) zgloszenia zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Lubartowie i uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
terminach:
a) 21 dni od daty zawarcia umowy - przedstawienie koncepcji architektoniczno-
budowlanej obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu dziatek i wizualizacji,
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b) 120 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji — sporzadzenie
pozostatych opracowan dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi
opiniami, uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe,

¢) 7 miesi¢cy od daty zawarcia umowy - wykonanie catos$ci zamowienia.

2. Za termin zakonczenia wykonania Umowy uwaza si¢ dat¢ zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego catego zakresu przedmiotu zamowienia bez wad istotnych.

3. Wykonawca opracuje koncepcj¢ okreslong w ust. 1 lit. a), ktéra po zatwierdzeniu jej
przez Zamawiajacego, na pismie pod rygorem niewazno$ci, w terminie do 5 dni od daty
jej przedtozenia, bedzie stanowita podstawe do wykonania projektu budowlanego.

4. W przypadku zastrzezen Zamawiajacego do przygotowanej koncepcji, w szczegolnosci
polegajacych na niezgodnos$ci z PFU, zostang one przekazane Wykonawcy na pismie,
w terminie 5 dni od daty przedlozenia koncepcji, a Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia uwag Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ich
otrzymania.

5. Dokumentacja projektowa w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy, zgodna z PFU
i zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja architektoniczno-budowlang i zago-
spodarowania terenu oraz wizualizacjg, zawiera¢ bedzie kompletny projekt budowlany,
w tym projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do
celow projektowych lub jej kopii, projekt architektoniczno-budowlany i projekt
techniczny, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,
ktérych obowigzek dolaczenia wynika z obowigzujacych przepisow, a takze
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

6. Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej, z czego w wersji papierowej dokumentacje w 5 egzemplarzach,
natomiast w wersji elektronicznej na dwoch trwatych no$nikach umozliwiajacych
wykonywanie dalszych kopii 1 ich edycj¢ w formacie PDF oraz w formacie *.dwg.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia o wszelkie niezbedne dla wykonania
umowy pozwolenia lub do dokonania koniecznych zgloszen 1 uzyskania stosownych
decyzji badZ braku sprzeciwu na wykonanie robodt na rzecz Zamawiajacego, jezeli beda
wymagane dla prawidlowego wykonania Umowy.

8. Dokumentacja techniczna winna uwzglednia¢ wymagania przewidziane w art. 100
ustawy Prawo zamowien publicznych. Projektowana infrastruktura ma by¢ dostepna dla
wszystkich obywateli. Na etapie projektowania majg zosta¢ zaplanowane rozwigzania
zapewniajagce rownos¢ w korzystaniu z infrastruktury osobom majagcym rozne
ograniczenia poznawcze. Infrastruktura zostanie zaplanowana z dbatoscia
o estetyke 1 bezpieczenstwo uzytkowania w sposob dostgpny funkcjonalnie dla osob
z niepelnosprawnos$ciami, zgodne z regutami uzyteczno$¢ dla osob o rdéznej sprawnosci,
z zachowaniem zasady niedyskryminacji ze wzgledu na pte¢, pochodzenie, wyznanie,
wiek itp..

9. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udzieli mu wszelkich niezbgdnych
petnomocnictw do wystgpowania w sprawach objetych ust. 7 w terminie 5 dni od daty
zgloszenia takiej potrzeby przez Wykonawce.

§3
1. W czasie realizacji dokumentacji Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci wykonywania prac nig objetych. W celu umozliwienia Zamawiajacemu
realizacji tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zgdanie umozliwic¢
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w prowadzone prace. Ponadto,
Wykonawca zwigzany jest treScia uwag 1 wskazowek dokonanych przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, z zachowaniem formy pisemnej.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie
skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanych opracowan, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisow lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
wykonywania umowy.

4. Opracowany kompletny projekt budowlany zostanie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajacemu do zatwierdzenia i odbioru przed wystapieniem przez Wykonawce
0 wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

§4

1. Dokumentacj¢ projektowa bedace przedmiotem niniejszej umowy uwaza si¢ za
odebrang z chwilg podpisania protokotu odbioru, ktory potwierdza jedynie przekazanie
dzieta Zamawiajagcemu, nie stanowi on potwierdzenia przyjgcia w rozumieniu
przepisow Prawa autorskiego, ktére winno nastapi¢ odrebnym o$wiadczeniem
ztozonym nie pdzniej niz do daty zakonczenia robot objetych projektem.

2. Strony ustalaja, ze miejscem odbioru dokumentacji umowy jest siedziba
Zamawiajacego.

3. Dokonanie odbioru nastgpi w terminie 14 dni od dnia przekazania dokumentacji do
odbioru i potwierdzone zostanie protokolem odbioru sporzadzonym w dwoch
egzemplarzach — po jednym egz. dla kazdej ze stron i podpisanym przez osoby
upowaznione ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia oczywistych wad w przygotowanym przez Wykonawce do
odbioru przedmiocie umowy, Zamawiajacy odstepuje od odbioru przedmiotu umowy.
Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym po uprzednim
sprawdzeniu przedmiotu umowy we wiasnym zakresie i usunigciu wad.

5. Wykonawca dotaczy do dokumentacji projektowej oswiadczenie, ze jest ono wykonane
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i ze zostalo wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, obowigzany jest do zapewnienia sprawowania
nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, w nastepujacym zakresie:

1) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt. 4
ustawy Prawo budowlane,

2) stwierdzanie, czy realizacja robot budowlanych jest zgodna z projektem,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnienie szczegdéldow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci
z tym zwigzanymi w toku realizacji inwestycji,

4) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

5) Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

7. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 6 beda kazdorazowe wpisy
projektanta (po uprzednim, pisemnym wezwaniu przez Zamawiajacego) do dziennika
budowy oraz protokoty i notatki spisane z udzialem =zainteresowanych stron
(przedstawicieli wykonawcy robdt, inwestora 1 autorow projektu) oraz sporzadzone na
ich podstawie protokoly pobytu projektanta. W przypadku, gdy do dokonania zmian
dokumentacji lub jej wyjasnienia lub uszczegdtowienia pobyt projektanta na budowie
nie bedzie konieczny — dowodami realizacji obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 6 sa
wszelkie dokumenty i informacje przestane w odpowiedzi na zapytania Zamawiajacego.
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8.

10.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze

sprawowaniem nadzoru autorskiecgo w zakresie okreslonym w ust. 6 (w tym do

przyjazdu na budowe¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, e-mail lub

w innym umowionym z Zamawiajagcym terminie) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot

budowlanych, osoby wykonujace nadzor autorski dokumentowac begdg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupetieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;,
opatrzone datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalagczone do dziennika
budowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajacych na

skutek ujawnionych w trakcie realizacji robdt budowlanych nieprawidlowos$ci

dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia na wilasny koszt,

w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia.

§5

Autorskie prawa majatkowe 1 zalezne do opracowania bedacego przedmiotem umowy,

zostaja przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na nastepujacych polach

eksploataciji:

1) realizacji inwestycji,

2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwoér utrwalono,

3) utrwalania 1 zwielokrotniania kazda mozliwg technika, w szczegolno$ci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikow magnetycznych, magneto
- optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy
rzutnika,

4) publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostgp w miejscu 1 czasie przez siebie wybranym, w szczego6lnosci na
ogoblnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci
komputera, przesylania za pomoca sieci multimedialnej, komputerowe;j
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie,

5) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

6) prowadzenia wszelkich postepowan o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych
z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego, na terenie, dla ktorego zostata
opracowana dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na

wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania 1 Kkorzystania

z dokumentacji w nieograniczonym zakresie, a w szczegdlnosci w zakresie pol

eksploatacji wymienionych w ust. 1, a takze udziela upowaznienia do wykonywania

autorskich praw osobistych.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez

Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystuguja majatkowe prawa autorskie

do opracowan lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) naby¢ od autorow opracowan majatkowe prawa autorskie 1 prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autorow opracowan do korzystania przez Zamawiajacego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 1 ust. 2,
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o

3) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow
(wspottworcow) opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
opracowan oraz, ze wyrazajg oni zgodg, o ktorej mowa w ust. 2,

4) w przypadku wytoczenia powodztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku
Z naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje si¢ wzig¢ udziat
W takim postgpowaniu po stronie Zamawiajacego.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do
opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowywania,
dokonywania zmian oraz przerébek z chwilga podpisania protokotu odbioru
dokumentaciji.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz
innych praw o0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przyshugujacych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych do opracowania, na rzecz osoéb trzecich bez zgody
Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraza zgod¢ na wykorzystanie dokumentacji, stanowigcej przedmiot
niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji,
w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestanie wykonywania niniejszej umowy lub
zostanie ona skutecznie rozwigzana.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa

w §1, ustala si¢ jako wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto .............. zt

(stownie ztotych: ................... ) w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg

Wykonawcy, stanowiaca zatacznik do Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowi wynagrodzenie ryczattowe, Wykonawca moze

zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w § 20 ust. 7

1§ 21 niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez

Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne, niezbedne do prawidtowego wykonania

Umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczeg6Inosci:

a) wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej, a takze wszelkie jej
konieczne zmiany,

b) opracowanie wniosku 0 pozwolenie na budowe wraz z zatagcznikami,

C) uzyskanie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

d) nadzor autorski,

e) roboty okreslone w dokumentacji projektowej oraz przepisach obowiazujacych w tym
zakresie (m.in. robocizn¢ wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ materialdéw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw, warto$¢ pracy maszyn
1 sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko),

f) roboty nie objete powyzsza dokumentacjg, a konieczne do wykonania przedmiotu
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym
konieczne roboty zamienne,

g) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy),

h) koszty transportu na teren i z terenu budowy,

1) koszty wszystkich niezb¢dnych pomiardéw i badan,
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J) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele
budowy, oraz koszty zabezpieczen niezbedne do realizacji zadania (m.in. koszty
tymczasowego ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, bariery itp.),

K) koszty zwigzane z biezgcym utrzymaniem w czysto$ci drog dojazdowych i chodnikow,

I) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy,

m) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, a takze koszty odwozu
1 utylizacji zuzytych materiatow,

n) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

0) podatki i optaty poniesione zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

p) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktore moga wystapic w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuka budowlana.

5. Rozliczanie zaméwienia i ptatnoSci nastgpig na postawie faktur Wykonawcy, w trzech
transzach, proporcjonalnie do zawansowania realizacji zamowienia:

a) pierwsza transza - po wykonaniu i odbiorze koncepcji i dokumentacji projektowej,
w wysokosci do 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) druga transza - po wykonaniu i odbiorze 50% robot budowlanych,

c) trzeciatransza - po zakonczeniu i odbiorze cato$ci prac.

Wykonawca zobowigzany jest okreslic zakresy wykonanych ustug i robot oraz terminy
wyplat wynagrodzenia dla poszczegélnych transz w harmonogramie, o ktorym mowa
w § 8 lit. w) niniejszej umowy.

6. Termin ptatnosci faktur, o ktorych mowa w ust. 5 wynosi do 30 dni od daty dokonania
odbioru pod warunkiem ich dorgczenia Zamawiajacemu. Platnosci dokonane beda w formie
przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne nadajace si¢ do
usunigcia 1 nie powodujace niezgodnosci z projektem i1 z zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajacy dokona odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z faktura,
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, ktory zrealizowal roboty objete faktura,
iz otrzymat zaptate za wykonane roboty. Potwierdzenie musi zawiera¢ zestawienie kwot
1 zakres robot, ktore objete sg fakturg Wykonawcy.

9. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 12.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
bez odsetek.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy nie wyplaca tej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie za calo$¢ robdt zleconych Podwykonawcom i robdt zrealizowanych
samodzielnie przez Wykonawce nie moze byé wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

15. W przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,

b) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgloszonych
przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647[1] Kodeksu cywilnego,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptatg wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce.

16.  Zadate zaptaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca zobowigzuje si¢ umiesci¢ na fakturze numer niniejszej umowy.

§7
Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez utylizacj¢ przez Wykonawce (na jego koszt)
wszystkich zuzytych materiatow, w szczegolnosci materiatdw pochodzacych z rozbidrki lub
z wykopow, jezeli takie prace beda konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

§8
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 Umowy
oraz Prawem budowlanym, obowiazujagcymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poz.,
zasadami wiedzy technicznej, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
wskazdwkami 1 zaleceniami inspektora nadzoru,

b) wykonanie przedmiotu umowy z wilasnych wyrobow/materiatdow, ktore nadaja Sie
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1213) innych
przepisow obowigzujacych w tym zakresie, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakos$ci), a zamontowane urzadzenia,
0 udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okazac 1 przekaza¢ Zamawiajacemu dla materiatow
podlegajacych wbudowaniu/urzadzen podlegajacych zamontowaniu: odpowiedni
certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci zgodnie
z aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy. Materiaty podlegajace wbudowaniu lub urzadzenia podlegajace zamontowaniu
winny by¢ zglaszane Zamawiajagcemu przed terminem wbudowania/zamontowania wraz
z kompletem wymaganych dokumentéw i gwarancjg producenta. W przypadku
zastosowania przez Wykonawce¢ rownowaznych materialow i technologii w stosunku do
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zaprojektowanych winny one zachowaé te same lub lepsze standardy techniczne,
technologiczne 1 jakosciowe,

c) w przypadku gdy bedzie to konieczne, uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego
wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw 1 innych dokumentoéw oraz sporzadzania
raportéw wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich
Zamawiajacemu z wniesieniem wymaganych opfat,

d) w przypadku koniecznosci posiadania przez Wykonawcg pelnomocnictwa od
Zamawiajacego, Zamawiajacy kazdorazowo udzielat bedzie Wykonawcy umocowania
do wykonania okre$lonej czynnosci w zakresie wynikajacym z przedstawionego
Zamawiajacemu przez Wykonawce wniosku o udzielenie pelnomocnictwa,

e) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajgcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materialow/urzadzen zastosowanych przez Wykonawcg,

f) na dzien uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, dostarczenie
o$wiadczen (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow kierownika
budowy 1 kierownikow robot branzowych, oraz o$wiadczen projektantow
o sporzadzeniu projektu technicznego,

g) przed dniem rozpoczgcia robdt budowlanych dokonanie zgloszenia ich rozpoczgcia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

h) opisana w § 7 niniejszej umowy utylizacja zuzytych materiatow,

i) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w tym znajdujacego si¢ tam
mienia,

J) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg by¢ wymienione jako
stanowigce cz¢$¢ terenu budowy,

k) wykonanie wlasnym staraniem zasilenia terenu budowy w energi¢ elektryczng i wode,
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym,

I) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow
na cele budowy oraz tymczasows organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

m)w czasie realizacji robot:

- zapewnienie ciaglego kierownictwa wszystkich prowadzonych na obiekcie robot
(budowy),
- pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
Umowga oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
- wyposazenie swoich pracownikow w odziez robocza i ochronna,
- zabezpieczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikow,
- zorganizowanie zaplecza magazynowego na placu budowy, w miejscu zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,
- umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,
- utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i §mieci,
codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robot,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,
przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich prob, badan 1 pomiarow,
sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,

- uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

n) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,

do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane oraz
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udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawg, a takze zapewnienie
Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane,

0) realizowania przedmiotu umowy w sposob nickolidujacy z uzytkowaniem
nieruchomosci sasiednich,

p) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy (robdt) i przekazanie
go Zamawiajgcemu do odbioru w terminie ustalonym na odbiér koncowy robot,

q) zawiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu wraz z odpowiednim wpisem wniesionym do dziennika budowy
przed planowanym terminem odbioru tych robot, tak by ich odbidor mogt si¢ odby¢
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
organizowa¢ pracg¢ w sposob zapewniajacy realizacje pozostatego zakresu przedmiotu
zamoOwienia bez przestojow 1 opdznien,

r) przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiajacego osoéb w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen,

S) przestrzeganie przepisow bhp i p.poz. oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci
za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow,

t) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen -
na koszt Wykonawcy,

u) niezwloczne ustawienie tablicy informacyjnej (najp6zniej w terminie 5 dni

od przekazania terenu budowy)

V) niezwloczne ustawienie tablicy informacyjnej (najpdzniej w terminie 5 dni od
przekazania terenu budowy) zgodnej z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujagce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych o tresci ustalonej z zamawiajagcym

w) Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowe, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram robot.
Harmonogram powinien obejmowac¢ zakres rzeczowy planowanych do wykonania
robot w okresach miesi¢gcznych. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, lub wniesie

uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag i zastrzezen do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. Kazda zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia na piSmie przez
Zamawiajacego.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

=

a)wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni, od daty prawomocnos$ci
pozwolenia na budowe,

b) dokonanie odbioru robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 12 niniejszej Umowy

c¢) dokonanie ptatnosci nalezno$ci wynikajacych z wykonania niniejszej umowy.

§10

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czegsci przedmiotu umowy Podwykonawcy.
Wykonawca — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie

ktory zostanie wykonany przy udziale Podwykonawcy/ow.
Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 2, bez zgody
Zamawiajacego.
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4. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych
dotyczacych Podwykonawcow, ktorym zlecit wykonywanie czesci niniejszego zamowienia,
a takze przekaza¢ informacj¢ na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

5. Jezeli Wykonawca w trakcie realizowania umowy bedzie chcial dokona¢ zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy, a zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia.

6. Powierzenie wykonania cz¢sci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
niniejszego zamowienia,

3) umowa o0 podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci
zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 19 umowy.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 8, bedzie uwazane za jego akceptacje.
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10. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

12. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 11, nie dotyczg rdwniez uméw o podwykonawstwo

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petlng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
prowadzonych robdt budowlanych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu robot budowlanych, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie prowadzonych robdt naruszaja postanowienia niniejszej
Umowy.

§11

. Zamawiajacy ustanowi Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi

Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscia 1 ilo$cig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robot.

Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza okreslone w Umowie wynagrodzenie
Wykonawcy i powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych decyzji zmieniajacych
technologie robo6t przyjete w SWZ.

Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o ewentualnej zmianie inspektora
nadzoru.

Zmiana dokonana w sposob okreSlony w ust. 5 nastepuje w formie przekazanego
Wykonawcy pisemnego o§wiadczenia Zamawiajgcego. Nie powoduje ona zmiany Umowy,
oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Ze strony Wykonawcy funkcje:

I. kierownika budowy sprawowat bedzie: P. ................. , posiadajacy uprawnienia
budowlanenr ............................ (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana).
ii. Kierownika robot branzy sanitarnej sprawowat bedzie: P. ................. , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ............................
iii. kierownika robot branzy elektrycznej sprawowat bedzie: P. ................. , posiadajacy

uprawnienia budowlane nr ............................
Kierownik budowy/robét realizuje obowiazki okreslone w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik budowy/robot pelni swoje obowiazki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo.
Zastgpca ustanowiony w sposob, o ktérym mowa w ust. 9 bedzie posiada¢ nie nizsze
uprawnienia budowlane 1 doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 7.
Ustanowienie zastgpstwa wymaga zgody Zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajagcego na piSmie O zamiarze zmiany
kierownika budowy, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz
danych na temat do§wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.
Zmiana kierownika budowy dokonana w sposob okreslony w niniejszym paragrafie nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyznacza P. ... do biezace] wspolpracy
z Wykonawca w spawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§12
Odbiory robot budowalnych bgda si¢ odbywaty po ich zgloszeniu do odbioru, zawsze
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Ustala si¢ przeprowadzenie nastgpujacych rodzajow odbiorow:

a) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbidr/przeglad przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi,

¢) odbidr koncowy robot.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru lub/i
Zamawiajacy po ich wykonaniu przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac Zamawiajacego i inspektora nadzoru, o ile zostat ustanowiony, o gotowosci
do odbioru robot podlegajacych zakryciu w terminie wystarczajgcym dla przeprowadzenia
takich odbioréw (nie krotszym niz 3 dni robocze przed planowana data odbioru),
organizujac prace w sposob zapewniajacy realizacje pozostatego zakresu przedmiotu
zamowienia bez przestojow i opdznien. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatu
Wykonawcy, jezeli prawidtowo powiadomiony o terminie nie stawi si¢.
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10.

11.

12.

Odbior koncowy:

a) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

b) Odbior koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu Wykonawcey, jezeli prawidtowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi si¢.

c¢) Dokonanie odbioru koncowego oznacza zakonczenie przez Wykonawce prac w terminie
zgloszenia gotowosci do tego odbioru.

d) Data spisania protokotu odbioru koncowego okresla poczatek biegu okresu gwarancji
1 rekojmi.

Odbidr/Przeglad przed uplywem okresu rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez

Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie

wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady

fizyczne. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu Wykonawcy, jezeli prawidtowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sig.

Odbiory beda si¢ odbywaly zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa

budowlanego, warunkami odbioru roboét okreslonymi w Polskich Normach oraz zgodnie

z Dokumentacja Projektows.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce robdot budowlanych do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z Umowsg, po potwierdzeniu tego faktu stosownymi wpisami

w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do odbioru robot Zamawiajacy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze zgloszenie

nastgpito po zrealizowaniu procedury, o ktérej mowa w ust. 7.

Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa

I zasadami wiedzy technicznej w ciagu 15 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczgcia

odbioru.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu

umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia

I zdarzenia na terenie budowy.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi

dokumentami wynikajagcymi z niniejsze] Umowy oraz z wlasciwych przepisow prawa

nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ robot/budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu
umowy,

- gwarancje producentdw i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na
prefabrykaty, materiaty 1 urzadzenia, oraz wymagane przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby
1 urzadzenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje 1 certyfikaty zgodnosci,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

- dokument gwarancji jakos$ci (Karta Gwarancyjna), o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

- inne dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokol zawierajacy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony. W przypadku niestawiennictwa

Wykonawcy protokoét podpisuje Zamawiajacy.
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Warunkiem dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych migdzy stronami jest
uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych pozwolen i1 innych decyzji lub
dokumentéw wymaganych prawem.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usunigcia i nie powoduja niezgodnosci
z projektem 1 z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy dokona odbioru
i wyznaczy Wykonawcy termin do usunig¢cia wad. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu wad. W przypadku nie usuni¢cia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczania Kkar
umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2) lit. b) niniejszej
Umowy, chyba ze wcze$niej uptynat okreslony w § 2 ust. 1 Umowy ostateczny termin
wykonania zamowienia, wtedy od uptywu tego terminu Zamawiajacemu przystuguje
prawo naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2) lit. a)
Umowy;

b) jezeli wady nadajace si¢ do usuniecia powoduja niezgodno$¢ z projektem lub
z zasadami wiedzy technicznej do czasu ich usunigcia Zamawiajacy nie dokona odbioru
robot. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usunigcia wad — lit. a) stosuje
si¢ odpowiednio i zgloszenia robot ponownie do odbioru. Zamawiajagcemu przystuguja
wszystkie roszczenia okre§lone umowa Ilub przepisami prawa wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczenia o zaptat¢ kar
umownych okreslonych w odpowiednich postanowieniach § 17 ust. 1 niniejszej
Umowy;

¢) jezeli wady powoduja niezgodno$¢ z projektem lub z zasadami wiedzy technicznej
i nie kwalifikuja sie do usuniecia, to Zamawiajacy nie dokona odbioru robdt i moze
zadac:

- ponownego wykonania robot, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego
prawa do naliczenia kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
§ 17 ust. 1 niniejszej Umowy;
- w przypadku wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w odpowiednich postanowieniach
§ 17 ust. 1 niniejszej Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego prawa do naliczenia kary
umownej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 17 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
ponownego zgloszenia robot do odbioru w przypadku, gdy Zamawiajagcemu przystugiwato
prawo powstrzymania si¢ od odbioru robdt wykonanych niezgodnie z projektem lub
z zasadami wiedzy technicznej.
Usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 14 lit.a) Umowy zostanie stwierdzone
w protokotach pousterkowych.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie
z winy Wykonawcy, to Wykonawca poza odpowiedzialno$cia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy zobowigzany bedzie do pokrycia pelnych kosztow
dziatania komisji odbioru, jak i nastgpnych komisji, ktore ewentualnie beda powotywane do
przeprowadzenia odbioru.

§13

. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi

za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialno$s¢ za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej Umowy przez Wykonawce gwarancji
jakosci.
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2. Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialno$¢ z tytutu udzielonej gwarancji za wszelkie

10.

wady przedmiotu umowy, ktore ujawnig si¢ w czasie obowigzywania gwarancji 1 nie
powstaly wytacznie: na skutek dziatania sity wyzszej, z winy Zamawiajacego lub z winy
0s0b trzecich, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

. Termin gwarancji Wynosi ............ ! miesiecy liczac od daty spisania protokotu koficowego

odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Dokument gwarancji
jakosci (Karta Gwarancyjna) najpdzniej w dacie odbioru koncowego jako zatacznik do
protokotu odbioru, co stanowi jeden z warunkow dokonania odbioru koncowego. Dokument
gwarancyjny nie moze zawiera¢ zadnych warunkow ani ograniczen gwarancji
nieprzewidzianych niniejsza Umowa, a w przypadku jego sprzecznosci z Umowa
powodujacej dla Zamawiajacego mniej korzystne warunki gwarancji niz wynikajace z
niniejszej Umowy, postanowienia Umowy zastepuja sprzeczne z nimi postanowienia
dokumentu gwarancyjnego.

. Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na mocy niniejszej Umowy,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje na materialy, urzadzenia, wyposazenie,
dla ktorych producent lub dystrybutor udzielit wlasnej gwarancji. Mocg niniejszej Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uzyskane od oséb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy uprawnienia gwarancyjne.

. Data podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem

rozpoczecia biegu terminu obowigzywania rgkojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich ewentualnych wcze$niejszych
odbiorow.

. Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest

zobowigzany usuna¢ je na swoj koszt niezwlocznie wg podanego ponizej trybu:

- Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o zaistniatych usterkach i ustala termin ich
przegladu, nie dluzszy niz dwa dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowigzany dokonaé przegladu usterek w terminie wskazanym
powyzej,

- z przegladu Zamawiajacy 1 Wykonawca sa zobowigzani sporzadzi¢ protokot przegladu
usterkowego, ustali¢ warunki udostepnienia nieruchomosci w zakresie niezbgdnym dla
usunigcia usterek. Protokol okreslat bedzie réwniez warunki i1 ostateczny termin
usunigcia usterek,

- jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w terminie na przeglad usterek sporzadzony
jednostronnie przez Zamawiajacego protokot z przegladu usterek 1 okres§lone w nim
warunki oraz termin ich usuni¢cia beda wigzace dla Wykonawcy.

W przypadku opdéznien w usuwaniu wad 1 usterek przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie (w tym postugujac si¢ osoba
trzecig) na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji.

. W przypadku jezeli Wykonawca bgdzie zobowigzany usuna¢ usterki to winien to wykonac

w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz w taki sposob, aby ucigzliwosci z tego
powodu byly mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego Wykonawca winien usungé
usterki w taki sposob, aby nie dokona¢ uszkodzen, zniszczen 1 mozliwych do uniknigcia
zabrudzen. Za wszelkie szkody powstale w czasie usuwania usterek odpowiada
Wykonawca.

. Potwierdzenie usuni¢gcia wad 1 usterek realizowane bedzie protokolarnie z udziatem

Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy,
o ile prawidtowo powiadomiony o terminie nie stawit sig.

Okres wykonywania robot zwigzanych z usunigciem usterek od momentu ich zgloszenia do
momentu potwierdzenia wykonania napraw przedluza okres obowigzywania gwarancji
okreslony w ust. 3, za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy

! Okres gwarancji zostanie wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty
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11.

12.

gwarancyjnej lub naprawy z tytulu r¢kojmi, istotnego elementu prac lub wymiany istotnego
elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja dla takiego
elementu rozpoczyna swoj bieg na nowo w pelnym wymiarze wynikajacym
Z ust. 3, poczawszy od dnia protokolarnego potwierdzenia usuni¢cia w ten sposob wad
I usterek.

P&zniejsze prace remontowe przedmiotu umowy realizowane przez Zamawiajacego nie beda
mialy wptywu na obowigzywanie gwarancji w zakresie w jakim nie bedg istotnie ingerowaty
w roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy bez
wzgledu na to komu Zamawiajacy zleci wykonanie takich prac remontowych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§14

. Niezaleznie od uprawnien gwarancyjnych, przewidzianych w § 13 Umowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
wynikajacych z wlasciwych przepisow Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem, iz okres
obowigzywania uprawnien z tytutu rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu
1 obliczanemu na zasadach wynikajacych z § 13 Umowy.

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zastgpczego ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w przypadku gdy ten nie wykona cigzacych na nim w tym zakresie zobowigzan.
Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia kosztu usunigcia wad, o ktéorym mowa
W niniejszym ustgpie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie
uzupehié, najpdzniej do dnia wskazanego w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi zarowno za wady, ktore zostaty

ujawnione podczas odbioru robdt, jak 1 za wady ujawnione w catym okresie obowigzywania
rekojmi, postanowienia § 13 ust. 12 Umowy stosuje sig.

Okres wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem usterek od momentu ich zgloszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedtuza okres obowigzywania rekojmi
okreslony w wust.1 za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytulu rekojmi, istotnego elementu prac lub wymiany istotnego
elementu prac na nowy, zgodnie z art.581§1 Kodeksu cywilnego, gwarancja,
a w zwigzku z tym réwniez rekojmia dla takiego elementu rozpoczyna swoj bieg na nowo w
pelnym wymiarze wynikajacym z ust. 1, poczawszy od dnia protokolarnego potwierdzenia
usunigcia w ten sposob wad i usterek.

§15
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystapily, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu rzeczywistych wydatkow.
W ponizej opisanych sytuacjach szczegélnych do terminéw usuwania wad
ma zastosowanie tryb okreslony w § 13 ust. 6 Umowy, a terminy te wynosza:
1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia o wadzie
w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
I mienia;
2) w przypadku ujawnienia wady uniemozliwiajgcej prawidlowg eksploatacj¢ przedmiotu
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wade usunaé w ciggu dwoch dni roboczych
od zawiadomienia o wadzie.
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§16

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci ..... % ceny
ofertowej (brutto), tj. w Kkwocie ....... PLN (stownie zlotych .................. ),
w formie ............o....e .

. Strony postanawiaja, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdOwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
zakonczenia odbioru koncowego robot, pod warunkiem braku wad. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od
dnia usunigcia wad stwierdzonego protokotem pousterkowym.

. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
I gwarancji.

. Strony postanawiaja, ze czg¢$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 zostanie zwrdécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

. W przypadku rozwigzania Umowy przed terminem Iub odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zrealizowanej czgsci
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego, w tym zakresie, zamdwienia za nalezycie
wykonane, tj. od dnia dokonania odbioru wykonanych robot sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy lub w przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad w wykonanych robotach,
w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowanie ciggtosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wartosci.

§17

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony zaplacg nastepujace
kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu:

a) zwloki w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,03%
kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwloki, liczac od dnia nast¢gpnego po
uplywie terminu na dokonanie odbioru;

b) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym réwniez zawinionego uchybienia
terminom wskazanym w harmonogramie, o ktorym mowa w § 8 lit. w),
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu na dokonanie czynnosci,

b) zwloki w usunigciu wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu na dokonanie
czynnosct;

C) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto;

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% naleznej podwykonawcom
kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzienh zwloki w wyptacie takiego
wynagrodzenia;
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e) za wprowadzenie na roboty budowlane podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

f) za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w §19 wust. 1 czynnosci w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
lub wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku waloryzacji
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie § 21 w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia wezwania.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktéore moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto.

5. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty
za roboty objete niniejsza Umowa.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia — bez uprzedniego wezwania do zaptaty oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia § 14 ust. 3 in fine stosuje si¢ odpowiednio.

7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich pelng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami. W przypadku wystapienia o0sob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie zwrocic
Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym, w szczego6lnosci kwoty
zasadzone prawomocnymi Wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej; Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za opdznienia w zaptacie faktur, odsetki ustawowe
za op6znienie w transakcjach handlowych od naleznej kwoty za kazdy dzien opo6znienia.

w

§18

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, poprzez ztozenie pisemnego
o$wiadczenia, we wszystkich przypadkach okre§lonych w odpowiednich postanowieniach
Kodeksu cywilnego na wynikajacych z tych postanowien warunkach, oraz w innych
przypadkach wyraznie wskazanych w przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych, lub w treSci niniejszej Umowy.

2. W przypadku istotnego naruszenia postanowien niniejszej Umowy przez Wykonawce,
a w szczegolnosci zwloki w wykonaniu umowy w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu o co najmniej 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia
naruszen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy poprzez pisemne oswiadczenie
zlozone Wykonawcy na pismie. Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie nie
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dhluzszym niz 21 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu, o jakim mowa w zdaniu
poprzednim.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcy przystugiwato bedzie wylacznie
wynagrodzenie za roboty rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia od umowy.
Ustalenie wysokosci zaplaty za rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia
od umowy roboty budowlane dokonane zostanie wedlug wyboru Zamawiajacego
na podstawie istniejacych juz protokotdw odbioru badz protokotu odbioru wszystkich
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i1 zasadami wiedzy technicznej robot
wchodzacych w sklad przedmiotu umowy. Protokoty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
wymagaja podpisu inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy oraz
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Przy ustalaniu wysokos$ci zaptaty naleznej
Wykonawcy strony okreslg procentowo ilo$¢ wykonanych robot w stosunku do catosci
przedmiotu umowy i na tej podstawie wyliczone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy jako
odpowiednia czg$¢ wynagrodzenia.

. W przypadku stwierdzenia w protokotach wadliwie wykonanych robot, wartos¢ naprawy
wadliwie wykonanych pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, z ktorym
rozwigzano umowg¢ lub z winy ktérego odstagpiono od umowy. W zakresie pokrycia kosztow
ustalonych w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacemu przystuguje prawo zaspokojenia si¢
ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia,
a nastgpnie opuszczenia terenu budowy.

§19
. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia, w przypadku wykonywania ich na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego
wyznaczonym: wykonywanie prac fizycznych przy robotach ogdélnobudowlanych,
instalacyjno-montazowych, elektrycznych oraz operatorow sprzetu.
. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ustepie
1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
. Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 5 dni od przekazania terenu robot przedstawia
Zamawiajacemu oswiadczenie o ilo$ci osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
przy wykonywaniu zamowienia, wraz z oswiadczeniem o prawdziwosci 1 aktualno$ci
przekazanych danych.
. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion 1 nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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5. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do tresci o$wiadczenia
wskazanego w ust. 3 moze on zada¢ przedtozenia:

a. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub  podwykonawce skladek na  ubezpieczenia spoteczne 1  zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d. innych niezb¢dnych dokumentow.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie  przez ~ Wykonawce lub  podwykonawcge  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§20
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
Z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic

w przypadku, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe

z powodow, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczego6lnosci

zmiany bedacej nastepstwem dziatah organow zwigzanej z:

a) przekroczeniem zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy (w tym
organy administracji) decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa,

b) koniecznoscig uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy,

c) koniecznoscig zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

d) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

2) przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
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przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
Z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych,

4) przedtuzenia terminu zakonczenia robot, jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci bgda nastepstwem
nieterminowego przekazania placu budowy, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,

5) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu,
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

8) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczegOlno$ci przepisami o podatku od towarow 1 ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu 1 zakresu
wykonania Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

—  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej Umowa, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy,

— konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

— wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektoweyj,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga skutkowa¢ w $swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

— wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w  sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
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niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

— konieczno$ci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. W przypadku zaistnienia przestanek do przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t lub zmiany

umowy w zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o uzasadniajacym go zdarzeniu lub okolicznosciach.

. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz

Z propozycja zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania

zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

zmiany.

. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

— danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng realizacji Umowy,

— danych teleadresowych,

— danych rejestrowych,

— bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

. Zmiana wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) umowy w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych robot budowlanych przez
Wykonawce, nieobjetych zamowieniem, o ile sg one niezbedne i zostaly speinione
facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 15% warto$ci zamowienia
okreslonego pierwotnie w umowie;

2) umowy jezeli taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz
15% wartosci pierwotne] umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogoélnego
charakteru umowy;

3) rezygnacji z wykonania czeSci prac objetych umowg na podstawie decyzji
Zamawiajacego potwierdzonej pismem.

4) Zmiana wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy moze ponadto nastgpic
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ushug,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
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- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
o kwote odpowiadajaca wiasciwie udokumentowanym i ponoszonym przez Wykonawce
podwyzszonym kosztom, w drodze stosownego aneksu do umowy.
8. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
9. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§21
Strony uzgadniaja, ze mozliwa jest waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, jednokrotna
na kazde 6 miesiecy jej wykonywania, na jego wniosek, w przypadku gdy poziom zmiany
cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, obliczony na podstawie
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego, przekroczy 10% w danym roku, z zastrzezeniem ust. 4.
2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ o 50% wysokos¢ wskaznika,
o ktéorym mowa w ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu nie moze
przekroczy¢ 15% wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
4. Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia pierwszej zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

=

w

o

§22
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, w tym w szczegolnosci w zakresie
prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

§ 23

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowag, dla ktorego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg si¢ do jego poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;j.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zaméwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§24

1. Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L Nr 119 str. 1) (dalej "RODO"), danych osobowych os6b wskazanych
w Umowie, jako osoby reprezentujace Strong, okreslonych ponizej i zobowigzuje si¢
udostepni¢ je drugiej Stronie w nastepujacym zakresie:
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a. 1imi¢ i nazwisko
b. petiona funkcja
c. adres e-mail

d. numer telefonu

2. Kazda ze stron bedzie przetwarza¢ dane oséb, o ktérych mowa w ust. 1, do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow obejmujacych wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obrong roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nia
zwigzanych.

3. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowg, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ w imieniu drugiej strony obowigzek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osob, o ktorych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac je o udostgpnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie 1 celach opisanych
powyzej, w szczegolnosci wskazujac informacje wskazane na podstawie art. 13 i 14 RODO.
Obowigzki informacyjne stron stanowig odpowiednio zalaczniki do niniejszej Umowy:
Obowiazek informacyjny — RODO. Strona, ktéra spelnia obowiazek informacyjny
w imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialno$ci za zakres ani tres¢ tego obowigzku
informacyjnego.

§ 25
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 26
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§ 27
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia wszystkie wymienione w jej tresci zataczniki, oraz
dokumenty, o ktérych mowa w § 1 umowy w tym, w szczegolnosci SWZ wraz
ze wszystkimi jej zatacznikami.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1 — Wzér Karty Gwarancyjne;j

Zalacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatagcznikami
Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK:

Strona 25 z 27



9 \\\ Ministerstwo

Sportu i Turystyki
TTomema Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy 11 LO w Lubartowie

Zalacznik Nr 1 do Umowy Nr................. Z dnia ...............

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja JakoSci)

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji jakoSci
w ramach realizacji zamowienia pn.:

,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 7 zadaszeniem przy Il Liceum Ogélnoksztalcqcym
w Lubartowie w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z ,, Programem Olimpia — Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski
na Igrzyskach Olimpijskich””

Wykonanego wg Umowy BZP.272......... 2024 z dnia ........... r.

na okres ......... miesiecy,

liczac od daty spisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Na warunkach szczegblowo okreslonych w umowie nr BZP.272......... 2024 z dnia
............ r.

( pieczqtka adresowa Wykonawcy )

Miejscowos¢ i data .......cceeueenennee. POAPIS. .. ettt

(zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy)
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Zalacznik Nr 4 do Umowy ...........c.e.. zdnia ....cceevnenne.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych esobowych do umow cywilno-prawnych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartow,
dane kontaktowe: ul. Jana Pawta II, 21-100 Lubartow, email poczta@umlubartow.pl.

W Urzegdzie Miasta Lubartéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych (IOD),
z ktorym kontakt jest mozliwy za posrednictwem poczty elektronicznej
iod@umlubartow.pl

Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacja umowy cywilno-prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pana/Pani dane osobowe moga by¢ udostepniane uprawnionym odbiorcom do ich
otrzymania, w szczegdlnosci moga by¢ dostepne dla ustugodawcéw wykonujacych zadania
na zlecenie Administratora w ramach §wiadczenia obstugi prawnej lub ustugi utrzymania i
serwisu systemow informatycznych.

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.
Przystuguje = Panu/Pani  prawo dostgpu do  swoich danych  osobowych,
ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu,
zadania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych — w przypadkach
1 na zasadach okreslonych w przepisach RODO.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
jesli uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie dotyczacych Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Paniag danych osobowych jest warunkiem niezbednym
do zawarcia umowy z Administratorem, a konsekwencja niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwosci realizacji tejze umowy.

Pana/Pani dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym
nie beda podlegaé profilowaniu.

Strona 27 z 27


mailto:poczta@umlubartow.pl
mailto:iod@umlubartow

