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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do warunków technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ksany, gmina 

Opatowiec” 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy ją stosować  

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

   

1.3.   Charakterystyka techniczna robót 

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robót o niżej wymienionej charakterystyce: 

Zakres robót obejmuje: 

• Przygotowanie placu budowy, 

• Wykonanie robót ziemnych, 

• Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, 

• Wykonanie robót instalacyjno-inżynieryjnych, montażowych z podłączeniem zbiornika i zestawu 

hydroforowego, (wg. PB branży sanitarnej) 

• Wykonanie robót elektrycznych i AKPiA (wg. PB branży elektrycznej) 

• Wykonanie ogrodzenia, 

• Wykonanie robót nawierzchniowych i wykończeniowych, 

• Wykonanie makroniwelacji terenu. 

 

1.4.   Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie Budowy 

Inwestor przekaże plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi 

niezbędnymi do przeprowadzenia robót, Dziennikiem Budowy, egzemplarzem Dokumentacji 

Projektowej w terminie określonym w umowie. W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał 

za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych oraz punktów odniesienia związanych z 

wykonaniem robót oraz zobowiąże się odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone 
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w trakcie realizacji robót. 

 

1.4.2.Wykaz Dokumentacji zawartej w Dokumentach Przetargowych: 

Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowych składa się z: 

-  przedmiaru robót, 

-  opisu technicznego, 

-  podstawowych rysunków. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 

niezbędne do realizacji robót będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie 

przygotowywania ofert przetargowych w siedzibie Zamawiającego.  

 

1.4.3. Wykaz Dokumentacji, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny 

umownej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

1. Uzyskanie zgody od administratora na prowadzenie robót w pasach drogi powiatowej i dróg 

gminnych. 

2. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). 

3. Zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca wprowadzając na czas prowadzenia robót organizację ruchu zakupi na własny koszt 

stosowne urządzenia i znaki drogowe zgodnie z wymaganiami kodeksu ruchu drogowego. 

Jednocześnie wykonawca umieści w rejonie prowadzenia robót odpowiednie znaki drogowe oraz 

tablice informacyjne. 

 

1.4.4. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 

przedłożone Wykonawcy stanowią część Umowy na wykonanie robót; wymagania określone w 

jednym dokumencie, który stanowi część Umowy o wykonanie robót, są dla Wykonawcy tak samo 

obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w 

Dokumentach Umowy o wykonanie robót i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym 

powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną. Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych 
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w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są 

możliwe pod warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. 

Parametry materiałów oraz wykonania robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej. Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obniżając tym samym jakość 

robót, Wykonawca na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne 

poprawki. 

 

1.4.5. Bezpieczeństwo robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas trwania robót do dnia ich zakończenia 

oraz końcowego odbioru. 

Przed rozpoczęciem budowy sieci wodociągowej Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz   sposób 

zabezpieczenia robót w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania   

i nadzoru nad ruchem drogowym.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu Wykonawca dostarczy i utrzyma wszystkie urządzenia 

służące tymczasowemu zabezpieczeniu robót takie jak: znaki ostrzegawcze, urządzenia 

sygnalizacyjne i nie będą one stanowiły przedmiotu dodatkowych rozliczeń finansowych. 

 

1.4.6. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi sieci gazowej, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich urzędów będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie  dokona  ich  

naprawy  powiadamiając  o  tym  fakcie  Inwestora  i zainteresowane strony. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie 

pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 

prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów 

tych urządzeń. 

 

1.4.7. Zabezpieczenie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego 

robót. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym 

sposób przez cały okres trwania robót. 

Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 

niezbędne, jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 

należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

 

1.5. Materiały 

 

1.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót. 

 

1.5.2. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi   

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Każda część robót 

wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub 

przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać 

zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

 

1.5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.6. Wykonanie robót 

1.6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową o wykonanie robót oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie o wykonanie robót. Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji 

Technicznej a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.7. Kontrola jakości robót 

 

1.7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

wbudowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  

Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
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określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na: 

- prawidłowości ułożenia i zamontowania elementów 

- szczelności i prawidłowości wykonania połączeń 

- prawidłowości wykonania zbrojenia i betonowania fundamentu 

- prawidłowość wykonania podsypki i obsypki 

- prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót 

- prawidłowości zastosowanych rozwiązań i technologii robót 

Kontrola robót montażowych 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę materiałów, układu 

technologicznego i sposobu wykonywania połączeń i prawidłowości montażu poszczególnych 

elementów. 

Kontrola wykonania ławy fundamentowej. 

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 

- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 

- usytuowanie ławy w planie, 

- rzędne wysokościowe, 

- grubość ławy, 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową 

- średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 

punktów) 
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Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 

- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji 

projektowej), 

- wyglądu zewnętrznego 

Kontrola robót towarzyszących 

Zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu powinna być sprawdzona przez oględziny w 

zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na 

sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez 

Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami ST. Wszystkie 

pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie zobowiązującymi 

przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt 

badań i prób ponosi Wykonawca. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną 

uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to może on żądać powtórzenia badań. 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

- przed betonowaniem 

- ułożenie elementów prefabrykowanych, rurociągów, armatury, kabli itd. przed zasypaniem 

- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu całego montażu 

- w okresie gwarancyjnym 

Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem robót montażowych, instalacyjnych i 

budowlanych. 

Powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych poprzez tzw. odbiory 

międzyoperacyjne i częściowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności również następujące badania: 

- zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową, 

- zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy, 

- zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 

- zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek 

znamionowych/etykiet z projektem), 
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- sposobu montowania elementów prefabrykowanych, 

- szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań, 

- realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 

Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części 

instalacji technologicznej i robót towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku postępu 

robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak 

bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

polega na porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i 

pomiarów. Ustalenia z kontroli międzyoperacyjnej i częściowej powinny być umieszczone w 

stosownych protokołach. 

 

1.7.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz     

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy,     

       jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji    

       Technicznej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.8. Dokumentacja budowy 

 

1.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 

odbioru końcowego robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do Dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 
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Każdy wpis do Dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 

pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i 

zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania budowy Wykonawcy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczęcia  

      i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 

-  postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny 

      i czas trwania opóźnień, 

-   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-   datę, czas trwania oraz przyczyny zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, 

-   daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych    

     odbiorów robót, 

-   uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed   i w trakcie    

    wykonywania robót, 

-   dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem, kto je przeprowadzał inne istotne      

     informacje związane z przebiegiem robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty : 

- zgłoszenie robót budowlanych dla realizowanego przedsięwzięcia, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

- szkice tyczenia i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

- atesty materiałowe i deklaracje zgodności 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy zostaną przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru 

wprowadzone do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
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Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonanie robót i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

1.8.2. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Każdy 

zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. 

Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub 

Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie. 

 

1.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiór częściowy (w przypadku fakturowania częściowego) 

b)  odbiór końcowy  

c)  odbiór pogwarancyjny 

1.9.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie wykonanego etapu robót, określeniu jego ilości i wartości. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy wpisem do 

Dziennika budowy 

1.9.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 1.9.3. 

Odbiera końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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Wykonawca jest zobowiązany obligatoryjnie do udziału (wraz z Zamawiającym) w czynnościach 

odbiorowych i przygotowania dokumentów odbiorowych. 

Odbiór powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości do rozruchu próbnego 

zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien 

być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach 

szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim 

protokółem i wpisem do dziennika budowy Inwestor zwołuje komisję do odbioru. Należy 

obserwować rzeczywista reakcję poszczególnych elementów instalacji oraz stabilność działania 

instalacji jako całości. Pomiary kontrolne powinny potwierdzić osiągnięcie przez instalację 

parametrów projektowych. 

Komisja dokonuje odbioru i dopuszcza obiekt budowlany do eksploatacji. Celem odbioru 

końcowego jest potwierdzenie możliwości działania całej instalacji zgodnie z projektem i 

wymaganiami podczas próbnego rozruchu w warunkach różnych obciążeń. Czynności kontrolne 

mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo 

zamontowane i działają efektywnie. 

Kontrola działania powinna postępować od pojedynczych urządzeń i części składowych. 

 

1.9.3. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. 

2. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została        

    sporządzona w trakcie realizacji robót. 

3.  Dziennik budowy. 

4.  Wyniki prób ciśnieniowych wykonanych rurociągów wodociągowych (gdy brak wpisów   

     o odbiorze w dzienniku budowy). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST, 

6. Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na skrzyżowaniach z liniami   

     telefonicznymi itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania   tych robót właścicielom urządzeń. 

9.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe 
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do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru wstecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

1.9.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót w czasie eksploatacji wykonanego 

obiektu   oraz  ewentualnej  ocenie  usunięcia  zaistniałych   usterek  w okresie gwarancyjnym  

ustalonym  w  zawartej  umowie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

 

1.10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351). 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1990). 

 

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie  

trasy sieci wodociągowej  

2.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy    

     punktów wysokościowych, 

b)  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c)  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e)  zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie       

     w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

2.1.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
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Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę 10 – 15 cm i długość   1,00 - 1,20 m. 

Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniana średnicy 5-8 cm i długości około 0,30m a 

dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 8 mm i długości 0,40 - 0,50m 

„Świadki” powinny mieć długości około 0,50 m. 

 

2.1.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  

(od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić  

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca 

powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne  

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić 

o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 

przed  podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu wykonane zostaną na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 

Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty 

główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 

pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

2.1.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
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Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zestabilizowane  

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 

pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m Wykonawca 

powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy. Maksymalna 

odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy wodociągu powinna wynosić 500 m. Repery 

robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy rurociągów kanalizacyjnych. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych 

należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od        

4 mm/km, stosując niwelację podwójną  w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

2.1.5. Odtworzenie osi trasy 

Wytyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 

osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 

nie może być większe niż 5 cm.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.1.2. Usunięcie 

pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 

2.1.6. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.1.7. Przepisy związane. 

1.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  
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     i   Kartografii, Warszawa 1979. 

3.  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4.  Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6.  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

3.   SIEĆ WODOCIĄGOWA - kod CPV: 45231300-8 

3.1. Roboty ziemne - kod CPV - 45231300-8          

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy rurociągów wodociągowych i obejmują wykonanie wykopów (w gruntach kat.III), 

ubezpieczenie wykopów o ścianach pionowych oraz ich zasypanie po wykonaniu robót. 

Wykopy dla montażu rurociągów wodociągowych zaprojektowano do wykonania: 

-  przy przebiegu rurociągów przez tereny bez zabudowy wykop na rozkop o szerokości dna      

   0,50 m i nachyleniu skarp 1: 0,6. 

-  przy przebiegu rurociągów w terenie zabudowanym i miejscach skrzyżowań i istniejącymi       

   kablami i rurociągami sieci gazowej   wykop o ścianach pionowych ubezpieczony przez     

   deskowanie.  Szerokość wykopu 0,90 m. 

Wykonanie robót ziemnych - 90 % sprzętem mechanicznym i 10 % ręcznie. 

Odkład urobku deponować wzdłuż wykopu w odległości minimum 1,0 m poza jego górną 

krawędzią. 

Wzdłuż wykopu winien być zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojścia do 

prowadzonych robót montażowych. 

W wykopach winny być ustawione drabiny dla zapewnienia swobodnego wejścia i wyjścia z 

wykopu. 

W obrębie projektowanego rurociągu wodociągowego przebiega istniejący rurociąg wodociągowy.  

Nie należy dopuścić do jego uszkodzenia oraz spowodowania przerw w dostawie wody dla 

mieszkańców.  

Wykopy należy zasypać po ułożeniu w nich zmontowanych przewodów wodociągowych i ich 

odbiorze przez inspektora nadzoru.   

Zasyp wykopów do poziomu terenu wykonywać warstwami o grubości 20 – 30 cm sposobem 

mechanicznym. – 90 % i ręcznie 10 %.  

Szczegółowe zakresy i sposoby wykonania robót ziemnych wykazano w zestawieniach   

załączonych do przedmiarów robót. 
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Ujęte w przedmiarach robót poszczególne pozycje obejmują wykonanie robót przygotowawczych 

oraz podstawowych a w szczególności: 

- wykopy liniowe ze skarpami i o ścianach pionowych koparkami podsiębiernymi:    

przygotowanie stanowiska pracy koparki, odspojenie i odłożenie warstwy humusu, 

odspojenie koparką z odłożeniem urobku poza górną krawędzią wykopu. 

- ręczny liniowy wykop ze skarpami: przygotowanie trasy wykopu dla koparki przez   

rozbiórkę i późniejsze założenie ogrodzeń, usunięcie istniejących zakrzaczeń itp. odspojenie 

i odłożenie warstwy humusu odspojenie gruntu z jego przerzutem poza górną krawędź 

wykopu, wyrównanie dna wykopu. 

- ręczny liniowy wykop o ścianach pionowych: przygotowanie trasy wykopu dla koparki    

przez rozbiórkę i późniejsze założenie ogrodzeń, usunięcie istniejących zakrzaczeń itp.     

odspojenie i odłożenie warstwy humusu, odspojenie gruntu z jego przerzutem poza górną 

krawędź wykopu, oraz w zależności od głębokości wykopu wykonanie i rozbiórka       

koniecznych pomostów oraz ustawienie   i demontaż windy ręcznej. 

- ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów wykonywane będzie przy wykopach o 

głębokości 1,00 - 3,0 m i obejmuje: doniesienie materiału do miejsca wbudowania, jego 

przygotowanie z koniecznym przycięciem, wyrównanie ścian wykopu, obudowa ścian   

wypraskami oraz balami drewnianymi wraz z rozparciem stemplami balami, a po 

wykonaniu robót montażowych jego rozbiórkę z odniesieniem materiału poza obręb robót. 

Szczegółowy sposób wykonania ubezpieczenia oraz wymiary zastosowanych materiałów 

winny być określone przez wykonawcę robót w projekcie roboczym oraz w planie     

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi dotyczy wykopów prowadzonych w pasach      

istniejących dróg, przekopach przez drogi wjazdach do gospodarstw, skrzyżowaniach z 

istniejącymi urządzeniami podziemnymi i obejmuje   wykonanie następujących czynności: 

zagęszczanie podczas prowadzonego zasypu wykopów warstw gruntu ubijakami 

mechanicznymi   dla uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,95. 

- zasypywanie wykopów liniowych spycharkami dotyczy wykopów wykonanych na rozkop i o 

ścianach pionowych obejmuje wykonanie następujących czynności:  

przemieszczenie spycharkami gruntu uprzednio odspojonego w obręb zasypu, zasypywanie 

wykopów   warstwami co 30 cm z jego dogęszczaniem, rozścielenie na powierzchni zasypu    

uprzednio   zdeponowanego   humusu. Jednocześnie z zasypywaniem wykopów o ścianach 

pionowych należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

- ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami obejmuje wykonanie następujących czynności: 
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zasypywanie wykopu z koniecznymi przerzutami, wyrównanie zasypki w wykopie   

warstwami do 20 cm z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, rozścielenie na powierzchni   

uprzednio zdeponowanego humusu. 

- ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych obejmuje wykonanie następujących 

czynności: zasypywanie wykopu gruntem zdeponowanym wzdłuż krawędzi z   koniecznymi 

przerzutami, wyrównanie zasypki w wykopie warstwami do 20 cm z zagęszczeniem 

ubijakami ręcznymi, rozścielenie na powierzchni uprzednio zdeponowanego humusu. 

 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a)  zapewnienie stateczności ścian wykopów,                                                      

b)  dokładność wykonania wykopów, 

c)  zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Sprzęt 

Do wykonania w/w robót należy kalkulować użycie następującego sprzętu: 

- koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3 

- koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,40 m3 

- spycharka gąsienicowa 74 kW   

- ubijak spalinowy 200 kg 

- ubijak ręczny 

- winda ręczna 

Przepisy związane 

„Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne” PN-B-10736/99 

 

3.2. Roboty montażowe - kod CPV: 45231300-8 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z montażem sieci wodociągowej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty montażowe sieciowe, 

- wykonanie węzłów i bloków oporowych, 

- uzbrojenie sieci wodociągowej, 

- próba szczelności. 

 



 
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ksany, gmina Opatowiec 

20 

 

 

3.2.1. Materiały 

Materiały użyte do budowy wodociągu powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych. Dla rur PCV powinno być dołączone zaświadczenie jakości z oceną 

wyników badań wraz z oceną sprawdzenia szczelności. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu 

sieci wodociągowej według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

- rury PE100 SDR11, 

- kształtki przejściowe żeliwne, 

- kształtki żeliwne kołnierzowe, 

- hydranty żeliwne nadziemne, 

- zasuwy żeliwne kołnierzowe wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw, 

- rury ochronne PE. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacją    

Techniczną, 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem robót. 

Rury przewodowe 

Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 SDR11. 

Dla takich przewodów w węzłach, na kolanach i łukach oraz zakończeniach przewodu, należy 

stosować bloki oporowe. 

Przy przejściach wodociągiem pod drogami stosować rury ochronne PE zgodnie z dokumentacją 

techniczną.    

Kształtki żeliwne 

Kolana, trójniki, zwężki kołnierzowe – wg PN/H – 74101. 

Kształtki przejściowe. 

Armatura 

Zasuwy żeliwne owalne kołnierzowe na ciśnienie 1,0 MPa typ FIG 002 Ø 80,150,200 mm typu 

Hawle lub równoważne zapewniające bezwzględną skuteczność zamknięcia przepływu wody. Do 

zasuw stosować obudowy służące do ruchomego połączenia zasuwy z powierzchnią gruntu. Na 

obudowie na powierzchni terenu zamontować skrzynką uliczną żeliwną obudowaną płytką 

betonową. 

Hydranty pożarowe żeliwne nadziemne na ciśnienie 1,0 MPa Ø 80 mm montowane na sieci na 

kolanie stopowym typu N wyposażone w automatyczne urządzenie odwadniające kolumnę 

hydrantu zabezpieczające przed zamarzaniem.  
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Oznakowanie armatury 

Armaturę sieciową należy oznakować tabliczkami metalowymi opisanymi w sposób trwały. 

Tabliczki należy montować w miejscach widocznych na obiektach stałych lub na słupkach 

stalowych zabezpieczonych przed korozją dwukrotną warstwą farby ftalowej – podkładowej  

i nawierzchniowej. 

 

3.2.2. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód sanitarnych i opadowych. 

Z uwagi na mały zakres robót nie przewiduje się organizacji placu składowego. 

Składowanie materiałów winno być dokonywane w magazynie wykonawcy i dostarczane na 

budowę systematycznie z postępem robót. 

Rury przewodowe: 

Rury z tworzyw sztucznych należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej 

jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach  

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 

warstwy przed przesunięciem, z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach. 

Kształtki żeliwne: 

Kształtki żeliwne powinny być składowane w miejscach zabezpieczonych i posegregowane          

wg średnic. 

 

3.2.3. Odbiór materiałów na budowie. 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  

   i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  

   i zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub    

  powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym    

  przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2.4. Montaż przewodów wodociągowych - wymagania 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
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Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie              

z Dokumentacją projektową. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 

one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczenie odcinków 

przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku 

podłoża. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie 

względem osi). 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 

Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 

odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien 

przekraczać 6°. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 

w temperaturze dodatniej.  

 Spadki i głębokość posadowienia 

Spadki i głębokość posadowienia wodociągu powinny spełniać warunki określone  

w dokumentacji projektowej. 

Zaprojektowana głębokość montażu przewodów wynosi 1,50 m. Przewód wodociągowy należy 

układać na dokładnie wyrównanym podłożu, odcinkami co 6 m. Wyrównywanie spadków rury 

przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieniami lub gruzu jest niedopuszczalne; rura 

wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90°.  

Rury wodociągowe 

Rury wodociągowe należy montować i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

rurociągu przed zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki 

montażowe o głębokości ca 5 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w 

kielich rury.  Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony deklem Ułożone rury, po 

uprzednim sprawdzeniu   jakości  montażu  winny  być unieruchomione przez obsypanie  gruntem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur wodociągowych należy wykonać specjalnymi 

fabrycznymi pierścieniami gumowymi. 

 Armatura 

Armatura (zasuwy i hydranty) powinna być montowana w trakcie układania rur, w miejscach 

wskazanych w projekcie. 

Łączenie elementów kołnierzowych z zastosowaniem śrub zabezpieczonych przed korozją np. 
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ocynkowanych. Zgodnie z zaleceniami, zasuwy należy posadawiać na podłożu z suchej zaprawy 

betonowej. 

Kształtki żeliwne 

Kształtki żeliwne w węzłach należy montować wraz z rurociągiem, w miejscach wskazanych         

w projekcie. Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami np. ocynkowanymi. Należy zwracać uwagę, 

aby w węzłach nie powstawały naprężenia, co można wyeliminować wykonując osiowe łączenia 

rur, pod kątem prostym. 

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-100725. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice przewodu powinna być taka, aby przy                                                                       

próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min. poniżej 

wartości ciśnienia próbnego. 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 

powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu 

oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 

uszczelnieniem, przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 

pionowym i poziomym. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura 

przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości 

połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura 

powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, ponadto w szczególnych przypadkach 

zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. Ciśnienie próbne odcinka przewodu powinno 

być wyższe o 50 % od ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Wysokość ciśnienia 

powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienie próbne całego przewodu 

niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym 

przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 

płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 

dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 

można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta          

i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą 

roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania 

dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy 

przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki 

badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka  
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wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych odcinków wodociągu muszą być wyposażone 

w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody, 

- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

- odpowietrzenia, 

-  przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu wodociągowego, podlegającego próbie, należy doprowadzić z istniejącego 

wodociągu lub dowieść cysterną. Odpowietrzenia dokonuje się  w jego najwyższym punkcie. Czas 

napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny - dla spokojnego napełnienia                  

i odpowietrzenia przewodu. 

 

3.2.5. Roboty montażowe - kalkulacja nakładów rzeczowych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania robót montażowych w 

czasie budowy sieci wodociągowej i obejmują wykonanie następujących czynności:  

-  montaż przewodów z rur wodociągowych PE: właściwe przygotowanie podłoża, opuszczenie rur 

na dno wykopu, wykonanie dołków pod złącza, wykonanie połączeń, przysypanie zmontowanego 

przewodu ziemią do połowy średnicy.  

- montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych: opuszczenie do wykopu armatury i   

kształtek, założenie płytki betonowej pod kolanem stopowym, założenie uszczelek i skręcenie 

połączeń kołnierzowych, wykonanie obsypki odwadniającej, założenie obudowy skrzynki żeliwnej 

zasuwy. 

- montaż zasuw kołnierzowych z obudową i skrzynką uliczną: wykonanie dołków montażowych, 

ustawienie zasuwy i kształtek w wykopie, założenie uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych, 

podbicie zasuwy suchą zaprawą cementową, ustawienie obudowy i skrzynki żeliwnej. 

- montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych: wykonanie dołków montażowych, ustawienie kształtek 

w wykopie, założenie uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych, podbicie kształtek ziemią. 

- wykonanie elementów betonowych z betonu B-20: bloków oporowych, płytek pod kolana      

stopowe hydrantów i płytek na skrzynkach żeliwnych zasuw: dostarczenie mieszanki betonowej w 

miejsce wbudowania, wykonanie deskowania, ułożenie mieszanki w deskowaniu, zagęszczenie i 

wyrównanie powierzchni, pielęgnacja betonu.  

- próby ciśnieniowe rurociągów wodociągowych na ciśnienie 1,0 MPa odcinków 200-300 mb:    

  wykonanie i demontaż oporów, zakorkowanie końcówek badanego odcinka, napełnienie    

przewodu wodą, montaż i demontaż po próbie pompki hydraulicznej, kontrola złączy, odwodnienie 
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wykopu po próbie.  

- dezynfekcja rurociągu wodociągowego odcinkami 200-300 mb: montaż przewodów do      

  podawania wody, przygotowanie mieszanki dezynfekującej i napełnienie rurociągu, po 24 godz.  

płukanie przewodu, pobieranie próbek do analizy wody.  

- oznakowanie zasuw tabliczkami: wykopanie dołka, wstawienie i obetonowanie słupka, 

umocowanie tabliczki i zasypanie dołka.  

- montaż rury ochronnej typu AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych: 

  ręczne odkopanie kabli poza wykopem pod wodociąg na długości 0,50 m po obu stronach, 

  założenie rury ochronnej dwudzielnej z założeniem obejm z płaskownika,  

 zaślepienie końcówek rury pianką poliuretanową, dokładne zagęszczenie gruntu pod rurą w 

zasypie wykopu, 

 założenie taśmy ostrzegawczej PCV nad kablami.        

-  oznakowanie skrzyżowań sieci wodociągowej z istniejącą siecią gazową: ręczny wykop dołka o 

głębokości 0,50 m pod słupek, założenie słupka żelbetowego w pionie, zagęszczenie gruntu obok 

słupka.   

 

Sprzęt: 

Do wykonania w/w robót należy kalkulować użycie następującego sprzętu: 

- wciągarka ręczna 

- samochód skrzyniowy 5-10 t 

- żuraw samochodowy 5 - 6 t 

- samochód beczkowóz 4 t 

 

 3.3. Przepisy związane 

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje     

     sanitarne i przemysłowe.  

2. Polskie normy    

     - PN -92/B-10736-1999 Kanalizacja.  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

    - PN - 88/B -062-50 Beton zwykł 

3.  Inne - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz   

     z aneksem - zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z 1996r. 

4.  Rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych. 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze 

zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) 

 

4. ROBOTY FUNDAMENTOWE 

4.1. Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru robót fundamentowych dotyczą: Budowa zbiornika 

retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ksany, gmina Opatowiec. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru fundamentów projektowanego zbiornika retencyjnego wraz z 

niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ksany, gmina Opatowiec. 

 

4.1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w SST. 

 

4.1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót fundamentowych 

związanych z budową zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości 

Ksany, gmina Opatowiec. 

 

4.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 

obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 

Normami. 

 

4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

 

4.2 Materiały 
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Beton, pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0, materiały do izolacji przeciwilgociowej, w 

przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający do betonu, drut 

wiązałkowy, blaty do deskowań. 

 

4.3. Sprzęt 

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

4.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Łopaty, klucz do związywania prętów drutem, taczki, deski do pokonania różnić poziomów 

taczki do transportu betonu, wibrator wgłębny, klucze i śruby do łączenia blatów szalunkowych. 

 

4.3.3. Transport 

Transport betonu zakłada się pompą bezpośrednio z gruszki do miejsca betonowania w 

wykopie. Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, 

żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

4.4. Wykonywanie robót 

4.4.1. Dokumentacja techniczno-robocza 

Niezależnie od wymagań dotyczących dokumentacji technicznej roboty fundamentowe 

powinny być wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym oraz występujących w 

miejscu posadowienia obiektu warunków gruntowo-wodnych, zgodnie z zaleceniem projektu 

konstrukcji przed przystąpieniem do robót fundamentowych wykonawca robót powinien wezwać na 

budowę uprawnionego geologa celem wykonania kontrolnego odwiertu i sprawdzenia parametrów 

geotechnicznych podłoża. 

 

4.4.2. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia fundamentów. 

1) Projektowane fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych, wykonywane jako 

żelbetowe monolityczne i powinny one przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnia 

podstawy. 

2) Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnić wymagany stopień bezpieczeństwa 

budowli i powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń. 

3) Fundamenty bezpośrednie sąsiadujących ze sobą budowli, jeżeli znajdują się różnych 

poziomach, powinny być wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczeń zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020. 

4) Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 

Równocześnie należy sprawdzić czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada 

założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej. 

 

4.4.3. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża. 
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Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosować chudy beton 

B-10 o grubości 10 cm. 

 

4.4.4. Odbiór wykopów 

1) Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża przez 

uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy. 

2) Odbioru dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed ułożeniem 

chudego betonu. 

3) Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 

 

4.4.5. Wykonanie robót. 

Po zbadaniu przez geologa parametrów technicznych i podjęciu przez nadzór autorski stosownych 

decyzji należy wykonać podkład z chudego betonu i izolację p.wilgociową a następnie układać 

zbrojenie fundamentów. Betonowanie można rozpocząć dopiero po odbiorze zbrojenia , które 

usankcjonowane winno być wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. 

Przed betonowaniem fundamentów należy osadzić w n ich zbrojenie łącznikowe do słupów trzpieni 

lub ewentualnie fragmentów monolitycznych ścian oraz łączników i zakotwień słupów przy czym 

te ostatnie należy wypoziomować za pomocą instrumentów geodezyjnych. 

 

4.4.6. Odbiór fundamentów 

1) Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w terenie, 

poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczną, prawidłowości wykonania robót 

ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny być zapisane w 

protokołach robót zanikających. 

2) Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe ni 5cm. 

3) Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe ni 

2cm. Przy fundamentach służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz 

elementów wielkowymiarowych odchylenia te nie mogą być większe ni 0,5 cm. 

 

5. ROBOTY ZBROJARSKIE 

5.1. Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów betonowych związanych z 

realizacją zadania pn: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w 

miejscowości Ksany, gmina Opatowiec. 

 

5.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót zbrojarskich. 

 

5.1.2. Zakres stosowania SST 



 
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ksany, gmina Opatowiec 

29 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

 

5.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich. 

 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.2. Materiały 

Walcówka okrągła do zbrojenia betonu , żebrowana ( 34GS) i gładka St3SX oraz StOS, drut 

wiązałkowy, podkładki systemowe do zapewnienia należytej otuliny zbrojenia. 

 

5.3. Sprzęt 

Klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali, giętarki ręczne oraz giętarki na stołach, 

Zgrzewarki 

 

5.4. Transport 

Transport przewidziano ręczny oraz w przypadku belek stalowych z dwuteowników o 

znacznym ciężarze za pomocą dźwigu samojezdnego 

 

5.5. Wykonanie robót zbrojarskich. 

 

5.5.1. Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji 

1) Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 

przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami mierzone w 

świetle powinny być nie mniejsze niż : 

• 20 mm - jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania, i nie mniej 

ni średnica nominalna grubego pręta. 

• 50 mm - jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 

2) Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna wynosić 30 

mm i nie mniej ni średnica pręta. 

3) Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania pręty 

powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość miedzy prętami poszczególnych 

warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej ni średnica pręta. 
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4) W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy użyciu 

wibratorów), dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość miedzy parami prętów 

powinna wynosić nie mniej ni 1,5 d i nie mniej ni 30 mm. 

 

5.5.2. Kotwienie prętów zbrojenia i siatek. 

1) W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za 

pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów 

poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego (garbowego). 

2) Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej 

znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 

3) Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez 

haków podana jest w PN-99/B-03264. 

4) Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadku kotwienia prętów 

poziomych usytuowanych w odległości mniejszej ni 100 mm odgórnej powierzchni elementu o 

wysokości h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy. 

5) Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji obliczonych 

na obciążenie wielokrotnie zmienne. 

 

5.5.3. Zasady łączenia prętów zbrojenia 

1) Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości 

jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, 

odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania.  

2) Pręty ze stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania elektrycznego 

doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 

(garbowego). 

3) Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których 

nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

Połączenia na zakład 

1) Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264. 

2) Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, 

których cały przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład. 

3) Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do 

wymaganego na odcinku elementu. 

4) Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia wg PN-

93/B-03264. 

5) Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości podanych w 

PN-99/B-03264. 

6) Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte. 

7) Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut wiązałkowy goły 

żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być zastąpiony odpowiednimi 
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spinaczami. 

Zgrzewanie elektryczne doczołowe prętów. 

1) Połączenia zgrzewane elektrycznie doczołowo mo na wykonywać z odcinków prętów o średnicy 

d > 10 mm ze stali klasy A-0 i A-III. 

2) Doczołowo mogą być zgrzewane odcinki prętów tego samego gatunku stali, w których stosunek 

mniejszej średnicy pręta do większej średnicy wynosi nie mniej ni 0,8, pod warunkiem osiowego 

wykonania połączenia. 

3) Złącza zgrzewane powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robót 

spawalniczych. 

4) Jeżeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymałość złączy prętów zgrzewanych 

doczołowo może być przyjmowana jako dla prętów ciągłych bez zgrzewania. 

Połączenia spawane prętów. 

1) Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego. 

2) Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnym i 

przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robót spawalniczych. 

3) Złącza spawane można wykonywać przy temp powietrza nie niższej ni 0°C. Stanowisko 

spawacza powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych. 

4) Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy powinny być 

oczyszczone z rdzy i zgorzeliny. 

5) Gatunki i średnice elektrod należy stosować do spawania prętów zbrojeniowych w zależności od 

gatunku stali. 

6) Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć przed 

spawaniem przez 2h w temp 250°C. 

7) Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie warstwy 

graniowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału rodzimego na krawędzi 

spoiny. 

8) Pręty ze stali klasy A-III i A-III N nie mogą być łączone za pomocą spawania przy obciążeniach 

wielokrotnie zmiennych i dynamicznych. 

 

5.6. Kontrola jakości. 

1) Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

normach państwowych, a w przypadku braku takich norm - w świadectwach ITB. 

2) Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone 

zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 

3) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego ni 5 
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mm na 2 m długości pręta. 

5) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

a) nie ma zaświadczenia o jakości stali, 

b) nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin  

zewnętrznych, 

c) stal pęka przy gięciu. 

5. Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych. 

1) Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny być stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i 

strzemiona w konstrukcjach z betonu. 

2) Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w 

konstrukcjach w betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne elementów i konstrukcji z betonu. 

Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 

zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwższonej temperaturze. 

3) W elemencie żelbetowym nośne pręty należy wykonywać ze stali jednego gatunku. 

4) W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie zbrojenia 

ze stali podanych w PN-99/B-03264. 

5) W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, 

wkładek lub przekładek, elementy te powinny być wykonywane ze stali St3S lub St3SY. 

 

5.7. Transport zbrojenia 

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być 

przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i 

deformacji. 

2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu. 

3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem. 

4. Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety po 10-

20 szt. 

5. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być 

oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierającą: 

a) znak wytwórcy, 

b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu, 

c) zaświadczenie producenta o jakości wyrobu. 

6. Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płask. W pozycji tej pakiety 

należy podnosić za pomocą 4 zawiesi. 

 

5.8. Montaż zbrojenia. 

5.8.1. Ogólne zasady montażu 

1) Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
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elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 

2) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

3) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

4) Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 

5) Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie i wg PN-99/B-03264. 

 

5.8.2. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 

deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 

 

5.9. Kontrola wykonania i montażu zbrojenia - wymagania ogólne 

1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

a) oględziny, 

b) badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

e) sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 

f) badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

 

5.9. Kontrola montażu zbrojenia. 

1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 

a) sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 

b) zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 

c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w 

projekcie, 

d) sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia. 

 

5.10. Dokumentacja z odbioru i ocena jakości. 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 

numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 

ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 
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a) protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

b) odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

5.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

 

5.12. Odbiór robót 

Roboty związane z montażem zbrojenia podlegają ogólnym zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektota Nadzoru oraz 

wpisany do dziennika budowy. 

 

5.13. Przepisy i normy 

PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN-89/H 

84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 

PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali PN-78/H-04408 Technologiczna próba 

zginania metali, 

PN-72/H-84020 -Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. 

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych 

lub zgrzewanych 

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub 

Zgrzewanych. 

 


