Nr sprawy: ZP.271.22.2024 Zalacznik nr 6
Umowa nr ZP/....[2024

Zawartaw dniu .............. 2024 r.

Placowka Opiekunczo-Wychowawcza w Suwatkach ,,Dom Nr 17, ul. Filipowska 20A lok. 1, 16-400
Suwatki, NIP: 844-237-09-56, Regon: 387657556 reprezentowanym na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Anny Cyran

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
bez mozliwosci negocjacji w postgpowaniu nr ZP.271.22.2024 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm) dalej zwane;j
Pzp/ustawa/ustawa Pzp, zostala zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1

(przedmiot zaméwienia)

1.  Przedmiotem zamodwienia jest wymiana okien potaciowych w budynku Placéwki Opiekunczo-
Wychowawczej w Suwatkach przy ul. Filipowskiej 20A, 16-400 Suwatki.
2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wymiang stolarki okiennej potaciowej na 49 sztuk fabrycznie
nowych okien potaciowych o nastgpujacych wymiarach:
2szt.- owym. 78 cm x 140 cm
47 szt. - o wym. 940 cm x 140 cm
3. Okna potaciowe drewniane, trzyszybowe, o maksymalnym wsp. U=1,1 W/m2xK; w kolorze
bragzowym RAL8OI1 lub zblizonym; okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki sterowane
automatycznie oraz zamek na kluczyk uniemozliwiajacy niekontrolowane otwarcie okna. W
zestawieniu podano zewngtrzne wymiary okien.
4.  Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu, obszar prowadzenia
robot nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych.
5. Inwestor posiada projekt budowlany planowanego zadania oraz ostateczng i prawomocng
decyzje nr 4/2024 z dnia 5 stycznia br. zatwierdzajaca przedmiotowy projekt i udzielajaca
pozwolenia na prowadzenie robot.
6.  Obiekt zlokalizowany na dzialce o nr ewidencyjnym 30676/13 obreb 3 M. Suwalki jest objety
prawng ochrong konserwatorska, wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-845 decyzjg KL.WKZ
534/845/d/91 z dnia 24.09.1991 r.
Zamawiajacy posiada projekt architektoniczno-budowlany z dnia 26 wrze$nia 2023 r., na
podstawie ktorego zostalo wuzyskane w dniu 16.11.2023 r. pozwolenie Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow S.5142.58.2023.EG na prowadzenie robot
budowlanych w budynku. Projekt architektoniczno-budowlany zostat zatwierdzony decyzja
Prezydenta Miasta Suwatk nr 4/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. znak AGP.6740.231,2023.ESP,
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Inwestor (Placowka Opiekunczo-Wychowawcza w Suwalkach ,,Dom nr 17) otrzymat
pozwolenie na budowg.
Zamowienie obejmuje czesciowe wykonanie robot w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego i stanowi kontynuacje zakresu okreslonego w projekcie architektoniczno-
budowlanym.
Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, SST.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i przepisami.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zalgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami.
Do celow wykladni strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 4.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych niezbgdne do prawidtowej realizacji
umowy. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu.
Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dost¢pnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.
Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposOb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ o0sOb niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier
zarbwno poziomych jak 1 pionowych stanowiacych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez
likwidacje roéznic poziomoéw ktoére moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie
stref poruszania si¢ pieszych oraz 0s6b na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i
zabezpieczajagcych przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac
budowlanych.

§2

(termin realizacji zaméwienia)

1. Termin realizacji zamowienia do 60 dni od momentu podpisania umowy lecz nie pdzniej niz

2.

10.08.2024r.
Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

CeNa MNETEO ...ueieiitt et zt
Plus nalezny podatek VAT ..ot zt
Warto$¢ brutto oferty:.........coouiiiiiiiii zt

Stownie ztotych: ...
zgodnie z tabela ponize;j:
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Nr Nr ST Opis robot Jm | ilos¢ Cena jedn Wartosé
poz. netto netto

Zabezpieczenie pododlg oraz wyposazenia

1
SST.01 na czas prowadzenia robot kpl .

Wymiana okien drewnianych na okna
dachowe (potaciowe) o powierzchni do
1,5m2 - poz. zas. Okna drewniane
trzyszybowe 0 Umax=1,1 W/m2K, w
kolorze brazowym RAL8011 (lub m2 | 64,03
zblizonym) z kolierzem systemowym,
wyposazone w zamek zamykany na klucz
oraz w nawiewniki sterowane
automatycznie.

2 SST.02
SST.03

Odtworzenie o$ciezy po montazu okien
dachowych - paroizolacja, oktadzina w
klasie odpornosci ogniowej EI60 - mb
zgodnie z PAB, szpachlowanie,
malowanie

3 SST.04 228,6

SST.05

Wywiezienie materiatow z rozbiorki
4 SST.02 | samochodami samowytadowczymi na m3 7,9
odlegltos¢ do 1km

Wywiezienie materiatlow z rozbiorki
S SST.02 | samochodami samowytadowczymi - na m3 7,9
kazdy nastepny 1km ponad 1km

Optata za sktadowanie lub utylizacje

6 SST.02 materialdow z rozbiorki

m3 79

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, konieczno$¢ uzyskania decyzji na
zajecie pasa drogowego 1 oplaty z tym zwigzane, odtworzenie wszystkich elementow stalych w
tym chodnika, drogi, znajdujacych si¢ w zajetym pasie drogowym, rozebranych na czas
wykonywania robot, komplet badan zwigzanych z odbiorem robot bedacych przedmiotem
zamowienia a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty.

3. Wykonawca wystawi jedna fakture po podpisaniu protokotu odbioru zaakceptowanego i
podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca zamowienia przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru
dokumenty do platnosci. Warunkiem zaplaty faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez
Wykonawce o§wiadczen podwykonawcdéw 1 dalszych podwykonawcoéw wraz z dowodami zaptaty
wszystkich zgloszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacymi, ze
otrzymali pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokotem odbioru robodt (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktorego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robdt, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaplaty zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcow, ktore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego, do czasu uregulowania
przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.
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5.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu objetego
dokumentacja projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniegjszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi  dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ....... 0 numerze

Fakture VAT nalezy wystawi¢:

Nabywca: Miasto Suwatki, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki NIP: 844 21 55 152,
Odbiorca: Placowka Opiekunczo — Wychowawcza w Suwatkach ”Dom nr 17, ul. Filipowska 20A/1,
16-400 Suwatki

10.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowg lub tez nie zostal do niej dotaczony protokdt odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzief przyjecia przez bank Zamawiajacego obciazenia rachunku
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

2.

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) Zamawiajacy wyznacza:
e do peklienia obowiazkéw Inspektora nadzoru w specjalno$ci
............... , pelnigcego jednoczesnie funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru,
e, do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosci ......
Zmiana osoby pehigcej funkcje inspektora nadzoru nast¢puje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,
4) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
5) terminowa zapltata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

3. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1) dostarczenie os$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjgcie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, zgodnie z Ustawa Prawo
budowlane,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajagcego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie wskazanym przez Zmawiajgcego,

3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przylegtych,

b) projektu organizacji robot,

) planu zagospodarowania odpadow oraz utylizacji odpadow szkodliwych i niebezpiecznych
powstatych w trakcie prac budowlanych.

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

5) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskanie
wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnien i zatwierdzen,

6) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

7) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym 1 specyfikacjach technicznych,

12) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie
parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng 1
przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych. W przypadku watpliwej jakosci
materiatlow uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametréw technicznych przyjetych w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych
materiatdw oraz moze wykona¢ badania tych materiatlow zgodnie z obowigzujacymi normami
w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sa zlej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i1 na wtasny koszt dokona ich
wymiany,

13) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

14) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz,
dozér mienia na terenie robot jak réwniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz
dokumentacja Zamawiajgcego nie stanowi wylacznego zrodia informacji o infrastrukturze
podziemnej, urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi
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samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie
stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg calkowicie zgodne z umowag i odpowiadajg
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

19) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzagdzen w tym wynikow oraz protokotéw badan
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

20) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektoéw,
nawierzchni lub instalacji,

22) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, niezbgdne $§wiadectwa
dotyczace materialdéw, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy,

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

24) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

25) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

26) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

27) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy

tacznego udziatu pojazdoéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co
najmniej 10%, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia na wezwanie Zamawiajagcego wykazu
pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania
wykazu. Wykaz powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdow.
Pojazdy uzywane przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

28) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

29) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezb¢dnych
materiatow 1 zalgcznikow do wnioskow skladanych do odpowiednich organdéw po
zakonczeniu robdt, zgodnie zobowigzujacymi przepisami.
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10.

11.

30) Prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robot w sposob przejrzysty, umozliwiajacy
sprawng kontrole realizacji zadania.

Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie.
Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje skutecznie doreczonag do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem
przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:
— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek
prac zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7
dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej przez
Wykonawce nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w
SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac¢ wydtuzenie
terminu wykonania umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 7
winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czegsci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i1 naprawienia wyniktlej
szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy
na podstawie wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza
zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamdOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
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okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynno$ci zwigzanych z wymiang stolarki potaciowe;.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamoéwienia przez
osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalnosé
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymodg okreslony w art. 95
ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone;j
w § 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespehienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§ 6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 14, 15 umowy oraz wskazanym
ponizej:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takie;j
sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane

Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania
Zadania przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3) zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:
a) opoOznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamoéwienia,
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b)

d)

9)

h)

)

K)

pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim
ztozenia przez Wykonawceg prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore
to op6znienie powstalo z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy,

wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajag dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego Iub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie zamowienia przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezb¢dnych do wykonania zamowienia,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementdéw, co
spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiagzan wynikajacych z Umowy,
wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
zamowienia, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowigzujacych przepisow prawa wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, =zezwolen, eckspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo
konieczne na etapie sktadania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikala z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
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wykonania robdt z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

m) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdzialania lub zwalczania COVID-19 i

P)

q)

Y

4)

innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zaméwienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw
na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wylgcznie na Wykonawcy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robodt niezbednych do
wykonania zaméwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ zamdwienia,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian
do umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

op6znienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robét objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji zamowienia  wystgpia nieprzewidziane okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

zmiany zamowienia, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania zamoéwienia, z zakresu robot,
lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,

5)

ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robo6t na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu zaméwienia W przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania

0 udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlno$ci, jezeli informacje wynikajace z opisu
przedmiotu okazg si¢ nieprawidlowe, co powoduje koniecznos$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznos$ci uprawnia strony
do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia,
ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
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najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie
stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktdre nie byty przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie skladania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoOwienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamoéwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym
zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zaméwienia, W tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu
umowy.

6) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbgednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazane; przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentaciji.

7) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu

eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materialdéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania zamowienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.
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9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania  zamoOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwiazan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisdOw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okoliczno$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajag dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamoéwienia:
a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji

publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany zaméwienia,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

C) analiza rynku potwierdzajgca brak Iub istotne ograniczenie dostgpnosci materialow,
surowcow, produktow lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcoOw,
produktow lub sprzgtu niezbgdnych do wykonania umowy, takie jak w szczegolnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

e) dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktérej nalezy,

f) inne niezbedne dokumenty.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,

decyzja organu lub urzedowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegbdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore
potwierdzg wystapienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

C) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,
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d)

f)

9)

h)
W

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapily warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczeg6élnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzigé, ktére
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegolnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zamdéwienia ma wptyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych $wiadczen.

inne niezb¢dne dokumenty.

przypadku wystgpienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg

nastepujacych zasad:

1)

W pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedlozonego kosztorysu
ofertowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14
wrzesnia 2023 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.. Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11% od
R+S+Kp, Ceny materiatéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemneyj.

1)

2)
3)

§7
(Odbiory robét budowlanych)

Strony postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot 1 dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

0dbidr w okresie rekojmi 1 gwarancji,

0dbidr robdt przerwanych okreslonych w § 9.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego robot jest faktyczne ich zakonczenie

potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora robdt budowlanych. Odbior
koncowy odbywa si¢ komisyjnie przy udziale uzytkownika tj. przedstawiciela Placowki
Opiekunczo-Wychowawczej w Suwatkach.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1)
2)
3)

4)

dziennik budowy,

dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wtasciwych instytucji 1 organdéw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych,
certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

Strona 13z 24



5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu
dokumentow wymienionych w ust. 4. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w
ust. 4 Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajgcym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlane;j
— Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac
niezgodnie z dokumentacja osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien
z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaplate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$§wiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.
1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:

1) za zwloke w =zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;
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7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ziotych;

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na
umow¢ o pracg¢ osoby ktéra wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
2.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajagcego dokumentéw okre§lonych w § 5 ust. 4 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek
w kwaocie 1.000,00 ztotych;

10) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 27
w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki w kwocie 50,00 ztotych,

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnos$ci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba zZe
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowatl tg cze$¢ zamoOwienia) lub on sam speilnia warunki udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 5 dni, chyba ze przerwa nastgpila na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 7, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaplaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w cz¢$ci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z istotnych zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza
jej istotne postanowienia,

2) Wykonawca nie odebratl placu budowy w wyznaczonym terminie okre$lonym w § 4 ust. 2
pkt 1,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajagcy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy,
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8) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane
w ofercie,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dhuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstapienia od umowy w catosci lub cze$ci przed uptywem terminu,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystgpi  konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub/i dalszego podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 lub
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegal wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunigcia zaniedban.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czgsci umowy do dnia odstgpienia.

5. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o
odstapieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i
robot W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie
przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$é
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa
zada¢, oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie
poniesione straty lub szkody.
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7. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w calo$ci umowa uwazana jest za nie

zawartg, z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8
ust. 1, pozostaja wigzace.

8. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 22.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt
Wykonawcy, ktora zostanie potrgcona z platnosci Wykonawcy, a w przypadku braku
mozliwosci pokrycia tych kosztow w taki sposob, zastosowanie beda mialy odpowiednio
zapisy § 11 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy;

W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonania obowigzkow
okreslonych w punktach 1 — 7 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy 1
obcigzy kosztami Wykonawceg.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstagpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)
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10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania zamoéwienia na okres ...... lat
od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokolem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres regkojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad zamowienia
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych
po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad i usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,
Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci technologicznych 1 regut sztuki
budowlanej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu zaméwienia rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptlywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorg¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia
termin rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgdg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie
z § 13 Umowy.
W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru wusunigcia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czeSci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajagcych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwolalne
pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego
wyboru wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub
zada¢ od podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji
wobec Wykonawcy (powiadamiajac jednocze$nie Wykonawce), przy czym zadanie od
podwykonawcy wykonania obowigzkéw moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy na realizacje obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca
nie moze zwolni¢ si¢ z obowigzkow rgkojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w
zadaniu pierwszym niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§11
(wykonanie zastepcze)
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Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot

lub czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkéow Wykonawcy, w tym prac

wynikajacych z obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i

ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach

wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia
$wiadczenia Wykonawca:

1) jest w zwloce w wykonywaniu obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyl je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych Iub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakloconego

wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczeg6lnosci do niezwlocznego udostepnienia

mu na zadanie: terenu budowy, materialow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego

wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w

zakresie koniecznym do wykonania zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym

ustepie spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych

Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy

sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez

Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastgpczego na teren budowy w takim zakresie, jaki

bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastgepczego. Koszt

zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czeSci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty

zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich

procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastgpczego, koszt uzyskania zgdéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci

inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a

takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy 1

w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposdb opisany w

ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastepczym moga

zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad réznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajacemu przysluguje prawo

dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan

Wykonawcy.

§12
(Umowy o podwykonawstwo)
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1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktoéra cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdéwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca begdzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czgéci zakresu
umownego podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za
wykonanie tej czgsci zamdwienia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje zamowienia od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio =zaplaty przez
Wykonawce za realizacje zamowienia przez podwykonawce,
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c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych  zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna
warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie

wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz

odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
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zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec ww. podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i1 uprawnia Zamawiajacego
do dokonywania wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu
dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 3
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartos$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcoje¢zycznych dokumentéw skladanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)
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10.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3
USE. 1, 8. oo, zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen wynikajacych z umowy z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w
formie innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajacemu aneks do gwarancji/porgczenia
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy waznos$¢ gwarancji/poreczenia gdy termin odbioru
przedmiotu umowy jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie
dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptat¢ za wykonane prace do czasu
dostarczenia aneksu do gwarancji/poreczenia nalezytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, zas
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze
zadanie, na podstawie o§wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — W terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktérej mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub
usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji
lub rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym Ww pisemnym
powiadomieniu.
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11.

O wysokos$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy
cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwalki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami,
w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czes$ci koniecznej,
przeznaczona do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnosé)

. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczagcych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, Ze Strony zabezpiecza
zachowanie tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych
przez siebie z tymi osobami umowach.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cz¢$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkoéw
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Strone Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§15
(postanowienia koncowe)

Spory, ktéore moga wynikng¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzadzona w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacych i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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