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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogoéine (STO) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z REMONT BOISKA ,,ORLIK 2012” POLEGAJACY NA
WYMIANIE NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY w miejscowosci LUBIEN dz. nr ew. 689/10
(Gmina Lubien, powiat Myslenicki).

Przedmiot zamdéwienia obejmuije:

- Remont nawierzchni boiska do pitki noznej

- Likwidacja elementow kolidujacych z inwestycjq

- Montaz urzgdzen sportowo — rekreacyjnych

- Prace pozostate ujete szczegdtowo w dokumentacji na czesci rysunkowe;

Wszystkie elementy zgodne z wtasciwosciami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Mocowanie i posadowienie elementéw wyposazenia boiska wykona¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng,
instrukcjg montazu wybranego producenta sprzetu sportowego oraz dokumentacja projektowa.
Wszystkie elementy zgodne z wtasciwo$ciami okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Roboty nalezy
wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materiaty musza by¢ zgodne z tymi opisanymi na
dokumentaciji projektowe;.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,




piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe, zgtoszenie, lub
dokumentacja przekazana przez zamawiajacego wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.




1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole, jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.1.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci
okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow




budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty

lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w

cene umowna.

1.1.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykofczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
— Parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
1.1.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.
1.1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.




1.1.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpie czenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgceqo |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia




Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét chyba, ze
postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoS¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu oraz autora dokumentacii
projektowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru i projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien byC zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Roboty mozna wykonywacé z zastosowaniem sprzetu:

* betoniarek

* wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych




* spycharek i samochoddw samowytadowczych

* sprzetu specjalistycznego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
[ego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takie;
sytuacji ponosi Wykonawca.

Zakres prac:

- Remont nawierzchni boiska do pitki nozne;

- Likwidacja elementoéw kolidujgcych z inwestycjq

- Montaz urzgdzen sportowo — rekreacyjnych

- Prace pozostate ujete szczegdtowo w dokumentacji na czesci rysunkowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,




— wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcq stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji

projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w

SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec

nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku

dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki

do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.




6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.




[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
— zgloszenie,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBMIAR ROBOT

6.9. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar
robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warunkami umowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 pdz. 1157 i
Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr
129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).




0.2 ROBOTY DEMONTAZOWE Kod CPV — 45111300-1

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z REMONT BOISKA ,,ORLIK 2012” POLEGAJACY NA WYMIANIE NAWIERZCHNI ZE
SZTUCZNEJ TRAWY w miejscowosci LUBIEN (Gmina Lubien, powiat My$lenicki).
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka;
-Usunigecie trwate elementow kolidujgcych nie stanowigcych infrastruktury,
-Demontaz elementéw wyposazenia terenu sportowego,
-Demontaz uszkodzonych elementow wyposazenia terenu sportowego,
Wszystkie niezbedne do wykonania prace opisane sg na dokumentacji projektowej na czesci rysunkowe;j.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST pkt 1.5.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST pkt 2.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST pkt 4.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementdw drég i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez INSPEKTORA NADZORU.:
o elektronarzedzia
o zwyzki, koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.rm
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt 2.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez INSPEKTORA NADZORU. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb zaakceptowany przez inwestora. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Elementy te opisane sq na dokumentacji projektowej jako te ktdre nalezy zdeponowaé zgodnie z
wytycznymi inwestora. O ile uzyskane elementy nie stajg sie¢ wtasno$cig Wykonawcy, powinien on
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1.1.

1.2.

1.3.

przewiez¢ je na miejsce wskazane przez zamawiajacego. Elementy i materiaty, ktére stajq sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt 7.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe okre$lone sa w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia, odkopanie i wydobycie stupkdéw i murdéw ogrodzeniowych wraz z
fundamentem, zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-
12,ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w
stosy na poboczu, zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki, uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbidrki bramek pitkarskich:

demontaz bramek i stupkdw, odkopanie i wydobycie stupkéw, skucie fundamentow betonowych
zasypanie dotoéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is= 1,00 wg BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki, uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) pozostate elementy rozbidrki — szczegbétowy wykaz na dokumentacji projektowej .

0.3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE Kod CPV —45112710-5

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem rob6t przygotowawczych w ramach projektu pod nazwg: REMONT BOISKA ,,ORLIK
2012” POLEGAJACY NA WYMIANIE NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY w m. LUBIEN na dz.
ew. nr 689/10 opracowany przez jednostki projektowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiorkowych:

przygotowania terenu budowy



1.4.

1.5.

5.2.

5.3.

53.1.

prac rozbiérkowych budynkéw wskazanych na dokumentacji

wywdz gruzu i materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie

Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosC robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny ~ za  jakos¢  wykonywania  tych  rob6t oraz  zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego
Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatow z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

WYKONANIE ROBOT

. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunkiietap rob6t budowlanych
spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie robot

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio  przygotowa¢ teren, na ktorym te roboty majg byé wykonane, aw
szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno byC tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktdrego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elekirycznego i niemozliwo$ci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robdt,

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ rowniez w czasie
wykonywania robét),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robdt
budowlanych i do uzytku pracownikdw zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz

15



5.3.2.

o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Roboty rozbiérkowe

PRACE ROZBIORKOWE OPISANE NA POSZCZEGOLNYCH RZUTACH  BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ OBEJMUJACYCH WSKAZANIE ELEMENTOW DO  USUNIECIA.
DODATKOWO NALEZY PRACE WSKAZANE NA DOKUMENTACJI SKORYGOWAC O STAN
ISTNIEJACY NA BUDOWIE.

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub
wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU)

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej ZRU moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia okreslony przewidywany odzysk
materiatow

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z ZRU
Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki wykonane z elementow mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w SST lub wskazane
przez ZRU.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

W ramach wykonania rob6t rozbidrkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzg rowniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozp6r, rusztowar umozliwiajacych wykonanie robot,
wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementow budynku
oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,
utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdow samochodowych,

wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy
przyobiektowej oraz wywieszenie znakdw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozp6r i rusztowan przeno$nych
umozliwiajgcych wykonanie robot,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

uprzatniecie placu budowy,

wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja.

Uwagi!

przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna, wodociggowa i inne
roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji



6.2.

6.3.

8.2.

8.3.

8.4.

Prace pomiarowe i geodezyjne
Wykonanie pomiaréw biezacych
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jako$ci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzic wedtug ogolnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

OBMIAR ROBOT

. OgdIne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.
ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogdine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano i pfatno$ci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST iwymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw
badan, wykaz usterek i mozliwoS¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub  niezgodno$ci wykonania
robot z umowa. Do protokofu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiafowe.
Podstawa pfatno$ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr

47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogoine” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 .

Dokumenty przetargowe



Umowa, warunki kontraktu
Dokumentacja projektowa

0.4 NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY Kod CPV 39293300-5

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z sztucznej trawy w ramach dla zadania : REMONT BOISKA ,,ORLIK
2012” POLEGAJACY NA WYMIANIE NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY na dz. ew. nr 689/10 w
miejscowosci Lubien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudowg oraz z robotami towarzyszacymi.

Dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy trzeciej generacji uktadana na podbudowie z kruszywa kamiennego z
wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym zgodnie z wykazem warstw na rysunkach
technicznych dokumentacji projektowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z sztucznej trawy objetymi niniejszg SST sa;

* sztuczna trawa

* piasek kwarcowy

* tasma taczaca styki

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie

2.1.Podstawowe zalety traw sztucznych w poréwnaniu z naturalnymi to:

* trwato$¢ - ta sama nawierzchnia, przy zapewnieniu podstawowego, wiasciwego i niedrogiego
utrzymania, moze stuzy¢ przez kilkadziesiat lat,

* niepodatno$¢ na typowe warunki atmosferyczne, ktére czesto ograniczajg wykorzystanie boisk
naturalnych (na stan boiska nie majg wptywu dtugotrwate opady ani okresy suszy),

* zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, na co wptyw ma starannie dobierany ukiad
poszczegdlnych warstw nawierzchni i materiatdw wchodzacych w jej sktad, niepodatno$¢ na warunki
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atmosferyczne i stato$¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania boiska.

* minimalne koszty wtasciwego utrzymania boiska, ktore sg kilku-, a nawet kilkunastokrotnie nizsze od
utrzymania trawy naturalnej,

+ mozliwo$¢ wykorzystywania boiska przez caly rok przy w zasadzie nieograniczonym obcigzeniu
nawierzchni (dla boisk z traw naturalnych obcigzenie takie jest zdecydowanie ograniczone i wynika z
podatno$ci nawierzchni na uszkodzenia).

« efektowny wyglad przez caty rok i mozliwo$¢ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych traw przy
ksztattowaniu estetyki obiektow sportowych.

2.2. Trawa syntetyczna — wymagania szczeg6towe wg dokumentacji projektowe;

Zalecane parametry trawy

Projektowana nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej musi posiada¢ witadciwosci | parametry
techniczne nie gorsze niz:

a) sktad wtokna: polietylen (PE) 100%

b) rodzaj i przekrdj widkna: widkna monofilowe (100%), z min. dwoma wtopionymi rdzeniami
wzmachiajacymi zapewniajacymi sztywnos¢ wiokna

c) wysokos¢ widkna: 45-50 mm,

d) grubo$¢ widkna: min. 330 um,

f) ciezar wtokna — Dtex: min. 11 000,

g) gestos¢ trawy: min. 100.000 widkien/m2,

h) ilos¢ peczkdw: min. 9500/m2

i) sita wyrywania peczkow: min. 50 N

j) waga catkowita trawy: min. 2300 g/m2

k) kolor: wg dokumentacii proj.

) rodzaj i wytrzymatos¢ spoin: spoiny klejone min. 80 N/100mm

m) zasyp — wypetienie ,infill" sktadajacy sie z: warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy czarnego
granulatu EPDM z recycklingu;

Nawierzchnia musi posiadac:

* wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB

+ atest higieniczny PZH

* karte techniczng wydang przez producenta wraz z parametrami technicznymi

« autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang specjalnie na realizowane zadanie
zawierajgcq potwierdzenie dostarczania wszystkich niezbednych oryginalnych materiatéw oraz
potwierdzeniem gwaranciji.

2.3. Piasek kwarcowy

W celu optymalizacji wtasciwosci dynamicznych sztuczna trawa wypetniana jest piaskiem do wysokosci
5/6 widkien, dzieki czemu uzyskuje sie duzqg elastycznos¢ i sprezystos¢, a jednoczesnie pozwala na
dokonywanie kontrolowanych, bezpiecznych poslizgow. Nalezy zastosowa¢ piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,075- 4,0 mm, suszony piecowo w ilo$ci zgodnie z kartg techniczng producenta.

2.4. Tasma klejaca

Stosujemy tasme klejaca do taczenia arkuszy trawy syntetyczne.

3. Sprzet Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem i urzadzeniami specjalistycznymi.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okre$lonym w instrukcji wykonania nawierzchni
syntetycznej opracowanej przez producenta.

4. Transport

4.1. Transport materiatdw — sztuczna trawa



Sztuczng trawe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgcych jg przed
uszkodzeniem.

4.2. Transport piasku kwarcowego

Piasek kwarcowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajac go przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét 5.1. Zalecenia ogdlne

Podioze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem,
sztukg budowlang i SST ,Podbudowy z ttucznia kamiennego”.

Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Rowno$¢ warstwy wierzchnie
podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 4mm. Nawierzchnia boiska obramowana jest obrzezem
betonowym wg dokumentacji projektowej osadzonym na fawie betonowej. Wody opadowe bedg
odprowadzane poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej. Wykonujac podbudowe nalezy
zachowa¢ odpowiednie spadki w celu odprowadzenia wod opadowych. Przy ukfadaniu ptyt nawierzchni
ze sztucznej trawy nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni w technologii
,sztuczna trawa”.

Trawa syntetyczna dostarczana jest na plac budowy w rolkach o szeroko$ci 4m (najczesciej) i dtugo$ci
dostosowanej do konkretnego zaméwienia. Montaz nawierzchni odbywa si¢ poprzez roztozeniu jej na
przygotowanej podbudowie, docieciu do wymaganego wymiaru. Odstep pomiedzy pasami powinien
wynosi¢ max. 3mm. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa sie poprzez pokrycie
specjalnie roztozonej taSmy klejem poliuretanowym, ktéry spaja sasiadujace krawedzie nawierzchni. Linie
wyznaczajace pole gry nie sg malowane, lecz stanowig integralng cze$¢ nawierzchni. Odchytki od
zadanych przez Zamawiajacego wymiaréw nie moga przekraczac po wklejeniu linii 0,8 cm. Po potaczeniu
wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje sie¢ nawierzchni odpowiednig twardos¢ i
wytrzymato$¢ wcierajac pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig iloS¢ piasku kwarcowego suszonego o
$rednicy 0,075 — 4,0 mm w ilo$ci zgodnie z kartg techniczng producenta. Piasek powinien by¢ doktadnie
rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzadzen rownajacych.
Nawierzchnia winna by¢ zraszana woda, pojawiajgce sie podczas zraszania nieréwno$ci, uzupetiaé
piaskiem kwarcowym. Czynno$¢ powtarza¢ do uzyskania petnej rbwno$ci nawierzchni. Po wypetieniu
piaskiem kwarcowym nawierzchnia winna licowac z ustawionymi juz obrzezami betonowymi.

Uwaga: Podczas procesu klejenia paséw sztucznej trawy oraz linii temperatura powietrza oraz podtoza
powinna wynosi¢ od 15°C do 25°C, a wilgotno$¢ powietrza od 60 do 70 %.

6. Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robét na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i
pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych Kontrola polega na ocenie
wizualnej jakosci wykonania rob6t i ich zgodnosci z SST oraz na sprawdzeniu Swiadectwa jako$ci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:

o réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m facie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

o pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

o grubos$ci nawierzchni

o sprawdzenie zgodno$ci naniesienia linii z projektem

o technicznych dokumentow kontrolnych

- aprobaty technicznej,

- deklaracji zgodnosci, lub innych

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia ZRU do akceptacii.

20



7. Obmiar rob6t

Obmiar robo6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiardw wykonanych w terenie. Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr
kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy sztuczne;.

8. Odbior robot

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada
dokumenty potwierdzajace wykonanie rob6t Zamawiajacemu do akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem,
wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa. niniejszg SST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentaciji Projektowej i SST daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci 9.1 Ustalenia ogoine

Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

Ptaci sie za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej obejmuije:

* rozScielenie ziemi urodzajnej,

* roboty przygotowawcze,

* dostarczenie i wbudowanie materiatow,

* utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej,

* podklejenie stykdw i montaz tasmy taczacej,,

* wklejenie linii boiskowych,

* roztozenie piasku kwarcowego,

* pielegnacije nawierzchni,

* uporzgdkowanie terenu,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z trawy syntetycznej nie obejmuje rob6t towarzyszacych (jak:
podbudowa, drenaz, obrzeza, warstwy odsaczajace itp.), ktdre sg wykonane.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni sportowych z
tworzyw sztucznych.

PN-EN 12228:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymato$¢ potgczenia
nawierzchni sztucznych.

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych - Metoda przygotowania probek do badan darni
sztucznej i nawierzchni wtokienniczych

PN-EN 12230:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie wytrzymato$ci na rozcigganie
nawierzchni z tworzyw sztucznych

PN-EN 13746:2005 (U) Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie zmian wymiarowych
spowodowanych oddziatywaniem wody, mrozu i goraca

PN-EN 13817:2005 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych. Procedura przyspieszonego starzenia
nawierzchni poddawanych dziataniu gorgcego powietrza.

PN-EN 13864:2005 (U) Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie wytrzymato$ci na rozcigganie
widkien sztucznych

PN-EN 13744:2005 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych. Procedura przyspieszonego starzenia
nawierzchni zanurzanych w goracej wodzie
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PN-EN 13672:2005 (U) Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie odporno$ci na $cieranie
niewypetnionej darni sztuczne;.

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja (projekt)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczern MPOIA/046/2010
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