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»,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniéw
Remont drogi gminnej - ulicy Lesnej” — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zadanie:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla zadania:

,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniow
—-Remont drogi gminnej — ulicy Lesnej”

wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem w imieniu Zamawiajgceqo decyzji i pozwolen
niezbednych do realizacji zadania w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe

BRANZA DROGOWA

Nazwa opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW
ulica Fabryczna 5
26-130 Suchedniéw

Lokalizacja inwestycji:
Droga gminna - ulica Lesna
26-130 Suchedniow
pow. Skarzyski,
woj. Swietokrzyskie

Opracowat:
mgr inz. Marek Liwocha

Data opracowania:

Styczen 2024

Egzemplarz nr: 1
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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

Kod CPV 71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drog

Kod CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i drg

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.

Kod CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie ukfadania chodnikow.

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe.

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

Kod CPV 45233290-8 Oznakowanie drég i ulic. Instalowanie znakow drogowych.

Kod CPV 45233270-2 Oznakowanie poziome. Malowanie nawierzchni.

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inZzynierii lgdowej i wodnej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

1.1.Nazwa zamierzenia

1.2. Adres inwestycji

1.3. Charakterystyczne parametry okres$lajace zakres robdt

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.5. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6. Szczegdlowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia

2.2. Wymagania techniczne

2.3. Wymagania materiatowe

2.4. \Wymagania funkcjonalne

2.5 Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

2.6. Podziaty gruntéw

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wta$ciwego organu na prowadzenie robot
2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania robét budowlanych
2.9. Zakres robot i szacunkowa wycena

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

2.11. Inne ustalenia

IIl. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
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. CZESC OPISOWA ,
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przewidziane do realizacji zamowienie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" sktada sie z nastepujacych
zakresow:

> W zakresie prac projektowych,

> W zakresie rob6t budowlano — montazowych.

UWAGA:
Opracowana koncepcija :
Remont drogi gminnej - ulicy Le$nej

W _ofercie _nalezy uwzgledni¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
nadzorem autorskim oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego niezbednych decyzji i pozwolen (w tym
ie$li zajdzie taka potrzeba pozwolenia wodnoprawnego) i wykonaniem robét budowlano - montazowych
dla cato$ci zadania - Remont drogi gminnej - ulicy Le$nej na odcinku dt. ok. 940,00m.

1.1. Nazwa zamierzenia:
»Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniow
Remont drogi gminnej - ulicy Lesnej” — w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego dla przedmiotowej inwestycji, a wraz z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacie zadania obejmujacego wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami , jak rwniez wszelkie prace budowlano - montazowe dotyczace
planowanej inwestycji pn.: ,Remont drogi gminnej - ulicy Lesnej” na odcinku dt. ok. 940,00m

1.2. Adres inwestycj:
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina Suchedniow,
miejscowo$¢ Suchedniow.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

1.3.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamowienia

Zamowienie obejmuje:

> sporzadzenie projektu budowlanego (droga i branze (je$li zajdzie taka potrzeba)) i uzyskanie dla
niego wynikajacych z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

sporzadzenie projektu wykonawczego (droga i branze (jesli zajdzie taka potrzeba));

nadzér autorski projektanta;

dokumentacje podziatowg (jesli zajdzie taka potrzeba);

obstuge geodezyjng;

wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow;

inwentaryzacje powykonawczg;

YVVVVYVY

1.3.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowq
zawierajacg nastepujace elementy:
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> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, opiniami

i sprawdzeniami w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;:

- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;

- projekt techniczny w iloci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;
> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;
> projekty wykonawcze wszystkich branzy w iloSci 2 egzemplarzy w formie papierowej (jesli dotyczy);
> projekt statej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;
> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilodci 2 egzemplarze;
> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowe;j;
> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz (jesli dotyczy)) stuzace do rozliczen finansowych
rob6t budowlanych w ilosci po 2 egzemplarze w formie papierowej;
> przedmiary robot (oddzielnie dla poszczegdlnych branz (jesli dotyczy)) w ilosci po 2 egzemplarzy w
formie papierowej;
> operat wodnoprawny (jesli dotyczy) obejmujacy odprowadzenie wéd z terenu objetego projektem -
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze do organu
wydajacego pozwolenie wodnoprawne;
> badania geotechniczne podtoza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowej (jesli
dotyczy);
> mapa do celdéw projektowych w ilosci 1 egzemplarzy w formie papierowej (jesli dotyczy);
> cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do
zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na no$niku elektronicznym wszystkich
dokumentow uzgadniajgcych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx, *pdf;
> kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, Ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz informacje projektanta o
wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbednych decyzji i pozwolen uprawniajacych do wykonania inwestycji drogowej
dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej - ulicy Le$nej” na odcinku dt. ok. 940,00m.

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego i uzyska potrzebne opinie, uzgodnienia, decyzje
I pozwolenia uprawniajgce do wykonania inwestycji drogowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu 1 egzemplarz w jezyku polskim
Projektu Budowlanego wraz wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczego6tami dotyczacymi remontu
Iprzebudowy drogi. Dokumenty te podlegac bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w
zakresie zgodno$ci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Wykonawca winien przedktada¢é Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu
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projektowania. Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestyciji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady rob6t budowlanych w zakresie
m.in.

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt i czynnoSciach majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanych
zdolnosci ustugowych.

Wykonawca - projektant zobowigzuje sie do przeniesienia autorskich praw majatkowych do opracowane;
przez Wykonawce catej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwigzan na Zamawiajgcego.

Wykonawca robdt przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

1.3.3. Zakres rob6t budowlano - montazowych do wykonania w ramach zaméwienia
1) ROBOTY BUDOWLANE:

Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania w/w zadania
miedzy innymi:

obstuge geodezyjng budowy wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

frezowanie planimetryczne istniejacej jezdni od km 0+000,00 do km 0+940;

wykonanie nowej konstrukcji jezdni od km 0+000,00 do km 0+940;

wykonanie pobocza;

wykonanie oznakowania drogi wraz z budowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

remont systemu odwodnienia drogi, regulacja istniejgcego rowu odptywowego, remont istniejacych
urzadzen wodnych;

przebudowa kolizji z istniejacq infrastrukturg sieciowg,

regulacja wysokosciowa wtazow, studni, itp.,

> wycinka kolidujacych drzew i krzewow.

VVVYVYVYYVYYV

Y VvV

Precyzyjny zakres przebudow sieci oraz wycinek drzew i krzewow zostanie ustalony na etapie projektu
budowlanego, po uzyskaniu warunkdw technicznych od Zarzadcy sieci.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Potozenie geograficzne i administracyjne
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina Suchedniow,
miejscowo$¢ Suchednidw.

1.4.2. Opis stanu istniejacego
Przewidziana do remontu / przebudowy droga jest drogg gminng i ma dtugo$¢ ok. 940,00 m.
Droga jest skomunikowana w km 0+000,00 z drogami — ulicg Placowg, i ulicg Wspdlna.
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Inwestycja znajduje sie na terenie wojewodztwa Swigtokrzyskiego, powiat kielecki, gmina

Suchedniow, miejscowos$¢ Suchedniow.

Przewidziana do remontu droga jest drogg gminng i ma dtugo$¢ ok. 961 m. Droga jest
skomunikowana w km 0+000,00 z drogami — ulicg Placowg, i ulicg Wsp6lna.

Istniejgca droga gminna petni réwniez funkcje dojazdowg do zlokalizowanych wzdtuz drogi
zabudowan o charakterze mieszkaniowo zagrodowym.

Istniejacy odcinek drogi przewidziany do rozbudowy posiada jezdnie o szerokosci ~5,0m-6,5m,
0 nawierzchni bitumicznej. Stan nawierzchni jest zly i ze wzgledéw bezpieczenstwa wymaga
natychmiastowego remontu. Spadki podtuzne drogi dos¢ zroznicowane od terenu catkiem ptaskiego
~1,5% do ~6%.

Droga nie posiada chodnikéw. Pobocza nieuregulowane, majg postac pasa zielonego o szer. 0,2m-
2,0m. Zjazdy o szerokosciach od 3-6m, majg nawierzchnie gruntowa z kruszywa, dojécia do furtek o szer.
~1,9m, gtdwnie z nawierzchnig gruntowa oraz z kruszywa.

W bezposrednim sasiedztwie drogi zlokalizowana jest infrastruktura sieciowa taka jak:
e Kanalizacja sanitarna @200 PCV wraz z przytaczami.

Napowietrzna sie¢ teletechniczna.

Sie¢ energetyczna.

Sie¢ wodociggowa.

Sie€ gazociggowa.

Istniejgca droga posiada odwodnienie w postaci odcinkowo wystepujacych rowéw przydroznych,
w wiekszos$ci czesciowo umocnionych prefabrykatami betonowymi.
Réw zbiera wody opadowe z czesci jezdni oraz z przylegtych terendw drogi (zabudowa zagrodowa oraz
uzytki rolne). Gteboko$¢ istniejacych rowéw jest od ok. 0,20 metra do 0,50 metra. Pod zjazdami i
dojsciami rowy sq zakryte przepustami rurowymi o $rednicach @ 300-500.

1.5. OgdIne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zgodnie z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.2. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu
w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami do skutecznego uzyskania decyzji
uprawniajacej do uzytkowania obiektu.

1.5.3. Efektem przedmiotu zamdéwienia ma by¢ remont drogi gminnej ulicy Le$nej o dtugosci
okoto 940,00m dostosowana do wymagan klasy D wraz z infrastrukturg towarzyszacq takg jak
odwodnienie, pobocze.

1.5.4. Droga ma spemnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie .

1.5.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetniaC wymagania odnosnie minimalnych
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
> Droga gminna;
> Klasa drogi D;
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> Kategoria ruchu KR2;

> Predkos$¢ projektowa: Vp=40 km/h;

> Nosnos¢: 100 kN/os;

> Dhugos¢ odcinka 961,37m;

> Szeroko$¢ jezdni 5,0m —6,5m;

> Spadek podituzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;
> Row otwarty.

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT:

Stan projektowany nawigzuje do obecnego zagospodarowania terenu. Przewidziano kontynuacje
funkcji komunikacyjnych terenu. W ramach inwestycji planuje sie cze$ciowe rozbiorki istniejacych
utwardzen nawierzchni drogowych, w zakresie jezdni i poboczy.

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2. Istniejace
podtoze gruntowe na poboczu nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycjg wraz z transportem pni (warto$¢ drewna
pochodzacego z wycinki po odkupieniu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy robét). Miejsca odwozu gatezi wraz
z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robdt m.in. kostka brukowa betonowa, ptyty betonowe, prefabrykaty betonowe, znaki, barierki itp.
nalezg do Wykonawcy.

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni drogowej nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR2.
Istniejace podtoze gruntowe o kategorii nosnosci gruntu G4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ na podstawie aktualnego Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Konstrukcja nawierzchni remont drogi gminnej ulicy Le$nej:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm;

- Warstwa wigzgca / wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W - minimalna gr.4cm;
- Frezowanie planimetryczne nawierzchni na zimno przy uzyciu frezarki — gf. 0-5 cm;

- Istnigjgca konstrukcja jezdni.

Konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym po uprzednim rozeznaniu warunkéw
gruntowo-wodnych. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji spetniajace
kategorie obcigzenia ruchem KR2.

Pobocze:
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 0/31,5 — gr.15¢cm.

1.6.4. Budowa odwodnienia
Projektowany system odwodnienia nawigzuje do istniejgcego sposobu odwodnienia drogi. Tak
jak dotychczas funkcje odbiornikéw wdd z terenu pasa drogowego bedzie stanowit réw przydrozny.
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Projektowane zmiany bedg obejmowaty regulacje rowu, obejmujaca korekty spadkéw podtuznych
oraz wyprofilowanie skarp do spadkéw 1:0,75.

Na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu obliczen hydraulicznych i sprawdzeniu ich
dotychczasowych parametrow, przepusty zostang zakwalifikowane do wymiany lub
przebudowy.

1.6.5. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przy projektowaniu zadania, nalezy przewidzie¢ wykonanie elementéw BRD w postaci m. in. barier
ochronnych czy balustrad z porecza. Zasadnos¢ zastosowania barier ochronnych przeanalizowac
na etapie prolektu budowlanego | wykonywanla prolektu statej organizacji ruchu. Szczegdtowe parametry
tych rozwigzan powinny by¢ tozsame z rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowe;.

1.6.6. Zabezpieczenie i przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z
projektowanym rozwigzaniem drogowym

W zwigzku z remontem drogi wystapi konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczna.

Do zadann Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym remontem drogi.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg winna by¢
przeprowadzona w oparciu 0 warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen, ktore pozyska we wiasnym
zakresie Wykonawca. Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych opfat wymaganych przez wiascicieli sieci.

Zaktualizowana przez Wykonawce mapa do celéw projektowych winna zawieraC wszystkie
urzadzenia kolidujgce z projektowang inwestycja, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii
mapy zasadniczej. Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy/ rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektdw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na
obszarze objetym przebudowa, w szczegoinosci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ gazowg,

- siec teletechniczng,

- linie napowietrzne/ziemne energetyczne,

- kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajace wody opadowe,

- kanalizacja sanitarna.

1.6.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach, w ktorych na podstawie
obowigzujacych przepisdw zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajac rodzaje bariery do
miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym normg PN-
EN1317-2:2010 i wykazywa¢ wiasciwosci kolizyjne zgodne z tg norma.

b) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach okre$lonych przepisami nalezy przewidzie¢
balustrady U-11a lub porecze.

c) Oznakowanie pionowe i poziome:

- wykonac projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,

- wykonac¢ projekt statej organizacji ruchu.

Zmiany wprowadzone w istniejacym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wtadciwymi zarzadcami drog

i realizowac w terenie.
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Projekty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakorczeniu
budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw i tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac wytacznie znakdw
nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatdw uprzednio zdemontowanych. Stupki
do znakow nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @60,3 mm.

1.6.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu,
humusowaniu z obsianiem skarp i dna rowdw oraz powierzchni za poboczami mieszanka traw, a takze
regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociggowych.

1.6.12. Zabezpieczenie obiektow chronionych

W razie konieczno$ci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektéw chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektdw chronionych lub zabytkowych (np. pomnikow,
kapliczek, krzyzy, innych obiektéw matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych). Wykonawca
pozyska wszelkie niezbedne do tych celow decyzje i zezwolenia wtasciwych organdw, a wszelkie koszty
zwigzane z przeniesieniem i zabezpieczeniem wliczy w koszty rob6t budowlanych.

W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ nadzor przyrodniczy oraz nadzor ornitologiczny
(podczas wycinki drzew).

1.6.13. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacii
projektowej (oraz zawartych w niej rozwigzan) wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.6.14. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, dostawy oraz montazu i konserwacji 2 szt. tablic
zewnetrznych informacyjnych wolnostojacych wraz z stupkami: )

Tablice muszg by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2023 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okre$lenia dziatarn informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych.

Wszystkie elementy powinny posiada¢ certyfikaty, atesty.
Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, przesle do Zamawiajacego projekt, celem jego
akceptaciji.

2. OPIS, WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

2.1.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajacych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw
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ruchu. Prognozowany wzrost wielkoSci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej
zywotno$ci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegow modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby
utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegi utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat.

2.2. Wymagania techniczne
2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych
i ich oznaczen w trakcie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszag by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposdb nie powodujacy
destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposdb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich
stateczno$¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny byc¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.

2.2.4. Odwodnienie

Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia i
decyzje (w tym pozwolenie wodnoprawne - jesli wymagane). Nalezy wypetni¢ warunki wynikajace z
decyzji wodnoprawnej. W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg
infrastruktury naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujace sieci uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ lub
przebudowac poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od zarzadcow sieci.
Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania
rob6t i dokonania inwentaryzaciji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcodw. Koszty zwigzane z nadzorami
branzowymi ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

2.2.5. Nawierzchnia

Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podfoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, a takze Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana konstrukcja nawierzchni
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winna spetia¢ wymagania odno$nie konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami. Podtoze pod jezdnie nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. W miejscach,
gdzie to bedzie konieczne nalezy przewidzie¢c umocnienie skarp poprzez np. utozenie ptyt azurowych,
wykonanie palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacymi ogrodzeniami, nalezy przewidzie¢ ich
przebudowe. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i
konserwatorskich zwigzanych z biezacym utrzymaniem technicznym.

2.2.6. Pobocza

Wykonanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robét zasadniczych na
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialno$ci w nocy.

2.2.7. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych
zgodnych z obowigzujacymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢ zamocowane na konstrukcjach
wsporczych i stupkach. Ew. oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako cienkowarstwowe.

2.2.8. Organizacja ruchu na czas robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robot.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgleddw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejgcej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw
ponosi Wykonawca.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne
Nosno$¢ i trwato$¢ nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwaranciji ilo§¢ napraw (fat) warstwy $cieralnej przekroczy 10%
powierzchni na odcinku wykonanych robot, nalezy wykona¢ wymiang warstwy na catej szerokosci jezdni
na catym odcinku wykonywanych robét.

2.5 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.5.1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje projektowq
zawierajgcg nastepujace elementy:
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> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami
| sprawdzeniami

w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;j:

- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;

- projekt architektoniczno-budowlany w iloéci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

- projekt techniczny w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w iloSci 2 egzemplarze w formie
papierowej;

> projekty wykonawcze wszystkich branzy w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej (jesli dotyczy);

> projekt statej organizacji ruchu w iloéci 2 egzemplarze;

> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;

> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowe;j;

> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) stuzace do rozliczen finansowych robdt

budowlanych w iloci po 2 egzemplarze w formie papierowej;

> przedmiary rob6t (oddzielnie dla poszczegolnych branz) w ilosci po 2 egzemplarzy w formie
papierowe;j;

> operat wodnoprawny (jesli dotyczy) obejmujacy odprowadzenie wdd z terenu objetego projektem -

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2

egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie

papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze do

organu wydajacego pozwolenie wodnoprawne;

badania geotechniczne podioza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowe;;

mapa do celow projektowych w ilosci 1 egzemplarz w formie papierowe;;

cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do

zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nosniku elektronicznym wszystkich

dokumentow uzgadniajgcych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx,

*pdf;

> kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, Zze dokumentacja wykonana jest zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz informacje
projektanta 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

2.5.3. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- aktualne przepisy prawa, w tym Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami

prawnymi,

- niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy,

- w przypadku konieczno$ci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw, obowigzek

pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdéw projektowych, mapa do celéw projektowych musi

by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiada¢ aktualng klauzule wasciwego

osrodka geodezyjnego (jesli dotyczy);

- wlasne pomiary wysoko$ciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw dokumentacii,

- badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia.

2.5.4. Projekt budowlany (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz) winien zawieraé:

YV V V
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- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany catego zamierzenia budowlanego,

- projekt techniczny,

- zafgczniki (m.in. wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz warunki posadowienia obiektow
budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycja),

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty w zaleznosci od potrzeb.

2.5.5. Projekt wykonawczy (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz)) winien
zawierac:

1) Cze$¢ opisowa;

- opis techniczny,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- orientacje w skali 1:10000

2) Czes$¢ rysunkowa;

- sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celow projektowych,

- dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczer przedmiarowych dotyczacych
nawierzchni, wykonac nalezy przekroje maksymalnie co min. 20 m i w punktach charakterystycznych,

- szczegOty rozwigzan,

- projekty obiektdw inzynierskich zawierajace plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegoty),
przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegoty rozwigzan) (jesli dotyczy),

- przekroje poprzeczne i podiuzne,

- SzCzegOty rozwigzan.

2.5.6. Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw, oraz zawieraC zataczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.7. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej dwoch
narad technicznych, dokumentujacych stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementow robét, ktore
beda realizowane. Protokoty z narad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.6. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wtasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i wykonania robé6t budowlanych
2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wilasny harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry poza terminami
rozpoczecia i zakonczenia robdot bedzie uwzgledniat terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoblnych etapéw realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym wykonania dokumentac;ji
projektowej, wykonania rob6t budowlanych, uzyskania decyzji niezbednych do pozyskania w
imieniu Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie roboét, a nastepnie przedstawi
go Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

2.8.2. W ramach przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest m.in. do:

1) Wykonania analizy zlewni;

2) Opracowania dokumentacji projektowej w sposéb umozliwiajacy uzyskanie decyzji niezbednych do
pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody wtadciwego organu na prowadzenie robot;
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3) Dokonania wskazania drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki z okre$leniem ich gatunkéw
i obwoddw (jesli dotyczy);

4) Opisywania proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez
podawania ich nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzadzenia to Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cech produktéw, materiatow,
wyrobow rownowaznych poprzez okreslenie minimalnych wymagan technicznych, ktoére majg
spetnia¢, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub", ,rownowazne" lub inne réwnoznaczne
wyrazy;

5) Zastosowania w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztow;

6) Sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania zamowienia;

7) Konsultacji z Zamawiajacym istotnych elementéw majacych wptyw na koszty i funkcje, m.in.
uzgodnienie z Zamawiajgcym ostatecznych parametréw i konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdow,
sposobu odwodnienia drogi, statej organizacji ruchu, zajeto$¢ terendw prywatnych do wywtaszczenia
(w tym rozbidrki ogrodzen i/lub innych elementow), rozwigzan dotyczacych przebudowy ewentualnych
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki
z okre$leniem ich gatunkdw i obwodow (jesli dotyczy);

8) Uzgodnienia z Zamawiajacym fazy rozwigzan projektowych;

9) Wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien;

10)Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w PFU parametry lub normy krajowe lub przenoszace
na normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga wskazywac na producentéw lub zrodta ich
pochodzenia to oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych
produktow lub rozwigzan okreslajg wymagane przez Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do
jakosci produktow i sugerowanych rozwigzan, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do stosowania produktéw i rozwigzan réwnowaznych przez ktore
rozumie sie takie, ktore p03|adajq parametry techniczne gwarantujgce realizacje zamowienia zgodme
z opisem przedmiotu zamoOwienia oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow technlcznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentaciji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa cigzar wskazania
,S;ownowaznosci".

11)Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia
wykonanego zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, sztukg budowlang oraz nalezytg
starannoscig;

12)Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej na terenie objetym zamdwieniem, ktére bedg konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
robot budowlanych;

13)Dotaczenia do projektu budowlanego o$wiadczenia, ze jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz Ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢;

14)Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badar i ekspertyz (jesli dotyczy);

15)Przekazywania Zamawiajacemu kopii wnioskow, wystapien o decyzje i uzgodnienia oraz kopii
uzgodnien, warunkéw i opinii w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego;

16)Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego;

17)Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest ujaé wszelkie koszty zwigzane z optatami
administracyjnymi, optatami za uzgodnienia, mapy do celdéw projektowych, oraz wszelkie inne,
niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia;

18)Termin rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skofczy sie¢ wraz z uptywem terminu
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania;
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19)Zakres rob6t moze ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.8.3.Wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie robo6t budowalnych m.in.:

1) Ustawienie na terenie budowy tymczasowego oznakowania i utrzymania tego oznakowania przez caty
okres wykonywania robot, zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
z uwzglednieniem dojazdu do posesji wkascicielom lub wyznaczy¢ inne miejsce na postoj pojazddow.
W sytuaciji, w ktorej Wykonawca zdecyduije sie poprowadzi¢ objazd dla ruchu lokalnego, zobowigzany
bedzie dostosowac nawierzchnie w taki sposob, aby byta ona przejezdna i utrzymywac jej dobry stan
techniczny w trakcie trwania robdt;

2) Utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenie doj$¢ do budynkéw w okresie
realizacji inwestyciji, az do dnia odbioru koncowego robdt, zapewnienie mozliwosci odbioru odpaddw
komunalnych w dni odbioru, zapewnienie dojazdu do posesji stuzbom ratunkowym;

3) W przypadku, gdy powstanie taka konieczno$¢, uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na dojazd ciezkim
sprzetem,

4) Prowadzenie biezacej geodezyjnej obstugi zadania, Zamawiajacy moze na kazdym etapie prac zadac
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej;

5) Usuwanie wszystkich zanieczyszczen i uszkodzen drég oraz pozostatych szkdd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robot obejmujacych przedmiotowe zadanie;

6) Zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacjg elekiryczng i sanitarng, a takze dokonania
rozliczenia z dostawcami mediow kosztow powyzszych ustug we wkasnym zakresie (jesli dotyczy);

7) Umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczegélnosci wstepu na plac
budowy;

8) W czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenéw sasiadujacych w nalezytym
porzadku, bez sktadowania zbednych materiatéw, odpaddw i smieci;

9) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy, bezzwtocznie po zakonczeniu robdt, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty dokonania odbioru koricowego;

10)Zgtaszanie w formie pisemnej Zamawiajacemu, a takze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot zamiennych minimum 7 dni przed planowanym terminem ich
wykonania. Kazde zgtoszenie wykonania rob6t zamiennych musi zawiera¢ doktadny opis tych robot
oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t zamiennych
jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym i wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca
bedzie wykonywat w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonania, nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;

11)Rozliczenie robot;

12)Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robot opracowanej na aktualnym planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym:;

13)Uzyskanie wszelkich opinii i zgod niezbednych do nalezytego wykonania robdt i uzytkowaniu obiektu
przez Zamawiajgcego, pozwolen zwigzanych z obstugg budowy oraz terenow sasiadujgcych wraz
z poniesieniem ewentualnych optat za ich uzyskanie;

14)Wykonania na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb umozliwiajacych nalezyte
wykonanie umowy;

15)Zabezpieczenie $rodowiska przed negatywnym wptywem prac budowlanych, zapobieganie skazeniu
terenu w wyniku potencjalnych wyciekéw i awarii wykorzystywanego sprzetu i $rodkéw transportu,
podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy;
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16) Prowadzenie robot w obrebie sieci z odpowiednimi zarzadcami sieci, zgodnie z wydanymi przez nich
warunkami zatgczonymi do dokumentacji projektowej, koszty prowadzenia takich prac, a takze optaty
za zajecie pasa drogi innej kategorii Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty;

17)Zapewnienie przez caty okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy medidéw do nieruchomosci;

18)Odbiér odpadéw pochodzacych z budowy zabezpiecza na wiasny koszt i we wiasnym zakresie
Wykonawca robét. Z kazdego odbioru odpadow Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty potwierdzajace fakt odbioru odpadow przez firme posiadajacg do tego uprawnienia;

19)Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w
Sposob zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem;

20)Usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisow 0 odpadach;

21)Przedtozenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami;

22)Podjecie czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody;

23)Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej;

24)Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - w tym w szczegolnoSci opracowanie
kosztorysu powykonawczego (zestawienia wartosci wykonanych robét/tabeli  elementéw
rozliczeniowych);

25)Wykonawca przed przejeciem placu budowy jest zobowigzany dostarczy¢ oryginat oswiadczenia
o petnieniu funkcji kierownika budowy - ztozony osobicie przez kierownika budowy wskazanego
w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zamdwienia - w 3 egzemplarzach,

26)Do zawiadomienia zakorczenia rob6t Wykonawca zatacza:

a) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem kierownika robdt
i inspektora nadzoru;

b) operat powykonawczy, ktory musi zawierac:

- oSwiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru, oraz ze
teren budowy zostat uprzatniety,

- atesty, certyfikaty i deklaracje witasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét ,

 dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu
umowy, jezeli miaty miejsce,

+ pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem dokumentéw ztozonych do PINB (jesli dotyczy);

27)Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku - zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie pozwolenia na budowe lub zgloszenia i uzyskania jego
przyjecia przez wkasciwy organ (jesli dotyczy).

2.8.4. Nadzér autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego;

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad catoscig zadania polega¢ bedzie na:

- uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,
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- udziatu na zadanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robét i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci ustugowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytej wspdtpracy z Zamawiajacym oraz podmiotami, ktérym zostanie
powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewni¢ prawidtowa i terminowg realizacje.

2.9. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowa¢ sie:
> wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

> wynikami badan i pomiardéw wtasnych,

> wynikami opracowan wiasnych,

> zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:
1) Zatacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (koncepcja remontu / przebudowy /

rozbudowy drogi) jest wylacznie materiatem pomocniczym i pogladowym, a nie podajgcym
szczegOtowy zakres i rodzaj robot (to ma okreslic Wykonawca). W zwigzku z tym, nie moze by¢ jedyng
podstawg do wyceny ostatecznej zakresu robét i projektowania.

2) W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozono$ci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktore mogq by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow
wynikajgcych z umowy.

3) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
wartos¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zapfata z powodu braku zrozumienia
czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

1. organizacji robot,

2. zabezpieczenia 0s6b trzecich,

3. ochrony Srodowiska,

4. warunkéw BHP,

5. warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robot,

6. zabezpieczeniem terenu robot,

7. zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych
robét.
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Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetniaC  wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegoinosci:

1. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

2. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. Jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

5. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. Prawidtowo$¢ potaczen funkcjonalnych,

7. Sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

1. Odbior dokumentaciji projektoweyj;

2. Odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajgacych rozpoczecie robét budowlanych,

3. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot);

4. Odbidr czesciowy i koncowy (przekazanie Zamawiajacemu gotowej do eksploatacji inwestycji).
Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robét Wykonawca dokona
we whasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na biezgco z ciggow komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy;

5. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajagcy nie bedzie optacat odrebnie. Rdéwniez koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasowg organizacjg ruchu wprowadzong na czas budowy
nalezg w catosci do Wykonawcy.

2.11. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o zgtoszenie rob6t / pozwolenie
na budowe, prowadzenie rob6t musi by¢ pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomocg protokotu zdawczo - odbiorczego;

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze) z podang informacjq
o0 zawartosci teczki. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamknigcia.

e) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
fotograficznej odcinka drogi objetego rozbudowa, w szczegdlnosci istniejacych zjazddw, ogrodzen
i posesji sasiadujacych bezposrednio z drogg gminng;
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f) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie
z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztoZenie wniosku o zakoriczeniu robot budowlanych)
oraz uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (jesli wymagane);

g) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zataczy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajace zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku odstgpienia
jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj
i wybuduj;

h) Jezeli w toku realizacji zadania wystapig jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organéw parnstwowych,
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie zobowigzany do wykonania zalecen
pokontrolnych;

i) W ramach zadania nalezy wykonac¢ wszelkie prace zwigzane z przystosowaniem obiektu dla oséb
niepetnosprawnych;

i) W przypadku rozbieznosci np. iloSciowych w poszczegolnych dokumentach obowigzywaé bedzie
decyzja Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, ktdry dokument nalezy uzna¢ za wigzacy. Wykonawca
nie moze dla wiasnych korzysci wykorzystywac¢ bteddw lub brakéw w dokumentacji.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

IIl. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po wcze$niejszej
akceptacji Zamawiajacego (jezeli zajdzie taka potrzeba).

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych;

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[7] Ustawa - Prawo o ruchu drogowym;

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

[9] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych;
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[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach;

[11] Ustawa - Prawo ochrony Srodowiska;

[12] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke;

[18] Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych;

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

[20] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

[21] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

[23] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

[24] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw;

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

[26] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

[27] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;

[28] Polskie Normy.

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamdwienia stosowa¢ normy

zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wytyczne i instrukcje

[29] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 .

[30] Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad 2014.

[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa - 2000 r.

[33] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.
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[34] OgdlIne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998 r.

135] Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDDP Warszawa 1998 .

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7].

Uwaga

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamdéwienia stosowaé
aktualne przepisy, w tym miedzy innymi wyzej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy.
Wykonawca na biezaco winien $ledzic zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zaméwienia.
Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Inne informacje niezbedne do zaprolektowanla i wykonanla robé6t budowlanych
- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajgce oraz wykona¢ mape do
celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentaciji projektoweyj;

- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej dokumentacii
geotechnicznej - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- inwentaryzacja zieleni - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczer atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
nalezy wykonac w przypadku koniecznosci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nalezy wykona¢ w przypadku konieczno$ci;

- inwentaryzacja obiektow budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen podziemnych -
Wykonawca we witasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania warunkow do opracowywanej przez
niego dokumentaciji;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji inwestycji bedg
niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacii
projektowej;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
spetniaC wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane
wyjSciowe i materiaty, ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamowienia
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowy, ktdry powinien zilustrowac: kolejno$¢ postepowania, etapowanie robot, czas
wykonania robdt.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
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sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Nr 1 — Koncepcja — ,,Remont drogi gminnej — ulicy Lesnej”
- cze$¢ opisowa;
- czes$¢ rysunkowa.
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