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Zatacznik nr 1 do SWZ

UMOWA Nr / 2024 (projekt)

zawarta w dniu w Brojcach,
pomiedzy Gming Bréjce (Regon: 472057750; NIP: 7282700283) z siedzibg Urzedu Gminy
95-006 Brojce 39, reprezentowang przez:

1. Radostawa Wiktora Agaciaka - Wojta Gminy Brojce,

przy kontrasygnacie Renaty Sliwinskiej - Skarbnika Gminy Brojce,

zwanym w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

reprezentowanym przez:

posiadajacym NIP REGON

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku wyboru oferty w przeprowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych - Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 tj.) postepowaniu o wykonanie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt i roboty budowlane w formule zaprojektuj
wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej
w Giemzowie”, dziatka nr ew. 139/2, obr. 03 Giemzow, gmina Brdjce.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszonych robdt lub uzyskaniem
prawomocne] decyzji o pozwoleniu na budowe¢ oraz wykonaniu robdt budowlanych
zwigzanych z przebudowa drogi gminnej nr 106208E w miejscowosci Giemzow, na
odcinku od drogi powiatowej nr 1164E, od km ok. 0+037 na dlugosci ok. 990 m, na
dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/2, obrgb 03 Giemzow, gmina Brojce,
w tym:

1) Prace projektowe:

a) program funkcjonalno-uzytkowy opracowany dla zadania ,,Modernizacja drogi gminne;
w Giemzowie” oraz mapa do celéw projektowych - dostarcza Inwestor;

b) opracowanie koncepcji przebudowy drogi do zaakceptowania przez Inwestora;

c) projekt budowlano oraz wykonawczy (na podstawie koncepcji zaakceptowanej przez
Inwestora) wraz z informacja BIOZ;

d) projekt statej organizacji ruchu;

e) projekt tymczasowej organizacji ruchu;

f) przedmiar robot;

g) szczegblowy kosztorys ofertowy;

h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;
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i) inne opracowania, projekty, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami, konieczne do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy;

J) nadzor autorski;
k) wersja elektroniczna wykonanego opracowania.
2) Roboty budowlane wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
zaakceptowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego:
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
b) inwentaryzacja drzew i krzewdéw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi wraz
z ich wycinkg po uzyskaniu niezbednych zgod;
C) niezbedne ciecie i frezowanie istniejgcej nawierzchni;
d) roboty rozbidorkowe nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek;
e) remont istniejgcych przepustow pod drogg i zjazdami lub wykonanie nowych;
f) korytowanie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza pod konstrukcje jezdni na
poszerzeniach oraz pod chodniki i zjazdy;
g) poszerzenie jezdni do wymaganej przepisami szerokosci wraz z wykonaniem peinej
projektowanej konstrukcji jezdni — ok. 20% powierzchni drogi;
h) krawezniki i obrzeza na tawach betonowych;
i) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na chodniku i zjazdach;
J) wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na istniejacej konstrukcji — ok. 80%
powierzchni drogi;
K) zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie pobocza z wykonaniem
projektowanej podbudowy;
I) oczyszczenie nawierzchni drogowych;
m)skropienie poszczegdlnych warstw nawierzchni emulsjg asfaltowa;
n) warstwa wyrownawcza wzmocniona siatkg z wiokna szklanego;
0) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wigzaca gr. 5 cm;
p) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa $cieralna gr. 4 cm;
Q) pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
3) Roboty uzupelniajace:
a) regulacja hydrantow i zaworow wodociagowych, ew. gazowych;
b) odmulenie rowow przydroznych lub wykonanie nowych;
¢) w przypadku koniecznosci, wykonanie zgodnie z projektem $ciekow podchodnikowych
z elementoéw prefabrykowanych;
d) humusowanie oraz obsypanie projektowanych obrzezy ziemig oraz zlicowanie
projektowanego pobocza z istniejgcym terenem;
e) prace porzadkowe;
f) poziome i pionowe oznakowanie drogi;
g) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Termin realizacji zamowienia: 340 dni od daty zawarcia umowy.
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2. Zamawiajacy dopuszcza skrocenie terminu wykonania zamowienia.

3. Realizacja przedmiotu Umowy nastgpowac bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

§3
ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY
1. Zamawiajacy, w formie dokumentowej, zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza programu funkcjonalno - uzytkowego
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy.
2) dostarczenia mapy do celow projektowych;
3) dostarczenia pelnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego;
3) odbioru dokumentacji projektowej;
4) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia uzyskania za$wiadczenia
0 braku sprzeciwu na zamiar wykonania rob6t budowlanych lub decyzji pozwolenia na
budowe;
5) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego;
6) odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z programem
funkcjonalno — uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy i przepisami
prawa oraz uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszonych robét lub
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budoweg. Koszty opracowan,
wszelkich uzgodnien, zwigzanych z realizacjag umowy ponosi Wykonawca;

2) uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich warunkéw technicznych, decyzji
administracyjnych oraz innych dokumentow niezbednych do realizacji
przedsiewziecia, o ile beda wymagane;

3) przekazania Zamawiajagcemu 2 egzemplarzy catosci dokumentacji w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej.

4) protokolarnego przejecia terenu budowy;

5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;

6) pelnego ubezpieczenia budowy;

7) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

8) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

9) zgloszenia przedmiotu umowy do odbiorow cze$ciowych, uczestniczenia
w czynnosciach odbiordéw 1 zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad;

10) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru 1 zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad;

11) wykonania rob6t budowlanych w terminie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy;
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12) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia 0 braku podstaw do sprzeciwu
w sprawie zawiadomienia o zakonczenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie;

13) zastosowania materialdow odpowiadajacych co do jakosci i wlasciwosci
wymaganiom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane;

14) okazania na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody powstale w zwigzku
z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robot
bedacych przedmiotem zamowienia;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych,
zapewnienia ich wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem
W czasie trwania prac;

17) zabezpieczenia wszystkich elementéw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego
uzycia, ktore stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego (np. kostka, destrukt) natomiast
elementy uznane jako odpad, Wykonawca powinien zutylizowa¢ we wilasnym
zakresie 1 na wlasny koszt;

18) wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami 1 normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP. Wykonawca
gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem o0sob
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

19) zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sOb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace. Szczegdtowe wymagania dotyczace zatrudnienia osOb
na podstawie umowy o prace zawiera § 4 umowy;

20) przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy zasad okreslonych w Uchwale
Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady
Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r.
oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. a takze Regulaminu
Rzgdowego Funduszu Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych;

21) konsultacji z Zamawiajacym wszystkich rozwigzan dotyczacych zakresu
opracowania w celu weryfikacji najlepszego rozwigzania.

22) korzystania z mediow: Wykonawca uzgodni z gestorami sieci energetycznej oraz
wodociggowej warunki podtgczenia tych mediéw oraz sposéb korzystania na czas
trwania robot budowlanych we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt. Koszty energii
elektrycznej i wody obcigzaja Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
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zainstalowania urzadzen pomiarowych energii elektrycznej i wody na czas trwania
budowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy otrzymal od Zamawiajgcego

wszelkie informacje mogace mie¢ wpltyw na realizacje przedmiotu umowy. Wszelkie
zastrzezenia dotyczace realizacji umowy nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od
Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesuni¢cia terminu zakonczenia prac.

§4
WYMOGI ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE UMOWY
O PRACE (ART. 95 PZP)

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec wymodg ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia w ilo$ci 0sob niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia,
w tym robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetéw - jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie
beda wykonywane przez osobg w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przejecia placu budowy, a takze na
kazde zadanie Zamawiajacego, winien przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w formie o§wiadczenia, podpisany przez Wykonawce. Wymog
przedstawienia ww. wykazu dotyczy rowniez Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow.
3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do speiliania przez Wykonawceg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

1 dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie

potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osoOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem

czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
lub

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.
lub
3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéws;
lub
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow.
5. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy. NiezloZenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
7. Jezeli, pomimo powyzszych wymogoéw, na budowie bedzie przebywaé osoba nie
zatrudniona na podstawie umowy o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng przewidziang
w par. 11 ust. 2 pkt 5 umowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§5
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci zt netto, co wraz z naleznym podatkiem VAT wg




O
POLSKI
EAD | DG

stawki % stanowi kwote¢ brutto zt (stownie:

ztotych), zgodnie z wybrang oferta.

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia.

3. Inwestycja, ktorej dotyczy niniejsza umowa objeta jest dofinansowaniem z Programu
Rzadowy Fundusz Polski ktad: Program Inwestycji Strategicznych — Promesa

4. Wyptata wynagrodzenia bedzie nastgpowac zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania
z Programu 1 podzielona bedzie na dwie ptatnosci.
5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w kwocie nie mniejszej niz warto§¢ procentowa
wynagrodzenia brutto ustalonego w wust. 1 umowy, odpowiadajagca okreslonemu
w Regulaminie procentowi udzial wlasnego w planowanej wartosci inwestycji (tj. w kwocie
nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto), zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1) Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej
po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu zaSwiadczenia Starostwa
Powiatowego o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robdt budowlanych lub
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg.
2) Pozostata czg$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona na podstawie prawidtowo wystawione;j
faktury koncowej po wykonaniu cato$ci przedmiotu zamdwienia.
3) Zamawiajacy dokona platnosci w terminie do 30 dni po wystawieniu faktury VAT przez
Wykonawcg.
4) Dofinansowanie zostanie wyptacone po zakonczeniu realizacji inwestycji.
6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej
wkladem wtasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate sSrodkow z Promesy.
7. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury czgsciowej oraz koncowej .

Fakturg VAT nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Brojce, 95-006 Brojce 39, NIP 7282700283

Odbiorca/platnik

Urzad Gminy Brojce, 95-006 Brojce 39
8. Za datg zaptaty faktury przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
9. W przypadku, gdy termin ptatnosci nie zostanie dotrzymany przez Zamawiajacego —
Wykonawcy przystuguja ustawowe odsetki za opodznienie.
10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci, przystugujacej
Wykonawcy z tytulu realizacji umowy, na osoby trzecie.
11. W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za posrednictwem platformy PEF,
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
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prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Zamawiajacy i Wykonawca zastrzega wystawienie

korekty faktury za posrednictwem platformy PEF.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest™ / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem
podatku od towarow 1 ustug VAT, co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego
podatki.gov.pl Ministerstwo Finansow, stanowigcy zatagcznik nr 1 do Umowy, oraz
zobowiazuje si¢ do poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie statusu VAT najpozniej
z dorgczeniem faktury.

13. W przypadku zmiany stawek podatku VAT warto$¢ tego podatku oraz wynagrodzenia
brutto zostang naliczone i wyptacone Wykonawcy wedthug wilasciwych stawek podatku VAT
obowiazujgcych w dniu wystawienia faktury VAT.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania przelewéw metodg platnosci
podzielone;j (,,split payment™).

15. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy zwigzany jest
z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg i znajduje si¢ na ,biatej liscie” - Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych
1 przywroconych do rejestru VAT, dostgpnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansow.
16. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdéry ma nastapi¢
zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywréoconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu  przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia. Zaptlata
wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu tego
rachunku bankowego lub rachunku powigzanego z rachunkiem Wykonawcy do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie. Ewentualnie do zlozenia przedmiotu $§wiadczenia pienieznego do depozytu
sagdowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy za po$rednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni do wskazania rachunku bankowego ujawnionego na liscie, o ktdrej mowa
w ust. 15.

17. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie nie jest traktowany jako opOzZnienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego
wynagrodzenia 1 w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych lub Zzadne inne odsetki. Uznaje si¢, Zze zaplata nie nastgpita
przez ten okres z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON NA ETAPIE WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze niezwlocznie poinformuje Wykonawce w formie
dokumentowej o powotaniu i osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powolany przez
niego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dziatat w granicach przepisow wynikajacych
z Prawa Budowlanego oraz zawartej umowy z Gming Brojce, o zakresie ktorej Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce.
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2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen

zwigzanych z jako$cig i1 iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy.

3. Projektantem branzy drogowej bedzie .................... posiadajagcy uprawnienia nr
z dnia , dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy

Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ,

posiadajacy uprawnienia nr z dnia , dziatajacy w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom

przez niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na

teren budowy.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy

wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i1 zdrowia oséb
znajdujacych si¢ na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opo6znienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jako$ci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiagzku
z wystapieniem tych okoliczno$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciel
Wykonawcy uzgodniag nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na
budowe.

7. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czgséci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesigcy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, co stanowi kwote zt
(stownie ztotych: )
w formie :
2. Zabezpieczenie nalezytej realizacji umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen

wynikajacych z niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1
w terminie 30 dni od dnia wykonania koncowego zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany tj. od dnia podpisania protokotu koncowego.

5. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy pozostawia
kwote w wysokos$ci 30% zabezpieczenia okre§lonego w ust. 1.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 5 zostanie zwrdécona Wykonawcy w terminie 15 dni po
uptywie okresu gwarancji 1 r¢kojmi za wady, ktéry wynosi ................. miesigce, zgodnie
z § 16 ust. 2 umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawiera¢ deklaracje o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptacie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia w wysokosci zgodnej z ust. 1
niniejszego paragrafu.

8. Zmiany formy gwarancyjnej nalezytego zrealizowania umowy moga by¢ dokonywane,
za zgoda Zamawiajacego, z zachowaniem ciaglosci 1 bez zmniejszenia wysokosci,
w wypadkach okreslonych ustawg Pzp.

§8
ODBIOR ROBOT
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw przedmiotu
umowy:
1.1 odbioér dokumentacji technicznej;
1.2 Odbiér robot budowlanych:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czgsciowe;
3) odbidr koncowy.
2. Odbiory roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiory czg$ciowe, dokonywane
beda przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
cze¢Sciowych Wykonawca winien zgtasza¢ wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem w formie dokumentowej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie
tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ w formie dokumentowej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.
4. Po zakonczeniu robdt 1 zatwierdzeniu gotowosci odbioru przez kierownika budowy,
Wykonawca w formie dokumentowej zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.
5. Zamawiajacy w terminie siedmiu dni roboczych od zawiadomienia go przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego wyznaczy termin tego odbioru.
6. Do zgloszenia Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty:
1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;
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2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja

techniczng, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami;

3) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 wartosci;

4) inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg wraz z potwierdzeniem ztozenia w PODGIK.
zaswiadczenie o braku podstaw do sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.7. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie odbior przedmiotu umowy zawiadamiajagc w formie dokumentowej o tym
Wykonawcg.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajace si¢ usungc, to
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru wyznaczajgc termin ich usunigcia.
9. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wystgpienia wad nie nadajacych si¢ do
usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania

obiektu;

2) odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady

uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.
10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
11. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia w formie dokumentowej Zamawiajacego
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych.
12. W przypadku zwtoki w usunigciu przez Wykonawce wad Zamawiajacy moze je usungé
samodzielnie lub powierzy¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia kwoty wyptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy zastgpczemu z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
niniejszym Wykonawca wyraza zgodg.

§9
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastgpujace roboty:

pozostate roboty wykona sitami wtasnymi.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, jezeli:

1) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
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wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej Kkorzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
zamawiajacym a Wykonawca.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sga roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w tym terminie uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia.

7. Wykonawca przedlozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. W przypadku, gdy w zawartej umowie o podwykonawstwo termin zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy za wykonane dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,
okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 11 umowy.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

11. Najpoézniej na trzy dni przed terminem ptlatnosci faktury koncowej Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu oryginaly o$wiadczeh Podwykonawcow
1 dowody potwierdzajace dokonanie naleznej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

12. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa wyzej we wskazanym
terminie, Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin platnosci
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faktury wystawionej przez Wykonawce bedzie liczony od momentu dorgczenia

Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

13. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca, ktorej kopie Wykonawca
przedlozyt Zamawiajacemu, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czg$ci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty naleznego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, ktoérej przedmiotem sg roboty budowalne,
dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 , w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgodg.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego, dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY WOBEC OSOB 3-ICH
Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, ochrong
znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich
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w nalezytym stanie technicznym. Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren

budowy w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego.

§11
KARY UMOWNE
1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalajg
zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Kary beda naliczane w nastepujacy sposob:
1) Za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
2) Z tytutu nie usuni¢cia wad w terminie okreslonym w § 16 ust. 4 lub art. 16 ust. 6 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;
3) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;
4) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy
nieprzediozony projekt umowy;
5) Z tytuhu nie przedstawienia na zadanie Zamawiajacego wskazanych w § 4 ust. 5 umowy
zawartych umoéw o pracg w trakcie realizacji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieokazania umowy o pracg
przez Wykonawcg;
6) Za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy;
7) Za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, lezacych po jego stronie,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
8) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umownag z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem § 13 umowy;
9) Za rozwigzanie umowy w trybie natychmiastowym przez Wykonawce w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
10) Za rozwigzanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
11) W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 8 umowy, jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni a Wykonawca pomimo wezwania do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, wskazanej zmiany nie wprowadzit do umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
niedoprowadzenia do zmiany tej umowy przez Wykonawce;



u
POLSKI
tAD N

12) W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 17 ust. 1 umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;
13) W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czg¢sci uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w § 17 ust. 5 umowy, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie
w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego;
14) W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w § 17 ust. 12 umowy, lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu
bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwitoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego,
15) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu waloryzacji wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
16) Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy
nieprzediozony projekt umowy.
17) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy

3. Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania

na zasadach prawa cywilnego, jezeli wartos¢ kar nie pokryje powstalej szkody.

4. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strong, ktora naruszyta postanowienia umowy

w terminie 14 dni od daty wystgpienia w formie dokumentowej przez drugg strone

z zadaniem jej zaptaty.

5. Strony okreslaja taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktorych dochodzi¢ moga

strony nie wigkszg niz 30 % wartosci zamowienia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
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ROZWIAZANIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM
1. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastapi w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac nad dokumentacjg
techniczng w ciggu 7 dni po uplywie umownego terminu ich rozpoczgcia, pomimo
wezwania w formie dokumentowej wystosowanego przez Zamawiajacego;
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt w ciggu 7 dni po uptywie
terminu ich rozpoczgcia okre$lonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo
wezwania w formie dokumentowej wystosowanego przez Zamawiajgcego;
3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacj¢ prac i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni pomimo wezwania w formie dokumentowe] wystosowanego przez
Zamawiajacego;
4) Zamawiajacy odmawia przez okres 7 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokolu odbioru, pomimo wystosowania przez
Wykonawce wezwania w formie dokumentowe;.
2. Dla rozwigzania umowy wystarczy zachowanie formy dokumentowej ze wskazaniem
uzasadnienia.
3. W przypadku rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej winy nastgpito rozwigzanie umowy;
3) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni;
4) Zamawiajacy W razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych, ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania;
b) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
rozwigzania.
4. Strona, z ktérej winy zostato dokonane rozwigzanie umowy poniesie wynikle z tego koszty
z wylaczeniem § 13 umowy.

§13
ODSTAPIENIE USTAWOWE
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze grozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
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ZMIANY DO UMOWY

1. Istotna zmiana postanowien zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
2. Strony dziatajac na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewidujg nastgpujace
rodzaje, zakres 1 warunki zmiany tresci umowy, dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamoéwienia:
1) zmniejszenie/ograniczenie  zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie

w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu

nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

2) zmniejszenie/ograniczenie  wynagrodzenia za  wykonanie  przedmiotu  umowy
w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa
w pkt 1),

3) zmiana pierwotnie przyje¢tej technologii wykonania robot w stosunku do zatozen zawartych
w programie funkcjonalno — uzytkowym na podstawie ktorego realizowana jest niniejsza
umowa, w przypadku:

a) ujawnienia lokalnych zmian warunkow geologicznych podioza,

b) gdy zmiana podyktowana bg¢dzie usprawnieniem procesu budowy lub zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow eksploatacii,

c) gdy wykonanie w technologii wskazanej w programie funkcjonalno-uzytkowym albo
ofercie stanie si¢ niemozliwe,

d) gdy zmiana wynika z btedow w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e) pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej 1 korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu,

f) realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

g) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materialow budowlanych, urzadzen, w stosunku do materiatdbw budowlanych,
urzadzen wskazanych w programie funkcjonalno-uzytkowym albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materialtdow budowlanych, urzadzen stanie si¢ niemozliwe

W szczegdlnosci z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku 1/lub
zastgpienia innymi i/lub z powodu btedéw w programie funkcjonalno-uzytkowym,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie i/lub zmiang przepisow prawa,

C) pojawienia si¢ na rynku materialdw, urzadzen nowszej generacji i/lub bardziej
funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow eksploatacji, badz zwigkszenie funkcjonalno$ci wykonanego
przedmiotu umowy,
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koniecznosci zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

(materialéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy;,

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)
)
k)

m)

n)

gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robot zgodnie z przyjeta technologia 1 wymogami opisanymi
w  specyfikacji  technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
udokumentowanych w dzienniku budowy,

przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych medidw,
trwajacych tacznie ponad 7 dni,

konieczno$ci zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym Ilub gdy
wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron
niniejszej umowy,

wydhluzenia termindw dostaw materiatow i/lub urzadzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

btedow i/lub zmian w programie funkcjonalno-uzytkowym skutkujacych
wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

koniecznosci zmiany finansowania,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,

koniecznosci prowadzenia prac i/lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
skutkujacych wstrzymaniem robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrgbnej umowy,
wymuszajacych koniecznos$¢ koordynacji tych robdt z robotami realizowanymi na
podstawie niniejszej umowy 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan,

zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci, wskazanych w pkt 3) i/ lub 4),

przekroczenia terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,

zmiana Harmonogramu, w przypadku:

a)

b)

zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji,
o ktorej mowa w pkt 1) 1 odpowiednio do pkt 2),
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt 3) 1/lub 4) i/lub 5),
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8)

9)
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C) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia

ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 7),

d) zmian w planie finansowym Zamawiajagcego (budzecic gminy) lub zmian
w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznos$ci zmiany i/lub uszczegodtowienia poszczegdlnych pozycji harmonogramu
na podpozycje i/lub zmiany termindéw posrednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest
wzgledami technologii wykonania rob6t i/lub rozliczenia robdt i/lub jest niezbgdna
z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robot i/lub wynika
ze zmiany Kkolejnosci robot i/lub zmiany czastkowych termindw wykonania
poszczegbdlnych robot,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towar6éw i ustug,

b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot i/lub materiatow budowlanych,
urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt 3) i/lub 4),
jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawcg.

zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy -

na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang¢ Podwykonawcy, wprowadzenie
nowego Podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu Podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
z tytulu realizacji robdt. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia przez dotychczasowego Podwykonawce. Zmiany Podwykonawcy mozna
dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czgséci robot przez Podwykonawce zostato wskazane
przez Wykonawce w ofercie,

Zmiana 0s0b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy, ktérych

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sporzadzenia niniejszej specyfikacji
1 w chwili zawarcia umowy, a ktérych zmiana ma bezposredni wptyw na wykonanie
umowy np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
pei¢ swoich czynno$ci w okresie obowigzywania umowy.

10) W przypadku os6b sprawujacych nadzor nad realizacja umowy ze strony Wykonawcy

zmiana ktorejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce w formie
dokumentowej 1 zaakceptowana w tej samej formie przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmian¢ wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,



O
POLSKI
tAD B e

11) Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych

W tresci umowy,

12) Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania
o udzielenie zamowienia, ktérych lgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 10% wartoS$ci pierwotnej umowy, w przypadku zamdéwien na ustugi lub dostawy,
albo 15%, w przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

— ad ust. 2 pkt 1) — zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujacych, ze
wykonanie danego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron
niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na
podstawie Harmonogramu oraz ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu
umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamdwienia przez
Zamawiajacego wartosci catego przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy.

— ad ust. 2 pkt 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do wartos$ci
zmniejszonego zakresu zamoOwienia (zaniechanych robdt) obliczonej na podstawie
Harmonogramu, przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robot okre§lony
w Harmonogramie wynagrodzenie za zakres robot zaniechanych zostanie odliczone od
wynagrodzenia okre§lonego w umowie w kwocie wynikajacej z Harmonogramu,

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robot, ktory nie
zostal wprost okreslony w Harmonogramie, obliczenie wynagrodzenia za zakres robot
zaniechanych nastagpi na podstawie szczegdtowego kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udzialu warto$ci danego
zakresu wylaczanego z umowy wynikajacej z szczegotowego kosztorysu ofertowego
Wykonawcy w stosunku do jego wartosci okre§lonej przez Wykonawce
w Harmonogramie,

— ad ust. 2 pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty
realizacji zamoOwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwad
prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci
zmiany wynagrodzenia, przy czym:

c) w przypadku zmiany technologii, ktorej warto$¢ zostata okreslona w Harmonogramie,
nastepuje  zmniejszenieé  wynagrodzenia  okreSlonego w  umowie  za
zmieniang/zaniechang technologie¢ w kwocie wynikajacej z Harmonogramu,

d) w przypadku zmiany technologii, ktorej warto$¢ nie zostala wprost okreslona
w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot (zatacznik Nr 1 do niniejszej
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umowy), obliczenie wysoko$ci wynagrodzenia za zmieniana/zaniechang technologi¢
nastgpi na podstawie szczegdtowego kosztorysu ofertowego, Harmonogramu,
z zachowaniem procentowego udziatlu warto$ci zmienianej/zaniechanej technologii

wynikajacej ze szczegotowego kosztorysu ofertowego w stosunku do jej wartosci

okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie.

warto$¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie

kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez

Zamawiajacego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:
¢ nosniki cenotworcze, tj.:

- stawki roboczogodziny (R),

- ceny jednostkowe materiatow (M),

- wskaznik kosztow zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (Z),

e podstawag do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte
w odpowiednich pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych; w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych, anastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego;

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie
zeszytow wydawnictwa SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujace ceny:

- materialow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub
dostawcow lub

dystrybutorow, zatwierdzone przez Zamawiajacego,

- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

f) ostateczne okreslenie wartoSci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany

technologii z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badZz zwigkszeniem),
nastapi po poroOwnaniu wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig
technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,
— ad ust. 2 pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia
posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe 1 cechy uzytkowe, jak
te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia
(zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcg, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych
wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

g) w przypadku zmiany materialow budowlanych i/lub urzadzen, ktoérych warto§é
zostala okre$lona w harmonogramie rzeczowo - finansowym roboét (zatacznik Nr
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1 do niniejszej umowy), nast¢puje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego
W umowie za zmieniane/zaniechane materialy budowlane i/lub urzgdzenia
w kwocie wynikajacej z Harmonogramu,

h) w przypadku zmiany materiatdbw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych wartos$¢

nie zostata wprost okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot

(zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy), obliczenie wysoko$ci wynagrodzenia za

zmieniane/zaniechane materialty budowlane i/lub urzadzenia nastgpi na podstawie

szczegdtowego kosztorysu ofertowego, Harmonogramu, z zachowaniem
procentowego  udzialu  wartoSci  zmienianych/zaniechanych — materiatow
budowlanych i/lub urzadzen wynikajgcej ze szczegdtowego kosztorysu
ofertowego w stosunku do jej wartosci okre$lonej przez Wykonawce

w Harmonogramie,

i) warto$¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okre$lona na
podstawie kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce
1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego; kosztorysy te wykonane beda na
podstawie nast¢pujacych zalozen:
¢ nosniki cenotworcze, tj.:

- stawki roboczogodziny — dla (R),

- ceny jednostkowe materiatow (M),

- wskaznik kosztow zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (Z),

zostang przyjete w oparciu o S$rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD

w kwartale

poprzedzajacym kwartat, w ktorym nastgpuje zmiana umowy;

e podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte
w odpowiednich pozycjach Katalogobw Naktadow Rzeczowych; w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego;

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie
zeszytow wydawnictwa SEKOCENBUD (jako srednie), brakujace ceny:

- materialow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub
dostawcow lub

dystrybutorow, zatwierdzone przez Zamawiajacego,

- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

J) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany
technologii z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badZz zwigkszeniem),
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nastagpi po porownaniu wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig
technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,
4. Poza przypadkami, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien

zawarte] umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoOwienia
w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b-c, pkt 3 - 4 oraz ust.
2 - 4 ustawy Pzp wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia, tre§ci Harmonogramu stosownie
do zaistniatych okolicznos$ci, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy
uwzglednieniu zasad okreslonych w ust. 3 ad. pkt 3 lit. ¢) 1 ad pkt 4) lit. ¢).
5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda Stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
§ 15

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, odpowiadajacym przedmiotowi
umowy, na kwot¢ okreSlong w specyfikacji warunkéw zamodwienia i na caly okres
wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przedlozy polisg, o ktoérej mowa w ust. 1 Zamawiajagcemu nie pdzniej niZ na
dzien przed podpisaniem umowy, a nastepnie na kazde zadanie Zamawiajacego.
3. W przypadku, gdy przedtozony dokument, o ktérym mowa w ust. 1, nie obejmuje catego
okresu wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ najpdzniej ostatniego
dnia waznosci polisy, do przedstawienia Zamawiajagcemu, nowej 1 waznej polisy.

§ 16
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ............. miesigcy, zgodnie
z ust. 2 Formularza oferty, stanowiacego zalacznik nr 2 do SWZ. Termin gwarancji
rozpoczyna swdj bieg od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robot.
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych
robot,
b) usunigcie nieodplatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.
2) Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi i za
wady fizyczne robot objetych umowa.
3) W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadajacych si¢ do usuniecia, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
4) Gwarancja nie sg objete wady powstate z innych przyczyn niz tkwigce w przedmiocie
umowy, a w szczegdlnosci powstale wskutek niewtasciwego uzytkowania przedmiotu
umowy, niewlasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.
5) Wszelkie zmiany i naprawy dokonane bez zgody Wykonawcy powoduja utrat¢ praw
z tytulu gwarancji.
2. Okres rgkojmi dla robdt objetych zamowieniem jest identyczny z okresem gwarancji
TWYNOST «vveeiieiieann, miesigce od daty odbioru koncowego.
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3. Wady zglaszane bedg przez Zamawiajacego w formie dokumentowe;.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuni¢cia wad nie dtuzej jednak niz
w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

5. Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uplywem okresu rekojmi
1 gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

6. Wady uniemozliwiajace prawidlowe funkcjonowanie inwestycji usuwane beda przez
Wykonawce w ciggu 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego.

7. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu z kodeksu
cywilnego, moze bez koniecznosci uzyskania dodatkowego upowaznienia sgdowego
powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni
roboczych.

§17

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie
z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
1 w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowe] 1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu
w realizacji robot budowlanych.
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem miesigcznym na
asortymenty robdot wedlug dziatow STWIOR bedzie zawieral harmonogram platnosci jako
sum¢ nalezno$ci za poszczegOlne asortymenty robdt realizowanych w danym okresie
rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczeg6lnych
asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z  przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu zimowo — wiosenno - jesiennego.
4. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciaggu 5 dni roboczych
od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
programie funkcjonalno-uzytkowym lub Umowie.
5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przeditozenia
Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreSlonym w ust. 4 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
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7. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

8. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuni¢cia terminow realizacji poszczegdlnych robot.

9. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy
z wyjatkiem zmian prowadzacych do zmiany warto$ci robdt  wykonanych
w poszczegdlnych latach.

10. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegoOlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre§lonymi Umowa a zlozZenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

11. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

12. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do  wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

§18
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA
W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W ART. 439 USTAWY PzP

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub

spadku) cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia, z tym

zastrzezeniem, ze€:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy do
zadania wynagrodzenia wynosi +5% / -5% w stosunku do cen lub kosztéw z miesiaca,
w ktorym ztozono oferte¢ Wykonawcy,

2) przez zmiang¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak 1 ich obnizenie, wzglegdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalania
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie;

3) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
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materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Giownego Urzedu

Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktérym zostala zlozong oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit roznice ceny materialdéw lub kosztow
ogloszonych w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego z miesigca, za
ktory wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatdw/kosztow wynikajacych
z komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostala ztozona oferta Wykonawcy,
sposOb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmian¢ 1 dokumentow
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m. in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegdlnych ~ materiatlow/poniesienie ~ poszczegdlnych  materiatow/poniesienie
poszczegbdlnych kosztow w ramach niniejszego zamdwienia, a takze na podstawie
komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej. Zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy, to lacznie 10%
w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy

zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, poczawszy najwczes$niej od 7-go miesiaca
obowigzywania niniejszej umowy;

0 zmian¢ wynagrodzenia mozna wnioskowac nie cz¢séciej niz 1 raz na 6 miesigcy;
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie termin podpisania
umowy, chyba ze podpisanie umowy nastapi po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, wtedy jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje
si¢ termin sktadania ofert.

Wykonawcey przyshuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang wysokoS$ci
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia
zawierajagcego w szczegOlnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktorej nastapita
badZz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
pisemne zestawienie zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia (przed 1 po zmianie) z okresleniem zakresu, w jakim ma ta zmiana
bezposredni wptyw na koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

10) Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione w zakresie, o ktorym mowa

w ust. 1 pkt. 1 - 9 zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktorym zawal umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawecy, jesli tacznie spetnione
sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy;
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b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy. S

2. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w art. 439 ustawy pzp,

okreslone w niniejszym paragrafie, wymagaja formy pisemnego aneksu podpisanego przez

obie strony umowy.

§19
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze spelnia wymogi okreSlone w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe podane przez Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dostgp do danych, danych osobowych maja osoby
upowaznione do przetwarzania danych osobowych oraz osoby, ktore podpisaly klauzule
poufnosci.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Brojce reprezentowana przez
Wojta z siedziba: Urzad Gminy, Brojce 39, 95-006 Brojce

2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, mozna si¢ z nim kontaktowacé:
magdalena@kuszmider.com.pl lub pisemnie na adres administratora.

3) Dane osobowe Wykonawcy begda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie ww. zamowienia
publicznego

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begdg osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o ustawe z dnia 11
wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 t.j.), a takze
w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.)

5) Dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny z ustawa z dnia 14.07.1983
r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.) oraz zgodnie
z art. 78 ustawy Pzp tj. 4 lata.

6) Obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych Pani/Pana jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) Posiada Pani/Pan:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa

w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza

przepisy RODO;

e) nie przystuguje Pani/Panu: w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do

usunig¢cia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym

mowa w art. 20 RODO;

f) Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego

w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie

Pafistwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

g) Pani/Pana dane nie sa przekazywane do Panstwa trzeciego, organizacji

migdzynarodowej, nie beda profilowane.

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
9) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia,
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy

10) Inne informacje: Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupehienia, o ktorym mowa w art. 16
rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé¢ zmiana wyniku postgpowania
o udzielenie zamdéwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamdwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg. W postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia zgloszenie Zadania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art.
18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakonczenia tego postgpowania.

Wykonawca jest zobowigzany, w zwigzku z udziatem w przedmiotowym postepowaniu,

do wypelnienia wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych wymaganych przez

RODO i zwigzanych z udzialem w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Do obowiazkow tych naleza:

1) obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem o0s6b fizycznych,
ktorych dane osobowe dotycza i1 od ktéorych dane te Wykonawca bezposrednio
pozyskat 1 przekazal Zamawiajagcemu w tresci oferty lub dokumentéw sktadanych na
zadanie Zamawiajgcego;
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2) obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem o0séb fizycznych,

ktorych dane Wykonawca pozyskat w sposéb posredni, a ktore to dane Wykonawca
przekazuje Zamawiajagcemu w tresci oferty lub dokumentéw skitadanych na zadanie
Zamawiajacego.

3) W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypelil ww. obowigzki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktorej dane zostaly
przekazane w zwigzku z udzialem w postgpowaniu, Wykonawca sktada
oswiadczenie o wypetieniu obowigzku informacyjnego w stosunku do pracownikow,
0s0b ktorych dane przekazuje Zamawiajagcemu.

4) W przypadku korzystania przez osobg, ktorej dane osobowe sg przetwarzane przez
Zamawiajacego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
(zwigzanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane s3 dane osobowe jego dotyczace, prawem Wykonawcy do bycia
poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o ktérych mowa w art. 46
RODO, zwiazanych z przekazaniem jego danych osobowych do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawce od
administratora kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu), Zamawiajacy
moze zada¢ od osoby wystepujacej z zagdaniem wskazania dodatkowych informacji,
majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania
o udzielenie zamowienia.

5) Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia, o ktorym
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych), nie moze narusza¢ integralnosci protokotu postgpowania oraz jego
zatgcznikow.

6) W postgpowaniu o udzielenie zamowienia zgloszenie zadania ograniczenia
przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakonczenia tego postgpowania.

5. W przypadku gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postepowania lub zalacznikach do tego protokolu, od dnia zakonczenia postgpowania
o udzielenie zamo6wienia, Zamawiajacy nie udostgpnia tych danych, chyba ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzadzenia 2016/679.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Do niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo

zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610

t.j.),
2) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.),
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3) w sprawach procesowych przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postepowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1550 t.}.).
3. Gmina zobowigzuje si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach

z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. llekro¢ w umowie wskazuje si¢ na form¢ dokumentowa Strony rozumiejg przez to ztozenie
oswiadczenia woli w postaci dokumentu, w sposéb umozliwiajacy ustalenie osoby sktadajace;j
o$wiadczenie (art.772 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz.
1610t.j.)

5. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jednym dla
Wykonawcy 1 dwoch dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. oferta Wykonawcy - zal. nr 1
2. kosztorys ofertowy - zat. nr 2
3. protokét odbioru robot - zal. nr 3
4. program funkcjonalno - uzytkowy - zal. nr 4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 (wzér)

MiejscowoSE ...ouvvininannnne. ,data .....

PROTOKOL KONCOWY

odbioru zaméwienia polegajacychna: .............ccooeviiiiiiiiiiiinin,
ZAMAWIAJACY:  Gmina Brojce z siedzibg 95-006 Brojce 39
WY KONAW C A e

LOKALIZACJAROBOT: .............cccccoiiiiiiiiiiiiiiiieie e,

SKEAD KOMISJI:

ze strony Zamawiajacego ze strony Wykonawcy

W wyniku czynnosci robot, Komisja stwierdzita, co nastgpuje:
1. Zamowienie zostato wykonane zgodnie — niezgodnie* z umowa nr ........... zdnia.......... r.
2. Zakres zamoOwienia objetego umowa: zgodny z § 1 ust. 2 umowy nr ........... zdnia .......... r.

3. Jako$¢ ustug/robot ocenia si¢ jako - ...
4. Stwierdzone usterki e
5. Termin usunigcia usterek TP
6. Uwagi Komisji U RURRUTN

Inne uwagi:

7. Protokét zostal sporzadzony i podpisany w dniu ................. r. w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla
Zamawiajacego, | egz. dla Wykonawcy

PODPISY KOMISJI

ze strony Zamawiajacego ze strony Wykonawcy




