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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na zaprojektowaniu, uzyskanie wymaga-
nych prawem decyzji i zezwolen na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.
,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ PRZEBU-
DOWE ULIC W PRZASNYSZU (ULICE : NOWOWARSZAWSKA, JANA KILIN-
SKIEGO)”

Przebudowa ulic bedzie prowadzona na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: ulica
Jana Kilinskiego: 1718, 1711/2, 1712, 1717, 1719/7, 1720/2, ulica Nowowarszawska: 1738,
w obre¢bie nr 0002 Przasnysz — Miasto, jednostka ewidencyjna 142201 1 Przasnysz, powiat
przasnyski, wojewddztwo mazowieckie.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybudu;”.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, nie-
zbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajace-
go decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyecie skuteczne zgloszenia zamiaru nwykonanai
przebudowy.

b) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z pozn. zm.) Wykonawca
jest zobowiazany uzyska¢ w razie koniecznosci zgodg na odstepstwo od przepiséw technicz-
no-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.

c) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w oparciu

o dokumentacje projektowa wykonana przez Projektanta wraz ze §wiadczeniami nie bedacy-

mi robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

- Nadzér nad zabezpieczeniem 1 przeniesieniem zabytkdw matej architektury (jesli zajdzie
taka potrzeba),

- Nadzér autorskiego nad opracowana dokumentacja projektowa.

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Przebudowa tj. wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez zamawiajacego dokumen-

tacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego . W zakres przebudowy drog wcho-

dzi:

- przygotowanie terenu pod budowe, w tym roboty rozbiorkowe,

- wykonanie robot ziemnych,

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni,

- budowa chodnikow, parkingow 1 zjazdow,

- wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego oraz elementoéw bezpieczenstwa (bariery)

- wykonanie odwodnienia w postaci odcinka kolektora deszczowego ze studniami rewizyj-
nymi i wpustami deszczowymi, wykonanie studni chtonnych

- usunigcie ewentualnych kolizji

Zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantow przez caly czas trwania inwesty-

cji poprzez:

- udziat projektantow w naradach roboczych,

- wpisy do dziennika budowy,

- weryfikacja dokumentacji powykonawcze;j.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu oraz zakres robot bu-
dowlanych
Inwestycja jest potozona w centrum Przasnysza.
Ulica J. Kilinskiego taczy ulice Sw. Stanistawa Kostki (odcinek drogi krajowej DK57) z uli-
ca J. Dabrowskiego. Krzyzuje si¢ z ulica Lawnicza o nawierzchni z kostki betonowej bruko-
wej. Pas drogowy ma szeroko$¢ od 12,0 do 17,0 m. Istniejaca jezdnia zamknigta kraweznika-
mi betonowymi ma zniszczong nawierzchnie bitumiczna szerokosci 6,00 m ze sladami licz-
nych remontéw 1 napraw, ze spgkana nawierzchnia, wybojami 1 wykruszeniami. Teren przy-
legly do ulicy stanowia dziatki zabudowane budynkami szkoly podstawowe;j i liceum ogdlno-
ksztalcacego po stronie potudniowej oraz zabudowa wielorodzinna i budynkiem Urze¢du Mia-
sta po stronie poinocnej. Po stronie prawej usytuowany jest szeroki chodnik zamknigty od
strony jezdni na odcinku przy szkole podstawowej bariera stalowa ochronna. Po stronie lewej
usytuowany jest chodnik oraz stanowiska postojowe o parkowaniu uko$nym. Nawierzchnie
chodnikow 1 parkingéw z kostki betonowej brukowej. W pasie drogowym usytuowano pod-
ziemne urzadzenia — elementy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanatu cieplow-
niczego, linii telekomunikacyjnej, linii energetycznych oraz o$wietlenie.
Ulica Nowowarszawska taczy ulice J. Pitsudskiego (odcinek drogi krajowej DK57) z ulica
Czeladnicza (o nawierzchni z kostki betonowej brukowej). Pas drogowy ma szerokos¢ od 7,0
do 9,8 m. Istniejaca jezdnia zamknigta kraweznikami betonowymi ma zniszczong nawierzch-
nie bitumiczna szerokosci 5,00 m ze §ladami licznych remontéw 1 napraw (przekop po bu-
dowie kanalizacji sanitarnej), ze spgkana nawierzchnia, wybojami i wykruszeniami. Teren
przylegly do ulicy stanowia dziatki zabudowane budynkami jednorodzinnymi, budynkiem
wielorodzinnym oraz lokalami ustugowymi. Po obu stronach jezdni sa zniszczone chodniki o
nawierzchni bitumicznej. W pasie drogowym usytuowano podziemne urzadzenia — kanaliza-
cji sanitarnej, dwa wpusty deszczowe, kanatu cieplowniczego, linii telekomunikacyjnej, linii
energetycznych oraz o$wietlenie.
Przebieg proponowane;j trasy ulic przedstawiono na zataczniku graficznym — planie zagospo-
darowania. Projektowane ulice: J. Kilinskiego i Nowowarszawska stanowia czg$¢ uktadu ko-
munikacyjnego obstugujacego centrum Przasnysza. Sa drogami klasy D (dojazdowe), Za-
pewniaja obsluge komunikacyjna przyleglej zabudowy oraz tacza si¢ z juz urzadzonymi uli-
cami. Najwazniejsza funkcja tych ulic jest obstuga przylegtego terenu oraz zapewnienie prze-
jazdu, ruchu pieszego 1 postoju pojazdow w miejscach do tego wydzielonych. Istniejace ulice
posiadaja obecnie nawierzchnie bitumiczne.
W wyniku analizy i konsultacji z zarzadca drég ustalono:
- na obszarze przez ktory przebiegaja ulice zostanie utrzymany ruch jednokierunkowy,
- na obu ulicach objetych opracowaniem zaprojektowano wszystkie elementy o wymiarach
odpowiadajacych wymaganiom okres§lonym w rozporzadzeniu. Rozmieszczenie tych elemen-
tow bezkolizyjnie dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu i usytuowania
urzadzen infrastruktury techniczne;j:
- odwodnienie drogi zapewniono poprzez zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej,
wpustéw deszczowych, przykanalikow, studni rewizyjnych,
- rozwiazanie wysokos$ciowe dostosowano do istniejacego zagospodarowania skrzyzowan,
zjazdoéw do posesji, istniejacych ogrodzen.
- nie zachodzi potrzeba wydzielenia terendow zieleni.
- projektowane rozwiazanie nie zmienia istniejacych uwarunkowan geotechnicznych i hydro
geologicznych. Nie wystepuja tu tereny zalewowe .
- budowa drég pozostaje bez wptywu na uwarunkowania ochrony $rodowiska. Nie wystapi
zjawisko nadmiernego hatasu, z uwagi na obecne i prognozowane natg¢zenie ruchu.
Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi -D

- no$nos$¢ podtoza -Gl

- gleboko$¢ przemarzania - 1,00 m (II strefa)
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego -KR'1



- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny -2%

- szerokos$¢ jezdni -4,50 m

- szerokos$¢ chodnikow -1,50- 4,30 m
Planuje si¢ wykonanie w ulicy J. Kilinskiego :

- wykopy pod konstrukcje jezdni, parkingéw i chodnikow - 586,08 m’,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR3-KR4 - 555,00 mz,
- nawierzchni z kostki betonowej brukowej parkingdw

i chodnikow - 843,20 m’,
- nawierzchni zjazdow z kostki betonowej brukowe;j - 75,00 m*.
- kraweznikéw betonowych 15x22x100 cm - 190,00 m
- obrzezy betonowych 30x8x100 cm -236,50 m
- kanat deszczowy @ 200 mm -81,00 m
- studni rewizyjnych - 4 szt.
- wpustoéw deszczowych - 4 szt.

Planuje si¢ wykonanie w ulicy Nowowarszawskiej:
- wykopy pod konstrukcje jezdni, parkingéw i chodnikéw- 359,37 m’,
- nawierzchni z kostki betonowej brukowej parkingdw

i chodnikow - 557,50 m’,
- nawierzchni zjazdow z kostki betonowej brukowe;j - 138,50 m®.
- kraweznikéw betonowych 15x22x100 cm - 187,00 m
- obrzezy betonowych 30x8x100 cm - 246,50 m
- kanat deszczowy @ 315 mm - 86,00 m
- studni rewizyjnych - 4 szt.

- wpustoéw deszczowych - 4 szt.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostana wykonane w oparciu o decyzj¢

pozwolenia na budoweg lub zgtoszenia robot. Inwestor — Burmistrz Przasnsysza jest w posia-

daniu ponizszych materiatow niezbgdnych do wykonania dokumentacji projektowej, uzyska-

nia decyzji pozwolenia na budowg

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej 1 dxf sporzadzone przez
uprawnionego geodetg i zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu

- opinia geotechniczna sporzadzona przez CGG w Ciechanowie

- wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500

- wstepny przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000

- wstepne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50.

- wstepny plan stalej organizacji ruchu w skali 1:500

- wstepne Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- wstgpne przedmiary robo6t i kosztorysy ofertowe

- szacunkowe wartos$ci inwestycji — kosztorysy inwestorskie

Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany bedzie do wy-

konania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy

,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z pozn.

zm.), z poézniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot , obo-

wiazujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

Planowane zamierzenie gospodarcze zostato podzielone na elementy:

1.1.1. Opracowanie dokumentacji:

wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,

wykonanie projektu technicznego branzy drogowe;j,

wykonanie projektu technicznego branzy sanitarnej,

uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii,

YVYVYVYV



> przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowg oraz
przygotowanie wniosku o wydanie tego pozwolenia (lub zgloszenia).

1.1.2 Roboty przygotowawcze
a) przygotowanie zaplecza placu budowy,
b) wykonanie rob6t rozbiorkowych polegajacych na rozebraniu kraweznikdéw, obrzezy i na-
wierzchni chodnikéw, rozebranie konstrukeji jezdni o nawierzchni bitumicznej, demonytaz
istniejacego oznakowania pionowego i barier
¢) usunigcie ewentualnych kolizji,
1.1.3. Roboty ogdlnobudowlane
a) roboty ziemne,
b) roboty zwiazane z utozeniem poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
c¢) budowa kolektorow deszczowych, wpustow deszczowych, przykanalikéw 1 studni rewizyj-
nych
d) wykonanie elementéw chodnikéw, parkongdw i zjazdow z kostki betonowej brukowej,
ustawienie krawgznika betonowego, obrzezy
f) ustawienie oznakowania pionowego
g) roboty wykonczeniowe.
1.1.4 Préby, badania i pomiary
1.1.5 Odbiory czesciowe
1.1.6 Uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot i likwidacji zaplecza placu budowy.
Wykonawca w ramach projektu jest zobowiazany uszczegdtowi¢ rozwiazania, ktore sa
opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), a takze zaproponowac
inne niz w PFU jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztow lub poprawy walorow uzytkowych wznoszonych obiektow. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac
projektowych.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zada-
niem.
Wykonawca zamdwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej i wykona-
nie robot budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
Wykonawca zamoéwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje
rozwiazan, oraz uzyskane warunki rozbudowy od wtascicieli lub uzytkownikéw urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, kolidujacych z planowanymi robotami sporzadzi¢ niezbgdna
dokumentacj¢ projektowa, oraz uzyska jej uzgodnienie przez Osrodek Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej (jesli zajdzie taka potrzeba). Dokumentacja projektowa bedzie podstawa
do uzyskania pozwolenia na budowg.
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji
ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ utrzymanie ciaglosci ruchu. Wykonawca jest zobowiazany do opraco-
wania harmonogramu i1 przeprowadzenia robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do
kazdej dzialki sasiadujacej z projektowana inwestycja.
Zmiany ilo$ci lub parametréw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytko-
wym jakie moga mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Zago-
spoarowania Terenu i Projektu Architektoniczno- Budowlanego nie b¢da powodowatly zwigk-
szenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiazany jest wzia¢ pod
uwage mozliwos$¢ zwigkszenia ilosci robot oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane w Cenie
Oferty.
Nadrzednym celem jest uzyskanie parametrow drog zapewniajacej ich trwato$¢ na okres 20
lat 1 bezpieczenstwo uzytkownikow.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Drogi (ulice) przewidziane do realizacji umozliwia potaczenie komunikacyjne obiektow przy
nich zlokalizowanych z istniejaca siecia drog krajowych 1 gminnych. Projektowane drogi
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proponuje si¢ urzadzi¢ w ten sposéb, aby umozliwi¢ jednokierunkowy ruch pojazdéw — w
ulicy Jana Kilinskiego od ul. Sw. Stanistawa Kostki do ulicy Dabrowskiego a w ulicy Nowo-
warszawskiej od ulicy J. Pitsudskiego do ulicy Czeladnicze;.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drog (ulic) w pasie istniejacych drog bez
koniecznosci pozyskiwania czesci terenu z dziatek przyleglych oraz bez koniecznos$ci inge-
rencji w uktady drég krajowych. Sposdb zagospodarowania i uzytkowania terenu czgsciowo
ulegnie zmianie. Jezdnie zostana zw¢zone do szerokosci 4,50 m aby zapenic bezpieczny ruch
pieszym i uzyska¢ miejsca postojowe dla pojazdow.

Dla prawidlowej przebudowy drog nie konieczne usunigcie drzew. Drzewa nie koliduja z
planowana przebudowa.

Inwestycja bedzie zrealizowana przy wykorzystaniu tradycyjnych, typowych technologii wy-
stepujacych w budownictwie drogowym.

Reasumujac: przedsigwzigcie umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z siecia drég gmin-
nych i droga krajowa. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego beda spelnia¢ wymagania
dotyczace bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warun-
kow uzytkowych.

Realizacja przedmiotu zamowienia ma zapewni¢ poprawe komfortu uzytkownikow drog i
poprawe warunkow bezpieczenstwa ruchu pojazdow oraz pieszych.

Jednoczesnie zastosowane rozwiazania powinny odpowiada¢ wymogom z Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),.

1.4.Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drog (ulic). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz.
463 ze zm.) projektowane obiekty naleza do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obej-
muje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schema-
cie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu ustalono w oparciu o:

- analizie danych archiwalnych,

- obserwacji geodezyjnej zachowania si¢ obiektow sasiednich

- wykopow sondazowych 1 analizy makroskopowej podtoza w otoczeniu drég wykonanych
przez uprawnionych geologéw

Budowa geologiczna ul. J. Kilinskiego zostata rozpoznana do gi¢bokosci 3,0 m p.p.t. Otwory
wykonywano w obrgbie konstrukcji nawierzchni drogi. Konstrukcj¢ nawierzchni rozpoznano
na podstawie przewiertow wykonanych wiertnica z koronka diamentowa. Tern inwestycji to
strefa wysoczyzny morenowej ktora w sasiedztwie terenu badan rozcina dolina rzeki Wegier-
ski wzdtuz ktorej rozciagaja si¢ pola piaskoéw sandrowych. Na podstawie otworéw badaw-
czych 1 analizy mapy geologicznej rozpoznane grunty rodzime zalegajace pod warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni drogi sklasyfikowano stratygraficznie. Pomiary wycigtych
rdzeni z konstrukcji jezdni wykazaty warstwe nawierzchni asfaltowej o grubosci ~5cm. Asfalt
wykonano na warstwie podbudowy ktora stanowi najprawdopodobniej stara nawierzchnia
drogi wykonana z kamieni (bruk kamienny). Pod kamieniami wykazano warstw¢ podsypki
piaszczystej o zmiennej grubosci: w otworze nr 1 ~1,3 m; w otworze nr 2 ~20cm. Pod nasy-
pami stwierdzono rodzime grunty piaszczyste. Konstrukcja i podbudowa z gruntéw antropo-
genicznych w punktach wiercen siggata do glebokosci 0,4 m (otw. 2) 1 1,5m (otw.1). Ponizej
udokumentowano serig piaskow i zwiréw wodnolodowcowych w postaci warstw piasku
drobnego 1 zwiru w stanie §rednio zaggszczonym (warstwy geotechniczne IA 1 IB). Ponizej
serii piaszczysto-zwirowej nawiercono seri¢ glin morenowych ktore technicznie opisano jako
gruby il piaszczysty w stanie twardo plastycznym (warstwa I1A). W otworze nr 1 na gleboko-
$ci 2,7 m osiagnigto kolejne przewarstwienie piasku drobnego (IA) w obregbie ktorego zakon-
czono wiercenie. Otwor nr 2 zakonczono w obrebie warstwy glin (IIA). Zwierciadto pierw-



szego poziomu wodono$nego w dniu badan stabilizowato si¢ na gigbokosci 1,0 -1,1 m p.p.t.
(rzedne 117,14 — 118,49 m n.p.m.) wykazuja wyrazny sptyw wod gruntowych w kierunku
wschodnim. W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej ka-
tegorii pozostawia si¢ projektantom. Podloze pod warstwami nawierzchni zaliczono do grupy
nos$nosci G1 (nasypy piaszczyste, piaski drobne). Przypowierzchniowa warstwy podbudowy
(nasypu) ze wzgledu na wieloletnie obciazenie ruchem pojazdow ulegla znacznej konsolida-
cji. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okre-
slone w opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego spo-
sobu realizacji robot fundamentowych. Wierceniami osiagnigto zwierciadto pierwszego po-
ziomu wodonos$nego. Lustro wody stabilizowato si¢ w obrgbie serii nasypowej 1 serii Zzwiro-
wej na glebokosci w zakresie 1,0 — 1,1 m p.p.t. Glgboko$¢ stabilizacji zwierciadta wody od-
powiadata rzegdnym w zakresie 117,14 — 118,49 m np.p.m.

budowa geologiczna w ul, Nowowarszawskiej. Odcinek drogi objety rozpoznaniem geo-
technicznym jest usytuowany w obregbie zwartej zabudowy. W wyniki wieloletniej urbanizacji
obszar ten oznaczono jako stref¢ wystgpowania miazszach warstw gruntdw antropogenicz-
nych. Uwzgledniajac naturalne uwarunkowania (przed dzialalno$cia cztlowieka) jest to strefa
wysoczyzny morenowej ktora w sasiedztwie terenu badan rozcina dolina rzeki Wegierski
wzdhuz ktorej rozciagaja sig pola piaskow sandrowych. Konstrukcj¢ nawierzchni rozpoznano
na podstawie przewiertow wykonanych wiertnica z koronka diamentowa. Pomiary rdzeni
wykazaty warstwe nawierzchni asfaltowej o grubosci ~6-7 cm. W otworze nr 2 asfalt wyko-
nano na warstwie podbudowy ktora stanowi najprawdopodobniej stara nawierzchnia drogi
wykonana z kamieni (bruk kamienny). Pod kamieniami wykazano warstwe podsypki piasz-
czystej o grubosci ~10cm (nasyp budowlany), glebiej warstweg nasypow piaszczysto-
prochnicznych z gruzem (nasyp niekontrolowany) o grubosci ~70cm. Pod nasypami stwier-
dzono rodzime grunty prochniczne (naturalny poziom glebowy). W otworze nr 1 podbudowg
asfaltu stanowi warstwa betonowa o grubosci ~15 cm wykonana na nasypie piaszczystym o
grubosci 10 cm. Pod nasypem analogicznie do otworu nr 2 stwierdzono naturalny poziom
prochniczny (gleba). Zwierciadto wody podziemnej osiagnigto w otworze nr 1 na glgbokosci
1,1 m p.p.t. (rzedna (116,38 m n.p.m.). W otworze nr 2 nie odnotowano wystgpowania wody
gruntowej. Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glgbokosci 3,0 m p.p.t. Otwory wyko-
nywano w obrgbie konstrukcji nawierzchni drogi. Konstrukcja i podbudowa z gruntéw antro-
pogenicznych w punktach wiercen si¢gata do giebokosci 0,3 m (otw. 1) i 1,0m (otw.2). Poni-
zej wystepuje naturalny poziom prochniczny (gleba) o grubosci ~0,3 — 0,4 m. Pod gleba w
otworze nr 1 udokumentowano seri¢ piaskow wodnolodowcowych w postaci warstw piasku
sredniego 1 piasku drobnego w stanie srednio zaggszczonym (warstwy geotechniczne IA 1 IB).
W otworze nr 2 pod gleba nawiercono serig¢ glin morenowych ktore technicznie opisano jako
gruby it piaszczysty w stanie twardo plastycznym (warstwa I[A). Zwierciadto pierwszego
poziomu wodonosnego wystegpowalo w otworze nr 1 w obrgbie serii piaszczystej. Poziom
stabilizacji lustra wody w otworze pomierzono na glebokosci 1,1 m p.p.t. (rzedna 116,38 m
n.p.m.). Podtoze pod warstwami nawierzchni zaliczono do grupy no$nosci G4 ze wzgledu na
obecno$¢ gruntéw prochnicznych (gleba, nasypy niekontrolowane z domieszkami humusu).
Przypowierzchniowa warstwy podbudowy, nasypow i gleby ze wzgledu na wieloletnie obcia-
zenie ruchem pojazdow ulegta znacznej konsolidacji. Jezeli przebudowa drogi bedzie obej-
mowata usunigcie powierzchniowych warstw konstrukcyjnych zaleca si¢ przeprowadzenie
badan uzupetiajacych w zakresie okreslenia parametrow nosnosci nasypow i gruntow proch-
nicznych. Nalezy mie¢ na uwadze ze wykonane badania maja charakter punktowy. W zwiaz-
ku z tym na przestrzeni pomi¢dzy otworami warunki geotechniczne moga odbiega¢ od wa-
runkow opisanych w niniejszej opinii. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych wa-
runkéw gruntowo-wodnych niz okreslone w niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie zawiado-
mi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji robdt fundamentowych.

Przewidziano uzbrojenie terenu w odcinki kolektorow deszczowych, studnie rewizyjne,
wpusty deszczowe z przykanalikami, w celu odprowadzenia wod opadowych z jej po-
wierzchni. Rurociagi z rur PVC klasy SN8 DN 315 1 DN 200. Przykanaliki do wpustow desz-
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czowych z rur PVC klasy SN8 DN 160 lite. Studnia rewizyjne o $rednicy dn 1000 mm z kre-
gow zelbetowych w z wlazem zeliwnym klasy D400. Wpusty deszczowe - studzienki osadni-
kowe betonowe dn 500 z pierscieniem odciazajacym i z wpustem $ciekowym klasy D400 z
kohierzem 3/4,forma ptaska.

Rurociagi nalezy utozy¢ na 30 cm podsypce z piasku. Rurociagi i obiekty k.d. posadowi¢ na
gruntach nosnych.

Na projektowanych odcinkach w liniach rozgraniczajacych pas drogowy wystepuja urzadze-
nia podziemne. W pasie drogowym przebiega wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, cieptociag, sie¢ energetyczna i sie¢ telekomunikacyjna. Lokalizacja urzadzen pod-
ziemnych naniesiona jest na planie zagospodarowania. Nie wyklucza sig istnienia niewskaza-
nego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego. Mapy geode-
zyjne nie podaja wszystkich rzednych zagl¢bienia istniejacych urzadzen uzbrojenia podziem-
nego takich jak sieci wodociagowe 1 kable energetyczne itp.. Nie ma kolizji w robotach dro-
gowych pomigdzy tymi urzadzeniami. Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy wyko-
nywaniu robot ziemnych. Urzadzenia podziemne nalezy zlokalizowa¢ detektorem stosowa-
nym w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, tele-
komunikacyjne i sieci wodociagowe. Roboty na skrzyzowaniu z tymi urzadzeniami wykonac
recznie pod nadzorem pracownikow mediow. Jesli kabel bedzie zbyt ptytko zaglgbiony nale-
zy go odkopa¢ i zaglebi¢. Nie wyklucza sig istnienia niewskazanego na mapach (nie zgloszo-
nego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.

Istniejace wlazy studni telekomunikacyjnych, zawory wodociagowe nalezy wyregulowaé wy-
sokosciowo do poziomu nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdéw projektowej poprzecznie i
podhuznie z uzyciem specjalnych zapraw szybkowiazacych.

Mapy geodezyjne nie podaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejacych urzadzen uzbroje-
nia podziemnego takich jak sieci wodociagowe i kable energetyczne itp.. Dlatego zatozono,
ze:

-kable energetyczne sa standartowo posadowione ok. 0,7-1,0m ponizej poziomu terenu

-sieci wodociagowe sa standartowo posadowione ok. 1,60-1,80m ponizej poziomu terenu

- kable sieci telekomunikacyjnych posadowione ok. 0,6-0,80 m ponizej poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan sieci k.d. z istniejacymi kablami eNN, telekomunikacyjnymi, 1 wo-
dociagowymi nalezy zachowa¢ minimalna odleglo$¢ pionowa réwna 20cm. W przypadkach
uzasadnionych nalezy zastosowac¢ rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi.
W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych urzadzen, wyko-
nawca zobowiazany jest niezwlocznie poinformowac¢ o tym jednostk¢ branzowa odpowie-
dzialng za eksploatacj¢ kolidujacych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci k.d. w celu
uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod nadzo-
rem eksploatatora sieci k.d. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy pro-
wadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw: Zaktadu Energetycznego, Orange SA .,itp..

1.4.1. Natezenie ruchu i konstrukcja nawierzchni jezdni

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura.

Drogi beda po przebudowie tak jak obecnie drogami jednokierunkowymi. Przyjeto predkosé

projektowa 30 km/h. Przewaza lokalny ruch samochodow osobowych. Przyje¢to ruch katego-

rit KR1 1 w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcj¢ nawierzchni w uktadzie jak

nizej:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy J. Kilinskiego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1grub. 4 cm dla
KR3-KR4,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN—13108-1 grub. 8 cm dla
KR3-KR4,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym C90/3 /31,5 mm)
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stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50
MPa grub. 15cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 15 cm.

- podtoze naturalne

Jezdnia zostanie oddzielona od chodnikow, zjazdow i1 parkingdw kraweznikiem lekkim

15x30x100 cm 1 kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm na tawach betonowych z oporem

z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni parkingow, zjazdoéw i chodnikéw ulicy J. Kilinskiego:

- kostka brukowa betonowa fazowana szara grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym C90/3 /31,5 mm)
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50
MPa grub. 15cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grubo$ci 15 cm.

- podtoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Chodnik zostanie zamknigty obrzezami 30x8 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem.

Miejsca parkingowe rozdzielone jednym rz¢dem kostki kolorowe;.

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikow ulicy Nowowarszawskiej :

- kostka brukowa betonowa fazowana szara grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem tamanym C90/3 /31,5 mm)
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50
MPa grub. 15cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 15 cm.

- podtoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

Jezdnia zostanie oddzielona od chodnikow, zjazdow i parkingdéw kraweznikiem lekkim

15x30x100 cm i kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm na tfawach betonowych z oporem

z betonu C12/15.

Chodnik zostanie zamknigty obrzezami 30x8 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczeg6élnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie do§wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie si¢
zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych. Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania robét,

- uzyskanie pozwolenia na przebudowe lub skuteczne zgloszenia,

- wykonania przebudowy drog (ulic),

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym geo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielil minimum 36 miesigcy gwarancji
na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawcg wytonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Pu-

blicznych do wyst¢gpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyska-

nia uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwoleniu na
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budowe lub zglszoenia. Dokumentacj¢ przed ztozeniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt zagospodarowania dzialki i projekt architektoniczno-budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 w sprawie szczegdtowego zakresu 1 for-
my projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2023 poz. 2405)). Powinien obejmo-
wac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy opracowa¢ dla branzy drogowej i sanitarnej. Projekt techniczny
nalezy opracowac zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z
dnia 27 pazdziernika 2023 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz. U. 2023 poz. 2405). (Projekty techniczny nalezy wykona¢ w 3 eg-
zemplarzach.

1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy opracowa¢ dla branzy drogowej i sanitarnej. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 27
pazdziernika 2023 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfi-
kacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2023 poz. 2405) Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdéw do
5 km. Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i
przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot w wersji elektronicznej na plycie CD w forma-
cie PDF i doc.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowac dla branzy drogowej i sanitarnej w oparciu o katalogi
naktadoéw rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikow produkeji RMS ,,Sekocen-
bud” dla wojewodztwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzem-
plarzach. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robot w wersji elektro-
nicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2023 poz. 2405) w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Specyfikacj¢ nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
specyfikacje oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie
PDF i doc.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzempla-
rzach.
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1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét, zalece-
niami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana. Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie warunkoéw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518). Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodo-
wych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty
powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrgbie
urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen
z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wlascicieli. Wszystkie elementy inwe-
stycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401.).
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robdt budowlanych i ustala obo-
wiazkowe odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Nie przewiduje si¢ usunigcia drzew. Istniejace zadrzewienie nie koliduje z przebudowa drog.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow po-
miarowych 1 ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do przebudowy i urobku nalezy uzgodnié
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wy-
magania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz. 401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamdowienia wymagania dotyczace architektury nie ograniczaja inwe-
stycji.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne po-
winny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan kon-
strukcji nawierzchni znajduja si¢ w pkt 1.4.2.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace instalacji
Nie jest wymagana przebudowa istniejacej infrastruktury.

1.5.2.5. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ wykonanie oznakowania pionowego, oznakowa-
nia poziomego 1 przywrdcenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt drogowych zwiazanych z przebudowa drog gminnych ulic J. Kilinskie-

go 1 Nowowarszawskiej w miejscowosci Przasnysz.

1.6.2. Zakres robot objetych OST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla poszczeg6l-
nych asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy przebudowie oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny-
mi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na
czas robot, projekt statej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-
bot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bgdzie nie-
zbedne rysunki, obliczenia 1 dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z doku-
mentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowia-
zujacymi przepisami. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslony-
mi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy obowiazujace i zwiazane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopusz-
czenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez
obowiazek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, o$wietle-
nie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, bez-
pieczenstwa pracownikoéw 1 osob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog otwar-
tych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgod-
niony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania rob6dt. Wjazdy 1 wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym sta-
nie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgb-
nej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
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1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nad-
miernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpo-
wiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnia-
jacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonaw-
ca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podsta-
wie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 ze zmianami).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywa-
ne do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez In-
spektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa
wiasciwosci uzytkowych, atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz probki materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
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wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposédb ciagly spetniaja wyma-
gania ST w czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materia-
tow do robot.

1.6.4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewarto-
Sciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaak-
ceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje-
ciem, usunigciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo-
ci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwe-
storem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji pro-
jektowej, ST 1 w harmonogramie robot. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materia-
tow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ru-
chu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicz-
nych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycze-
nie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez In-
spektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materia-
tow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robét, rozrzuty normalnie wy-
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stepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakoSci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petna kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow 1 robot w zakresie
1 z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowq i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 1 czgstotliwosci badan okreslone sa w
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane bgda w szczego6lnosci:

- rozwiazania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie de-
cyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfika-
cje techniczne wykonania 1 odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami
umowy,

- stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwier-
dzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych 1 specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ za-
pewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca be-
dzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jako-
sci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowia ponizsze elementy:

- decyzja o pozwoleniu na budowg lub skuteczne zgloszenie,

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowalny stanowiace zatacz-
nik do decyzji o pozwoleniu na budowe,

- projekt techniczny branzy drogowej i sanitarnej

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlane
£0,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charaktery
stycznych punktow w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane przez
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uprawnionego geodetg.

- badania geotechniczne z opracowana dokumentacja w tym zakresie,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych bu-
dowy,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow,

- protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ 1 pochodzenie materiatow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w przasnyszu i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
( wg zapisu pozwolenia na budowg),

- protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-

cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bie-

zaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i

gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chrono-

logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy pro-

tokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szcze-

gblnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek
towej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne

istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane

do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decy-

zje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In-

spektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Do dokumentéw budowy zalicza sig,

réwniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zaw-
sze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbiér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior czegsciowy

- odbiér koncowy

- odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:

- uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i elektrycznych w odniesie-
niu do dokumentacji projektowej 1 ST,

- jako$¢ wykonania i doktadnos$¢ robot,

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykony-
wanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakos$¢ 1 1lo$¢ robodt ule-
gajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Po zakonczeniu

etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdze-

niu gotowo$ci do odbioru czg$ciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi

Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczanie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czg$ciowe (etapu) bu-
dowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez podat-

ku VAT).

Inwestor wyznaczy datg¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czg¢sciowego robdt stanowiacych

przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych li-

czac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokét odbioru czg§ciowego sporzadzi Inwestor na for-

mularzu okre§lonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg-

sciowego. Odbiodr czgSciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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1.6.10.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w
punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z re-
alizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w war-
stwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-

stata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
protokoty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czgscio-

wych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych jesli takie wystapia oraz proto-
koty odbioru i1 przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowla-
nym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty

byty),

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci

ogotem netto,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu. Operat odbioru
koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiescic¢
oryginaly dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna numeracja
1 wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zalacznik o skladzie:

- wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowg),

- wypehione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wy-

maganych zatacznikow w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe. Zamawiajacy wy-

znaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomie-

nia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w

ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokot odbioru koncowego spo-

rzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy

w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygoto-

wania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone

przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wy-
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znaczy komisja. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czg$ciowego lub koncowego zostana stwier-
dzone wady, to Zamawiajacemu przysluguja nast¢pujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia , moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wyna-
grodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor mo-
ze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostatecz-
ny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbior koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcg 1 zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumenta-
cji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujgte a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot bez kto-
rych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to migdzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie gigbokich wykopow,

- optaty dzierzawy terenu, zajgcia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

- usunigcia pozostatosci materiatow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera roéwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i
ustug VAT. Realizacja platnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego 1 stanowigcego zatacznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odre¢bnych przepisow:

2.1. O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomo-
$cia na cele budowlane. Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wyko-
nawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682,
Z pOZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 w w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2023
poz. 2405))

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie warunkow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518),
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- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1363),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz.
476 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022. poz. 998 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze
zmianami ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ((Dz. U. z 2012 r. poz. 463
z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geode-
zyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2015 r. poz. 199 ze zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie §rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

- Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 ze zmianami).
- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z p6zniej-
szymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013, poz.492 ze
zmiananmi)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdto-
wych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarza-
dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393
Z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1

warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 179 poz. 1490 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520
ze zmianami.)
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- Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352 ze zmia-
nami) 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. z 20125 r. poz.
1774 ze zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275
ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania olanowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze
zmianami.),

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw, inzynierow bu-
downictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.).

Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisOw dotyczacych inwesty-
cji opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy.

Zatozenia Programu Funkcjonalno - Uzytkowego moga by¢ korygowane z Zamawiajacym.
Uwaga!

Wykonawca musi liczy€ si¢ z sytuacja, ze podany rodzaj i iloSci robot w powyzszym
opisie moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegolowe
rozwigzania wplywajace na zwi¢kszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy

i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe

3.2. Uzyte definicje

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa albo jego czes¢ stanowiaca element konstrukcyjny lub techniczny
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju pojazdow wraz z wszelkimi urza-
dzeniami technicznymi
Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow
Korona drogi —jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielacymi jezdnie
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi 1 skarpami ro-
wow
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji na-
wierzchni
Laboratorium — drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych z ocena jako$ci materialow
oraz robot
Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu
Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
a) Warstwa $cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio dziataniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych
b) Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa zapewnia-
jaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe
c¢)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyré6wnania nierdwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni
d) Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podto-
ze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
¢) Podbudowa zasadnicza — gdora cze¢$¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub z dwoch warstw
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwosciami powo-
dowanymi przez ruch na drodze
Pobocze - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umiesz-
czania urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci przemarzania
Podloze ulepszone — wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulep-
szona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 whasciwego wykonania nawierzchni
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przedsi¢wzigcie Budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catko-
wita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podhuznym)
istniejacego potaczenia
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do prze-
ptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, piesze-
g0
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robot)
Slepy Kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowiace odrgbna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu

3.3. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni po
datnych 1 podloza przez obciazenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

9. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

10. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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13.
14.
15.
16.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

17.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

18.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21.
22.
23.
24

25.
26.

27.
28.

29.
30.

badania przy odbiorze

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda bro
mowa.

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no§nosci gruntu jako podto
za nawierzchni podatnych .

BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot.

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntow sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatosci.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 13075-1 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emuls;ji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym
PN-EN 13075-2 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz¢$¢ 2: Oznaczanie
czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 1428 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji asfalto-
wych lepkosciomierzem wyplywowym.

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji as-
faltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostalosci na sicie

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emuls;ji asfalto-
wych

. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepnosci emulsji bitu

micznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pigknienia - Metoda
Pierscien 1 Kula

PN-EN 12597 Asfalty i1 produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i as-

falty uptynnione — Kontrola Produkcji Przemystowej

31.

31.

32.

33.

33.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomocg wskaznika plaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu zia-
ren — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub tamania kru-
szyw grubych
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,

45.

46.
47.
48.
49.
50.

51

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
Oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn i nasiakliwos$ci

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynni-
kow atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynni
kow atmosferycznych — Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowa
nia

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Przygotowanie
wyciagdw przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow sto-
sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Czg$¢ 2:
Metody okreslania ggstosci 1 zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czgs$¢ 47:
Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmia-
stowy wskaznik no$nos$ci i pgcznienia liniowego

ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw — Czg$¢ 11:
Oznaczanie filtracji (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badania
mi materiatow wystepujacych w niniejszej ST)

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku
wegla 1 alkaliow w cemencie

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny —
PN-EN 12607-3 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie

pod wplywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrosta
tyczna

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 11: Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfalt
tem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wodg

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfalt-
towych lepkos$ciomierzem wyplywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalto
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wych

62. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfalto
wych

63. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen sto
sowanych na drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budow-
lanych, w szczegolnosci:

4.1. - wstgpna koncepcja projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500
4.2. - wstepne profile podtuzne w skali 1:100/500

4.3. - wstepne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50.

4.4. - wstepny plan statej organizacji ruchu w skali 1:500

4.5. - wstegpne Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

4.6. - mapy do celow projektowych

4.7. - opinia geotechniczna

Opracowal:

Andrzej Dusinski
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