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Zalacznik Nr 5 do SWZ  PROJEKT UMOWY

Na kazda cze$¢ zamowienia zostanie zawarta odrebna umowa

UMOWA NR: ......... /2024

y£:\\VF: | ot = 1 R W dNiU o pomiedzy:

* Gming kowicz, ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz, NIP: 834-18-60-216, REGON: 750148319,
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez mgr inZ. Andrzeja Barylskiego - Wéjta Gminy Lowicz,
a
= *gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
sp6ika pod firma ,,.......” z siedzibg w ......... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ........... S NIP e , REGON ....oooevvviviiirie, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang przez ... 1 /[reprezentowang przez ............. dziatajacg/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,........” z siedzibg w
.............. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ...........ccce.e.... (wpisaé adres), NIP
............... , REGON .....cccooveeesy,

zwana/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajagcg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

zatacznik do umowys,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami umowy”
w rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w postepowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z postanowieniami art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11

ezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej zwana ,ustawg

p.z.p.”), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.: ,Budowa
nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Wygodzie oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”, w zakresie*:
1.1. Czes¢ I: ,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o statej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Wygodzie”
1.2. Czes¢ 1I: ,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o statej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ........ccccveerienee roku, stanowigca Zatacznik
nr 5 do umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy jest zgodny z przeprowadzonym postepowaniem z dnia

................................ na zasadach ustawy p.z.p., i obejmuje w szczego6lnosci wykonanie nastepujacych

2.1. Czes¢ I
— prace rozbiorkowe,
— budowa zadaszenia tukowego boiska z drewna klejonego,
— budowa boiska wielofunkcyjnego,
— budowa zaplecza sanitarno - szatniowego z prefabrykowanych konteneréw wraz z
instalacjami,
— dostawa wyposazenia boiska,
— dostawa strzelnicy laserowe;j,
— montaz instalacji fotowoltaicznej,
— przebudowa przytacza wodociggowego,
— przebudowa przytacza kanalizacyjnego,
— budowa instalacji gazowej doziemne;j,
— wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej podziemnej,

— roboty towarzyszace,

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
— przeprowadzenie wymaganych badan, prob i sprawdzen,
— umieszczenie na Scianie frontowej, nad drzwiami wejSciowymi do obiektu tablicy z
loginem Programu OLIMPIA dostepnym na stronie internetowej Ministerstwa

Sportu i Turystyki pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/olimpia--

program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych

2.2.  CzeS¢lL
— prace rozbiorkowe,
— budowa zadaszenia tukowego boiska z drewna klejonego,
— budowa boiska wielofunkcyjnego,
— budowa zaplecza sanitarno - szatniowego z prefabrykowanych konteneréw wraz z
instalacjami,
— budowa tacznika,
— dostawa wyposazenia boiska,
— dostawa strzelnicy laserowe;j,
— montaz instalacji fotowoltaicznej,
— przebudowa przytacza wodociggowego,
— przebudowa przytgcza kanalizacyjnego,
— budowa instalacji gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz o pojemnosci 4850 |,
— wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej podziemne;j,
— roboty towarzyszace,
— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
— przeprowadzenie wymaganych badan, préb i sprawdzen,
— umieszczenie na Scianie frontowej, nad drzwiami wejSciowymi do obiektu tablicy z
loginem Programu OLIMPIA dostepnym na stronie internetowej Ministerstwa

Sportu i Turystyki pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/olimpia--

program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych

3. Szczegbétowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2 okre$laja:

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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10.

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (dalej zwana ,SWZ”), stanowigca Zalacznik Nr 1 do
umowy
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca Zatgcznik Nr 2 do umowy
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej zwana ,STWiORB”)
stanowigce Zatgcznik Nr 3 do umowy
4) Przedmiary roboét, stanowigce Zatacznik Nr 4 do umowy, z zastrzeZeniem ust. 4-6
5) ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 5 do umowy
W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:
1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
2) STWIORSB,
3) przedmiary roboét, z zastrzezeniem ust. 51 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktoéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia
Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2) oraz w STWiORB.
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét lub
ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB - Wykonawca
zobowiazuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany
rodzaj rob6t lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ robdt budowlanych, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajacym
umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie

oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin przekazania placu budowy wraz z kompletng dokumentacja projektowg, pozwoleniem
na budowe oraz dziennikiem budowy — w terminie 5 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) Termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy w terminie do dnia 6 grudnia 2024 roku.
Przez termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy nalezy rozumie¢:
1) wykonanie robdét,
2) zgloszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,
3) powiadomienie wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakonczeniu catos$ci robot,
4) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy faktu
zakonczenia cato$ci robot.
Jezeli po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia calo$ci robét, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzi ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wdéwczas termin
zgltoszenia jest terminem zakonczenia cato$ci rob6t objetych przedmiotem umowy.
§3
WYNAGRODZENIE

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie:

.................................................. zYotyCh Netto (STOWNIE! ..o enenees)
plus nalezny podatek VAT .............. % W WYSOKOSCI .. e zt

co stanowi kwote brutto ........cccervnenscvennssesnn e ZE (SFOWRIH@! o )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

W przypadku niewykonania cato$ci Swiadczenia Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy oraz STWiORB, Strony umowy przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Strony
przewidujg, Ze minimalna warto$¢ zrealizowanego przez Wykonawce §wiadczenia obejmie zakres

odpowiadajgcy 85 % wynagrodzenia umownego.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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10.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy oraz STWiORB, Strony umowy przewidujg mozliwos$¢ zlecenia
tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy p.z.p.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub STWiORB bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu kosztorys ofertowy wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robo6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy lub
STWIiORB - zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystgpienia rdwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metoda szczegdétowag lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od

R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% $redniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud region t6dzki +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud region t6dzki +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6
oraz w wydawnictwie Sekocenbud region 16dzki zastosowanie znajdzie wycena wtasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na podstawie
minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcow/producentédw.

11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowa wskazang w § 1
ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy p.z.p.

12. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony umowy postanawiajg, Ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy odbywac sie bedzie w dwoch czeSciach.
2. Faktura cze$ciowa wystawiana bedzie do wysokosci 45 % wartoSci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Podstawe wystawienia przez Wykonawce:
— faktury czeSciowej - stanowi¢ bedzie protokoét odbioru czesciowego podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce,
— faktury koncowej - stanowi¢ bedzie protokdét odbioru koncowego podpisany przez

Zamawiajgcego i Wykonawce.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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4. Faktura konicowa za nalezyte wykonanie cato$ci zadania zostanie zrealizowana na podstawie
konicowego protokotu odbioru robét oraz po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Dokonanie ptatnosci nastapi w ciggu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

6. Data zaptaty jest data obciagzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

8. Za nieterminowa ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Do faktury czesciowej lub koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktédrych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okres$lonych w ustawie p.z.p. wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.

10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu wraz z
fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 14 pkt 2), w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1) i 2), Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 15 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
17. Zasady wystawienia faktury:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury na:
Gmine Lowicz, ul. Dluga 12, 99-400 Lowicz, NIP: 834-18-60-216

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

3) zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca

2004 roku o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U.z 2023 r., poz. 1570 ze zm.).

4) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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5)

6)

Strony umowy zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i ustug (t.,j.: Dz. U.z 2023 r,, poz. 1570 ze zm.) - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywré6conych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w

wykazie.

§5
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

przekazanie dokumentacji projektowe;j,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

zapewnienie biezgcego Nadzoru Inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce;

dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

iy

2)
3)

4)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2) umowy;

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére zgodnie z
wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robé6t objetych dokumentacjg projektowa

i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia a dokumentacji projektowej i STWiORB,

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie

oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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5) niezwtloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wptynaé na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robét,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych w STWiORB i
umowie, w tym szczeg6lnoSci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiardw,
dziennika  budowy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji = geodezyjnej
powykonawczej, dokumentéw potwierdzajacych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja
Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB,

8) prowadzenie prac budowlanych w spos6b ograniczajacy do minimum czynniki zaktdcajace
prowadzenie zaje¢ lekcyjnych, gdyz prace beda prowadzone przy funkcjonujacym obiekcie
szkoty.

Wykonawca organizujac prace budowlane powinien uwzgledni¢ nastepujace wymagania
Zamawiajgcego:

a) sprzatanie na biezaco po robotach budowlanych,

b) prowadzenie robét z zachowaniem porzadku w obrebie wykonywania prac budowlanych,

c) prowadzenie wszelkich prac ucigzliwych, w tym w szczeg6lno$ci wywotujacych hatas, kurz po

wczes$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,

Wykonaweca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach (t,j. Dz. U z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci gruz, beton itp.,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba Ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania odpadami
jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien
przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdét,

wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robédt

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”

11/37



\\\ 722 Ministerstwo
- 20N Sportu i Turystyki
L

Dofinansowano ze srodkéw budzetu parnistwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

10.
11.

12.

13.

14.

1.

2.

rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i wuciazliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
umowg, ztozona oferta i dokumentacjga projektowg, STWiORB, nienaruszajagcymi umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczeg6lnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§6
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2023 r. poz. 682 ze zm.).
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu

obowiagzkéw Kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioskow o zatwierdzenie do

wbudowania materiatow przed ich wbudowaniem,

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie zakrycia robo6t
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do
stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie, w tym wykonywanych przez podwykonawcdw,

7) uczestniczenia w radach budowy,

8) uczestniczenia w odbiorach robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz w odbiorze
koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwlocznego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o
problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé¢ na jakos$¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§7
PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Nadzér nad odpowiednim zapewnieniem jako$ci realizacji zamoéwienia sprawowa¢ beda
przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2. W terminie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, Zamawiajgcy ma prawo zwotania rady
budowy z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy w celu
omoOwienia postepoéw prac i robo6t oraz omdéwienia probleméw zwiazanych z realizacja prac i robét
objetych kontraktem. W zebraniach rady budowy, wedtug wlasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany
zdaniem Inspektora Nadzoru.

3. W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbylo sie zebranie rady budowy Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”

13/37



\\\ 742 Ministerstwo
- o e

Dofinansowano ze srodkéw budzetu parnistwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Wykonawca moga zazgdaé zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych
kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie

zwotania spotkania.

§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi za wyjgtkiem robét w

zakresie

D) e

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy

przez Zamawiajgcego,

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi
transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 3.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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12.

13.
14.

15

16.

17.

18.

19.

20

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9 do przedioZzonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
ijego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktéorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

zamoOwienia.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
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22.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostalta zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce

lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
§9
ODBIORY ROBOT

Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokoét robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

2) odbior czesciowy - bedacy podstawg do wystawienia faktury,

3) odbioér koncowy - po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy
podstawa wystawienia faktury konicowe;.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robdt beda dokonywane na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego roboét (jednego) oraz

protokotu odbioru koncowego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie cato$ci robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika

budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zawiadomi na pi$mie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie

oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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6. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWiORB wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystgpity) dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektanta;

3) dokumenty (certyfikaty, Swiadectwa kontroli jako$ci, aprobaty techniczne dla wbudowanych
materiatéw) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) - opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prdb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane STWiORB,

5) badania w zakresie nawierzchni poliuretanowej,

6) Kkarte techniczng zastosowanej nawierzchni poliuretanowej,

7) atesty PZH lub dokument réwnowazny dla zastosowanej nawierzchni,

8) autoryzacje producenta zastosowanej nawierzchni, wystawiong dla Wykonawcy na wykonana
nawierzchnie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie (okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz gwarancja wskazana w Zalgczniku Nr
1 do SWZ - Formularzu ofertowym Wykonawcy),

9) instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji urzadzen,

10) swiadectwo charakterystyki energetycznej dla przedmiotowego obiektu - w 3 egzemplarzach
wraz z wersjg elektroniczna na ptycie CD/DVD,

11) oSwiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

12) potwierdzenie ztozenia zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych wraz z operatem oraz
informacje o zgodnosSci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzone przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji, kartografii oraz posiadajaca odpowiednie

uprawnienia zawodowe

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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7. Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koficowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi
w terminie 10 dni, liczac od daty zawiadomienia na pi$mie przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w
terminie do 10 dni, liczac od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych w ust. 6, Zamawiajacy nie jest
zobowiagzany do wyznaczenia terminu odbioru koncowego.

10. W protokole odbioru koricowego Strony umowy wskaza w szczeg6lnos$ci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w
Lowiczu opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, w ciggu 60 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego robot.

12. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz
14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.

13. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
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§10
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na
sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 100 % wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z
niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o
ktorej mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6znienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé
w catosci Wykonawce.
§11
GWARANCJA I REKOJMIA
Z chwilg podpisania protokotu odbioru konicowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu: .......... 4
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i
wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce warto$c¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrécenia wartos$ci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Wykonawca udziela rekojmi za wady na wykonane
prace budowlane i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.

4Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9
Wykonaweca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opo6znienie z transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie
szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
Mail: .

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usuna¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu

wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
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16.

. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konicowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowiagzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2
ust. 1 pkt 2) umowy,

b) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych mowa w § 9 ust.
10 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

c) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub jakoSciowych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8
umowy,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 4 ust. 11
umowy - w wysokosci 2 000,00 zt netto,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktérej zaptata w zwtoce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z

umowy taczacej podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
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f) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 5 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany - w
wysokosci 2 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w §
8 ust. 10 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy - w
wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnoSci
wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

j) zazwloke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 lub 5 umowy w wysokosci
500,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym mowa w § 18
ust. 2 lub 5 umowy,

k) zazwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 umowy -
w wysokosci po 500,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w §
18 ust. 3 umowy.

Strony umowy zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do zaptaty przez

Wykonawece lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

15 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony umowy zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktdre moze naliczy¢ kazda ze Stron umowy wynosi

20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§13
KARY UMOWNE Z TYTULU ODSTAPIENIA
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia przez
ktéragkolwiek ze Stron umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 15 % 1acznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j z tytutu odstapienia przez
ktéragkolwiek ze Stron umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 15 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zwigzku z art. 456 ust. 3 ustawy p.z.p.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, w sposéb niezgodny
z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego upltywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10
dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych
Z UMoOwy,

6) wystapita Kkonieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

a) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.),

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okres$lonemu w § 18 ust. 1
umowy,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa w § 18 ust. 2

lub 5 umowy, pomimo powtérnego wezwania.
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W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujace

obowiagzki szczegbtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony umowy, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na koszt
tej Strony umowy, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najp6zniej w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.
§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie .....ccecniiiiiiiinii w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
RWOLE: wovvivver e ztotych (stownie: ....cooovviiiviiiien e ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w
okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koficowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji.
Kwota w wysSoKOSCI ....covcenienve e ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca .......c..c..eeeue...
zlotych (stownie: ... ), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60
miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptlaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamdwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
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10.

11.

12.

13.

krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien

publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy

odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z

odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa

w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§16
ZMIANY UMOWY

Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy p.z.p., Strony umowy dopuszczaja

mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

1) przedhluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegd6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci
sity wyzszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
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zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ
administracji publicznej lub zarzadcow infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi lub
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét
przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosSci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych
organé6w oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
$Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik Nr 5 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

5) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych konieczno$c
wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnienn zwiazanych z ich

wystapieniem,
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6) przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust.
1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy p.z.p.,

7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa w zakresie majacym bezposredni wpltyw na termin realizacji przedmiotu
zamoéwienia lub zakres swiadczen Stron umowy lub sposo6b jej wykonywania,

8) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢, o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
wynikajacym z tych przepisow;

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robédt
nieujetych w dokumentacji projektowej,

10)zmiana w zakresie terminu realizacji zamodwienia lub w zakresie materialow,
parametrow technicznych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, moze
nastapic¢ w sytuacji, gdy zmiana jest konieczna lub uzasadniona:

a) niedostepnos$cig na runku materiatéw lub urzadzen spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku materiatéw lub urzadzen,

b) sytuacjg ekonomiczng rynku branzy budowlanej wynikajaca z sytuacji epidemicznej lub
miedzynarodowej, gdy oczekiwanie na materiaty lub urzadzenia powodowatoby zagrozenie
dla terminowej realizacji przedmiotu umowy,

c) zwiekszeniem bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotu umowy,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez

obydwie Strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17
PERSONEL REALIZUJACY PRZEDMIOT UMOWY

Osobg upowazniong do kontaktow z:
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1) Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ............. ;artel: o ;e-mails v
2) Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ............... ;nrtel: o ;e-mails v
Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowien umowy, w szczegblnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalnosci:
inzynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku
Wykonawcdw zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do
wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce obywatelem
paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.
U.z2023r. poz. 334) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy z uprawnieniami w specjalno$ci inzynieryjnej konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: ................ ;onroteleee ;oe-mail ; upr. bud. nr:
2) Kierownika robot budowlanych w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie: ................ nr tel.:
.............. ,upr. budowlane nr: ...
3) Kierownika rob6t budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i

urzadzen elektrycznych w osobie: .............. nr tel: ... , upr. budowlane nr:
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Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb beda
spetniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajgcego do
akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem
wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng
osoba spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynno$ci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, Ze
formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem
Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.
§18

KLAUZULA ZATRUDNIENIA
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, o ktérych mowa w art. 95 ustawy p.z.p. 0séb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci, tj.: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia wskazanym w Rozdziale 4

pkt4.1. - 4.2 SWZ.
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(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako

podwykonawcy)

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynno$ci nie p6zniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 12 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
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zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§19
OKOLICZNOSCI SILY WYZSZE]

Uwaza sie, ze zadna ze Stron umowy nie jest w zwloce i nie narusza postanowien umowy z tytutu
niewykonania swoich zobowiazan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan uniemozliwiajg
okolicznosci sity wyzsze;.

Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania najwyzszej nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie
dzialania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie
ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub uniemozliwiaja

catkowicie lub cze$ciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposdb istotny warunki jego realizacji.

§20
KLAUZULA WALORYZACY]JNA
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o miesieczny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego miesiagca = zwany
dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesigce w okresie miedzy
zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
pkt 3) przekroczy poziom 20 %, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B%-20 %) =C

gdzie:

A- warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesigce w okresie miedzy
zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru konicowego,

C- wartos¢ zmiany
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4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia
b) dowody na to, Ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoéwienia
5) faczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej
warto$ci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej

aneksem do umowy.
§21
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamo6wienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.

4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajagcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenistwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)

przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
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celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie

przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa/zwraca Zamawiajacemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowiazku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lnos$ci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o

wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
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15.

16.

17.

18.

19.

przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzKku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zada¢ od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
§22
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
POLUBOWNE ROZWIAZYWANIE SPOROW
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, Strony umowy zobowiazuja sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w szczegdblnosci:

a) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.: Dz. U.z 2023 r. poz. 1605

ze zm.),

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

¢) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U.z 2023 r., poz. 1610 ze zm.)

d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t,j.: Dz. U.z 2023 r,, poz. 1465)
Kazda ze Stron umowy, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 23 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w
zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) Przedmiary robét,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*) niepotrzebne skresli¢

»,Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych wraz zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wygodzie
oraz przy Szkole Podstawowej w Jamnie”
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