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INFORMACJE OGOLNE

1. Na specyfikacje warunkéw zamdwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL 1I: Zataczniki do formularza oferty:
Zat. nr 1 — o$wiadczenie w zakresie art. 125 ust. 1 ustawy pzp
Zat. nr 2 — zobowigzanie do udostepnienia zasobow
Zat. nr 3 — o$wiadczenie w zakresie art. 117 ust. 3 ustawy pzp
Zat. nr 4 — formularz cenowy

ROZDZIAL III: Opis przedmiotu zaméwienia

ROZDZIAL IV: 1.Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)
2.Wzér tresci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia
wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL V: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2023r., poz. 1605, z p6zn. zm.).




ROZDZIAL I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: WZP.2910.60.2024

1. Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzgd Drég Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefon: (0-68) 328-03-00,

adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl,

adres strony internetowej zamawiajgcego: www.bip.zdw.zqgora.pl, www.zdw.zgora.pl.

2. Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci
SWZ oraz inne dokumenty zamdéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o
udzielenie zamoéwienia:

Zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o0 udzielenie zamoéwienia bedg udostepniane na stronie internetowe;:
https://lezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-
8267c0608453

Postepowanie mozna wyszukaé rowniez ze strony gtownej Platformy e-Zaméwienia (przycisk
.Przegladaj postepowania/konkursy”) lub ze strony www.bip.zdw.zgora.pl

Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamodwienia: ocds-148610-5¢8f8600-0161-11ef-885b-
8267c0608453

3. Tryb udzielenia zaméwienia;

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp.

4. Informacja, czy Zamawiajacy przewiduje wybér najkorzystniejszej oferty z
mozliwoscig prowadzenia negocjaciji.

1.Zamawiajgcy dopuszcza, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, mozliwos¢ negocjacji w celu
ulepszenia tresci ofert, a po zakonczeniu negocjacji zamawiajgcy zaprosi wykonawcéw do ztozenia ofert
dodatkowych.

2. Przedmiotem negocjaciji moze by¢ tres¢ ofert w zakresie kryterium ceny.

3.Zamawiajgcy zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawcow, ktérzy ztozg oferty niepodlegajgce
odrzuceniu i uzyskajg w kryteriach oceny ofert taczng punktacje klasyfikujgcg ich na pozycjach od 1
do3

5. Opis przedmiotu zamowienia;

Przedmiotem zamowienia jest: Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu
na sieci drég wojewédzkich wojewédztwa lubuskiego — Zad. 8 — Rozbudowa drogi
wojewoédzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegajaca na budowie dwéch zatok
autobusowych


mailto:zdw@zdw.zgora.pl
http://www.bip.zdw.zgora.pl/
http://www.zdw.zgora.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-8267c0608453
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-8267c0608453
http://www.bip.zdw.zgora.pl/

Przedmiotem zamdwienia sa:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,

- hawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,

- urzgdzenia bezpieczenhstwa ruchu,
- osSwietlenie drog,

- elementy ulic i drog;

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale
I SWZ.

6. Termin wykonania zamowienia:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie 150 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w_sprawie zamdéwienia publiczneqo, ktére zostang
wprowadzone do tresci tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang wprowadzone
do tresci tej umowy, okreslone zostaty w Rozdziale IV SWZ.

8. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy
bedzie komunikowat sie z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym a
wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamodwienia, ktéra jest dostepna pod adresem

https://ezamowienia.gov.pl.

2. Korzystanie z Platformy e-Zaméwienia jest bezptatne.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy bezposrednio do widoku
postepowania na Platformie e-Zamoéwienia): https://lezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-5c8f8600-0161-11ef-885b-8267c0608453

Postepowanie mozna wyszuka¢ rowniez ze strony gtownej Platformy e-Zamdwienia (przycisk

~Przegladaj postepowania/konkursy”).

4. ldentyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamdwienia: ocds-148610-5¢8f8600-0161-11ef-
885b-8267c0608453

5. Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego musi
posiadac¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na Platformie e-Zamdwienia. Szczegdtowe informacje na temat
zakladania kont podmiotéw oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zaméwienia okresla
Regulamin Platformy e-Zamoéwienia, dostepny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz

informacje zamieszczone w zaktadce ,Centrum Pomocy’.
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6. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie wymaga posiadania konta
na Platformie e-Zamdéwienia ani logowania.

7. Sposob sporzgdzenia i przekazywania dokumentéw elektronicznych lub dokumentow
elektronicznych bedgcych kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady
Ministréw z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (zw. dalej ,Rozporzgdzeniem w
sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych).

8. Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w
sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w
formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow z 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (zw.
dalej ,Rozporzgdzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci’), z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje sie jako zatgczniki. W przypadku formatéw, o ktérych mowa w art.
66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie bedg miaty bezposredniego zastosowania.

9. Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 Rozporzgdzenia w sprawie
wymagan dla dokumentéw elektronicznych, przekazywane w postepowaniu sporzgdza sie w postaci
elektronicznej:

a) w formatach danych okreslonych w przepisach Rozporzgadzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci (i przekazuje sie jako zatgcznik), lub

b) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej (np. w tresci ,Formularza do komunikacji”).

10. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkdw komunikacji elektroniczne;j,
zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie pliku ,Dokument stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”.

11. Komunikacja w postepowaniu, z wytaczeniem skladania ofert, odbywa sie drogg elektroniczng za
posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce ,Formularze” (,Formularze do
komunikacj”). Za posrednictwem ,Formularzy do komunikacj” odbywa sie w szczegdlnosci
przekazywanie wezwan, zawiadomien i zadawanie pytan. Formularze do komunikacji umozliwiajg
réwniez dotgczenie zatacznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,dodaj zatgcznik’).

W przypadku zatgcznikow, ktére sg zgodnie z ustawg pzp lub Rozporzgdzeniem w sprawie wymagan
dla dokumentéw elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, mogg by¢ opatrzone, podpisem typu zewnetrznego Iub
wewnetrznego. W zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) dodaje sie
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub

dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).



12. Mozliwos$¢ korzystania w postepowaniu z ,Formularzy do komunikacji’ w petnym zakresie wymaga
posiadania konta ,Wykonawcy” na Platformie e-Zamowienia oraz zalogowania sie na Platformie e-
Zamoéwienia. Do korzystania z ,Formularzy do komunikacji” stuzgcych do zadawania pytah dotyczacych
tre$ci dokumentéw zamowienia wystarczajgce jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamowienia.

13. Wszystkie wystane i odebrane w postepowaniu przez wykonawce wiadomosci widoczne sg po
zalogowaniu w podglgdzie postepowania w zaktadce ,Komunikacja”.

14. Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem ,Formularzy do komunikacji” wynosi
150 MB (wielkos¢ ta dotyczy plikdw przesytanych jako zatgczniki do jednego formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania z ustug
Platformy e-Zamoéwienia oraz informacje dotyczace specyfikacji potgczenia okre$la Regulamin
Platformy e-Zamobwienia.

16. W przypadku probleméw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamoéwienia uzytkownicy mogg skorzystaé ze wsparcia technicznego dostepnego pod numerem
telefonu 22 458 77 99 lub drogg elektroniczng poprzez formularz udostepniony na stronie internetowe;j

https://fezamowienia.gov.pl w zaktadce ,Zgfo$ problem’.

17. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajgcych komunikacje wykonawcy i
Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia, Zamawiajacy dopuszcza komunikacje za

pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl (nie dotyczy sktadania ofert).

9. Wskazanie os6b uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowienh Publicznych,
2) Matgorzata Mazur — Gtéwny Specjalista Wydziatu Zamowien Publicznych.

10. Termin zwiazania oferta.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu okreslonego datg, tj. 12.06.2024 r.

2. W przypadku gdy wybédr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertag
okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania oferta zwrdci sie jednokrotnie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany okres, nie dtuzszy niz 30
dni.

3.Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Oferta w terminie sktadania winna zawierac:

1) wypetniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostepnionym na Platformie e-Zamdwienia;


https://ezamowienia.gov.pl/

2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sagdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca
w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostepniajgcego zasoby) jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia ww. dokumentow, jezeli zamawiajacy
moze je uzyskac¢ za pomocg bezpfatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazat
dane umozliwiajace dostep do tych dokumentéw;

3) pelnomocnictwa Iub inne dokumenty potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostepniajgcego zasoby, wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
sie 0 udzielenie zamdwienia), jezeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostepniajgcego
zasoby, wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia) dziata osoba, kiorej
umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 2);

4) oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania i spetnianiu warunkow

udziatu w postepowaniu — wzér odwiadczenia stanowi Zatgcznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspdlnego

ubiegania_sie o zamowienie przez Wykonawcoéw, oswiadczenie skiada kazdy z Wykonawcow.

Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu w

zakresie w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotdw udostepniajgcych

zasoby, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 15 ppkt 1.1, przedstawia takze oswiadczenie

podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz

odpowiednio spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje
sie na jego zasoby.

5) wypetniony formularz cenowy — zatgcznik nr 4 do formularza oferty;

6) podmiotowe srodki dowodowe:

6.1) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia, wedlug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 2 do SWZ. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby moze by¢ zastgpione innym
podmiotowym $rodkiem dowodowym potwierdzajgcym, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument nalezy ztozy¢ tylko wtedy, gdy
wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego zasoby.

6.2) oswiadczenie wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia wskazujace,
ktére roboty budowlane lub ustugi, wykonajg poszczegdlni wykonawcy, wedlug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 3 do SWZ. Ww. dokument sktadajg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia oraz wykonawcy prowadzacych dziatalnosé w formie spotki cywilnej.

12. Sposéb oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1.O0ferte nalezy ztozy¢ na Platformie e-Zamoéwienia w terminie do dnia 14.05.2024r., do godz. 10:00
Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 14.05.2024r., o godz. 10:30

3. Wykonawca przygotowuje oferte przy pomocy interaktywnego ,Formularza ofertowego”
udostepnionego na Platformie e-Zamoéwienia i zamieszczonego w podgladzie postepowania w zaktadce

~Informacje podstawowe”.



4. Zalogowany wykonawca uzywajgc przycisku ,Wypetnij’ widocznego pod ,Formularzem ofertowym”
zobowigzany jest do zweryfikowania poprawnosci danych automatycznie pobranych przez system z
jego konta i uzupetnienia pozostatych informacji dotyczacych wykonawcy/wykonawcéw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

5. Nastepnie wykonawca powinien pobraé ,Formularz ofertowy”, zapisa¢ go na dysku komputera
uzytkownika, uzupetni¢ pozostatymi danymi wymaganymi przez Zamawiajgcego i ponownie zapisac na
dysku komputera uzytkownika oraz podpisa¢ odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie
z pkt 9.

Uwaga! Nie nalezy zmieniaé nazwy pliku nadanej przez Platforme e-Zaméwienia. Zapisany
»Formularz ofertowy” nalezy zawsze otwiera¢ w programie Adobe Acrobat Reader DC.

6. Wykonawca skiada oferte za posrednictwem zaktadki ,Oferty/wnioski’, widocznej w podgladzie
postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku ,Zt6z ofertg” system
prezentuje okno sktadania oferty umozliwiajgce przekazanie dokumentéw elektronicznych, w ktérym
znajdujg sie dwa pola drag&drop (,przeciggnij” i ,upusc”) stuzgce do dodawania plikdw.

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz oferty” w pierwszym polu
(,Wypetniony formularz oferty”). W kolejnym polu (,Zatgczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie
przez Wykonawce”) wykonawca dodaje pozostate pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.
8. Jezeli wraz z ofertg sktadane sg dokumenty zawierajgce tajemnice przedsiebiorstwa wykonawca, w
celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,Dokument stanowigcy tajemnice
przedsiebiorstwa”. Zarébwno zatgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa jak i uzasadnienie
zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,Zafgczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

9. Formularz ofertowy podpisuje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnetrzny.

Pozostate dokumenty wchodzgce w skiad oferty lub sktadane wraz z ofertg, ktére sg zgodnie z ustawg
pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym, moga by¢ opatrzone podpisem typu zewnetrznego lub wewnetrznego. W
zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w polu ,Zafgczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje sie uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnetrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajgcym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym, jest roéwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentow zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

10. System sprawdza, czy zlozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje, jednoczesnie

informujgc o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje sie w



Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP
i EPO dostepne sg dla zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,Oferty/Whnioski’.

11. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu skfadania ofert.

12. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca wycofuje
oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajgc przycisku ,Wycofaj oferte”.

13. Maksymalny tgczny rozmiar plikdw stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z ofertg to 250 MB.
14. Poniewaz otwarcie ofert nastgpi przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajgcego,
otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

15. W sytuaciji, o ktérej mowa w pkt 14 zamawiajgcy zamiesci na Platformie e-Zamdwienia informacje
0 zmianie terminu otwarcia ofert.

16. Zamawiajgcy najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na Platformie e-Zamowienia informacje o
kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamaowienia.

17. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na Platformie e-Zaméwienia informacje o

ktérych mowa w art. 222 ustawy.

13.Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamowienia publicznego mogg sie ubiega¢ wykonawcy, ktérzy wykazg brak podstaw
wykluczenia z postepowania o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

2. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 pzp,
Wykonawce:

1) bedgcego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktéorym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) o ktéorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r., poz. 1133 oraz z 2021r., poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1 - 4 ustawy z
dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekow, sSrodkéw spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia
pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu
popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktéorych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo
skarbowe,



h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1);

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu
z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatno$ci naleznych podatkéw, optat
lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

5) jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca zawart
z innymi Wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji, w szczegodlnosci jezeli
nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszlo do zakiécenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia,

7) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami zarzadza likwidator
lub sad, zawart ukfad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury.

3. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamowienia.

4. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), wyklucza sie takze:

1) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o
zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 przywotanej ustawy;

2) wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 przywotanej ustawy;

3) wykonawce, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub



bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
przywotanej ustawy.

5. Wykluczenie nastepuje na okres trwania okoliczno$ci okreslonych w pkt 4.

6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4, zamawiajgcy odrzuca oferte takiego
wykonawcy, nie zaprasza go do zlozenia oferty podlegajacej negocjacjom, oferty dodatkowej, nie
zaprasza go do negocjacji, a takze nie prowadzi z takim wykonawca negocjacji, odpowiednio do trybu
stosowanego do udzielenia zamowienia publicznego oraz etapu prowadzonego postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego.

7. Przez ubieganie sie o udzielenie zamdwienia publicznego rozumie sie ztozenie oferty, przystapienie
do negocjacji.

14. Warunki udziatu w postepowaniu.

1.0 udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w

postepowaniu dotyczace:

a) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;
NIE DOTYCZY

b) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw;

NIE DOTYCZY
c¢) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
NIE DOTYCZY
d) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

W odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca spetni
warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, {j.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, z zatgczeniem dowoddw okre$lajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, tj.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote w zakresie budowy lub
przebudowy lub remontu (z wytagczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o
wartosci min. 1 000 000,00 zt brutto.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspoélnie warunek musi by¢ spetniony
przynajmniej przez jeden podmiot.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych do$wiadczenia wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamdéwienia mogg polegac¢ na zdolnosciach tych z wykonawcow, ktérzy wykonajg roboty
budowlane, do realizacji ktorych te zdolno$ci sg wymagane.



2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami, tj.

- KIEROWNIKA BUDOWY - posiadajacego uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami
w zakresie drég, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim doswiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie
polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét
drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do
zakonczenia i rozliczenia inwestycji polegajacej na budowie lub przebudowie lub remoncie
(z wytaczeniem remontow czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych
robo6t budowlanych min. 500 000,00 z} brutto,

- KIEROWNIKA ROBOT ENERGETYCZNYCH - posiadajacego uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- KIEROWNIKA ROBOT SANITARNYCH - posiadajagcego uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie, warunek moze byc spetniony
tgcznie.

2.Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegolnosci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

15.Podmiotowe srodki dowodowe.

Zamawiajacy bedzie zadal podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie bedzie zadat podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia.

1.W celu wstepnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w
postepowaniu oraz spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu zamawiajagcy zada
nastepujacych dokumentéw:

1.1. Aktualnego na dzien sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 13 oraz pkt 14
Instrukcji - zatgcznik nr 1 do formularza oferty.

Informacje zawarte w tym oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

1.2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw, oswiadczenie o ktorym
mowa w pkt 15. ppkt 1.1 Instrukcji sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o




zamoéwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow
udziatlu w postepowaniu w zakresie w jakim kazdy z wykonawcédw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatlu w postepowaniu.

1.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 15. ppkt 1.1, przedstawia takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje
sie na jego zasoby.

1.4. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby,
sktada wraz z ofertag, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy
Srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

1.5. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktéorym mowa pkt 15 ppkt 1.4, potwierdza, ze
stosunek tgczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep
do tych zasobdéw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposoéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach kiérego wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatgcznik nr 2 do formularza oferty.

1.6. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 14 ppkt 1d Instrukcji oraz jezeli to dotyczy, a takze zbada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem
wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 13 Instrukgji.

1.7.W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, oswiadczenie w
zakresie pkt 14 ppkt 1.d.1), zgodnym z trescig art. 117 ust. 3 ustawy pzp, z ktérego wynika¢ bedzie,
ktére roboty budowlane wykonajg poszczegolni wykonawcy. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 3
do formularza oferty.

Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych srodkow dowodowych, aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych, tj.:

2. W celu potwierdzenia spetlniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych
dokumentoéw:

2.1. wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktoérych roboty te zostaly wykonane, oraz zatgczeniem
dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o



ktérych mowa, sa referencje bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow - inne odpowiednie dokumenty;

2.2. wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegdblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami;

3. Okresy wyrazone w latach lub miesigcach, o ktérych mowa w pkt. 2.1., liczy sie wstecz od dnia:

1) w ktérym uptywa termin skfadania ofert;

2) ztozenia podmiotowego srodka dowodowego, o kiérym mowa w pkt. 2.1, w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 ustawy.

4. Jezeli wykonawca powotuje sig na doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych, wykonanych
wspolnie z innymi wykonawcami, wykaz o ktérym mowa pkt. 2.1. dotyczy robét budowlanych faktycznie
przez niego wykonanych;

5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéow:

Zamawiajacy odstepuje od wymogu skfadania dokumentéw podmiotowych w tym zakresie

6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamédwienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcow do ziozenia
wszystkich lub niektorych odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, Zze zlozone uprzednio
oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentéw.

16.Sposdb obliczenia ceny.

1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym bedgcym zatgcznikiem
nr4 do formularza oferty. Nieztozenie wraz z ofertg wypetnionego formularza cenowego bedzie
skutkowato odrzuceniem oferty.

2.Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe

3. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej
SWZ.

4. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncéwke poming¢, powyzej i réwne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

5. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia wartosci we wszystkich pozycjach
formularza cenowego. Brak wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.
7.Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u

zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku z ustawg z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pozn. zm.), dla celéw zastosowania
kryterium ceny Zamawiajgcy doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i
ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczyé. W takim przypadku Wykonawca, skladajgc oferte, jest
zobligowany poinformowa¢ zamawiajgcego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedg prowadzity do jego powstania, oraz wskazania warto$ci towaru lub



ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego, bez kwoty podatku, a takze wskazania
stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.
8. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Cena oferty w ziotych polskich sktadanej przez Wykonawcow
zagranicznych powinna byé wyliczona zgodnie z zapisami okreSlonymi w pkt 3. Natomiast zamiast
wartosci brutto oferty, Wykonawcy zagraniczni okreslajg warto$ci oferty netto bez doliczenia podatku
VAT. W zwigzku z powyzszym w formularzu cenowym Wykonawcy zagraniczni w poz. 134 przekreslaja
stowo ,brutto”, wpisujgc jednoczesnie stowo ,netto”.

9. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. W sytuacji, gdy w postepowaniu biorg udziat podmioty
zagraniczne, ktére na podstawie odrebnych przepiséw, nie sg zobowigzane do uiszczenia podatku VAT
na terenie Polski, oferty sporzgdzone przez takich Wykonawcow zawierajg wytgcznie cene netto.
Obowigzek podatkowy w sytuacji nabywania towaréw lub ustug od podmiotéw zagranicznych, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug spoczywa na nabywcy towaréw lub ustug
ustugobiorcy, ktérym w przypadku postepowania o zaméwienie publiczne jest Zamawiajgcy. Gdy
Zamawiajgcy dokonuje wyboru — jako najkorzystniejszej — oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytutu
realizacji zobowigzania wynikajgcego z umowy, na podstawie obowigzujgcych przepiséw podatkowych,
zostaje na niego natozony obowigzek uiszczenia naleznego podatku VAT. Podatek ten mimo, iz nie
wchodzi w cene oferty, tworzy wraz z nig rzeczywistg kwote wydatkowanych $rodkéw publicznych. Z
podobng sytuacjg mamy do czynienia w przypadku dostawy towardéw i ustug z panstw trzecich. W takim
przypadku dokonujgc czynnosci oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiajacy jest zobowigzany
dla poréwnania tych ofert doliczy¢ do ceny ofertowej podmiotéw zagranicznych, kwote naleznego
podatku VAT, ktére obcigzajg Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy

10. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

17.0pis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny
ofert.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy stosowac¢ bedzie nastepujace
kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajgcy przyzna 60 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie
przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C =(C min!C o) x 60 pkt

gdzie:
C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , — cena brutto oferty badanej (zt)

Cene nalezy wyliczy¢ na formularzu cenowym bedacym zalgcznikiem nr 4 do formularza oferty.
Nieztozenie przez wykonawce wraz z ofertg wypetnionego zatgcznika nr 4 bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty.

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 40%

Dlugos¢ okresu gwaranciji jakosci podlegajgca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy
wszystkich elementéw robo6t objetych opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg techniczng i
Specyfikacjg Techniczng (STWIORB) (z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
dla ktérego okres gwarancji wynosi 12-mcy).



Najkrotszy mozliwy okres gwarancii jakosci wymagany przez Zamawiajgcego: 5 lat od daty wskazanej
w protokole odbioru. Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci: 7 lat od daty wskazanej w protokole
odbioru.

Wykonawca moze zaproponowacé termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Dla wszystkich elementéw wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowaé ten sam termin
gwaranciji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat
Punkty 40 20 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatow i
urzadzen przewidujg dituzszy okres gwarancji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce,
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykaze w Formularzu oferty w pkt VIl Okresu gwarancji, Zamawiajacy
uzna, iz Wykonawca deklaruje najkrotszy okres gwarancji tj. 5 lat i oferta w ramach tego
kryterium otrzyma 0 pkt.

2. Catkowita liczba punktdéw, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

K,=C+G
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci

3. Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokrgglone do dwéch miejsc po przecinku.

4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SWZ, a
jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcéw wyjasnien dotyczgcych
tresci ztozonych ofert oraz przedmiotowych srodkéw dowodowych lub innych sktadanych dokumentow
lub oswiadczen.

6.Zamawiajgcy wybierze najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

7.Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyzsza ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybor jego oferty.

8.W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy zwroci sie o wyrazenie takiej zgody
do kolejnego Wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona, chyba ze bedg zachodzity
przestanki do uniewaznienia postepowania.

18.Wymagania dotyczace wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy
ztotych) przed uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wadium moze by¢ wniesione w:



1) pienigdzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019 r., poz. 310,
836, 1572).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy w Banku SANTANDER
BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741 z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w
postepowaniu  WZP.2910.60.2024 na ,Poprawa bezpieczenstwa niechronionych
uczestnikéw ruchu na sieci drog wojewoédzkich wojewoédztwa lubuskiego — Zad. 8 -
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegajaca na budowie dwéch
zatok autobusowych”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na

rachunku bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 3, przed uptywem terminu sktadania ofert
(tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczeh nalezy ztozy¢ w oryginale w postaci
elektronicznej. Wadium nalezy ztozy¢ wraz z ofertg, przed uptywem terminu sktadania ofert.
Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niz w pienigdzu jest Wojewédztwo Lubuskie
- Zarzad Drég Wojewoédzkich w Zielonej Gérze.

6. Oryginat dokumentu nalezy ztozyé jako osobny plik, obok innych plikéw stanowigcych oferte i
skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ nieodwotalne i bezwarunkowe, na kazde pisemne
zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do
wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy

pzp.
8. Wadium powinno zabezpiecza¢ ztozong oferte na caty okres zwigzania ofertg, poczynajagc od dnia
skfadania ofert.

9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poreczeniu sktadane przez
konsorcjum firm winno by¢ wystawione na wszystkich czlonkéw tego konsorcjum.

10. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidiowy zostanie

odrzucona.

11. Zamawiajgcy zwraca wadium niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
wystgpienia jednej z okoliczno$ci:

1) uptywu terminu zwigzania oferta;

2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia, z wyjgtkiem sytuacji gdy nie zostato
rozstrzygniete odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptyngt termin do jego wniesienia.

12. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku zwraca
wadium wykonawcy:
1) ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania ofert;

2) ktérego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynno$¢
uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

13. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 12, powoduje rozwigzanie stosunku
prawnego z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze srodkéw ochrony prawne;j,
o ktérych mowa w pkt 23 Instrukcji oraz w dziale I1X ustawy pzp.

14. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie gwarantowi
lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu wadium. W zwigzku z powyzszym zaleca sie aby w tresci
gwarancji/poreczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesta¢ odwiadczenie o
zwolnieniu wadium.

15. W formularzu ofertowym nalezy wpisaé nr rachunku, na ktére zamawiajagcy ma zwrdci¢ wadium
wniesione w pienigdzu.



16. Jezeli Wykonawca nie wskaze nr rachunku, o ktérym mowa w pkt 15, wadium zostanie zwrécone
na rachunek, z ktérego wptyneto.

17. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwaranciji lub poreczenia, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 2 - 4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub
poreczyciela z zgdaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych srodkéw dowodowych lub przedmiotowych srodkéw
dowodowych potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, osSwiadczenia,
o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwo$ci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

19. Informacje dotyczace przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia.

1.Przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej jest fakultatywne.
2.Zamawiajgcy nie wymaga sprawdzenia przez wykonawce dokumentow niezbednych do realizacji
zamowienia.

20. Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
,zabezpieczeniem” w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie. Wysokos¢ zabezpieczenia
uzalezniona jest od wystgpienie ryzyka zwigzanego z wysokimi kosztami napraw w
szczegolnosci dla elementéw brukarskich i/lub bitumicznych na etapie trwania gwarancji i
rekojmi (ok. 70% wartosci zamoéwienia stanowia roboty bitumiczne). Koszty te sa
niewspotmierne do kwoty pozostalej z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy {;.
30% z wartosci wniesionego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4.Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajgcegdo:

SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami



wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt 3.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

10. Jezeli okres na jaki ma zostaC zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wypfata, o ktérej mowa w pkt 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji nie moze
przekraczac¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktérej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

16. Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci zaméwienia.
17. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pieniadz,
w przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia zamdwienia poza okres obowigzywania
zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres
obowigzywania umowy.

18. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach
nalezy wnies¢ w dokumencie wg wzoru zatgczonego do SWZ . Terminy waznosci gwarancji wykonania
umowy oraz rekojmi powinny by¢ wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajgcych
Z UMowy.

19. Dokument, o ktérym mowa w pkt 18 powinien by¢ przedtozony zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy.

21. Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 pzp,
w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni,
jezeli zostato przestane w inny sposéb.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamodwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia ztozono tylko jedng
oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.



4. Wykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia na
warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, opisanych w rozdziale 1V Instrukciji.
Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajgce ze ztozonej oferty.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny
ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow albo uniewazni¢ postepowanie.

6. Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dokumentu
potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1 500 000,00 zt wraz z dowodami
oplaty skladek. Dokument potwierdzajacy ww. ubezpieczenie bedzie stanowi¢ zalgcznik do umowy.

22. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia
oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow pzp.

2. Odwotanie przystuguje na:

1)  niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)  zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktérej Zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;j,
0 ktérym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

5. Szczegdtowe informacje dotyczgce $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ,Srodki
ochrony prawnej” ustawy pzp.

23. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamoéwienie nie zostato podzielone na czesci z uwagi na to, Zze podziat jest nieuzasadniony
technologicznie i ekonomicznie z uwagi na rodzaj i zakres roboét tzn.:

¢ generuje wieksze koszty - kazdy Wykonawca organizuje swoje zaplecze budowy co daje podwdjne
koszty ogdine,

e istnieje wieksza szansa na uzyskanie korzystniejszych cen jednostkowych co daje oszczednos¢ w
wydatkowaniu srodkow publicznych,

e powoduje problemy logistyczne - kazdy Wykonawca wprowadza swojg czasowg organizacje ruchu co
generuje potencjalny problem synchronizacji czasu oraz,

e kazdy Wykonawca ma wiasny cigg technologiczny wykonania robét oraz zakres rob6t wykonywanych
na budowie,

e obnizenie jakosci produktu kohcowego z uwagi na brak ciggtosci technologicznej robét - kazdy
Wykonawca ma swéj harmonogram robét i ustug oraz wtasnych dostawcow materiatow i ustug.

24. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

25. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

26. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

27. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

28. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
aukcji elektroniczne;.




29. Informacje o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
zadan, jezeli zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 60 i art. 121

ustawy Pzp

NIE DOTYCZY

30. Wymoég lub mozliwos$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia
katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93.

Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.



ROZDZIAL II:

ZALACZNIKI DO FORMULARZA OFERTY




Zatgcznik nr 1
do formularza oferty

(Nazwa Wykonawcy) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Poprawa bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikéw ruchu na sieci drég wojewédzkich wojewédztwa
lubuskiego — Zad. 8 — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 283 w m. Studzieniec
polegajaca na budowie dwoéch zatok autobusowych

Oswiadczam* ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp.

Oswiadczam* ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosciag, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy

pzp, podjgtem nastepujgce srodki naprawcze:

Oswiadczam* ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13.04.2022 r. o0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

Oswiadczam* ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 13.04.2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe prawng wykluczenia spos$réd wymienionych w
art. 7ust. 1).

Oswiadczam, ze  spetniam warunki udzialu w postepowaniu w  zakresie
(wskazac jednostke redakcyjng dokumentu —SWZ pkt 14.1, w ktérej okre$lono warunki udziatu w
postepowaniu)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z pethg swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

*niepotrzebne skresli¢

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym.

Uwaga:

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, o$wiadczenie skftada kazdy z
wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia. Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw do
wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada
takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powotuje
Sig na jego zasoby.



Zatgcznik nr 2
do formularza oferty

(petna nazwa podmiotu oddajgcego potencjat)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW
(opcjonalnie)

Dziatajgc na podstawie art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych oswiadczam, iz zobowigzuje sie
do oddania swoich zasobéw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolnosci zawodowe)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwg: Poprawa bezpieczeinstwa niechronionych
uczestnikéw ruchu na sieci drég wojewédzkich wojewédztwa lubuskiego — Zad. 8 -
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegajaca na budowie dwéch
zatok autobusowych

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

(nalezy podac informacje umozliwiajgce ocene spetnienia warunkéw, okreslonych w pkt 14.1. d) Instrukcji,
przez udostepniane zasoby)

b) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobow przy
wykonywaniu zamoéwienia:

c) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane, ktoérych wskazane zdolnosci dotyczg w
nastepujgcym zakresie:

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym.

*podac wiasciwe

**niepotrzebne skresli¢

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okre$lajg w szczegoélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego,

b) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy
wykonywaniu zamoéwienia,

c) czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnoSciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktorych wskazane zdolno$ci dotyczg.



Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

(Nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

ztozone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp

Postepowanie o0 udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Poprawa bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikéw ruchu na sieci drég wojewédzkich wojewédztwa
lubuskiego — Zad. 8 - Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 283 w m. Studzieniec
polegajaca na budowie dwéch zatok autobusowych

My, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

Petna nazwa Wykonawcy, siedziba NIP Osoby uprawnione do reprezentac;ji

(miejscowosc)

Oswiadczamy, ze:
1. Warunek w zakresie zdolno$ci technicznej lub zawodowej, dotyczgcy doswiadczenia, opisany

w pkt 14.1.d.1) SWZ spetnialjg w naszym imieniu Wykonawcal/cy:

Petna nazwa Wykonawcy, siedziba Roboty budowlane, ktére bedg wykonywane przez

(miejscowosé) Wykonawce*

*wskazac¢ doktadny zakres robét budowlanych, zgodny z opisem wynikajacym z pkt 14.1.d.1) SWZ

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub
elektronicznym podpisem osobistym przez wszystkich wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia.

Podstawa prawna zlozenia oswiadczenia:

W odniesieniu do warunkdéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia mogg polegaé¢ na zdolno$ciach tych z wykonawcéw, ktorzy
wykonajg roboty budowlane, do realizaciji ktoérych te zdolnosci sg wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).

W przypadku, o ktérym mowa w art. 117 ust. 3, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia
dotgczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdlni wykonawcy
(art. 117 ust. 4 Pzp).

Zgodnie z opinig UZP obowigzek ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, dotyczy
rowniez wykonawcow, prowadzacych dziatalno$¢ w formie spétki cywilnej. W Swietle art. 860 §1 ustawy Kodeks
cywilny, spétka cywilna jest umowa, w ktdrej wspdlnicy zobowigzujg sie dgzy¢ do osiggniecia wspdlnego celu
gospodarczego przez dziatanie w sposéb oznaczony, w szczegolnosci przez wniesienie wkladéw. W swietle art. 4
ust. 2 ww. ustawy, przedsigbiorcami sg wspalnicy spotki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dziatalno$ci
gospodarczej. Zatem strong uméw zawieranych w zwigzku z dziatalnoscig prowadzong w ramach spétki cywilnej,
nie jest sama spotka lecz jej wspdlnicy. Tym samym, na gruncie przepiséw dotyczgcych zamoéwien publicznych,
przedsiebiorcéw prowadzacych dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej, nalezy traktowaé jak wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.




Zatgcznik nr 4
do formularza oferty
(Nazwa Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Poprawa
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu na sieci drog wojewédzkich
wojewodztwa lubuskiego — Zad. 8 — Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 283 w m.
Studzieniec polegajgca na budowie dwoéch zatok autobusowych

s . Cena z
Lp. KOD Wyszczegqlnlen_le elementéow Jedn. llos¢ |jednostk. Wartos¢é
OST rozliczeniowych netto zt
netto z}
D-
X | 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D- Lo .
1 01.01.01 Przeniesienie punktu geodezyjnego szt. 1,00
D- L . .
X | 01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow X X X X
D- Karczowanie krzakow i poszycia wraz z
2 wyziezieniem i utylizacjg pozostatosci na m2 380,00
01.02.01 .
sktadowisku Wykonawcy
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o
3 D- Srednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni szt 3.00
01.02.01 | oraz wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpiny i ' '
utylizacja na sktadowisku Wykonawcy
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o
D- srednicy od 16 cm do 25 cm wraz z
4 karczowaniem pni oraz wywiezienie dtuzyc, szt. 5,00
01.02.01 e L h R )
gatezi i karpiny i utylizacja na sktadowisku
Wykonawcy
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o
D- Srednicy od 26 cm do 35 cm wraz z
5 karczowaniem pni oraz wywiezienie dtuzyc, szt. 4,00
01.02.01 e S R )
gatezi i karpiny i utylizacja na sktadowisku
Wykonawcy
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o
Srednicy od 66 cm do 75 cm wraz z
6 karczowaniem pni oraz wywiezienie dtuzyc, szt. 5,00
01.02.01 e — R :
gatezi i karpiny i utylizacja na sktadowisku
Wykonawcy
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o
D- srednicy powyzej 76 cm wraz z
7 karczowaniem pni oraz wywiezienie dtuzyc, szt. 7,00
01.02.01 e . h R )
gatezi i karpiny i utylizacja na sktadowisku
Wykonawcy
D- iy . . ,
X | 01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen X X X X
Rozebranie kraweznikéw betonowych na
8 D- podsypce cementowo-piaskowej na tawie m 20.00
01.02.04 | betonowej z odwozem i utylizacjg na ’
sktadowisku Wykonawcy
D- Mechaniczne ciecie istniejgcych warstw
9 bitumicznych z odwozem i utylizacjg na m 14,00
01.02.04 X
sktadowisku Wykonawcy




Rozebranie przepustow betonowych @400 z

10 01 ODZ 04 odwozem i utylizacjg na sktadowisku m 12,00
T Wykonawcy
D- Rozebranie barier drogowych stalowych
11 01.02.04 energochtonnych wraz z odwozem w miejsce m 163,00
T wskazane przez Zamawiajgcego do 30 km
Rozebranie ogrodzenia: stupek stalowy na
12 D- fundamencie, siatka ogrodzeniowa wraz z m 178.00
01.02.04 | podmuréwka; z odwozem i utylizacjg na '
sktadowisku Wykonawcy
D- Rozebranie bram i furtek do posesii; z
13 01.02.04 odwozem i utylizacjg na skladowisku kpl 4,00
T Wykonawcy
D- Przebudowa napowietrznych linii
X | 01.03.01 energetycznych przy przebudowie i X X
T budowie drég
X x Budowa i rozbiérka stupa linii . x
napowietrznej nn 0,4kV
D- Demontaz stupa zelbetowego linii NN
14 01.03.01 | pojedynczego z ustojami szt 1,00
D- Demontaz przewoddw izolowanych o
15 01.03.01 przekroju do 4x50 mmz2 linii napowietrznej nn km 0,03
T typu AsXSn lub podobnych
D- Montaz i stawianie stupdw linii napowietrzne;j
16 01.03.01 nn z zerdzi wirowanych EPV 10,5, szt 1,00
T pojedynczych o dlugosci do 10,5 m
D- Montaz przewoddw izolowanych o przekroju
17 01.03.01 do 4x50 mma2 linii napowietrznej nn typu km 0,03
T AsXSn lub podobnych
D-
X | 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X
D- Roboty ziemne wykonywane koparkami w
18 02.01.01 gruncie z transportem urobku samochodami m3 4 142,00
T na odktad Wykonawcy wraz z utylizacjg
D- Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie
19 02.03.01 |Wrazz zageszczeniem oraz kosztem zakupu m3 313,00
T i dowozu ziemi przez Wykonawce
D-
X | 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
x i Kanalizacja deszczowa X X
03.02.01
Montaz kanatéw z rur PP SN8 tgczonych na wcisk
o $r. zewn. 315 mm wraz z robotami ziemnymi
(catkowita wymiana gruntu ) wykop z transportem
na skltadowisko Wykonawcy i utylizacjg, dowo6z
20 | ST-01.02 | gruntu do zasypki wraz z zakupem, zasypaniem, m 91,00
zageszczeniem, podsypka gr. 15 cm, obsypka 30
cm powyzej rury. Wykop waskoprzestrzenny
szalowany, w technologii umozliwiajgcej
wykonanie robét.
Kanaty z rur PP SN16 tgczonych na wcisk o $r.
zewn. 315 mm wraz z robotami ziemnymi
(catkowita wymiana gruntu ) wykop z transportem
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg, dow6z
21 | ST-01.02 | gruntu do zasypki wraz z zakupem, zasypaniem, m 11,50

zageszczeniem, podsypka gr. 15 cm, obsypka 30
cm powyzej rury. Wykop waskoprzestrzenny
szalowany, w technologii umozliwiajgcej
wykonanie robét.




22

ST-01.02

Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o sr.
zewn. 200 mm wraz z robotami ziemnymi
(catkowita wymiana gruntu ) wykop z transportem
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg, dowé6z
gruntu do zasypki wraz z zakupem, zasypaniem,
zageszczeniem, podsypka gr. 15 cm, obsypkag 30
cm powyzej rury. Wykop waskoprzestrzenny
szalowany, w technologii umozliwiajgcej
wykonanie robdét.

10,00

23

ST-01.02

Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych z
betonu C35/45 w gotowych wykopach &1200mm i
gt. 3,0m, kregi fgczone na uszczelki, dno
studzienki wykonane jest jako monolit z dnem
studni, wyprofilowane koryto (kineta)
przeznaczone do przeptywu Sciekéw i fgczenia
kanatéw oraz spocznik (powierzchnia dna
pomiedzy kinetg, a $ciang komory roboczej).
Studzienka z zamontowanymi fabrycznie
stopniami i wtazem 40T. wraz z robotami
ziemnymi (catkowita wymiana gruntu ) wykop z
transportem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg, dowdz gruntu do zasypki wraz z
zakupem, zasypaniem, zageszczeniem, podsypkg
gr. 15 cm, obsypka 30 cm powyzej rury. Wykop
waskoprzestrzenny szalowany, w technologii
umozliwiajgcej wykonanie roboét.

szt.

6,00

24

ST-01.02

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.
500mm z osadnikiem o gt. 0,50m bez syfonu -
wpust kraweznikowo - jezdniowywraz z robotami
ziemnymi (catkowita wymiana gruntu ) wykop z
transportem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg, dowoz gruntu do zasypki wraz z
zakupem, zasypaniem, zageszczeniem, podsypkag
gr. 15 cm, obsypkag 30 cm powyzej rury. Wykop
waskoprzestrzenny szalowany, w technologii
umozliwiajgcej wykonanie robot.

szt.

5,00

25

ST-01.02

Montaz wylotu prefabrykowanego dn315
wraz z podiozem betonowym z betou C12/15

szt.

1,00

26

ST-01.02

Umocnienie skarp rowu na dtugosci 5m za i
przed wylotem ptytami azurowymi na
zaprawie cementowo - piaskowej 1:6 gr.
10cm

m2

51,00

27

ST-01.02

Montaz klapy zwrotnej tworzywowej
mocowanej do prefabrykowanego wylotu

szt.

1,00

28

ST-01.02

WytozZenie dna wylotu narzutem kamiennym

m2

0,95

29

ST-01.02

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych
/dla odcinka rownego odlegt.miedzy
studzienkami/, z rur o $rednicy nominalne;j
315 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
tworzyw sztucznych

préba

6,00

D-
04.00.00

PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9

X

30

D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie z zageszczeniem
podtoza w gruntach

m2

3 999,00

31

D-
04.02.02a

Wzmocnienie podbudowy z kruszywa
georusztem (geosiatkg dwukierunkowg o
sztywnych weztach; wytrzymato$¢ na
rozcigganie min. 23/23 kN/m)

m2

2 630,00




Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku

D- mechanicznie w korycie lub na catej
32 04.02.03 | szerokosci drogi, grub. warstwy 15 cm m2 1160,00
(warstwa odsgczajgca pod jezdnie)
D- Mechaniczne oczyszczenie warstwy
33 04.03.01 | konstrukcyjnej ulepszone;j m2 4 430,00
D- Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg
34 04.03.01 | warstwy konstrukcyjnej ulepszonej m2 4430,00
D- Mechaniczne oczyszczenie warstwy
35 04.03.01 | konstrukcyjnej nieulepszonej m2 2215,00
D- Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg
36 04.03.01 | warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej m2 2215,00
Podbudowa z kruszywa famanego - tluczen o
D- frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po
37 04.04.02 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pod m2 2 630,00
jezdnie - sktadowa georusztu
Podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczenh o
D- frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po
38 04.04.02 | zageszczeniu 20 cm - podbudowa pod m2 2216,00
jezdnie
Podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen
D- o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po
39 04.04.02 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pod m2 455,00
zjazdy
Podbudowa z kruszywa famanego - ttuczen
D- o frakgji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po
40 04.04.02 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pod m2 669,00
chodnik
Podbudowa z gruntu stabilizowanego
D- cementem o Rm=2,5MPa z dowozem,
41 gruntocement przygotowany w wytwaorni - m2 495,00
04.05.01 g ;
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
zatoki autobusowe
Podbudowa z gruntu stabilizowanego
D- cementem o Rm=1,5MPa z dowozem,
42 gruntocement przygotowany w wytwaorni - m2 455,00
04.05.01 ot ;
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
zjazdy
D- Podbudowa betonowa z C25/30 ze
43 04.06.0b zbrojeniem rozproszonym gr. 20cm m2 495,00
44 D- Wykorja,mie podbudowy z AC 22I_D 35/50, m2 2 216,00
04.07.01a | grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
D-
X | 05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
D- bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa
45 05.03.05b | wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W m2 2216,00
35/50 gr. 5cm
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o
D- Sredniej gr. 15cm z wykorzystaniem
46 05.03.11 materiatu z rozbiérki do wykonania poboczy m2 2 026,00

oraz odwozem nadmiaru na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego do 30 km




Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych mastyksowo-grysowych

47 05 0?3-13a warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB m2 2 216,00
T 45/80-55 - grubosé po zageszczeniu 4 cm -
nawierzchnia jezdni
D- Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej
48 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 455,00
05.03.23a g :
cementowo-piaskowej - kolor czerwony
Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki
D- brukowej betonowej o grubosci 10 cm na
49 05.03.23a | podsypce cementowo-piaskowej - kolor m2 452,00
grafitowy
D- Nawierzchnia wysp dzielgcych z kostki
50 brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2 43,00
05.03.23a . )
podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
D- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
51 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 669,00
05.03.23a 4 .
cementowo-piaskowej - kolor szary
Nawierzchnie Sciezek dotykowych
prowadzgcych osoby z
D- niepetnosprawnosciami wzroku z ptytek
52 ostrzegawczych i prowadzgcych w kolorze m2 54,00
05.03.23a | .. AL
z6itym o grubosci minimum 5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3
cm (zgodnie z WR-D-41)
Utozenie siatki z wtdkien szklanych i
D- weglowych wstepnie przesgczanej asfaltem;
53 05.03.26 wytrzymatos¢ na rozcigganie min. wszerz m2 44,00
©2-299 | 700 kN/m, wzdtuz 120 kN/m; w miejscach
potgczenia nowej nawierzchni ze starg
D- ,
X | 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
54 D- Plantoyvanie skarp, dna wykopow i korony m2 1 665,00
06.01.01a | nasypéw
D- Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci
55 warstwy humusu 10 cm (wraz z pozyskaniem m2 1 665,00
06.01.01a|.
i transportem humusu)
D- Umocnienie skarp kostkg granitowg w
56 06.01.01a | miejscu przepustéw pod zjazdami m2 14,00
D- Umocnienie skarpy korpusu drogowego
57 ptytami betonowymi azurowymi grub. 10cm m2 40,00
06.01.01a ; :
na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm
D- -
58 06.01.01a Sciek skarpowy KPED 1.03 m 3,00
D- Przepusty z rur polietylenowych (HDPE) pod
59 | 06.02.01a | zjazdami m | 2300
Umocnienie pobocza mieszankg kruszywa
tamanego 0/31,5 i destruktu z frezowania;
D- warstwa grub. 15 cm wraz z niezbednym
60 06.03.01a Scieciem poboczy, korytowaniem, m2 246,00

profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru
gruntu na sktadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacja




Oczyszczenie rowdéw z namutu z
wyprofilowaniem dna i skarp (grubosé
namutu $r. do 35 cm) wraz z wywozem i

61 D- utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy; wraz m 138,00
06.04.01 ) . L
z humusowaniem (gr. 10cm) i obsianiem
trawg (tgcznie z pozyskaniem i transportem
humusu)
D- ,
X | 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
D- Oznakowanie poziome jezdni materiatami
62 07.01.01 | grubowarstwowymi m2 234,00
D- Punktowe elementy odblaskowe PEO
63 szklane kolor biaty fi 100 mm CE w szt. 35,00
07.01.01
odstepach co 6m
D- Ustawienie stupkéw fi 70 mm z zasypaniem
64 07.02.01 | dotéw i ubiciem warstwami szt. 7,00
65 D- Przestawienie znakéw typu A (demontaz i szt 4.00
07.02.01 | montaz zdemontowanego oznakowania) ' '
66 D- Przestawienie znakéw typu D (demontaz i szt 4.00
07.02.01 | montaz zdemontowanego oznakowania) ' '
67 D- Przestawienie znakéw typu E (demontaz i szt 3.00
07.02.01 | montaz zdemontowanego oznakowania) ' ’
68 D- Przestawienie znakdéw typu F (demontaz i szt 200
07.02.01 | montaz zdemontowanego oznakowania) ' ’
69 D- Przestawienie znakéw typu T (demontaz i szt 4.00
07.02.01 | montaz zdemontowanego oznakowania) ' ’
D- Przymocowanie do gotowych stupkéw
70 07.02.01 znakéw __typu B i C z folig odblaskowa szt. 4,00
generac;ji
D- Przymocowanie do gotowych stupkéw
71 07.02.01 znakéw _'typu D z folig odblaskowa |l szt. 4,00
generacji
D- Przymocowanie do gotowych stupkéw
72 07.02.01 znakéw __typu E z folig odblaskowa I szt. 1,00
generacji
D- Przestawienie tablic prowadzacych U-3e
73 (demontaz i montaz zdemontowanego szt. 11,00
07.02.01 .
oznakowania)
D- Ustawienie na poboczu stupkéw
74 prowadzgcych U-1 z tworzyw sztucznych - szt. 2,00
07.02.02 | .
kilometrowych
Ustawienie barier ochronnych stalowych
D- jednostronnych-przektadkowych N2W2A
75 (wraz z odcinkami poczgtkowym i m 146,00
07.05.01 . . . .
koncowym) i montazem elementéow
odblaskowych typu U-1¢
Ogrodzenie pasa drogowego z siatki le$nej
D- wys. min. 1,50m - ogrodzenie tymczasowe
76 07.06.01 | @ stupkach stalowych; rozstaw stupkow 2,50 m 152,00

m; z obetonowaniem w gruncie betonem
C12/15 wiilosci 0,02 m3/szt.




D-

X | 07.07.01 Oswietlenie drog X X
Demontaz istniejgcych stupow
X X . - X X
oswietleniowych
D- Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego
77 zainstalowanej na trzpieniu stupa lub kpl 4,00
07.07.01 P
wysiegniku
D- . .- .
78 07.07.01 Demontaz kabla ze stupa oswietleniowego m 12,00
D- Odtgczenie kabli w rozdzielnicach i
79 | 07.07.01 | rozdzielniach. Przekrj zyt kabla do 50 mm2 | 5% 8,00
D- Demontaz stupéw oswietleniowych o masie
80 | 97.07.01 | do 100 kg szt 4,00
X X Montaz szafki oswietleniowej X X
D- . .
81 07.07.01 Szafka oswietlenia drogowego SO szt 1,00
D- Uktadanie uzioméw w rowach kablowych -
82 | 07.07.01 | Fezn 25x4 mm m 30,00
83 07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. szt 1,00
X X Montaz zasilania szafki oSwietleniowej X X
D- . ] . .
84 07.07.01 Kopanie rowow dla kabli recznie. m3 6,40
D- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
85 07.07.01 | kablowego o szerokosci do 0,4 m m 40,00
D- Uktadanie kabli wielozytowych w rowie
86 kablowym z przykryciem folig - YAKYZo 4x m 20,00
07.07.01
16 mm2
87 D- Uktadanie kabli - YAKYZz0 4x16 mm2 - w m 3.00
07.07.01 | ztaczu kablowym i szafce oswietleniowej ’
D- . i .
88 07.07.01 Zasypywanie rowoéw dla kabli. m3 4,80
D- Zarobienie konca kabla 4-zytowego o
89 | 07.07.01 | przekroju zyt do 16 mm2 - 2KA 16 mm2 szt 2,00
D- Badanie linii kablowej niskiego napiecia. .
90 | 07.07.01 | Kabel N.N. o ilosci 2yt - 4 odcinek | 1,00
91 07.07.01 Badania i pomiary skutecznosci zerowania szt 1,00
Montaz energetycznych linii kablowych
X X dla oswietlenia zewnetrznego drogowego X X
i oswietlenia przejs¢ dla pieszych
D- .
92 07.07.01 Demontaz kabla YAKY 4x50 mm2 m 18,00
D- .
93 07.07.01 Demontaz kabla YAKY 4x35 mm2 m 79,00
94 D- Kopanie rowow dla kabli . m3 148,16

07.07.01




D- Uktadanie uzioméw w rowach kablowych -
9 | 07.07.01 | Fezn 25x4 mm m | 115,00
D- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
96 07.07.01 | kablowego o szerokosci do 0,4 m m 664,00
D- Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy
97 | 07.07.01 | do 140 mm - SRS fi 75 mm m | 131,00
D- Montaz kabli z demontazu w stupie
98 | 17.07.01 | oswietleniowym m 4,50
D- Uktadanie kabli wielozytowych w rowie
99 kablowym z przykryciem folig - montaz kabli m 24,00
07.07.01 .
z demontazu
D- Uktadanie reczne kabli wielozytowych w
100 07.07.01 rowie kablowym z przykryciem folig - m 7,50
e YAKYZo 4x 16 mm2
D- Uktadanie kabli - YAKYZ0 4x16 mm2 - w
101 07.07.01 | rurze ostonowe;j m 18,00
102 D- Uktadanie kabli - YAKYZ0 4x16 mm2 - w m 4.50
07.07.01 | rurze stupa oswietleniowego '
D- Uktadanie kabli wielozytowych z
1031 07.07.01 | przykryciem folig - YAKYzo 4x35 mm2 m 71,00
D- Uktadanie kabli - kabel YAKYZo 4x35 mm2
104 o . m 7,50
07.07.01 | w rurze stupa o$wietleniowego
105 D- Uktadanie kabli - I_<abel YAKYZo 4x35 mm2 m 48,50
07.07.01 | w rurze ostonowej
D- Uktadanie kabli wielozytowych z
106 | 17.07.01 | przykryciem folia- YAKYzo 4x50 mm2 m | 253,50
107 D- Uktadanie kabli - kabel_ YAKYZzo 4x50 mm2 m 36,00
07.07.01 | w rurze stupa oswietleniowego
108 D- Uktadanie kabli - I_<abe| YAKYZo 4x50 mm2 m 64.50
07.07.01 | w rurze ostonowej
D- . . .
109 07.07.01 Zasypywanie rowdéw dla kabli. m3 111,12
D-
110 07.07.01 Mufa przelotowa POLJ01-4x25-70 szt 1,00
111 D- Zarobie_nig konca kabla 4-zytowego o szt 4,00
07.07.01 | przekroju zyt do 16 mm2 - 2KA 16 mm2
D- Zarobienie konca kabla 4-zytowego o
112 07.07.01 przekroju zyt do 50 mm2 - kohcowki kablowe szt 5,00
— 2KA 35 mm2
D- Zarobienie konca kabla 4-zytowego o
113 07.07.01 przekroju zyt do 50 mm2 - kohcowki kablowe szt 24,00

2KA 50 mm2




D- Badanie linii kablowej niskiego napiecia. .
1141 07.07.01 | Kabel N.N. o ilosci 2yt - 4 odcinek | 18,00
115 07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. szt 1,00
x x M9n_tai dr_ogowego sprzetu x x
oswietleniowego
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych -
116 D- Stup aluminiowy 5m z fundamentem szt 200
07.07.01 | betonowym - charakterystyka wg specyfikacji ’
w dokumentaciji projektowej
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych -
D- Stup aluminiowy 9m z fundamentem
"7 07.07.01 | betonowym - charakterystyka wg specyfikaciji szt 15,00
w dokumentacji projektowej
D- Montaz wysiegnikéw rurowych - Wysiegniki
118 rur. aluminiowy 1-ram. dt 1,5miwys. 0,7mi szt 15,00
07.07.01 . ,
nachyleniu 5 stopni
D- Podtagczenie przewodu uziemiajgcego do
191 07.07.01 | stupa szt 4,00
Oprawa oswietlenia drogowego z optykg
120 D- dedykowang do przejs¢ dla pieszych LED szt 200
07.07.01 | 80W IP66, IKO8, (charakterystyka wg '
specyfikacji)
121 D- Oprawa oswietlenia drogowego LED 80W szt 15.00
07.07.01 | IP66, IK08, (charakterystyka wg specyfikacji) ’
122 D- Montaz przewoddw kabelkowych do opraw kol 200
07.07.01 | o$wietleniowych, - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 P ’
123 D- Montaz przewodow kabelkowych do opraw kol 15.00
07.07.01 | oswietleniowych, YDY-750 V, 3x2,5 mm2 P ’
124 D- Pr;yklejanie tabli’cz_ek opisowych - Tabliczka szt 17.00
07.07.01 | opisowa stupa oswietleniowego
D- Pomiar rezystancji izolacji instalacji .
125 | 07.07.01 | elektrycznej. pomiar | 17,00
126 07.07.01 Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania szt 17,00
D- ,
X | 08.00.00 ELEMETY ULIC | DROG X X
Krawezniki betonowe drogowe o wymiarach
D- 20x30 cm na podsypce cementowo-
127 08.01.01b | piaskowej na tawie betonowej z oporem m 452,00
C12/15
Krawezniki betonowe drogowe o wymiarach
D- 15x30 cm na podsypce cementowo-
128 08.01.01b | piaskowej na tawie betonowej z oporem m 216,00
C12/15
Krawezniki betonowe najazdowe o
D- wymiarach 20x22 cm na podsypce
129 08.01.01b | cementowo-piaskowej na tawie betonowej z m 233,00
oporem C12/15
D- Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na
130 08.01.01b | podsypce cementowo-piaskowej na tawie m 623,00




betonowej z oporem C12/15

D- Scieki uliczne przykraweznikowe z plytki

131 betonowej o wym. 30cm x 30cm X 10 cm na m 143,00
08.05.06a ; .

tawie betonowej

132 Wartos¢ roboét  poz. 1-131 (netto) zt.:
133 Podatek VAT 23% od poz. 132 zl.:
134 Wartos¢ robét X poz. 132 i 133 (brutto) zi.:

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym.



ROZDZIAL lil.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- specyfikacje techniczne oraz link do dokumentac;ji technicznej — zamieszczone jako
osobne pliki na stronie prowadzonego postepowania



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu na sieci drég
wojewodzkich wojewodztwa lubuskiego — Zad. 8 — Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
283 w m. Studzieniec polegajaca na budowie dwéch zatok autobusowych

CPV —45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Celem inwestycji dot. rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 283 w miejscowosci Studzieniec, jest
doprowadzenie stanu technicznego drogi do obowigzujgcych przepisow.

Przebudowa drogi wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, komfortu jazdy,
warunkow odwodnienia oraz poprawe ptynnosci ruchu i warunkow akustycznych.

1.1. Lokalizacja inwestycji

jednostka ewidencyjna 080404 _5 Kozuchéw

obreb ewidencyjny 17 Studzieniec

dz. nr: 315/1; 162/7(162/16, 162/17); 162/3(162/14, 162/15); 162/4(162/12, 162/13);
162/5(162/10, 162/11); 162/2(162/8, 162/9); 165/2(165/3, 165/4); 165/1; 166(166/1, 166/2);
167/4(167/7, 167/8); 167/3(167/5, 167/6); 529(529/1, 529/2); 339/2; 168/1; 315/4(315/6,
315/7); 167/1; 315/5; 139/2(139/3, 139/4); 138/3(138/11, 138/12); 138/4(138/9, 138/10);
138/1(138/7, 138/8); 332(332/1, 332/2); 135/2(135/3, 135/4);

(przed nawiasem podano numer dziatki ulegajgcej podziatowi, w nawiasie numery dziatek po
podziale, thustym drukiem zaznaczono numery dziatki przeznaczone pod inwestycje)

Zakres projektowanych roboét

- wycinka drzew;

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR3;

- budowa chodnikow;

- budowa zatok autobusowych;

- budowa zjazdow;

- przebudowa skrzyzowania z drogg publicznymi nr 1052F;

- budowa kanalizacji deszczowej;

- budowa o$wietlenia ulicznego;

- doswietlenie przejscia dla pieszych;

- budowa urzgdzen wodnych tj. wykonanie wylotu betonowego, wykonanie rowu chtonnego,
wykonanie przepustu nr 1 pod zjazdem, wykonanie przepustu nr 2 pod zjazdem;

- usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng;

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona rozbiérka wszystkich elementéw drogowych
na odcinku od poczatku robét drogowych km 17+795,70 (od dylatacji mostu) do konca
robé6t drogowych km 18+088.

Rozebrane zostang ogrodzenia do posesji, ktdre nastepnie zostang odtworzone na dtugosci
dziatek stykajacych sie z projektowanym pasem drogowym.



2. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka nr 283 w miejscowosci Studzieniec przebiega przez obszar zabudowany
charakteryzujgcy sie zabudowg zagrodowa. Na catej dtugosci analizowanego odcinka, droga
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi, droga nie posiada
chodnikéw. W ciggu drogi wystepuje oswietlenie uliczne, stupy 9m o rozstawie latarni co 90m.
Ponadto teren uzbrojony jest w infrastrukture niezwigzang z drogg tj. sie¢ gazowa, sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, prostopadle droge przecina sie¢ wodociggowa i
elektroenergetyczna napowietrzna.

Po obu stronach jezdni wytyczone sg linie przystankowe, brak utwardzonego peronu dla
oczekujacych na autobus.

Przebieg drogi w planie charakteryzuje sie znaczna kretoscig, wpisuje sie w istniejgcy uktad
zabudowy. W roku 2017 ukonczona zostata budowg drogi powiatowej nr 1052F relaciji
Studzieniec — Lubieszéw. Skrzyzowanie z drogg powiatowg znajduje sie po zewnetrznej
stronie tuku w km okoto 17+845 i charakteryzuje sie dobrg widocznoscig.

Na przedmiotowym odcinku liczne zjazdy indywidualne do sgsiadujgcych z pasem drogowym
posesji, jeden zjazd publiczny na droge wewnetrzng w km okoto 18+076 prowadzacy do
osiedla mieszkaniowego.

Pochylenie podtuzne drogi jest bardzo mate, na odcinku prostym w planie jezdnia nie posiada
pochylenia podtuznego, ponadto zmienia kierunek przechytki co doprowadza do powstawania
miejsc o powierzchni bezodptywowej. Zastoiska wod opadowych stanowig realne zagrozenie
dla uzytkownikéw drogi.

Po pdétnocnej stronie drogi przebiega kanat Mirotka, stanowi swoisty drenaz dla sgsiadujgcym
z nim terenami. Wzdtuz drogi po wewnetrznej stronie fuku poziomego biegnie réw przydrozny,
zbiera wody opadowe z korony drogi a nastepnie witgcza sie do kanatu Mirotka bezposrednio
przed mostem na drodze wojewoddzkiej.

W poboczach drogi na obu stronach jezdni na tuku poziomym znajdujg sie stalowe bariery
ochronne skrajne, ich lokalizacja wynika z niebezpieczenstwa jakie wystepuje na tym odcinku
drogi.

Ze uwagi na to, iz droga nie posiada chodnika, jest kreta i nie posiada normatywnych poboczy,
prowadzi to do bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa pieszego poruszajgcego sie
poboczem drogi.

2.1. Warunki BRD

Po obu stronach jezdni wytyczone sg linie przystankowe, brak utwardzonego peronu dla oczekujgcych
na autobus. Brak zlokalizowanego przejscia dla pieszych pomiedzy zatokami, stwarza duze zagrozenie
dla os6b przechodzgcych przez jezdnie.

Ruch pieszy odbywa sie po obu stronach drogi poboczem gruntowym o nieregularnej szerokosci od
0,5m do 1,5m.

2.2. Obiekty drogowe

Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci okoto 6m na odcinku prostym i
okoto 7m na odcinku krzywoliniowym (na tuku za mostem), wystepujg liczne zjazdy bramowe do
sgsiadujgcej z pasem drogowym nieruchomosci. Skrzyzowania drogi wojewodzkiej 283 z droga
powiatowg 1052F jako skrzyzowanie zwykte.

2.3. Drogowe obiekty inzynierskie
Poczatek opracowania zwigzany z robotami drogowymi bedzie zaczynat sie tuz za ptytg pomostowag
mostu nad Kanatem Mirotka. Jest to istniejgcy obiekt o konstrukcji zelbetowej, o ptytowym ustroju



nosnym, spoczywajgcym na zelbetowych przyczotkach. Obiekt posiada obustronne kapy chodnikowe o
szerokosci 1,5m kazda oraz jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szeroko$ci 7m. Roboty drogowe nie
beda ingerowaty w ustréj nosny mostu, roboty nawierzchniowe bedg miaty swoj poczatek poza ustrojem
nosnym tj ptytg pomostowg. Most nie posiada dylatac;ji.

2.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga
W pasie drogowym znajdujgca sie infrastruktura techniczna niezwigzana z droga tj. sie¢ gazowa, sie¢
wodociggowa oraz linia energetyczna napowietrzna nn 0,4kV.

2.5. Charakterystyka zieleni istniejacej

Wzdtuz odcinka objetego rozbudowg w granicach pasa drogowego rosnie kilka sztuk drzew lisciastych
a takze krzewy lisciaste oraz ozdobne mate drzewa iglaste. Poza granicami pasa drogowego, lecz w
granicach projektowanego pasa drogowego znajduje sie kilkanascie drzew iglastych tj. sosna czy
Swierk. Wszystkie drzewa i krzewy w obrebie projektowanego pasa drogowego zostang poddane
wycince wraz z karczowaniem pniakéw. Istniejgce pniaki po wczesniej dokonanych wycinkach zostane
usuniete wraz z korzeniami.

2.6. Wykaz istniejacych zjazdow

NE | .| Rodzaj Wymiary( Spadek NN,
siazdu Kilometraz Zjazdu dtugosc¢ oraz podtuzny Rodzaj nawierzchni
J szerokos$¢) proj.

Z1 =17+860 indywidualny | L=5,5m -6,1% gruntowy/bitumiczny
S=4,0m

Z2 =17+917 indywidualny | L=5,2m -4,1% gruntowy
S=4,5m

Z3 =17+946 indywidualny | L=5,1m -2,3%
S=41m gruntowy

Z4 =17+970 indywidualny | L=3,0m -10,3% T
S=3.4m bitumiczny

Z5 ~18+004 indywidualny | L=2,4m 8,2% gruntowy/bitumiczny
S=4,5m

Z6 ~18+052 indywidualny | L=1,2m -9,2%
S=3.0m gruntowy

z7 =18+054 indywidualny | L=2,7m -1,0% gruntowy
S=4,0m

Z8 =~18+056 indywidualny | L=1,2m -7,2% gruntowy
S=3,0m

Z9 =~18+069 publiczny L=2,0m +0,7%
S=9.7m gruntowy

2.7. Ochrona konserwatorska

Powiatowy Konserwator Zabytkdw w zwigzku z przejeciem kompetencji z zakresu wiasciwosci
Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow opiniuje pozytywnie planowane
przedsiewziecie pismem znak KZ.4123.4.41.2018 z dnia 15.03.2018r.

2.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem oraz prostymi warunkami
gruntowymi,

gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

- wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;



W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzgdzenia MTBIGM z 25 kwietnia 2012 zaliczono
opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi

wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
wystepowanie wéd podziemnych ponizej poziomu posadowienia;
horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

brak wystepowania gruntéw stabonosnych;

brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Eurokodu 7.

W podtozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na
gtebokosci 1,8 — 2,2 m p.p.t. (stany niskie). Zwierciadto wody bedzie bardzo zmienne i zalezne
od ilosci opaddéw. Jego potozenie zalezne jest takze od droznosci rowéw melioracyjnych w

okolicy.

Korpus drogi wzniesiony jest z nasypu niekontrolowanego o nieznanych parametrach, poza
obrysem korony drogi oraz jej korpusu badania wykazaty bezposrednio pod warstwg humusu
zaleganie gruntow piaszczystych. Migzszos¢ piaskow pradolinnych bedzie wynosita

kilkanascie metrow.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Parametry techniczne drogi

dtugosc¢ drogi — okoto 298m;
nawierzchnia — bitumiczna;

droga wojewddzka klasy G nr 283;
predkos¢ projektowa Vp=50km/h;
predko$¢ miarodajna Vm=50km/h;
predko$¢ dopuszczalna Vo=40km/h;
obcigzenie 115kN/os;

kategoria ruchu KR3;

3.2. Jezdnia

szerokos¢ - 7m + poszerzenia na fukach;

nawierzchnia — bitumiczna;

obramowanie — kraweznik betonowy 20x30 i 22x30 (przekrdj uliczny);
Sciek — przykraweznikowy z ptytek betonowych 30x30x10cm;

wpusty deszczowe — kraweznikowo-jezdniowe ruszty zeliwne D250;

3.3. Chodniki

szerokos¢ — 2m;

nawierzchnia — kostka betonowa;

pochylenie poprzeczne — 2%;

odlegtos¢ od krawedzi jezdni — od 3,5m do 4m;

3.4. Zatoki autobusowe

nawierzchnia — kostka betonowa;

ilos¢ — 2 szt. po jednym dla kazdego kierunku jazdy;

dtugosc¢ krawedzi zatrzymania — 20m;

szerokos¢ zatoki — 3,5m;

wyokraglenie zatamoéw — R=30m;

szerokos¢ peronu — 2m;

pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce — 2%, skierowane do krawedzi jezdni;



- skos wyjazdowy z drogi — 1:8;

- skos wjazdowy na droge — 1:4;

- wiata autobusowa — odsunieta od krawedzi zatoki co najmniej o 2m;
- wyspa dzielgca — 1,5m;

3.5. Pobocza

- nawierzchnia — mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 i destruktu z frezowania;
- szerokos¢ —1,25mi 1,6m;

- pochylenie poprzeczne — 6%+7%;

3.6. Skrzyzowania

- ilos¢ — 1szt.;

- rodzaj — zwykfe;

- kategorie drdg i lokalizacja: droga wojewddzka nr 283 / droga powiatowa nr 1052F km
17+846,49;

3.7. Przepusty pod zjazdami

- ilos¢ — 2szt.;

- materiat — HDPE 9400 SNS;

- lokalizacja — pod zjazdem Z1i Z2;

- dlugos¢ —13mi 9,5m;

- umocnienie skarp i dna — umocnienie dna i skarp przy wlocie i wylocie na dtugosci 0,5m
kostkg granitowa;

3.8. Réw przydrozny chtonny

- dtugos¢ — okoto 135m

- szerokosé¢ dna — 0,5m

- pochylenie skarp — 1:1,5

- pochylenie poduzne dna — od 0,5% do 1,4%
- gtebokos¢ — od 0,5m do okoto 1m

- poczatek rowu — km 17+940

- koniec rowu — wylot do Kanatu Mirotka

3.9. Wylot do Kanatu Mirotka

Koncowym odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych jest Kanat Mirotka - dz. nr 339/2,
obreb Studzieniec do ktérej odprowadzane bedg wody opadowe projektowanym rowem.
Skarpy i dno rowu na odcinku dt. 10m od wylotu do Kanatu Mirotka bedzie umocniony
ptytami azurowymi. Dno i skarpy Kanatu Mirotka na odcinku 6m bedg umocnione ptytami
azurowymi.

3.10. Projektowane zjazdy

. Nr Kilometraz | Rodzaj zjazdu Wymiary( d’rug’o ,éé Sp.a dek . Projek.to_wany Rgdzaj .
Zjazdu oraz szerokos$c) podtuzny proj. [Istniejacy nawierzchni
Z1 17+859,41 | indywidualny L=8,6m S=4,0m -5,0% istniejacy k. betonowa
Z2 17+917,46 | indywidualny L=8,2m S=4,5m -3,0% istniejgcy k. betonowa
Z3 17+946,45 | indywidualny L=7,9m S=4,1m -2,2% istniejacy k. betonowa
Z4 17+970,85 | indywidualny L=10,3m S=3,4m -2,0%, -8,5% istniejacy k. betonowa
Z5 18+004,76 | indywidualny L=10,3m S=4,5m -2,0%, 5,0% istniejacy k. betonowa
Z6 18+052,45 | indywidualny L=11,4m S=3,0m -5,0%, -8,2% istniejacy k. betonowa
z7 18+054,31 | indywidualny L=17,4m S=4,0m -1,0% istniejacy k. betonowa
Z8 18+056,71 indywidualny L=3,0m S=3,0m -5,0% istniejacy k. betonowa
Z9 18+076,73 | publiczny L=17,4m S=5,5m +0,7% istniejacy k. betonowa
Z10 indywidualny L=7,0m S=3,5m +0,5% projektowany k. betonowa




3.11. Uksztattowanie wysokos$ciowe
Droga bedzie przebiegata zgodnie z uksztattowaniem terenu z przegtebieniem do okoto 20cm w miejscu
najnizszego punktu niwelety w km 17+940.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.1. Konstrukcja jezdni zasadniczej drogi wojewodzkiej nr 276 — KR3:

na odcinku km 17+790+17+950

4 cm - warstwa Scieralna z SMA11;

5 ecm - warstwa wigzgca z AC16W (dopuszcza sie zastosowania asfaltow
modyfikowanych);

7 cm - podbudowa zasadnicza z AC16P;

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cgo;3 GA75 0-31,5 mm;

15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z georusztu: 15 cm kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm + geosiatka dwukierunkowa o sztywnych
weztach; wytrzymatosé na rozcigganie min. 23/23 kN/m (pozostate parametry wg SST);

na odcinku km 17+950+18+088

4 cm - warstwa Scieralna z SMA11;

5 cm - warstwa wigzgca z AC16W (dopuszcza sie zastosowania asfaltéw
modyfikowanych);

7 cm - podbudowa zasadnicza z AC16P;

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cgo3 GA75 0-31,5 mm;

15 cm - warstwa ulepszonego podioza z georusztu: 15 cm kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm + geosiatka dwukierunkowa o sztywnych
weztach; wytrzymatosé na rozcigganie min. 23/23 kN/m (pozostate parametry wg SST);

15 cm — warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR235% i k;o=8m/dobeg;
warstwa odcinajgca z geowtdkniny (parametry wg SST);

4.2. Konstrukcja drogi powiatowej przy skrzyzowaniu z DW - KR3:

4 cm - warstwa Scieralna z SMA11;

5 ecm - warstwa wigzgca z AC16W (dopuszcza sie =zastosowania asfaltow
modyfikowanych);

7 cm - podbudowa zasadnicza z AC16P;

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cgo3 GA75 0-31,5 mm;

15 cm - warstwa ulepszonego podioza z georusztu: 15 cm kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm + geosiatka dwukierunkowa o sztywnych
weztach; wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 23/23 kN/m (pozostate parametry wg SST)

4.3. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki betonowej:

Zjazd Z9

warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cgqz3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm;
stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm;



Pozostate zjazdy

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cg3 GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm;
- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm;

4.4. Konstrukcja zatok autobusowych:

dla grupy nosnosci podtoza G2:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru grafit gr. 10 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 25/30 ze zbrojeniem rozproszonym gr.
20 cm;

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;

4.5. Konstrukcja chodnikéw:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cgp3 GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm;

4.6. Konstrukcja poboczy:
- mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 i destruktu z frezowania gr. 15cm;

4.7. Droge obramowacé za pomoca:

kraweznika betonowego drogowego "ciezkiego" 20x30 cm;

kraweznika betonowego najazdowego 20x22 cm;

kraweznika skosnego betonowego 20x22x30 przy zmianie poziomow wysokosciowych;
obrzeza betonowego 8x30 cm jako wygrodzenie chodnikéw oraz sciezek rowerowych;

4.8. Elementy informacyjne dla os6b niepetnosprawnych

Chodnik przy krawedzi jezdni (zatoka autobusowa, przejscie dla pieszych) wprowadzi¢ opaske
z trzech rzeddéw kostki koloru czerwonego, w tym jeden z wypustkami.

W obrebie przejscia dla pieszych stosowac kostke naprowadzajgcg z wypustkami.

4.9. Odwodnienie

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana budowa kanalizacji deszczowej, ktéra odbierze
wody opadowe i roztopowa z odcinka drogi w km okoto 17+960+18+054. Na pozostatych
odcinkach drogi projektuje sie réw przydrozny chtonny, ktéry odbierze wody opadowe i
roztopowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych pasa drogowego. Korncowym
odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest Kanat Mirotka - dz. nr 339/2, obreb
Studzieniec, do ktérej odprowadzane bedg wody opadowe projektowanym rowem, ktore nie
wchtonely sie do gruntu.

4.10. Wycinka drzewostanu

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzewostanu, zgodnie z ,Projektem wycinki
drzew”.



5. OSWIETLENIE DROGOWE

5.1. Zasilanie oswietlenia drogowego

Istniejgce oswietlenie drogowe na odcinku od ok. km 17+790 do ok. km 18+088 drogi
wojewoddzkiej nr 283 nalezy zdemontowac. Stupy i kable przeznaczone do demontazu
wskazano na PZT. Projektowane oswietlenie drogowe na odcinku od ok. km 17+790 do ok.
km 18+088 drogi wojewoddzkiej nr 283 nalezy wpig¢ w istniejaca sie¢ oswietleniowg (zasili¢ z
istniejgcych stupdw oswietleniowych). Szczegoty przedstawiono na PZT i schematach.

5.1.1. Demontaz istniejacego oswietlenia

Zgodnie z warunkami GK.7234.2.2.2017 wydanymi przez Burmistrza Kozuchowa istniejgca
infrastruktura oswietleniowa wzdtuz DW 283 w m. Studzieniec jest wiasnoscig Gminy
Kozuchow.

Na planie zagospodarowania terenu wskazano infrastrukture oswietleniowg przeznaczong do
demontazu. Linie kablowe przeznaczone do demontazu nalezy trwale odtgczy¢ i pozostawi¢
w ziemi jako nieuzytek.

Uzyskane podczas rozbiérek elementy nienadajgce sie do ponownego wykorzystania (po ich
uprzedniej ocenie i zakwalifikowaniu przez Nadzér Inwestorski i Wihasciciela sieci) stanowig
wiasno$¢ Wykonawcy roboét, ktory wywiezie je na wysypisko, podda utylizacji lub przekaze do
unieszkodliwienia przedsiebiorstwom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym zakresie
ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ protokot
utylizacji zawierajgcy doktadne informacje o utylizowanym materiale (m.in. iloS¢ sztuk,
kilogramy, itp.).

Ponadto nalezy uwzgledni¢ koszty transportu odzyskanych materiatow z rozbiorki na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

5.1.2. Stlupy oswietleniowe i osprzet

Projektowane oswietlenie wykonac¢ za pomocg opraw o parametrach:
- aluminiowa z kloszem szklanym;

- kolor srebrno- szary;

- minimalny stopien ochrony IP66;

- minimalny stopien wytrzymatosci mechanicznej IK08;

- Il klasa izolaciji;

- zrodio swiatta typu LED;

- napiecie zasilania opraw 230V/50Hz;

- mozliwo$¢é montazu oprawy na wysiegniku;

- barwa swiatta neutralny biaty;

- maksymalna moc oprawy 80W;

- minimalna trwato$¢ oprawy 60 000 godzin;

- optyka dedykowana do oswietlenia drég;

- oprawy powinny zapewniac spetnienie parametrow dla dobranych klas oswietleniowych;
- wyglad zblizony do opraw istniejgcych;

Oprawy montowac na stupach:

- aluminiowym, stozkowym, anodowanym, naturalnym;
- kolor srebrno- szary;

- 0 grubosci Scianki nie mniejszej niz 4mm;

- o wysokosci 9m (nad poziom terenu);



-z wysiegnikiem jednoramienny o dtugosci 1,5m, wysokos$ci 0,7m i nachyleniu 5 stopni;
- 0 parametrach wytrzymatosciowych dobranych do wagi i powierzchni bocznej oprawy dla |
strefy wiatrowej;

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do
danego typu stupa. Posadowienie stupdw przyjeto dla gruntu o $rednich parametrach no$nych.

W stupach stosowa¢ tabliczki stupowe:

-z mozliwoscig wyboru fazy zasilajgcej oprawe;

- 0 stopniu ochrony IP54;

-z mozliwoscig przytgczenia kabli zasilajgcych- 3x(4x50mm?);
- 0 pradzie znamionowy 100A;

-z pojedynczg wktadkg bezpiecznikowg DO1/E14-4A;

Czes¢ nadziemna stupa do wysokosci 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczy¢
elastomerem poliuretanowym lub srodkiem réwnowaznym. Na $rubach mocujgcych stup do
fundamentu stosowac kapturki ochronne. Kazdy stup o$wietleniowy nalezy opisaé. Typ opisu
uzgodni¢ z Inwestorem i Wtascicielem sieci.

Do zasilania projektowanych lamp os$wietleniowych wybudowaé linie kablowe YAKYzo
4x50mm?/YAKY 4x35mm? uktadane w ziemi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Kabel zabezpieczy¢ w miejscu wprowadzenia do okna fundamentu stupa. Na trasie kabla oraz
w kazdym stupie oswietleniowym pod tabliczkg bezpiecznikowg (na kazdym kablu) wykonaé
oznaczniki kierunkowe z rokiem wykonania i wiascicielem majatku. Nalezy uziemic linie
kablowe w odlegtosci nie wiekszej niz 200m oraz konce linii kablowych. Wymagana
rezystancja uziemienia Ru<30 Q. Uziemienie wykonaé¢ za pomoca tasmy FeZn25x4 o dtugosci
15m uktadanej w wykopie z projektowanym kablem. W razie potrzeby uziom rozbudowac do
osiggniecia wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia.

5.2 Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych

5.2.1 Zlgcze kablowo- pomiarowe- ZKP

Zasilanie projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych odbywac¢ sie bedzie z
projektowanego ztgcza kablowego zintegrowanego z ukfadem pomiarowym zlokalizowanym
przy istniejgcym stupie linii napowietrznej nn nr 228/1/14. Lokalizacja ztgcz ZKP wskazana na
planie zagospodarowania terenu. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski na
listwie zaciskowej ZKP w kierunku instalacji odbiorczej. Miejsce dostarczenia energii
elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wtasnosci i eksploatacji urzgdzen.

Projekt ztgcza kablowo- pomiarowego wg odrebnego opracowania.

5.2.2 Szafka zasilajgco- sterownicza oswietlenia- SOP-228

Zasilanie i sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie z projektowanej szafki SOP228
zlokalizowanej przy projektowanym przejsciu dla pieszych. Lokalizacja szafki pokazana na
planie zagospodarowania terenu. Szafke SOP228 zaprojektowano jako wolnostojgcg, o
stopniu ochrony min. IP44, z daszkiem ze spadkiem, na fundamencie prefabrykowanym.
Projektowang szafke SOP228 nalezy zasili¢ ze ztgcza ZKP kablem YAKYZo 4x16mm?2. Z
szafki SOP228 nalezy zasili¢ projektowane stupy oswietleniowe przejscia dla pieszych kablem
YAKYZo 4x16mm?.



Sterowanie zatgczaniem i wylgczaniem opraw bedzie prowadzone w oparciu 0 astronomiczny
zegar sterujgcy o nastepujgcych parametrach:

- mozliwo$¢ montazu na szynie TS35;

- pamiec z piecioma tablicami wschoddéw i zachodéw stonca;

- automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy i odwrotnie;

W szafce pozostawi¢ miejsce rezerwowe dla ewentualnej rozbudowy sieci oswietleniowe;j.
Szafke SOP228 uziemi¢ za pomoca tasmy FeZn25x4 o dtugosci 40m utozonej w wykopie wraz
z projektowanym kablem. Wymagana rezystancja uziemienia Rus<10Q. W razie potrzeby
uziom rozbudowac do osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

5.2.3 Stupy oswietleniowe i osprzet

Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych wykona¢ za pomoca opraw o parametrach:
- aluminiowa z kloszem szklanym;

- kolor srebrno- szary;

- minimalny stopien ochrony IP66;

- minimalny stopien wytrzymatosci mechanicznej IK08;

- Il klasa izolaciji;

- zrodio swiatta typu LED;

- napiecie zasilania opraw 230V/50Hz;

- mozliwo$¢ montazu oprawy bezposrednio na stupie;

- barwa swiatta zimna biata;

- maksymalna moc oprawy 80W;

- minimalna trwato$¢ oprawy 60 000 godzin;

- optyka dedykowana do oswietlenia przejs¢ dla pieszych;
- wyglad zblizony do opraw istniejgcych;

Oprawy montowac na stupach:

- aluminiowym, stozkowym, anodowanym, naturalnym;

- kolor srebrno- szary;

- 0 grubosci $cianki nie mniejszej niz 4mm;

- 0 wysokosci 5m (nad poziom terenu);

- 0 parametrach wytrzymatosciowych dobranych do wagi i powierzchni bocznej oprawy dla |
strefy wiatrowej;

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do
danego typu stupa. Posadowienie stupdw przyjeto dla gruntu o $rednich parametrach no$nych.

W stupach stosowac tabliczki stupowe:

- o stopniu ochrony IP54;

-z mozliwoscig przylgczenia kabli zasilajgcych- 3x(4x35mm2);
- 0 pradzie znamionowy 80A;

- z pojedynczg wktadka bezpiecznikowg DO1/E14-4A;

Czes¢ nadziemng stupa do wysokosci 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczy¢
elastomerem poliuretanowym lub srodkiem rownowaznym. Na $rubach mocujgcych stup do
fundamentu stosowac kapturki ochronne. Kazdy stup o$wietleniowy nalezy opisaé. Typ opisu
uzgodni¢ z Inwestorem.



Do zasilania projektowanych lamp o$wietleniowych wybudowaé linie kablowe YAKYzZo
4x16mm? uktadane w ziemi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel zabezpieczy¢
w miejscu wprowadzenia do okna fundamentu stupa. Na trasie kabla oraz w kazdym stupie
oSwietleniowym pod tabliczkg bezpiecznikowg (na kazdym kablu) wykona¢ oznaczniki
kierunkowe z rokiem wykonania i wtascicielem majgtku. Nalezy uziemic konce linii kablowych.
Wymagana rezystancja uziemienia Ru<30 Q. Uziemienie wykona¢ za pomocg tasmy
FeZn25x4 o dtugosci 15m ukfadanej w wykopie z projektowanym kablem. W razie potrzeby
uziom rozbudowac¢ do osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

5.3 Linie kablowe nn

Projektowane linie kablowe uktadaé w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Linie kablowe uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na gtebokosci 0,7m, na
podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci 10cm. Kable uktadac¢ linig falistg z
zapasem 3% dtugosci wykopu. Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i
15¢cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gornej
powtoki kabla) utozy¢ pas folii 0 szerokosci 0,3m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Na catej dlugosci kabli zastosowac trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 5m z
danymi linii kablowej. Tres¢ napisow uzgodni¢ z Inwestorem i Wiascicielem sieci.

W miejscach skrzyzowan z pozostatg infrastrukturg stosowac rury ochronne (ilos¢, typ rur oraz
dtugos¢ podano na planie zagospodarowania terenu).

W miejscach skrzyzowan 2z powierzchnig nierozbierang przejScie wykona¢ metodag
bezwykopowa.

Przy zblizeniu kabla ponizej 3m od pnia drzewa wykop wykonywaé recznie. Nie przecinac
korzeni drzew, odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy ustali¢ wtasciciela
uzbrojenia i ustali¢ z nim sposoéb dalszego postepowania.

Przy zasypywaniu wykopdw wykonaC pomiary zageszczenia gruntu zgodnie z norma.
Wykona¢ minimum jeden pomiar zageszczania gruntu przy fundamencie stupa
oswietleniowego. Przy stupach pozostawi¢ 2m zapasu kabla.

6. USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ NN 0,4KV
6.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej

napowietrznej nn 0,4kV z projektowanymi zatokami autobusowymi w m. Studzieniec, gm.

Kozuchéw.

W ramach projektu przewiduje sie:

- demontaz istniejgcego stupa nr 228/1/15 oraz przewoddéw rozpietych pomiedzy stupem
228/1/14 1 228/1/15;

- budowe nowego stupa linii napowietrznej nr 228/1/15 poza miejscem kolizji oraz przewodow
rozpietych pomiedzy stupem 228/1/14 i 228/1/15;

- wymiane przylgcza napowietrznego ze stupa nr 228/1/15 do bud. nr 87 w m. Studzieniec.

6.2. Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja znajduje sie wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 283 w m. Studzieniec. Jest
to teren uzbrojony w sie¢ gazowg, wodng, telekomunikacyjna, deszczowg i



elektroenergetyczng. Projektowana sie¢ napowietrzna nn 0,4kV zostata zaprojektowana w
sposob, ktéry nie koliduje z istniejgca siecig techniczna.

6.3. Opis rozwigzan projektowych. Budowa i rozbiérka stupa linii napowietrznej nn
0,4kV

W zwigzku z likwidacjg kolizji sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV z
projektowanymi zatokami autobusowymi wzdtuz drogi wojewdédzkiej nr 283 w m. Studzieniec,
gm. Kozuchéw nalezy zdemontowac stup numer 228/1/15 typu P-10 oraz przewdd typu AsXSn
4x25mm? rozpiety pomiedzy stupem 228/1/14 i 228/1/15 o dtugosci 18m. Projektowany stup
typu K10,5/4,3 posadowi¢ poza miejscem kolizji. Doktadna lokalizacja wskazana na PZT.
Pomiedzy stupem 228/1/14 i 228/1/15 projektuje sie przewody typu AsXSn 4x25mm? o
dtugosci 20,2m z naprezeniem 22,5MPa. Istniejgce przylgcze napowietrzne wymieni¢ na nowe
typu AsXSn 4x25mm? o dlugosci 5,5m z naprezeniem 5MPa.

Sposbdb zagospodarowania materiatéw z demontazu uzgodni¢ z RD Nowa Sdl.
Po zakonhczeniu prac dostosowaé numeracje stupow.
Stup dobrano wg. opracowania PTPIREE ,Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego

napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-120mm?” TOM I,
02/02/1999 r.
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Warunki likwidacji kolizji nr WPK/RD-6/ZM/MU/RDM 0/2017

Dotyczy: kolizii projektowans] rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 283 na odcinku
od km., 17+805 do km. 18+088 w migscowosci Sudzienlec z istniejgcs
infrastrulturg elektroenergetycang nn.

Odpowiadajge na pismo z dnia 28.09.2017 r. ENEA Operator Sp. 2 0.0.

Rajon Dystrybucli Mowa 341 informuje, e w obrebie plarowane] rozbudowy wiw I
drogi wolewddzkiej w migjscowosei Studzieniec wystepuje kolizia sposobu
plancwanege  zagospodarowania leranu ¢ istniejaca infrastrukiurg
elekiroenergetyczng nn. ENEA Operator Sp. z oo, wstepnie wyraza zgode na
przebudowe istnisjges infrastuktury eleklroenargelyczneg] Kolidujgee] = planowang
inwestycjg pod warunkiem, #e usunigcie kolizji odbedzie sie na  koszt
whioskodawey oraz, Ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z obowigzujgoymi
normami i przepisami,

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Odeinka napowietrzne] linii elektrognergatycznej 0,4kV.

2. Istniejgeego slup nr 228/1/15 napowietrznej linii nn .

3. Isiniejgcago napowialrznego preylacza elekiroenergetyeznego nn.

Il. Wymagania techniczne

1. Mowy odeinek linii projektowac jako linle napowietrzng poza obszarem kolizjl
na fteremie publicznym. Przyjete rozwigzania techniczne musza speniac
obowigzujgee normy przepisy w tym zakresie.

2, Kolidugey stup nr 228115 napowletrzng) linli elekiroenergetyczneg] nn
przeniess poza obszar kolizji na teren publiczny.

3. W projekele uwzglednic przebudowe istnigjgoego przylgoza energetycznege nn
zasilajacego cdbiorce anergii elektnycznej.

1L W eelu usunigcia kolizji nalagy:

1. Wylconaé projekt budowlany przebudowy kolizli zgodnie z ohowigzujgoymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng.

2. Na etapie projeklowania zakres niezbednych prac orgz szczegoly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalegy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji Mowa
Sal,

3. Malezy ustanowit na rzecz EMEA Operator 5p. z cwo. ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptaine] na czas nleoznaczony sluebnodei przesylu na
nieruchomoéciach, na kidrych beda posadowione urzgdzenia infrastrukfury
elekiroenergetyczne], Zakres wylonywania whw  prawa bedzie polegst na
korzystaniu  {sksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwaci,
modernizacii i remontdw, usuwaniu awarii, wymianie wrzadzen infrastrukiury
glektroenergetyczne] oraz  na  prawle  wstepu  na  obeigfony  grunt
w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. 2 o.0.
ze stanowigeyeh jej wlasnoss, pesadowionych na tysh nieruchomosdciach urzgdzen
infrastruktury elekiroenargetycznej w postaci nepowietrznej @ kablowaj sieci
enargelyczneg nn.



4. W przypadku projektowania infrastrulkiury elekiroenergetyczne] nn w pasie
drogowyrn, gdy przebudowa badzie realizowana w sposdb inny anizeli =z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. { Dz, U, nr 18, poz. 115
Z pd#n, zm., Wnioskodawca dostarczy zezwolenie {ostateczng Decyzje) na rzecz
EMEA Operator Sp. 2 o0, Qddzial Dystrybugji Zielona Gara na posadowienie
urzadzen infrastrukiury elekiroenergetyczns] napowistrzne] | kablowe] siecd nn
W pasle drogowym.,

6. Projelt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia koligji wraz z dokumantacis
prawng nalexy przedlozyé do sprawdzenia pod katerm zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybuc]i Mowa Sal.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosic w Rejonu Dystrybuci
Mowa S61 pok. nr 113 2 koszlorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usunigcie kolizji. Sposdb przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. 2 0.0, nowo
wybudowanego  odeinka  infrastruklury  elekiroenergetyczne] w  zamian za
Zlikwidowany badzie regulowata umowa,

7. Inwestor ponosi pelng odpowledzialinodd kamg | materialng za uszkodzenia
urzgdzen elakiroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robol oraz za
uszkodzenia i szkody, ktdre mogly powslad na skulel prowadzenia robot,

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc z nig
niezgodny albo moze nie obejmowad wszysikich instalacji  podziemmych.
W zwiazku z tym wszelkie roboly ziemne muszg zostac poprzedzons przekopami
konbrolnymi, za urzgdzenia podziemne nalezy zinwenlaryzowaé oraz zawiadomic
ich uytkownildw,

B, W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego naleiy zachowad
wazyslkle wymagania Instrukcll organizacji bezpieczne] pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0. | Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutege 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy poedczas wykonywania robdt budowlanyeh (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10, Materialy =z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. 2z oo, naledy zdad de Rejonu Dystrybucii Mowa 34l albe wskazane przez
niago misjsca.

11. Materialy podlegajace ulylizad)i naledy w perozumieniv z Rejonem Dystrybucil
Mowa SOl ulylizowas, a dowdd z jej przeprowadzenia nalefry dostarczyt do
jednostki, z ktorag dokonano uzgodnienia.

Miniejsze warunki =g waznae do dnia 03102019,

UWAGA:

1. Miniejsze warunki nie stanowig uzgednienia projeltu technicznego,

2. W przypadku wystaplenla przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przylaczenia przedmictowe warunki lkwidacji kolizjii mogg ulec
zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomic Rejon Dystrybucii Nowa
S0l, ulica Pisudskiego 73.

Z powazaniem
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1. Sekcja ZMMU - ala.

ul



Lubuski Urzad Wojewods

Rajom Dystrybuc]] Howa Sl ted, +40/ 03 320 16100, BE 454 06 00 w Gruzrmin WikBposkim
Enea ENEA Opersor Sp. 2 a0 ok +40 § B8 28 16 01, £8 484 08 01 ul, Jagiellodczyka B
Duiizial Dysiybuch Zirlona Géra ey sekretariatrdbibenea, pi a6-400 Gorzdw Wikp

Operator Risjors Drystrabsul Moves Sl {16
B7-10 Mowa 54, ul Plzusdskisga 73

Mowa Sol, 18 grudnia 2017 .
RD-8ZMMU/RIVEOT/2017
AUGMEN CONSULTIMG
GROUP SP. J.
Marcin Kowalczyl
ul, Sulechowska 8
B5 — 119 Zielona Gora

Dotyczy: Pisma z dnia 06.12.2017 r.

Rejon Dystrybucji Mowa S6l informuje, e po sprawdzeniy mapy syluacyjnej w zalrasie kolizji
projeklowane] budowy kablowe] siecl ofwietlenia drogowego wraz z projektowang  przebudows
napowialrme] sieci elekirostergelyczne] nn w ciggu drogi wojewddzkie] nr 283 na odeinku
od km 17479570 do km 18+088 w misjscowosci Studzieniec z istnigjgeq i projekiowanyg slecia
elekirosnergetyczng SN | nn postanawia pozytywnie ja uzgednié na nastgpujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w poblitu urzadzen elektroenergetycznych naledy wykonywad recznie bez
uzycia sprzetu mecharicznego.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elekiroenergetycznych, kidre z przyczyn
od nas nlezalernych niz zostaly zinwentaryzowane na maple.

3. W przypadku natrafienia na urzadzenia elekiroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiademié Rejon Dystrybucl Nowa Sél.

4. Skrzyzowania | =zblizenia projektowanych urzadzed z  istnigjgcymi urzadzeniami
elekiroenergetycznymi musza byé zaprojektowane | wykorane zgednie z cbowigzujgcymi
narmami, preepisami oaz wiedzg techniczng.

& Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnodé kama i materalng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elekiroenergetycznych w czasie wykonywania rabél oraz za uszkodzenia
i azkody, kidre by w prayszioéci powstac mogly na skutek prowadzonych robét.

B. W przypadku koniecznoéci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybuc]l Nowa S8l o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0, umowe o zasadach usunigeia kolizji.

7. Ponadto nadmienia sig, e w wyniku réznych robét nawierzekniowych jak regulacia szerokosc
i peziomu jezdni, chodnilkdw itp. naledy sig liczyd z odchylenlari na planie.

8., Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu dokladne lokalizacji urzadzen
podziamnych.

9. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istnigjgoych linii kablowyeh SM i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolzi z innymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomié Rejon Dystrybucii Nowa Sol, w celu wykonania cglgdzin urzgdzer oraz pomiaraw
rezystancji izolacli elektroenergetycznyeh linll kablowych jw. przed i po wykonaniu robdt
budowlanyeh. W przypadiu stwierdzenla pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiartw obcigzymy wykonawes robdt.

10. Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie platny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dia ushug
dystrybucji energii elekiryczne]’) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wylkonanych
skrzyrowar | zblizen z siecig elektroenergelyczng. Termin nadzory, nalezy uzgodnic
przynajmnigf z 2 dniowym wyprzedzenism.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.
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7. KANALIZACJA DESZCZOWA

7.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 283 w m. Studzieniec poprzez projektowany system
kanalizacji deszczowej do rowu zlokalizowanego przy drodze wojewddzkiej.

Projekt kanalizacji deszczowej jest integralng czescig projektu ,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 283 w m. Studzieniec od ok. km 17+790 do ok. km 18+088 (zakres robdt
drogowych km ok. 17+795,70 do km ok. 18+088) polegajgca na budowie dwdch zatok
autobusowych”.

7.2. Dane ogodlne — stan istniejacy

Miejscowos¢ Studzieniec potozona jest w wojewddztwie lubuskim, w gminie Kozuchow. Przez
miejscowos¢ przebiega droga wojewodzka nr 283. W chwili obecnej droga ta jest w ztym stanie
technicznym, wystepujg liczne spekania podtuzne i poprzeczne, ubytki i wykruszenia materiatu
bitumicznego, odksztatcenia i deformacje w postaci kolein. Taka sytuacja powoduje duze
zagrozenia i utrudnienia dla kierowcdw oraz wptywa negatywnie na ptynno$¢ ruchu. W zwigzku
z rozbudowg drogi projektowana jest kanalizacja deszczowa, ktéra zbiera wody opadowe i
roztopowe z projektowanego odcinka drogi.

7.3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega na dziatkach bedacych wilasnoscig
Wojewddztwa Lubuskiego - Zarzad Drég Wojewoddzkich w Zielonej Gorze, Gminy Kozuchdw.
Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie, na projekcie
zagospodarowania terenu.

7.4. Zakres rzeczowy inwestycji
Ponizej zestawiono dtugosci kanaléw deszczowych:

- tgczna dlugosé kanatow deszczowych & 315 PP SN8 - 1=91m

- taczna dlugos¢ kanatow deszczowych & 315 PP SN16 - 1=11,5m
- taczna dhlugosc przykanalikow deszczowych & 200 PP SN8 - 1=10,0m
- ilos¢ wpustéw deszczowych -5 szt.

- studnie rewizyjne g 1200 mm - 6 szt.

7. Rozwigzania techniczne

7.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg — tradycyjng, zbierajgcg wody opadowe i roztopowe, pochodzgce z
odwodnienia projektowanej drogi, projektuje sie w systemie rur grawitacyjnych z PP tgczone
kielichowo i uszczelnione uszczelkg z elastomeru.

Rury petnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, system rur i ksztattek powinien
spetnia¢é wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz posiadaé¢ certyfikat z badan
kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezalezny
akredytowany instytut.

Sztywnos$¢ obwodowa rur 8 kKN/m?, ksztattek 8kN/m? z wyjatkiem odcinaka rury przebiegajacej
pod jezdnia, ktdrej sztywnosé powinna wynosi¢ 16kN/m?.

Rury z sygnowaniem na wewnetrznej sciance, identyfikujgcym nazwe producenta, srednice,
materiat i sztywnos¢ SN.



Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggu z gruntem jest wykonanie prac montazowych
zgodnie z wymaganiami ,Instrukcji montazowej...” producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i
PN-ENV 1046 ze szczegdinym uwzglednieniem:

- starannosci wykonania prac

- uftozeniu rur na stabilnym zageszczonym podtozu na podsypce, w sposob eliminujgcy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni;

- zapewnienie odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury —
wartos¢ 98% wg Proctora;

- zapewnienie poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach” tj. obszaréw pod
obrysem rury;

- zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczajgcym do poziomu 15cm powyzej
wierzchu rury;

- zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokét rury przy wyjmowaniu szalunkow.

Kanaty wyposazone w studnie kanalizacyjne, betonowe o srednicy d = 1200 mm wykonanych
z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Potgczenie elementéow studzienki poprzez uszczelke
gumowg. Przejscia kanatow przez sciany studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Do przykrycia studzienek podlegajacym obcigzeniom komunikacyjnym projektuje sie zwezki
redukcyjne betonowe z otworem wtazowym. Zwezki redukcyjne tgczone sg z kregami za
pomocg uszczelek gumowych. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego stuzg
pierscienie dystansowe @600 pod wiazem. tgczna wysokos$¢ regulaciji pod wtazem nie moze
przekracza¢ 25cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod zwezke.
Stosowaé wiazy kanatowe (typ ciezki) klasy D 400, producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Wiazy zeliwne majg by¢é wyposazone w
rygle uniemozliwiajgce wejscie do studni osobom postronnym.

Stosowac wtazy z betonowym wypetnieniem oraz uszczelka ttumigca

Wiazy studni, ktére sg zlokalizowane w terenie zielonym nalezy obetonowac¢ elementem z
betonu C8/10 o wymiarach 100x100x15cm.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podfozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa betonu klasy
C12/15 grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne oraz
kaskadowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg KB-4.12.1./6/.

Zakonczenie kanatu bedzie stanowit wylot prefabrykowany betonowy wraz z zamontowang do
betonowego wylotu klapg zwrotng tworzywows.

Zaprojektowano réwniez wpusty uliczne:

e wpusty kraweznikowo-jezdniowe - betonowe studzienki sciekowe o Srednicy & 500 z
prefabrykowanym osadnikiem monolitycznym i wpustem zeliwnym kraweznikowo-
jezdniowym na zawiasie klasy D400; studzienki Sciekowe nalezy wyposazy¢ w diugi
kosz, pojemnos$¢ czynna — minimum 7dm?2. Kraty $ciekowe montowaé na ptytach
odcigzajgcych.

Przykanaliki zaprojektowano z rur dwusciennych PP SN8 o srednicy & 200.

8. Wykopy i sposéb utozenia przewodéw

Rury PP nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych w technologii
umozliwiajgcej wykonanie robot. Wykopy z wywozem gruntu na skladowisko Wykonawcy,
wraz z utylizacjg. Catkowita wymiana gruntu.

Pod rurami nalezy wykonaé niekiedy podsypke z piasku o grubosci 15 cm.



W momencie zasypywania sieci nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Proctora = 1 (w
drogach) i 0,98 (poza drogami).

Obsypke rurociggoéw nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Obsypka
powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Zasypka musi bys wykonana gruntem dowiezionym ze sktadowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania i zageszczenia do wymaganych parametrow.
Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 30 cm. Po
zakonczeniu robot nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na zbyt mate przykrycie kanatu pod jezdnig zastosowano rure wzmocniong
dwuscienng PP SN 16, Pozostate rury dla kanatu gtdwnego i przykanalikow zaprojektowano z
PP i sztywnosci obwodowej SN8.

Rury nalezy uktadaé¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki
sposbb, aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o gr. 15 cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych. Nalezy pamietac, aby przy
zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 30cm.
Wypetnienie wykopu nalezy kontynuowaé gruntem piaszczystym niewysadzinowym
zageszczonym warstwami o0 maksymalnej migzszosci 30cm. W rejonie utozonych rur
zgeszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywac lekkim sprzetem.

Teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9. Projektowane odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przy budowie projektowanych sieci przewiduje
sie prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopow.

Projektuje sie nastepujgce sposoby odwodnienia wykopow:

o Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kregéw
zelbetowych na dnie wykopu. Wydajnos¢é pomp do 10,0 I/s. Odwodnienie wymaga
odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

o Odwodnienie igtofiltrami, utozonymi dwustronnie w odlegtosci, co 1,0 m, w uktadzie
jednopietrowym. Wydajnos¢ z jednego igiofiltra przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-
0,25 m3/h; wydajnos¢ ze 100 m odwodnienia wynosi 30-40 m3h. Roboty wykonywaé¢
odcinkami o dtugosci 50 m. Odcinek ten obstugujg 4 zestawy igtofiliréow oraz 4 pompy.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdlnych przypadkach:
e przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltrow,
e przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow,
o w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowanie igtofiltrow.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem nadzoru. Koszt odwodnienia
wykopoéw, Wykonawca robét musui ujagé w cenie robét ziemnych.

10. Skrzyzowanie kanatéw z innymi przewodami
Skrzyzowania projektowanych kanatow z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu o
nastepujgce zalecenia:
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z
ktorymi bedzie sie krzyzowata lub zblizata kanalizacja deszczowa.



2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy:

e W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
kablami energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i $redniego
napiecia rury ochronne dwudzielne g 160 o dtugosci jednostkowej L=3,0m.
Zblizenia i skrzyzowana z kablami i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie
z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1;

e skrzyzowania proj. kanatdw z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi nalezy wykonywac zgodnie z PN-98/E-05100-1, N-SEP-
E-004, BN-89/8984-17/03 oraz zarzgdzeniem Ministra tgcznosci z 02.09.1997
r (MP 59/97 poz. 567). Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejacg i
projektowang siecig telekomunikacyjng zaprojektowano rury
ochronnedwudzielne @ 110 mm W przypadku sieci telekomunikacyjnej
utozonej w kanalizacji z bloczkéw betonowych nalezy jg zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem podczas budowy;

e w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym
wodociggiem, przy odlegtosciach pionowych mniejszych, niz 0,6 m,
zaprojektowano rury ochronne na przewodzie wodociggowym zgodnie z PN-
92/B-01706.

11. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. ORGANIZACJA RUCHU

Zmiana organizacji ruchu zaktada m.in.:

- budowe dwdch zatok przystankowych;

- oznakowanie skrzyzowan;

- rozbiérke istniejgcych barier drogowych;

- montaz barier drogowych (zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjnych);
- oznakowanie przejs¢ dla pieszych.

Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu sredniego wykonane z folii
odblaskowej 3 generac;ji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zastosowania rozwigzan uspokajajgcych ruch na drodze
ogranicza sie predkos¢ poruszania sie pojazdami samochodowymi oznakowaniem B-33
sograniczenie predkosci” do 40 km/h. Ponadto projektuje sie przejscie dla pieszych
doswietlajgc je oprawami dedykowanymi pod przejécia dla pieszych. Ponadto projekt
przewiduje wykonanie barier ochronnych stalowych skrajnych N2W2A na tuku przed i za
mostem.

12. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robét winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako
nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w realizacji zadania.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materialtbw o parametrach
réwnowaznych.



13. UWAGI ZAMAWIAJACEGO:

1. Wykonawca opracuje przed przystgpieniem do rob6ét Tymczasowg Organizacje Ruchu
(TOR) oraz opracuje aktualizacje Statej Organizacji Ruchu (SOR) uwzgledniajgcg warunki
terenowe po wykonanej przebudowie odcinka DW 283 oraz uzyska zatwierdzenie przez Organ
Zarzadzajgcy Ruchem. Koszt TOR i SOR nalezy przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

2. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

3. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajgcy cechy
zabytku, nalezy zastosowac sie do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16).

4. Zgodnie z zapisami STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 9. Podstawa
ptatnosci, Wykonawca ma obowigzek kalkulowania cen jednostkowych z uwzglednieniem
kosztéw ogdlnych.

Koszty ogodlne (nazywane tez kosztami posrednimi), to sktadnik kalkulacyjny wartosci
kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie
z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogdine
budowy oraz koszty zarzgdu (rozporzgdzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz.U.2021.2458 z
dnia 2021.12.29).

Koszty zarzadu firmy obejmujg wszystkie koszty ponoszone przez szeroko rozumiane
kierownictwo firmy (dyrekcje oraz komérki obstugujgce cate przedsiebiorstwo, np.: centralny
magazyn, laboratoria, produkcje pomocniczg, transport, itp.).

Koszty ogdlne budowy obejmujg m.in.: ptace i narzuty na ptace statego personelu budowy
(kierownik, majstrowie itp.), ubezpieczenie budowy, zuzycie sprzetu budowlanego, koszty
utrzymania zaplecza wykonawcy oraz koszty likwidacji i uporzgdkowania placu budowy, koszty
bezpieczenstwa i higieny pracy, koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych, itp.

Zwazywszy powyzsze - w przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania z uwagi na
zwiekszony zakres robét niezbednych do wykonania, stanowigcych podstawe wydtuzenia
terminu realizacji Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze zaptata za zwiekszony zakres robdt
niezbednych do wykonania, stanowigcych podstawe wydtuzenia terminu realizacji, wyczerpuje
przystugujgce Wykonawcy prawo do wynagrodzenia z tytutu zwiekszonych kosztow
ogolnych/posrednich realizacji umowy.

Uwaga:

Wzory oswiadczeh zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych
dowodow w rozliczeniu z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow — zatacznik nr 3
stanowig integralng czesc¢ opisu przedmiotu zamdwienia.



(wzor) Zatagcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam(y), iz dokumentem (fakturg VAT

zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr
...................................... ) wykonane przez nastepujgcych
Podwykonawcéw/Dostawcow/Ustugodawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos¢ roboét netto

Jednoczesnie oswiadczam(y), ze na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zalegtosci
finansowych w zapfacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcow (ktérzy zgodnie z umowg podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu oraz ktérzy nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia
Zamawiajgcemu) realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za mojg/naszg zgodg i wiedzag
prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach UmMOWY Nr.............ccccoiiiiiiiiiiiininnnn. z dnia
................................................ na realizacje zamowienia pn.

Podpis Wykonawcy
(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzor) Zatacznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*

Oswiadczam(y), ze wg stanu na dzieh dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy -
TNy e ———————————— z
SIEAZIDG. . e

W szczegoélnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy*) z
zaptatg jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujgcego mojej/.naszej* firnie z tytutu

realizaCjiumowy nr...........cccccviveiinninnnnn. zdnia ..o Zawartej
pomiedzy moja/naszg* firmg (jako podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy®), a

(Podpis Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*)



Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia zaptaty
na rzecz Podwykonawcy zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajgcego robét na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zapfaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje bgdz moze
skutkowaC¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

Podpis Wykonawcy
(os6b upowaznionych do
reprezentowania \Wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢



(wzor) Zatacznik nr 3
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ROZDZIAL IV:

1. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W
OKRESIE REKOJMI.




UMOWA WBN.2912. .2024

zawarta w dniu ................... w Zielonej Gérze pomiedzy Wojewodztwem Lubuskim -
Zarzadem Drég Wojewédzkich z siedzibg w Zielonej Goérze, al. Niepodlegtosci 32, NIP
9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawta Tondera
dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 381/5458/24 Zarzagdu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 30 stycznia 2024r.
w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzagdu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze do zaciggania
zobowigzan z tytutu umoéw do wysokosci kwot okreslonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa
Lubuskiego na lata 2024-2045 dofinansowanych ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drdg.

przy kontrasygnacie

Glownej Ksiegowej - Martyny Wiodarczyk
dziatajgcej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

z siedzibg w wpisana
do pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdéwienie publiczne w trybie podstawowym
o wartosci szacunkowej pow.130 tys. zt (Nr sprawy: WZP.2910.60.2024) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm. - zwang dalej Pzp), strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane, pod
nazwa:
"Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu na sieci drég
wojewodzkich wojewodztwa lubuskiego — Zad. 8 — Rozbudowa drogi wojewodzkiej

nr 283 w m. Studzieniec polegajaca na budowie dwéch zatok autobusowych”

opisane dokumentacjg projektowg, SWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych zwanej dalej STWiIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowag, zwane dalej
,<robotami” lub ,robotami budowlanymi”.
2. Na umowe sktadajg sie nastepujgce dokumenty, ktdre stanowig jej integralng czesc i bedg
interpretowane
w nastepujgcej kolejnosci:
a) umowa (wraz z formularzem cenowym) zwana réwniez kontraktem
b) opis przedmiotu zamowienia
¢) dokumentacja projektowa



d) STWIORSB;

e) oferta Wykonawcy;

f) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
g) polisa OC.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong ofertg oraz dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzaciji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpozniej w terminie 15 dni
od podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pédzniej niz 30 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z § 12) — 150 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy tj. do dnia............

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy sporzgadzi Harmonogram rzeczowo —
finansowy (Harmonogram).

Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym uwzgledniajgcej podziat tygodniowy, podziat wg pozycji kosztorysowych
i/lub elementéw robot,

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5, w ciggu 7 dni roboczych
od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego i/lub
harmonogramu pfatnosci, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w
sytuaciji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony. Harmonogram musi uwzglednia¢ termin
i/lub zmiane terminu realizacji okreslonego w Umowie, ze szczegdlnym uwzglednieniem
technologicznego czasu realizacji jego poszczegdlnych elementdw.

Zaktualizowany i zatwierdzony Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje
dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.



10. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wedtug
zasad okreslonych w formularzu cenowym,

NA KWOTE NEEO: ... e zt
(SOWNIE: e e e e e zh),
a z podatkiem VAT wwys. ............. G0 8] e zt
kwota brutto: ... zt

(SHOWNIE: et e e e e et e e e e e e e e e e e e ae s zh).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
formularzu cenowym, ktory byt zamieszczony w SWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym, sporzgdzonym metodg kalkulacji uproszczonej.

3. Zawartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i ofertg cen
jednostkowych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

5. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robot zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw
robot;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiardbw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty,
potwierdzonych na kartach obmiarowych, co do wielkosci i zasadnosci przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy
Zamawiajgcemu szczegoétowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady
rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami
zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogélnych i zysku)
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazde;j
pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegétowej musi by¢ rowna
cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

7. Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w
wypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach



10.

11.

kapitatowych (t.j.: Dz. U. 2023 poz. poz. 46 z pdzniejszymi zmianami) jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajgca z przepiséw, o ktérych mowa ust.7 pkt 2),
3) i 4) wymaga wniosku Wykonawcy sporzgdzonego zgodnie z trescig ust. 9 ponizej.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pismie wplyw
zmiany stawki podatku, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych na koszty
wykonania przedmiotu Umowy wraz z propozycjg nhowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany
oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu
do Umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego na podstawie § 14
Umowy, minimalna warto§¢ zamowienia wynosi 50% warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 kwoty brutto.

Zamawiajgcy zastrzega redukcje wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w ust.
1, w przypadku nieosiggniecia parametrow jakosciowych, zgodnie z instrukcjg DPT-14. W
takim przypadku Wykonawca dokona pomniejszenia wynagrodzenia za roboty, w stosunku
do ktorych takie odstepstwo zostanie stwierdzone o kwote wskazang przez
Zamawiajgcego wyliczong zgodnie z instrukcjg DPT-14 oraz zapisami w STWIORB.
Stwierdzone odstepstwa od wymaganych parametréw jakosciowych wykonanego
asortymentu roboét, zostanie potwierdzone odpowiednimi zapisami w protokole odbioru
robot.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1)

przekazania Wykonawcy informacji i dokumentéw niezbednych dla prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy np.: dokumentacji technicznej, SST/STWIORB, decyzji,
pozwolen, warunkéw technicznych itp. ;

protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;
przestrzegania terminéw wskazanych w niniejszej Umowie;

uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce w sprawie realizaciji
Umowy;

weryfikacji dokumentéw dostarczanych przez Wykonawce w terminach wskazanych w
Umowie;

udzielania odpowiedzi, przedstawiania stanowiska w sprawach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia;

10) informowania Wykonawcy o przystgpieniu do czynnosci odbiorowych;
11) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy;



OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

Wykonawca zobowiazuije sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :

a) dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

b) dostarczong przez Zamawiajgcego SST/STWiORB,;

c) technologig okreslong w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentaciji technicznej,
SST/STWIORB;

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

e) przepisami prawa;

f) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

g) obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegodtowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentaciji
powykonawczej budowy;

b) wskazania Kierownika budowy lub/i kierownikdéw roboét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

d) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtadciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej;

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w SST/STWIORB i
dokumentacji projektowej;

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce:

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i uczestniczenia w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot;

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

i) utrzymywania porzgdku na terenie budowy;

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy;

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

I) dostarczania materiatow i urzgdzeh zgodnych z postanowieniami Umowy;

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;

n) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjaé;

0) ubezpieczenia budowy;

3) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z pelng odpowiedzialnoscia za
zabezpieczenie terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w
zwigzku z realizacjg zmowienia;

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz za jakosé
zastosowanych do robét materiatow;




5) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem;

6) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizaciji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

7) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, utrzymania oznakowania podczas robét i
przywrécenia statego oznakowania po zakonczeniu robot;

8) do uczestniczenia w Naradach Koordynacyjnych/Radach Budowy/Spotkaniach zwotanych
przez Zamawiajgcego;

9) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym, wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia
srodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy;

10) na zgdanie Zamawiajgcego opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym;

11) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw, w przypadku wystgpienia zabudowy wzdtuz
zaprojektowanej trasy inwestycji lub w strefie oddziatywania inwestycji na budynki i
udokumentowania jej,

12) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

13) przerwania robot na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia
wykonanych robo6t przed ich zniszczeniem;

14) informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach roboét
zanikowych; Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego;

15) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

16) pisemnego zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru korncowego zgodnie z § 12;

17) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

18) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie;

19) uczestniczenia w czynnosciach odbioru kohcowego;

20) uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

21)usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru korncowego oraz w okresie i w ramach
gwarancji oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w Umowie i protokotach
przeglagdéw gwarancyjnych;

22) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;

23) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

24)Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z
realizacjig Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy;

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢. Wykonawca zobowigzany jest
pokrycia ewentualnych szkdd wyrzgdzonych osobom trzecim, zwigzanych z
prowadzonymi robotami;

26) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody;

27)Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu
poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem



robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng drog, po ktorych
planuje prowadzi¢ transport materiatdbw/sprzetu/surowcoéw itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych;

28) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
wykonania robot i udostepniania jej na kazde zgdanie Zamawiajgcego w trakcie realizaciji
Umowy;

29) wykonania dokumentac;ji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z
SST/STWIORB Wymagania Ogdlne;

30) Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania raportu z
postepu robot zwigzanych z przedmiotem Umowy;

31) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

32) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomosci przeznaczonych pod realizacje
przedmiotu zamowienia (dla kazdej osobno ze wskazaniem nr dziatki) celem
udokumentowania stanu zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej,
przed, w trakcie i po budowie drogi;

33) Zabezpieczenia terenu budowy w przypadku wystgpienia chorob zakaznych w rejonie
prowadzonych roboét zgodnie z wytycznymi Gtéwnego Inspektoratu Weterynarii,
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upowaznionych instytucji w tym aktow
wydawanych przez Wojewode. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytutu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg;

34) Umozliwienia wejscia na teren budowy oraz realizacji robot podmiotom trzecim.
Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarzadow
sieci na terenie budowy. Przed przystgpieniem do prac podmiot trzeci planujgcy wejscie
na teren budowy przedstawi Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.
Wykonawca ma obowigzek wpuszczenia podmiotu trzeciego na plac budowy i nie moze
stawiac przed takimi podmiotami niemozliwych do spetnienia lub wygérowanych warunkéw
wejscia z robotami;

35) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robot budowlanych;

36) Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania rozpoczecia i zakonczenia robét gestorom
sieci w przypadku przebudowy urzgdzen obcych lub jesli wynika to z natozonych na
Zamawiajgcego warunkéw technicznych oraz innym podmiotom, jezeli roboty prowadzone
sg poza pasem drogowym lub na dziatkach nie bedacych w Zarzgdzie Zarzadu Drog
Wojewddzkich;

37) Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu niniejszego
zamowienia bedzie wynosit co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r.o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach.
W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udzialu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie
elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ustawy.

38) Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw uzytkowanych przy
wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udziatu
pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

39) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne
oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdoéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci
pojazdoéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 36, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego.


https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/wojewodzkie-inspektoraty-weterynarii/59244127d515d
https://pasze.wetgiw.gov.pl/piw/demo/
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/graniczne-inspektoraty-weterynarii/5926b57c58540

40)Brak ziozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

41) Przedtozenie oswiadczenia, o ktbrym mowa, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci poprzez zgdania okazania pojazdow.

42) W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 37, 38 lub 39 i
wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z
tego wynikajaca.

43) Prowadzenia monitoringu Podwykonawcéw.

44) Stosowania przy realizacji zadania wzorcow i standardéw rekomendowanych przez
ministra wtasciwego do spraw transportu:

a) WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych,
b) WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:

Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

45) Wykonania i montazu tablic informacyjnych.

46) Wykonawca zobowigzuje sie do udostepniania ministrowi wiasciwemu do spraw
infrastruktury do kontroli dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadania, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy.

47) Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku zlecania czesci prac podwykonawcom do
udostepniania ministrowi wtasciwemu do spraw infrastruktury do kontroli dokumentéw
zwigzanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentéw finansowych podwykonawcow.

48) Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wyjasnien, sporzgdzania kopii, odpisow lub
wyciggow z dokumentéw, jak rdwniez zestawien i obliczen w trakcie czynnosci kontrolnych
w ramach kontroli RFRD oraz przestrzegania terminédw wyznaczonych na udzielenie
wyjasnien.

49) Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji dokumentacji formalnoprawnej (w tym opinii,
uzgodnien i warunkow itp.), w przypadku gdyby okazato sie, ze dokumentacja ta utracita
aktualno$¢ w toku wykonywania niniejszej umowy.

50) Realizacji umowy zgodnie =z przekazanymi przez Zamawiajgcego decyzjami,
pozwoleniami, uzgodnieniami itp. oraz innymi dokumentami majgcymi wpltyw na sposéb
realizacji robot, a takze decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami jakie Wykonawca uzyska
na etapie prowadzonych prac w szczegdlnosci zwigzanych z dokonanymi i zatwierdzonymi
przez Zamawiajgcego zmianami w zakresie rozwigzan w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowej z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§6
1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:

Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiajgcego:

1) Koordynator ds. realizacji Umowy:

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:

2. Przedstawiciele Wykonawcy:

1) Upetnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizacje Umowy:



2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy:

— Kierownik budowy:

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidlowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezenh, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos$é
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwigekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci na ich
niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zgdanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty
potwierdzajgce, ze osoby uczestniczagce w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

8. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy w
zakresie realizowanej Umowy z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, ktory wynika z ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1 o dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy. O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajg aneksu do Umowy. W celu
unikniecia watpliwosci wyjasnia sie, ze przez zmiane os6b rozumie sie zmiane personalng
lub zaangazowanie dodatkowej osoby do realizacji kontraktu

9. Zamawiajgcy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie
koniecznym do jej prawidiowego zrealizowania oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
przez co rozumie sie takze zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

PODWYKONAWCY
§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy innym podmiotom,
zwanym dalej Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w Umowie.

2. llekro¢ w niniejszej Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo Strony rozumiejg
przez to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem



sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy stanowigce czes$é przedmiotu Umowy zawartg
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

3. Zamawiajgcy nie =zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

4. Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 wust. 1 PZP, bedg nastepujgce podmioty:
............................................... (jesli dotyczy)

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.4.
6. Do zmiany Podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.3 z zastrzezeniem ust.7.

7. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy
i doswiadczeniu wykazujgc spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu musi byc¢
uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozyciji,
wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione
przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robédt i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

9. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

10. Wykonawca kazdorazowo kierujgc Podwykonawce / dalszego Podwykonawce do
wykonania robo6t budowlanych musi  uprzednio uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego, ktorej wydanie uzaleznione jest od pozytywnego przejscia procedury
zatwierdzajgcej zapisy umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa ponizej od pkt 15 do pkt 17.

Procedure te stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy Wykonawca, a
Podwykonawcg w rozumieniu art. 647 ' Kodeksu cywilnego, jak réwniez do zmian do tych
umow.

11.  Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich uméw o
podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy. Zgtoszenie powinno zawieraé nazwe dostawcy lub
ustugodawcy, zakres rzeczowy i wartos¢ swiadczen.

12. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy (warto$¢ Umowy odpowiada wynagrodzeniu
Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy) oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

13. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow, z ktérymi wspétpracuje w
zwigzku z realizacjg Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia



Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia wykonania lub z wszelkich
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

14. Zakres i suma wartoéci wynagrodzenia z  zawartych uméw @z
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami, nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust.1.

15. Umowa o podwykonawstwo / umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo (wytgcznie
wykonanie, robét budowlanych, ktére odpowiadajg czesci zamdwienia i odpowiadajg
opisowi pozycji okreslonych w formularzu cenowym zatgczonym do Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg);

2) okreslenie Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana umowa o podwykonawstwo:
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca;

3) wartos¢ wynagrodzenia / maksymalng wartos¢ umowy/ z tytutlu wykonywania robat,
ktére nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robé6t wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg nie
moze przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

5) W przypadku wystgpienia szczegdlnych okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie procedury zamowien publicznych, a ktére spowodowaty, ze
Wykonawca nie ma mozliwosci zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach
okreslonych w punkcie 3) i 4), dopuszcza sie odstgpienie od zapisow ust. 15 w zakresie
punktu 3) i 4). Warunkiem dopuszczenia odstgpienia wymienionego jest przedtozenie
przez Wykonawce Umowy o Podwykonawstwo wraz z nastepujgcymi dokumentami:

(a) opis okolicznosci utrudniajgcych zawarcie umowy z Podwykonawca,

(b) oswiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z koniecznosci zaptaty roznicy wynikajacej z réznicy pomiedzy ceng
jednostkowg w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajgca z oferty Podwykonawcy
oraz zobowigzuje sie do zaptaty tejze réznicy Podwykonawcy,

(c) oswiadczenie Podwykonawcy, Zze wyraza zgode na przejecie catosci
odpowiedzialnosci za zaptate réznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a
ceng jednostkowg wynikajgca z oferty Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym
zwalnia Zamawiajgcego z tej odpowiedzialnosci.

6) zapis: ,Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z rdznicy cen
jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen jednostkowych w umowie podwykonawcze;j.”

7) okresla¢ wymagalno$c¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz
sposo6b rozliczenia robét zgodnie z przedmiotowg Umowa;

8) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa Umowa;

9) zasady dokonywania odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane
roboty zgodne z niniejszg Umowa;

10) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych;

11) Klauzule waloryzacyjne oraz postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania
pracownikéw na podstawie umowy o0 prace.

16. Przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek Podwykonawcy
/ dalszego Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o Podwykonawstwo / dalsze Podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji (m.in.
projekty, opisy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) dotyczaca wykonania
robo6t okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji i dokumentow,



ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawczg (zamiennie zwana umowa
o podwykonawstwo).

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczyC do przedktadanego projektu jego ttumaczenie przysiegte na jezyk polski, a w
przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

18. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawstwo / dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nastgpi w formie pisemnej w
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w
szczegoblnosci w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo / dalsze
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 15;

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy
od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) gdy wartos¢ robdét budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy nie podajgc uzasadnienia dla przekroczenia;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

6) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

8) w przypadku braku spetnienia wymagan opisanych w pkt. 17.

19. W przypadku zgloszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca nie moze skierowa¢ Podwykonawcy /
dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t okreslonych w tej umowie.

20. W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca jest uprawniony
do przedstawienia zmienionego projektu tej umowy uwzgledniajgcego w catosSci
zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 20 stosuje sie odpowiednio.

21. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre$lonym w ust.
18 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.



22. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo / dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu
kopie tej umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.

23. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, jednakze nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury wraz z
wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

24, W  przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z uméw o
podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

25. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg
Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszemu Podwykonawcy, a Podwykonawca / dalszy Podwykonawca zwréci sie z
zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce lub dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbioér zafakturowanych robdt, dostaw lub ustug,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci
wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,
okreslonym w formularzu cenowym. W przypadku gdyby wartosé tych robét byta wyzsza
od wartosci wynikajgcych z formularza cenowego, ztozonego przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych, Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapftaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, wyliczonego wg wartosci zaoferowanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego tylko Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 25 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

27. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy o
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia
oswiadczenia czy wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy zostato zaptacone Ilub
roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw. W uwagach nie mozna
powotywa¢ sie nha potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

28. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty,
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy,

albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy [/ dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca / dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej
zaptaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

30. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, wynikajgce z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia Robdét.

31. Wykonawca ma obowigzek na ustne bgdZz pisemne wezwanie przedtozyc
Zamawiajgcemu kopie faktur prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddéw zaptaty,
protokotéw odbioru wraz z wykazem elementow robot, ktére wynikajg z umow zawartych
pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.

32. Koniecznosé wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Ilub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy.

33. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.

34. Postanowienia zawarte w § 7 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane;

2) Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow — stron umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

35. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy do wysokos$ci wynagrodzenia okreslonegow § 3
ust. 1.

36. Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, dostaw lub ustug wynikajgcych z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty, dostawy lub ustugi pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowag
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

37. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy [/ dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zazada¢é od Wykonawcy
niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z
ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.



38. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia monitoringu Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw — zestawienia tabelarycznego zawartych uméw 2z wszystkimi
Podwykonawcami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacji monitoringu kazdorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z
Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca.

ZALICZKI
§8

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek Wykonawcy robot budowlanych
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji czesci zamoéwienia.

3. Zaliczka nie moze obejmowaé robdt dodatkowych realizowanych na podstawie
zatwierdzonych protokotow koniecznosci robot.

4. Rozliczenie zaliczki nastgpi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
czesciowego robét zawierajgcego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy biorgcemu udziat w realizacji czesci zamowienia, za
ktérg zaliczka zostata wyptacona.

7. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapflaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki.

8. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajgcych z
art. 442 ust. 3 ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej
zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia
zgodnie z ust. 4, 5, 6.

9. Zabezpieczenie zaliczki, o ktorym mowa w ust. 8 powinno obejmowaé kwote udzielonej
zaliczki oraz nie krotszy niz okres realizacji robot objetych zaliczka + 1 miesiagc.

10. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczki w innym
terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga
przedtuzenia terminu waznosci gwarancji, o ktérej mowa w ust. powyzej, najpdzniej w
dniu uptywu waznosci.

11. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wylgczajgc sytuacje opisane w ust. 10
spowodujg niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu gwarancji, o
ktérej mowa w ust. 8.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i
wykonalne, az do petnego zwrotu zaliczki.



POLISA

§9
1. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise nr. ................... zawartg w
dniu ............ (lub inny dokument ubezpieczenia) potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania
umowy. W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé z oryginatem
prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o
ktéorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku nieodnowienia polisy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrgcenie nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, osoby wykonujgce czynnosci wskazane w formularzu cenowym, ktére umozliwig
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescig tj.:
1)  np.: roboty: przygotowawcze, zwigzane z podbudowa, nawierzchniowe,
wykonczeniowe, oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, elementy ulic,
odwodnienie, oswietlenie oraz prace administracyjno-biurowe.
2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy Podwykonawcow
prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych
osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia.
3. Obowigzek okreslony w ust. 1i 2 ma zastosowanie takze do Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z Podwykonawcyg
obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw osob, o ktorych
mowa w ust. 1, na umowe o prace.
4. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.
5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zazgda¢ w szczegolnosci:
1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw



- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczgcymi ochrony
danych (ij. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

8. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub



Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1) - za kazdg osobe wobec ktérej nie
dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

10. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i
robotnikow, jezeli jest to zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z
przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na
danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy
cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012
roku (t.j.Dz.U. z 2021 poz. 1745) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:
1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajgcych cudzoziemcow do pobytu na terytorium
RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcéw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki
wynika z obowigzujgcych przepiséw, w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,
pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci za kary natozone przez uprawnione do tego
organy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia wykonania
Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia
15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2021 poz. 1745), bez waznych dokumentéw uprawniajgcych
do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng i karng, o ktorej
mowa w w/w ustawie, w szczegoélnosci odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia, na warunkach szczegétowo
okreslonych w w/w ustawie.

11. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Jednoczesnie
Wykonawca oswiadcza, ze na biezgco bedzie wypetniat obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg
zamowienia objetego niniejszg umowag'.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§ 11

1. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

2. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru
wskazanej czesci przez powiadomienie o gotowosci do odbioru (Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajgcemu  oraz  przedstawia  (Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego) dokumenty rozliczeniowe do odbioru czesciowego robét.

3. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robét zgodnego z obowigzujgcym formularzem cenowym.

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
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Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robét, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia wynikajgcego z cen pozycji zawartych
w obowigzujgcym na dzieh odbioru czesciowego formularzu cenowym.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§12

Za date zakonczenia robdét (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie date
skutecznego pisemnego zawiadomienia (zgtoszenia) Zamawiajgcego przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru kohcowego pod warunkiem odbioru robét przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru robot bez uwag istotnych. Wykonane prace i roboty podlegaé beda
odbiorom zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie oraz SST/STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotgczy¢:

1) obmiar powykonawczy,

2) dokumentacje powykonawczg,

3) powykonawczg inwentaryzacje w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja
projektowg w technice wielobarwnej wraz z informacjg o zgodnos$ci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, Iub
odstepstwach od tego projektu sporzgdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.(art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa
budowlanego), (opcjonalnie, jesli jest wymagane),

4) dziennik budowy (opcjonalnie, jesli prowadzenie dziennika jest wymagane),

5) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét
branzowych objetych zamowieniem;

7) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng oraz warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na
realizacje inwestycji drogowej) oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow
przylegtych.

8) rozliczenia catej kwoty, kiorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem, opracowanej na podstawie formularza cenowego,

9) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginalu oraz skan oryginatu na nosniku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajgcym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji,
(opcjonalnie, jesli jest wymagane),

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 10 skutkuje

bezskutecznoscia zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 1 powyzej. W celu unikniecia

watpliwoéci, wskazuje sie, ze w takiej sytuaciji Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu
obowigzkéw wymienionych w ust. 2 pkt od 1 do 10 do ponownego zgtoszenia

(zawiadomienia) o gotowosci do odbioru koncowego. Termin zgtoszenia (zawiadomienia)

liczony jest od zlozenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 2 pkt od 1 do 10

powyzej (skuteczne zawiadomienie).

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bezskutecznosci zawiadomienia, o

ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia

nowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru robét — po uzupetnieniu brakéw. Za date
zakonczenia robot, o ktorej mowa w ustepie powyzej uznany bedzie dzien prawidtowego
zgtoszenia do odbioru. Termin zgtoszenia (zawiadomienia) liczony jest od zlozenia

kompletu dokumentéw wymienionych w ust.2 pkt. od 1) do 10).
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Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru koncowego robét w terminie do 14
dni od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koricowego.
W celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze okreslony w niniejszym ustepie termin nie
jest terminem zakonhczenia czynnosci odbiorowych.
W ramach czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy m.in. kontroluje i sprawdza dokumenty
zatgczone do zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru wymienione w ust.3. W
przypadku wystgpienia niezgodnosci lub niekompletnosci tych dokumentéw,
Zamawiajgcy wstrzymuje czynnosci odbiorowe do momentu uzupetnienia i
przedstawienia przez Wykonawce poprawnych dokumentéw. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych stanowi spisanie protokolu odbioru koncowego robdt przy udziale
przedstawicieli Stron wymienionych w Umowie oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé Wykonawcy termin do usuniecia wad.

W takiej sytuacji date zakonczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. powyzej.

b) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady s3 istotne.

Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia
robét bedzie data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
usunieciu wad, pod warunkiem ze wady bedg faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem
zrealizowania umowy bedzie data, w ktérej Wykonawca zastepczy usunagt wady.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia robo6t i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w
prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego roboét. Podpisany protokét odbioru
koncowego robét bez uwag istotnych jest podstawg do dokonania korncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do wystawienia faktury.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru kohcowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wybor Wykonawcy
zastepczego tak co do sposobu jaki i ustalenia wynagrodzenia jest wylgcznym
uprawnieniem Zamawiajgcego na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy
wyraza zgode.
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.Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru korcowego robét bez uwag istotnych.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za poprawnosc¢ przygotowanych dokumentow
odbiorowych, okreslonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. W celu unikniecia watpliwosci
Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie konsekwencje w tym réwniez ewentualne kary
natozone przez Wojewddzki lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu
stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, jezeli to
odstepstwo nie zostato zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym
wynikajgce z nieprawidtowosci w dokumentach odbiorowych obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13
Rozliczenie przedmiotu Umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg
koncowg na podstawie odpowiednio zatgczonego protokotu odbioru robét czesciowych i
protokotu odbioru koncowego robot, zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych
elementéw robo6t, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w kartach obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach formularza cenowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniami umowy w § 14.

Do rozliczen nalezy przyjmowac wielko$ci z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku,
w przypadku ustalania wartosci rozliczen w formie elektronicznej np. w arkuszu
kalkulacyjnym nalezy wartos¢ zaokraglen ustawi¢ w taki sposéb, aby warto$¢ wyliczona
w arkuszu byta tozsama z wartoscig wyliczong na kalkulatorze.

Do momentu odbioru korncowego przedmiotu Umowy suma faktur cze$ciowych VAT nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na
podstawie zatwierdzonych protokotéw koniecznosci robot  nastgpi w rozliczeniu
koncowym robdt.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowg wystawiong w oparciu o protokét
odbioru koncowego robodt, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu
wartosci wykonanych robét sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru
koncowego musi by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym rowniez faktury koncowej
Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych Podwykonawcom,
dalszym Podwykonawcom, Dostawcom i Ustugodawcom i zatgczenie przez Wykonawce
do kazdej faktury oswiadczenia o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytulu wykonanych robét wraz z dowodami
potwierdzajgcymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow oraz Dostawcow i Ustugodawcow.
Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom,
dalszym Podwykonawcom, Dostawcom i Ustugodawcom Zamawiajgcy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, Dostawcéw i  Ustugodawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub Podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z
potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych
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czesci zamowienia wynikajgcy z umoéw o podwykonawstwo, w tym dalszego
Podwykonawcy, Dostawcy i Ustugodawcy nalezne kwoty wynikajgce z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo
Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych pfatnosci dla Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow oraz Dostawcow i Ustugodawcow zgodnie z tabelg, ktorej
wzor stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia.

W przypadku uregulowania ptatnosci gotdéwkg, dokumentem potwierdzajgcym zaptate
bedzie pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7 i ust.8
Zamawiajgcy wstrzyma zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opéznienie.

Zamawiajgcy zastrzega, ze bieg terminu ptatnosci faktury rozpoczyna sie w dniu
dostarczenia faktury prawidtowo wystawionej i kompletnej.

Zapfata faktury nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zaptaty
jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego
wynagrodzenia wobec Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy wobec Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, Dostawcy
i Ustugodawcy.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek
0 PP

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany do rozliczeh rachunek bankowy jest ujety w
~Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” (tzw. biata lista podatnikéw VAT).

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego o ktérym mowa w pkt 14 powyzej z
wykazem podatnikow Ministerstwa Finanséw o ktorym mowa w pkt 15 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatno$¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.

Faktury nalezy wystawic i przesta¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r., o podatku
od towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami)
Dziat Xl rozdz. .

Faktury VAT bedg wystawiane na :

Nabywca: Wojewédztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-
05-90-332

Odbiorca: Zarzad Drég Wojewédzkich w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32,
65-042 Zielona Géra

Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drég Wojewoddzkich w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona

Gora.

21.

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/).
Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Goérze:

TYP numeru PEPPOL - NIP,
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Numer PEPPOL: 9730010122,
skrocona nazwa skrzynki: ZDWZG.

Za fakture prawidtowo wystawiong i kompletng uznaje sie fakture spetniajgca wymagania
okreslone w ust. 6,7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18 i 19.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek
naliczonych zgodnie warunkami Umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 14

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw
niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
instalacjami, urzgdzeniami oraz sieciami.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt,
polecaé Wykonawcy dokonywania takich zmian jakosciowych i ilodciowych, jakie beda
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z
ponizszych polecen na pismie:
1) zwiekszyc¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;
2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym; jezeli nie spowoduje
to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i catkowitego zakresu robat;
3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentac;ji projektowej;
4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIiORB,
dokumentacji technicznej lub opisach przedmiotu zamowienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 1 bedzie pisemna akceptacja
Zamawiajgcego.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 2 bedzie pisemne o$wiadczenie
Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty
koniecznosci.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci, lub protokotu negocjacji, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien protokotu koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze Umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.3
oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12, 13 i 14.

W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, ktore dotyczg robét nieujetych
(pominietych) w przedmiarze robét, a w konsekwencji w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST/STWIORB (rob6t
dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.1) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na
powtdrzeniu podobnych robét ( art. 214 ust. 1 ustawy Pzp), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy, zostang
wykonane po:

a. sporzgdzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacjg



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta sprawujgcego nadzér
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

b. Rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzgdzonych
na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztoryséw powykonawczych robot pominietych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust.16.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktorych mowa w ust. 2, mogg wymagacé sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktorych mowa w ust. 2 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo — finansowym, jezeli zajdzie
koniecznos¢ uaktualnienia Harmonogramu.

Roboty budowlane nie objete niniejszga Umowg, w szczegolnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore
sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie
przekracza tgcznie 50 % wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane roboty w iloSci
ponad 100%, pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zrealizowaniu 100% ilosci
poszczegoélnych pozycji przedmiarowych formularza cenowego (zatgcznik do Umowy).
Kontynuacja robét powyzej 100% ilosci przewidzianych w formularzu cenowym robét
wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego, w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ptatnosci na podstawie faktur czesciowych za
wykonane roboty w poszczegodlnych asortymentach robot okreslonych w formularzu
cenowym do 100% przewidywanej ilosci. Wszystkie nalezne ptatnosci przekraczajgce
100% ilosci przedmiarowych, zostang ujete w koncowym rozliczeniu (w ostatniej ptatnosci
po zbilansowaniu kontraktu), tj. w fakturze koncowe;j.

Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami ust. 2, sg tozsame
Z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu
cenowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
3.

Jezeli roboty wynikajgce z ust. 2, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza
cenowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Strony ustalajg, ze w sytuacji gdy roboty wynikajagce z polecen wprowadzonych
postanowieniami ust. 2 lub wprowadzone na mocy art. 214 Pzp, odpowiadajg opisowi
pozycji w formularzu cenowym to do rozliczenia bedg stosowane ceny jednostkowe z
formularza cenowego, a jesli nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym



Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych zgodnie z § 3 ust.5. Umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu, dla ktérych
ceny nie zostaty okreslone w tym zatgczniku - cen nie wyzszych od srednich cen
materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw,
naktadéw wiasnych lub cen obowigzujgcych na rynku w danym wojewodztwie.

18. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na witasnych wyliczeniach, na co Wykonawca przez podpisanie
niniejszej Umowy wyraza zgode.

19. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 16 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

20. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze
negocjacji ceny, okreslonej zgodnie z ust. 16.

21. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedituzenia terminu realizaciji
Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatdbw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub
zmiany wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejsze;j
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

22. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 20 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt
20, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 16, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

§ 15

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej
umowy, w szczegoélnoéci ust.2 ponize;j.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany postanowien zawartej umowy w
nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuaciji:
a) wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robo6t bgdz w
znaczny sposob je spowalniajacy {j.: niesprzyjajgce warunki atmosferze, przy czym
na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW
np.: mréz, porywiste wiatry, opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6
godzin/dobe lub w ilosci przekraczajgcej 10mm/dobe), kleski zywiotowe (np.:
powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby
inne niz personel Wykonawcy;
b) wyczerpanie limitu srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci
finansowej u Zamawiajgcego;



k)

zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonywania przedmiotu umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

ujawnienia odkry¢é archeologicznych wymagajgcych przeprowadzenia badan
ratowniczych;

ujawnienia niewybuchow i niewypatow wymagajgcych wstrzymania robot i
dokonania ich usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

koniecznos¢ wykonania wykopalisk;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

koniecznosci usuniecia btedow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt,
wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: chodniki, bariery ochronne,
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzeh kolidujgcych =z
realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdét budowlanych)
niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej badah geotechnicznych i okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
wymagajagcych dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opodzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

[) wykonania przewidzianych Umowg robét budowlanych przed terminem umownym;
m) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w

jego uzytkowaniu, ktorych wykonanie wpilywa na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego;

n) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron zdarzenia zewnetrznego,

o))

q)

ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannoéci oraz klesk
zywiotowych majgcych bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy;

bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminédw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentaciji
projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych Ilub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzezeniem, ze
Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu
uzyskania decyzji, zezwolen;

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania Umowy z
wytonionym Wykonawcag;

objecia zasobdw, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;



2)

s) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia istotnie wplywajgcego na
zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy;

t) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia kolizji;

u) zaistnienia koniecznosci wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w Scisle
okreslonym terminie;

v) wykonanie prac geodezyjnych polegajgcych na rozgraniczeniu nieruchomosci;

w) zmiany przepiséw wydanych przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami;

X) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgadzen obcych Ilub
wiascicielami nieruchomosci,

y) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,
majgcych wptyw na termin realizacji projektu budowlanego;

z)koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

aa) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentac;ji projektowej, z przyczyn za ktére
nie odpowiada Wykonawca;

bb) dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

cc) wystgpienia opdznienh w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe podmioty, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

dd) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli
opOznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢;

ee)odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

ff) wystgpienia wykopalisk oraz okolicznoéci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

gg) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

hh)w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie
realizacji zamdéwienia;

zmiany osobowe polegajgce na zmianie oséb przy pomocy ktérych Wykonawca lub

Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego

doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie doswiadczeniem Ilub

wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ;

zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie zmiany Harmonogramu

rzeczowo - finansowego wykonywania przedmiotu Umowy;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w

zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego u mowy o dofinansowanie

projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany Umowy (np. zmiana

wynagrodzenia, zakresu robét, sposobu realizaciji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; Przez
site wyzszg rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia
przez Strony Umowy, kiéremu nie mozna byto zapobiec i kiére ma wptyw na jej
realizacje;

b) urzedowa zmiana obowigzujgcej stawki VAT wytgcznie w zakresie wysokosci tego
podatku;

c) zmiana podatku akcyzowego;



f)

zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
ubezpieczenie zdrowotne;

zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 46 z
pozniejszymi zmianami);

waloryzacja cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy;

zmiana technologii wykonywania robot w szczegodlnosci:

— umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

— w szczegdblnosci istnienie podziemnych urzagdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

— koniecznos$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej w szczegolnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

— koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych
i materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

— pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot;

— odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron;
kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych, powodujgcych unikniecie kolizji;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych
realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu zamiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej,
realizacja robo6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych Iub
zamiennych, zmniejszenia lub zwigekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej
umowy;



0) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych)
niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych i okres$lenia
warunkow gruntowo — wodnych podfoza nawierzchni zgodnie z Rozporzgadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
wymagajgcych dodatkowych roboét odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

p) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia
dodatkowych elementdéw drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzgdzen kolidujgcych
z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych bgdz dodatkowych,
niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

q) wystgpienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznoéci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

r) zmiana zakresu robot w przypadku protestéw mieszkahcow;

s) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci;

t) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow — podmiotow trzecich na
zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca - podmiot trzeci
wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zaméwienie publiczne;

u) zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez Podwykonawcow;

v) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

w) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

X) danych rejestrowych,

y) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

z) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

aa) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

bb) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, pod warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane
stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz
Zamawiajgcy okreslit na etapie postepowania o zamowienie publiczne,

cc) Konflikt zbrojny na Ukrainie, jesli ma wptyw na realizacje niniejszej umowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 3 Umowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi,
najpdézniej w dniu uptywu terminu gwarancji.

Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym

w ofercie

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

GWARANCJA i REKOJMIA
§16
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajgcych z art.
577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonanie prac i robot objetych niniejszg Umowa.

Okres gwarancji wynosi ........... lat liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru
koncowego robaot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do
zadania usuniecia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania
gwarangji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub
dokona ich istotnej naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robot biegnie na nowo od
momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed
uptywem terminu gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktéorych Wykonawca ma obowigzek
uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwaranciji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie
inwestycji urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne,
gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, zjazdy itp. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody
Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do
zmniejszenia zakresu gwarancji bgdz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajgcy wydajgc decyzje lokalizacyjng oraz
decyzje na zajecie pasa drogowego zazgda od Inwestora przediozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie
umieszczenia urzadzen obcych Zamawiajgcy powota komisje w sktad ktorej wchodzié¢
bedzie zaréwno Wykonawca, Gestor i Zamawiajgcy, ktorzy stwierdzg przyczyne
powstania wady wymagajgcej naprawy. W zaleznoéci od przyczyny powstania wady
Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie roboét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy wyraza zgode na
dokonanie wyboru Wykonawcy zastepczego wedtug uznania Zamawiajgcego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie, o ktorym mowa w § 3 ust.1 ). ....oevevnnnnnnnn, (stownie:
................................................... /100 zt). Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku opisanym w art. 452 ust. 8 Pzp nieprzedtuzenie lub niewniesienie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Szczegobtowe postanowienia dotyczgce warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu
zabezpieczenia okresla art. 449-453 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form zgodnie z postanowieniami art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bezwzglednie
wymaga zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wpfacit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
pienigdzu, a w momencie uptywu okresu rekojmi za wady nastgpita zmiana numeru konta
wskazanego w Umowie wypfata 30% zabezpieczenia zostanie zwolniona dopiero po
podpisaniu aneksu do Umowy, w ktérym wskazane zostanie nowe konto Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy bez zmniejszania jego wartosci, przez caty okres obowigzywania
Umowy.

W przypadku niezapewnienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy bez zmniejszania jego wartosci, pomimo obowigzku okreslonego w ust. 9.,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo — wg wiasnego wyboru — do zatrzymania, tytutem
uzupetnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, réwnowartos¢ brakujgcej
kwoty zabezpieczenia z najblizszej faktury Wykonawcy badz do odstgpienia od Umowy.
Wskutek zatrzymania przez Zamawiajgcego kwot j/lw z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastgpi odnowienie (nowacja), tj. wygasnie
zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Wykonawcy zatrzymanej kwoty jako
czesci wynagrodzenia Wykonawcy a powstanie zobowigzanie Zamawiajgcego do



zwolnienia i wyptacenia zatrzymanej kwoty — po uptywie okresu, na ktéry zostaty
zatrzymane oraz po spetnieniu warunkéw ich zwolnienia i wyptacenia okreslonych w
Umowie. Wykonawca rozumie skutek dokonania zatrzymania opisany w zdaniu
poprzednim i wyraza na niego zgode.

WIERZYTELNOSCI
§18

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesii,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czeéci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o

wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkoéw  konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okredlonej w ust. 1 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
cze$ci Umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robo6t w terminie okreslonym w § 2 ust.
1 lub nie rozpoczat robot w terminie okresSlonym w § 2 ust. 2;

3) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym
wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych;

4) jezeli biezgce kontrole postepu robét wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych
wykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym, a szacowane przez
Zamawiajgcego opéznienie zakonczenia choc¢by jednego z elementéw przedmiotu
Umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni kalendarzowych w stosunku do
terminu ujetego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym;

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z
dokumentacjg okreslajgca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub
Umowa;

6) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal



realizuje roboty w sposéb sprzeczny z Umowg, niezgodny z dokumentacjg projektowg
oraz STWIORB lub wskazaniami Zamawiajgcego;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub znacznej czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy;

8) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy
podwykonawczej;

9) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu nhaprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

10) podzleca catos¢ lub czesc¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

11) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony,
czy zgtoszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca.

12) Wykonawca nie uzupetni zabezpieczenia prawidtowego wykonania Umowy w sposéb
okreslony w § 17 ust. 9, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego do uzupetnienia tego
zabezpieczenia w terminie 3 dni.

Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w niniejszej Umowie moze nastgpi¢ w terminie
30 dni kalendarzowych od powziecia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach
odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru
robot przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) wterminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji  robdt w  toku. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostat zatwierdzony przez wtasciwy organ. Przy



przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi sie zgadzac¢ z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w szczegdlnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem sie o0so6b poprzez
zabezpieczeniem przed dostawaniem sie pojazdéw. W przypadkow wykopdéw wzdtuz pasa
jezdni (lub wzdtuz ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz
wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym,

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci
i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajgcego. Brak wykonania tychze obowigzkéw upowaznia Zamawiajgcego do ich
wykonania na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone z ktdrej winy doszto do
odstgpienia od Umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzat Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajgce powinno byé obliczone przy uzyciu srednich
sktadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa lubuskiego z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym doszio do
odstgpienia od Umowy,

4) W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest przejgé materiaty
budowlane, ktére zostaty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
Umowy (na zamoéwienie), prawidtowo skladowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakosci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z otworami,
gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z kgtami prowadzenia kolektora gtéwnego).
Decyzja Zamawiajgcego jest dla Wykonawcy wigzgca. Jezeli materiaty te sktadowane sg
poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu
budowy Iub inne wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczyC przed
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajgcemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przejecie
umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane,

5) Zamawiajacy nie przejmie na wtasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikéw, opornikow, obrzezy, elementéw sciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatéw betonowych), palet
na ktérych sg sktadowane materiaty, materiatow geotechnicznych (geowtoknin, geotkanin,
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materiatéw rozbiérkowych, gruntow
z wykopow lub innych materiatéw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek
usungc¢ te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od Umowy.
Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajgcemu do ich wykonania na koszt i
ryzyko Wykonawcy,

6) Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na witasnos¢ humusu, ktéry spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na placu
budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktéry podlega przebudowie - linie
rozgraniczajgce). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem zastosowania do humusu
postanowienia pkt 5 powyzej,



2. Wykonawca niezwtocznie, nie p6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedtozy
Zamawiajgcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzieh odstgpienia od Umowy
(dokumenty wymagane jak w § 19). Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane
elementy od poczatku realizaciji.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce. Po
zgtoszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajgcy przystapi do
procedury odbioru robét. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem ilosci i wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dziehn odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot potwierdzony przez
Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub
Protokotu inwentaryzacji rob6t musi by¢ dotgczony zatwierdzony przez Zamawiajgcego
Operat kolaudacyjny obejmujgcy zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat
kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzgdzanemu
na okolicznos¢ koncowej. Brak sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce
upowaznia do jego sporzgdzenia przez Zamawiajgcego i doreczenia do wiadomosci
Wykonawcy. Pozostatg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje sie odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych, ktore byly sporzgdzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji
inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usuniecia przez
Zamawiajgcego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaC i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot, jezeli
wystgpi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujgcych przepisow.



UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie i wypetnienie wymagan wynikajgcych z wydanych decyzji i zaswiadczen
w tym decyzji pozwolenia na budowe/ decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestyciji,
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i innych; za nie wypetnienie i nie
przestrzeganie wymagan wynikajgcych z ww. decyzji i zaswiadczeh Zamawiajgcy
nalicza¢ bedzie kary umowne w wysokosci 1 000 zt za kazde uchybienie.

2) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb;

3) podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione;

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami;

6) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz jego inspektorom, osobom upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

7) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na drogach objazdowych budowy),
w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét,
koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wkaczony w cene wynagrodzenia brutto;

8) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu
przystgpienia do wykonywania rob6t budowlanych;

9) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod
komunikacyjnych, skfadowanie wszelkich urzgadzen pomocniczych, sprzetu,
materiatow i gruntéw w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwanie
zbednych przedmiotdéw z terenu budowy;

10) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkoéw sagsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia
lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych;

11) uporzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych
i poinformowanie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
odbioru kohcowego robot;

12) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakohczeniu robét nie zostat
uporzadkowany Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).



ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego Dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazddéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczgce wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg
roszczenia z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA
§ 25

. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokot terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez
wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystoéci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajgcy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwacC odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
ze zmianami).



5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

PRAWA AUTORSKIE
§ 26
Wykonawca os$wiadcza, ze przystugujg lub bedg mu przystugiwaé wszelkie autorskie
prawa majgtkowe do catej dokumentaciji projektowej, ktéra powstanie w zwigzku i wyniku
wykonania niniejszej Umowy okreslonej w § 1.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadanh przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany
jest do kazdego takiego zadania dotgczy¢ oswiadczenie danej osoby o przeniesieniu na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych.

Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat
sktadajgc oswiadczenie o przeniesieniu autorskich praw majatkowych, prawa do
wykonywania praw zaleznych do opracowan powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, zaréwno bezposrednio przez Wykonawce, jak i przez osoby lub
podmioty dziatajgce na jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), w nieograniczonym czasie.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych zawiera sie w kwocie
ogoinej okreslonej w § 3.

Przejscie na Zamawiajgcego majagtkowych praw autorskich do przekazywanych
Zamawiajgcemu elementow Dokumentacji Projektowej objetej niniejsza Umowa
nastepuje z chwilg ich przekazania Zamawiajgcemu.

Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi wtasnosé Zamawiajgcego
dlatego Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego rowniez wiasnos¢é wszelkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt
korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej;



10.

11.

4) wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;
7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Strony ustalajg, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 7 moze
nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

Postanowienia ust. 2 i 8 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig lub podmiot, z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majatkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do przedmiotu Umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z
przyjetego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celow
informacyjnych, promocyjnych bgdZ komercyjnych, w szczegdlnosci na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

2) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Umowy, samodzielnie

12.

lub w potgczeniu z innymi przedmiotami umow.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkoda dla intereséw Zamawiajgcego lub w sposob utrudniajgcy realizacje inwestycji.

KARY UMOWNE
§ 27

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysokos$¢ poniesionej
szkody:



d)

f)

)

h)

za przekroczenie terminu realizacji Umowy okreslonego w § 2 ust.3, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, a w przypadku
odstgpienia od czesci robét — w wysokosci 10 % wartosci tych robat;

za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia wad, usterek lub wykonania
zalegtych robdét okreslonych w protokole odbioru robét w terminach okre$lonych
przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
3 ust. 1, za kazdy dziehn zwioki;

za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia wad, usterek lub wykonania
zalegtych robot okredlonych w protokole z przeglgdu, sporzgdzonego w okresie
przegladow i rozliczenia Kontraktu, w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego
w wysokosci 1 000 PLN (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

za niezgtoszenie, zgodnie z § 7, ktéregokolwiek umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo - w wysokosci 5 000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych), za kazdag
niezgtoszona umowe;

w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym
terminie zgodnie z § 7 projektu umowy o podwykonawstwo / umowy o dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 5 000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 PLN
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany umowy w
wysokosci w wysokosci 500,00 PLN (stownie piecéset ztotych) za kazde uchybienie;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,02%
wartosci brutto umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo;

za kazdg nieobecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie
Zamawiajgcego

w wysokosci 500,00 PLN (stownie piecset ztotych) za kazde niestawienie sie
potwierdzone notatkg sporzgdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 5 000 zt brutto (stownie: pie¢
tysiecy ztotych);

m) za kazdorazowe nieprzedtozenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego
uaktualnienia w wysoko$ci 5 000 zt brutto (stownie: piec tysiecy ztotych);

n)

za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 10, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych);



0) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 15 dni
w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot;

p) w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 10 000 zt brutto (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych);

q) za zwitoke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 1
000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki;

r) zazwioke w realizowaniu obowigzku o ktérym mowa § 17 ust. 9 Umowy w wysokosci
500 PLN (stownie: pie¢set ztotych), za kazdy dzien zwtoki w ciggtosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

s) za niewykonanie obowigzkow okreslonych w § 5 ust. 37, 38 i 39 w wysokosci 500 zt
brutto (stownie: pieCset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

t) za nieprzedtozenie dokumentéw o ktérych mowa w § 10 ust. 7 pkt a) do e) Umowy
w wysokosci 100,00 zt brutto (stownie: sto ziotych) za kazdy nieprzedtozony
dokument za kazdy dzieh zwtoki.

Kazda z kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (t) jest niezalezna od

siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

Limit kar umownych, jakich Strony mogg od siebie zgda¢ ze wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3
Umowy dla kazdej zadajgcej Strony.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robaét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Zapfata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach
ogélnych odszkodowania przekraczajgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, w tym
wynikajgcego z utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzacych z Unii
Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastagpita z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na
potrgcenie naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy. Termin pfatnosci kary umownej odpowiada terminowi ptatnosci faktury
naleznej Wykonawcy. Jezeli kara umowna zostata naliczona, a Wykonawca nie wystawit
faktury, z tytutlu wykonanych robét, z ktérg mozna bytoby te kare potragcié¢, termin ptatnosci
kary umownej okresla sie na 7 dni od dnia wystawienia noty ksiegowej przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jakg
bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskaé jej warto$¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

W razie zwioki w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezna mu kare z
dowolnej naleznosci Wykonawcy. W przypadku, jezeli naleznosé Wykonawcy nie pokrywa
kary umownej Wykonawca jest zobowigzany do jej zaptacenia w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujgcych tytutow:

a) odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego z
zastrzezeniem § 19 ust.1 pkt 1) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 3 ust.1.

10. Za opdznienie w zaptacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.



11.

Stronom Umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE STRON
§ 28

W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w ofercie do niniejszej Umowy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informac;ji, wydanego polecenia
lub zgody drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane drogag elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 29

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos
innego.

Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,

tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z
przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez ostatnig ze Stron.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) Prawo zamoéwien publicznych
b) Prawo budowlane
c) Kodeks cywilny

Wszelkie odniesienia do paragraféw i/albo wpisane w nawiasach wartosci wyrazone
stownie lub cyfrowo majg charakter pomocniczy i nie maja wptywu na interpretacje
Umowy.

W przypadku wystgpienia niejasnosci lub réznic w zakresie interpretacji poszczegolnych
zapiséw Umowy i dokumentow, dokumenty tworzgce Umowe majg pierwszenstwo
zgodnie z okreslong kolejnoscig ustalong w §1. Aneksy bedg nadrzedne nad
dokumentami, ktore modyfikuja.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy mowy w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek
sprzecznos¢ lub rozbieznos¢, to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne
zajecie stanowiska, biorgc pod uwage kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentow jw.
Dokumenty opisujgce przedmiot Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajgce i



10.
11.

12.

13.

uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci, czy odpowiedzialnosci. W przypadku,
gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bgdz niejasnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska
w tym zakresie od Zamawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych dziatan.

Jezykiem kontraktowym jest jezyk polski.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg byé
dokonywane wytgcznie w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 30

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2.

S L

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zamowienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

petnomocnictwa:

wykaz osob

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

PRZY KONTRASYGNACIE




/stempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usuniecia wad i usterek
nr....... R,

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

2)

Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na
wniosek Wykonawcy w zwigzku z Umowg Nr .................... , ktérej przedmiotem jest
e e , ktéra ma zostac¢ zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............
(zwang dalej Umowg). Zgodnie z Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysOKOSCi .................... zlotych (stownie
ztotych: ... ), stanowiacej 10 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego
w Umowie.

Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie wad i
usterek oraz stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek

Gwarant odpowiada wytgcznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub

nieprawidtowego usuniecia wad i usterek

Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na

pierwsze pisemne zgdanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie,

do zaptaty na rzecz Beneficjenta kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) Kazdej kwoty Iub kwot do wysokosSci — ................ zlotych (stownie ziotych:
.................................. ) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,

Kazdej kwoty Iub kwot do wysokosSci ......oeceeenenen. ztotych (stownie ziotych:

.......................................... ) z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia

wad i usterek przez Wykonawce

Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia .....................oeee. roku wtgcznie— z tytutu okreslonego w
ust. 4 pkt 1
oraz

2) oddnia...........coeunnn. rokudodnia ...............oeeeel. roku wtgcznie — w zakresie roszczen z

tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 2.
Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialnosci
Gwaranta z kazdego tytutu okreslonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji
zmniejsza tgczng sume gwarancyjng, o ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.
Wyptata z tytutu Gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany
w ust. 15 adres, pierwszego pisemnego zgdania zaptaty. Beneficjent przekaze zgdanie zaptaty
Gwarantowi w nastepujgcy sposob:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek
Beneficjenta, ktory to bank potwierdzi, ze zgdanie zaptaty zostato podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
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14.

15.

albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust.
14, przy czym podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego
upowaznionych zostang potwierdzone przez notariusza. Do zgdania zaptaty ztozonego w tej
formie Beneficjent dotgczy dokumenty potwierdzajgce prawidlowos¢ reprezentacji osob
uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w jego imieniu o$wiadczenh woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw

Umowy lub zakresu robét, ktére mogg zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w

jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem, a

Wykonawca nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze

Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach, uzupetnieniach, poprawkach

i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do zlozenia zgdania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzien

ustawowo wolny od pracy lub inny dzien, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalno$ci operacyjne;j,

wowczas termin ten ulega wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalnosé
operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktéry ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowa nr ........

przekracza 5 lat, a niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krotszy niz wymagany umowag, w

przypadku jesli wykonawca nie wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem

terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji, Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta.

W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w niniejszym ustepie Beneficjent wraz z

whnioskiem o realizacje Gwaranciji przedtozy oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do

jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu
na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujgcych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w
Gwaranciji, przed uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggng taczng sume

gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci

Gwarancji.

Po uptywie terminu waznosci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wtasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych
wynikng¢ na tle niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sgd miejscowo
wiasciwy dla siedziby Beneficjenta (... )
Adres korespondencyjny Gwaranta:

1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy os6b upowaznionych/



ROZDZIAL V:

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO




Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzkuz przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje,

ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich
Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. dane inspektora ochrony danych w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze udostepnione sg

na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego Poprawa bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikéw ruchu na sieci dréog wojewédzkich wojewddztwa
lubuskiego — Zad. 8 - Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 283 w m. Studzieniec
polegajaca na budowie dwéch zatok autobusowych, nr sprawy: WZP.2910.60.2024,
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie 275 ustawy prawo zaméwien publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, kiérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —

prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1605, z p6zn. zm.), zwang dalej ,ustawg pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4

lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych

wynikajg z ustawy pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



8. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
™ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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