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 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

  

UMOWA  

NR: RI.272….2024.ANGI  

 

na realizację zamówienia pn.: 

„Budowa wodnego placu zabaw i tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną”. 
 

Umowa została zawarta dnia .................... roku w Dobczycach pomiędzy:  

 

Gminą Dobczyce   

ul. Rynek 26 ,  

32-410 Dobczyce,  

NIP:  681-10-04-443 

REGON: 351555424 reprezentowaną przez:  

………………………………………………,  

zwaną dalej Zamawiającym, a  

 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

zwanym dalej „Zamawiającym”. 

a  

………………………………………………………………. z siedzibą / miejscem prowadzenia działalności 
……………… ………………………………………… zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd ……………………………, … Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 
KRS ……………………………/ CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 
…………………………, REGON ……………………………,  

reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

……………………………………………………, 

……………………………………………………, 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są także odpowiednio „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością 

negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 

.....................................  

  

  

§ 1 Interpretacja  

1. Umowę należy czytać i realizować zgodnie z postanowieniami następujących dokumentów:  

1) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);  

2) Dokumentacji technicznej: Projektu koncepcyjnego opracowanego na zlecenie 

Zamawiającego, Programu Funkcjonalno Użytkowego, wizualizacje;   



 

Zamówienie pn.: 
„Budowa wodnego placu zabaw i tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną” 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Część II – Projektowane postanowienia umowy 

Strona 3 z 41 

3) Oferty Wykonawcy z dnia …………………;  

4) Opracowanej dokumentacji projektowej; 

5) Dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

6) Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Wykonawcy zaakceptowanego przez 

Zamawiającego; 

7) Tabeli Elementów Rozliczeniowych po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiającym;  

8) wzoru Karty Gwarancyjnej - Załącznik nr 1 do Umowy; 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych powyżej w pkt 

1) – 8) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 

postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej 

kolejności.  

3. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 

interpretacje Umowy. 

4. Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć niezależnie od tego czy zostały 

użyte  w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:  

1) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Dokumentację techniczną – wszelkie dokumenty opisujące techniczne wymagania dla prac 
projektowych i robót w tym: Projekt koncepcyjny opracowany na zlecenie Zamawiającego, 
Program Funkcjonalno Użytkowy, wizualizacje udostępnione Wykonawcy na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a także wprowadzone zmiany i modyfikacje tej 
dokumentacji; 

3) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany/wykonawczy opracowany przez 

Wykonawcę/Projektanta, dla obiektów których realizacji stanowi Przedmiotu Umowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) 

wraz z wymaganymi Umową opracowaniami; 

4) Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w wyniku, którego zawarta jest Umowa, oferta stanowi załącznik do Umowy;  

5) Protokół odbioru – protokół potwierdzający zaakceptowanie przez Zamawiającego realizacji 

Umowy; 

6) PFU – Program Funkcjonalno Użytkowy, opracowany na zlecenie Zamawiającego, 

udostępniony w dacie wszczęcia postępowania i stanowiący jeden z dokumentów zamówienia 

(dokumentacji technicznej), stanowi zbiór wymagań, służących do opisu przedmiotu 

zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych; 

7) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia - należy przez to rozumieć dokument 

sporządzony przez Zamawiającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, służący do określenia warunków zamówienia; 

8) Umowa – zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch stron mające na celu powstanie, 

zmianę lub ustanie skutków prawnych;  

9) Wada – każda niekorzystna i niezamierzona właściwość wykonanych robót utrudniająca 

zgodne z przeznaczeniem ich użytkowanie bądź konserwację, lub obniżająca estetykę albo 

komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki 

budowlanej; 

10) Protokół konieczności – dokument zawierający techniczne uzasadnienie konieczności 

modyfikacji Przedmiotu Umowy stanowiący podstawę do negocjacji wprowadzenia zmian 

zakresu lub warunków Umowy; 

11) Dziennik budowy lub dziennik robót - dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

12) Załącznik – każdy dokument tak nazwany, stanowiący integralną część Umowy;   
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§ 2 Oświadczenia Stron    

1. Oświadczenia Zamawiającego  

1) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie 

przedmiotu  Umowy;  

2) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację Umowy; 

3) Umowa realizowana jest z dofinansowaniem pozyskanym z Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Oświadczenia Wykonawcy  

1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym realizowany będzie 

Przedmiot Umowy – inwestycja oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, SWZ oraz 

dokumentami zamówienia udostępnionymi przez Zamawiającego w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia, i uznaje je za wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy,  

a tym samym  nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń;  

2) Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości, kompletności i spójności opisu 
robót oraz wymagań co do zaprojektowania i wykonania robót zawartych w dokumentach 
zamówienia oraz posiada wszystkie dane do wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne 
doświadczenie i wiedzę w zakresie niezbędnym do należytego  wykonania prac 
projektowych i robót budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, 
wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zapewnia, że będzie 
finansował inwestycję w części przekraczającej kwotę udzielonej zaliczki  do czasu wypłaty 
pozostałej części dofinansowania z Promesy na zasadach wskazanych w § 14 Umowy; 

4) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony 

Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 

pozwalające na prawidłowe wykonanie prac projektowych i robót budowlanych składających 

się na Przedmiot Umowy;  

5) Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach 

(inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego 

obowiązków wynikających z Umowy;  

6) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 

upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie 

istnieją żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań;  

7) Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów lub porozumień zawartych 

z osobami trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie Umowy.  

8) Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie koszty bezpośrednie  i 

pośrednie związane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć.  

   

§ 3 Przedmiot Umowy   

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz 

realizacja dostaw koniecznych dla wykonania Zadania pn. „Budowa wodnego placu zabaw i 

tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną”, na zasadach przewidzianych niniejszą 

Umową, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”, obejmujące:  

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla robót, tj.: 
- wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla robót w 3 egzemplarzach;  
- uzyskanie wymaganych prawem opinii, decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i 

wykonania robót budowlanych; 
2) pełnienie nadzoru autorskiego, w szczególności w zakresie: 

- stwierdzania w toku realizacji robót  zgodności robót budowlanych z projektem budowlanym; 
- wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań; 
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- uzgadnianiu możliwości i sposobu wykonania robót zamiennych lub  dodatkowych w stosunku 
do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej; 

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej i sporządzonej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie/braku sprzeciwu; 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Część III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 

zawierający dokumentację techniczną inwestycji.  

3. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) wymaganiami Zamawiającego ujętymi w dokumentacji technicznej; 

2) opracowaną dokumentacją projektową;  

3) uzyskanym pozwoleniem na budowę albo dokonanym zgłoszeniem robót; 

4) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności 

zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii 

Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami postępowania  oraz zgodnie z 

ustaleniami poczynionymi  z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą 

wykraczać poza Przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy 

technicznej lub sztuką budowlaną.  

 

§ 31 Prawa Autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, 

które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów  

i wyników prac, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy, dostarczonych Zamawiającemu 

przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł wchodzących  

w zakres Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić 

po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie 

Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem 

roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że 

Zamawiający korzysta z dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego z osobna  

i wszystkich razem dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, wykonanych w związku  

z realizacją Umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów 

oraz ich wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1 

Umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, czyli 

z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru obejmującego dzieła wchodzących 

w zakres Przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania przekazywania i przechowywania Przedmiotu Umowy niezbędne jest 
zwielokrotnienie dzieł oraz dla realizacji funkcji, jakie Przedmiot Umowy ma spełniać, 

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany), 

3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 
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4) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i postaci, 

5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie, 

6) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, 
bądź w postaci fragmentów, opracowań, 

7) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust.1 Umowy, z chwilą podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy lub części Przedmiotu Umowy w 

ramach, której wykonano dzieło lub dzieła, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich 

praw zależnych do Przedmiotu Umowy powstałego w wykonaniu odpowiedniej części Umowy na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie. 

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co 

do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

wszelkich zmian i modyfikacji w dziełach składających się na Przedmiot Umowy i w tym zakresie 

zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do tych dzieł. 

 

§ 4 Materiały   

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej ,Przedmiot Umowy wykonany zostanie  

z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu 

pozostających w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy siłami Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych i użytych materiałów i wyrobów budowlanych 

oraz zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego stosowne certyfikaty, aprobaty, 

deklaracje zgodności na użyte materiały, urządzenia lub wyroby oraz prowadzić pomiary  

i badania materiałów oraz robót.  

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz 

wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej i dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie  

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie 

Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa 

dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.   

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

dokonania na żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakości robót, 

wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości, 

ciężaru lub ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa wyżej zostaną dokonane 

niezwłocznie po dacie złożenia takiego żądania przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru, 

jednakże przystąpienie do tych badań, bądź pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od 

złożenia takiego żądania. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru winien być obecny przy badaniu 

na miejscu bądź pobieraniu próbek do badań, które winny być przeprowadzone na zasadach 

określonych w ust. 3.   

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które mogą 

okazać się niezbędne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanych obiektów lub jego 

części, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie badania.  

6. Badania, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że zastosowane 

materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 
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Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 

z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie 

materiałów, urządzeń i sprzętu używanych do realizacji Umowy.  

8. Wszelki sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Umowy 

będą sprawne techniczne i będą posiadać stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz ważne 

ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.   

   

§ 5  Podstawowe Obowiązki Stron  

1.    Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) uzgadnianie z Wykonawcą założeń projektowych; 

2) odbiór opracowanej dokumentacji projektowej; 

3) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wymaganych prawem opinii, decyzji lub uzgodnień niezbędnych do 

rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych;  

4) protokolarne przekazanie terenu budowy;   

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

6) dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami 

Umowy; 

7) współdziałanie z Wykonawcą  w toku realizacji Umowy;  

8) przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu;  

9) przeprowadzenie odbioru końcowego oraz odbioru po okresie rękojmi i gwarancji;  

10) wykonywanie innych obowiązków wynikających z Umowy; 

11) udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego do złożenia zawiadomienia 

o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego i do złożenia wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w trybie przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie projektowania należy w szczególności: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania pn. „Budowa wodnego placu zabaw 

i tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną” wraz z częścią kosztową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB), wraz ze złożeniem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą Umową wniosku o pozwolenie na 

budowę i uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych, w tym 

prawomocnego pozwolenia na budowę/braku sprzeciwu. Dokumentacja zostanie 

przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 - zwanym dalej „rozporządzeniem”) i 

obejmować, m. in. następujące elementy w przypadkach wymaganych przez prawo:  

a) projekt budowlany i wykonawczy (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę 

robót budowlanych, a w nim:  

i projekt zagospodarowania terenu,  

ii opracowanie poszczególnych branż – jeżeli występują,  

b) niezbędne decyzje/ pozwolenia/ uzgodnienia/ warunki/ opinie od organów 

administracyjnych i innych podmiotów oraz ostatecznego prawomocnego pozwolenia na 

budowę/braku sprzeciwu, umożliwiających realizację przewidzianych  w dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

zawartą Umową, które Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt;  
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c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),   

d) część kosztową:  

i przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego  na 

wstępie niniejszego ustępu,  

ii kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi  w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym; 

iii zestawienie przewidywanych kosztów eksploatacyjnych; 

e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,  

f) uzgodnienia branżowe (jeżeli występują) winny zostać dołączone do projektów 

poszczególnych branż,  

g) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią;  

h) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne dokumenty 

warunkujące przystąpienie do robót budowlanych, które Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i na własny koszt;  

2) prowadzenie wszystkich rodzajów prac projektowych przez osoby do tego uprawnione i 

zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. W 

przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania 

konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace projektowe Wykonawca zobowiązuje 

się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i 

doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu 

wykonywania prac przez te osoby oraz, w razie konieczności, natychmiastowa wymiana 

pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w każdym czasie, zmiany 

pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla 

bezpiecznej lub zgodnej z Umową realizacji Przedmiotu Umowy; 

3) bieżącego konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym opracowywanej dokumentacji 

projektowej, w tym po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych, do 

przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym 

wprowadzenie ewentualnych zmian do założeń i rozwiązań projektowych; 

4) optymalizacja rozwiązań funkcjonalno – użytkowych w trakcie wykonywania dokumentacji 

projektowej;  

5) uzyskania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich uzgodnień i opinii wynikłych w 

trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

21.  Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonia robót budowalnych, dostaw i prac 

montażowych należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;  

2)  terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz realizacja Umowy zgodnie z postanowieniami 

Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, sporządzonego przez Wykonawcę  

i  zaakceptowanego przez Zamawiającego  terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;  

3) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem odpowiedniej ilości sprzętu 

technicznego, potencjału ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy;  

4) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej  

i należytą starannością. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych 

rozwiązań, a także za ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, 

obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi;  
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5) przeprowadzenie kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

i załączników do niej oraz postanowieniami dokumentacji technicznej/dokumentacji 

projektowej;  

6) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy;  

7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. W 

przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania 

konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca 

zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące 

monitorowanie sposobu wykonywania prac przez te osoby oraz, w razie konieczności, 

natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w 

każdym czasie, zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają 

zagrożenie dla bezpiecznej lub zgodnej z Umową realizacji Przedmiotu Umowy; 

8) koordynowanie prac podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w przypadku 

powierzenia części robót podwykonawcom;  

9) nadzór nad personelem zaangażowanym w realizację przedmiotu umowy w zakresie 
porządku i dyscypliny pracy, w tym personelem podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców jak również koordynowanie prac podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców; 

10) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych wymaganych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników, w tym zaopatrzenie wszystkich 

pracowników Wykonawcy w identyfikatory lub odzież zaopatrzoną w logo firmy 

potwierdzające pracę na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą posiadali oznaczenia pozwalające na 

zidentyfikowanie ich jako pracowników konkretnego podwykonawcy lub konkretnego 

dalszego podwykonawcy;  

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji;  

12) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie 

budowy kontrolach lub wypadkach;  

13) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego 

od pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność dotrzymania terminów 

umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę;   

 14) ręczne kierowanie ruchem, w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego 

przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności 

związanych z kierowaniem ruchem drogowym; 

15) zapewnienie dojazdu i dostępu do sąsiednich nieruchomości, w tym zabezpieczenie przejść 

pieszymi ciągami komunikacyjnymi, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy 

w jakikolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd lub dostęp do nich;   

16) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego 

w terminie określonym w ust. 3. Plan BIOZ będzie uwzględniać specyfikę robót przy 

realizacji obiektu budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia 

mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia 

jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie 

prac;  
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17) usuwanie i utylizacja, na własny koszt wszelkich odpadów, śmieci i zanieczyszczeń 

powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym także prowadzenia prac rozbiórkowych oraz 

wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego. Wykonawca oświadcza, że będzie 

posiadaczem odpadów, które powstaną w związku z wykonaniem Umowy, oraz że na własny 

koszt jako posiadacz odpadów będzie postępował z odpadami w sposób zgodny 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążą uzyskanie 

wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, 

prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc 

związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Koszty 

wykonania wszystkich powyższych obowiązków uznaje się za wliczone i objęte ceną oferty 

Wykonawcy. 

18) przestrzeganie wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca 

zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcji i zbadanie przebiegu 

robót. Ponadto Wykonawca powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach 

i procedurach sprawdzających, z tym zastrzeżeniem, że udział właściwych władz w tych 

testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach 

Umowy;   

19) przestrzeganie aby żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub 

zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, powodujące 

przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez 

uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego 

pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie informował 

Inspektora Nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego 

typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru 

i środków bezpieczeństwa;   

20) stosowanie się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru;   

21) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkich środków zapobiegawczych 

wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących  

z terenem budowy i uniknąć powodowania na nich jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody;   

22) w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym:  

a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 

jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje;   

b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

Inspektora Nadzoru oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody 
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w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót;   

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru. Opłaty za nadzory obce ponosi 

Wykonawca, w ramach ceny umownej;  

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane 

na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji;   

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 

niego lub jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców podczas wykonywania 

robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora 

Nadzoru.;   

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw lub właścicieli, 

wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 

instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych  

z Inspektorem Nadzoru;   

23) zapewnienia obsługi geodezyjnej robót; 

24) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza    

Podwykonawców do udziału w realizacji umowy. 

25) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia i odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 

określonym w  Umowie i załącznikach do niej, postanowieniami dokumentacji technicznej 

oraz opracowanej dokumentacji projektowej w tym STWiORB;  

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót 

w zakresie określonym postanowieniami  Umowy i załączników do niej oraz 

postanowieniami  dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej,  

a w szczególności; 

a)  protokoły z prób szczelności (o ile dotyczy); 

b) protokoły z badań zagęszczenia gruntu i podbudowy (o ile dotyczy); 

c)  dokumenty potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki (o ile dotyczy); 

d)  obmiary/szkice wykonanych sieci i nawierzchni (o ile dotyczy); 

e) obmiary/szkice wykonanych elementów konstrukcyjnych (o ile dotyczy); 

27) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia;   

28) rozliczenie wykorzystania materiałów przekazanych przez Zamawiającego;   

29)  przygotowania tabeli elementów rozliczeniowych po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiającym 

– uzgodnienie nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy;  

30) przygotowania kompletnej/pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/obiektów lub do skutecznego zgłoszenia zakończenia 

robót właściwemu organowi nadzoru budowalnego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego);  
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31) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,  
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub ostatecznego zgłoszenie 

zakończenia robót;  

32) uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz  

z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych; 

33) dokonanie renowacji/naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg, 

34) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów i miejsc zajętych czasowo w związku  

z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych 

realizacją robót objętych umową na terenach sąsiednich. W razie niewykonania tego 

obowiązku Zamawiający może wykonać te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty 

ich wykonania potrącić z faktury Wykonawcy bądź zaspokoić z ustanowionego 

zabezpieczenia; 

35) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120x180 zamontowanej na dwóch 

stalowych słupkach wysokości 300 cm. Wzór tablicy-  zgodnie z zasadami finansowania 

projektu; 

36) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji w sprawie wycinki drzew i 

przeprowadzenie tej wycinki  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 przedłoży 

do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).  

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa 

w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. W przypadku opóźnienia Robót lub istotnego, to jest o co najmniej o 15 dni roboczych, 
przekroczenia jakiegokolwiek terminu przewidzianego Harmonogramem Rzeczowo – 
Finansowym, niepodjęcia działań naprawczych przewidzianych programem naprawczym,  
o którym mowa w §141 ust. 6 Umowy lub porzucenia robót, Zamawiający ma prawo zlecić 
wykonanie robót wykonawcy zastępczemu, który dany etap Robót zakończy i zabezpieczy 
całość wykonanych dotychczas robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonawstwa 
zastępczego zostaną pokryte w całości przez Wykonawcę, w tym mogą zostać dowolnie 
potrącone przez Zamawiającego z jakichkolwiek należności Wykonawcy względem 
Zamawiającego jak również mogą zostać pokryte w całości lub części z ustanowionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

§ 6 Termin  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy tj. zaprojektować i wykonać roboty 
budowlane, w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym: 

1) wykonać prac projektowe i uzyskać pozwolenie na budowę w terminie do 5miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2024  roku; 

2) wykonać roboty budowlane  w terminie do 5  miesięcy od dnia uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na budowę dla robót albo skutecznego zgłoszenia robót (w zależności od 
wymagań decyzji, opinii uzyskanych w toku prac projektowych) jednak nie później niż do 
dnia 15.05.2025 roku; 

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, nie będzie 
późniejszy niż 7 dni od przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowę dla robót albo 
skutecznego zgłoszenia robót (w zależności od wymagań decyzji, opinii uzyskanych w toku prac 
projektowych). 

3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej lub danych do dokumentacji projektowej 
przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji. 
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4. Wykonawca osobiście oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i panującymi tam 
warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu realizacji Umowy ani  
o zwiększenie wynagrodzenia.  

5. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, roboty objęte są ……. miesięcznym1 okresem rękojmi za wady, 
którego bieg rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego i przejęcia 
robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem  protokołu odbioru 
końcowego dla całości robót.  

6. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, roboty objęte są ………. miesięcznym okresem gwarancji 
jakości2 na zrealizowany Przedmiot Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16. 
Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego  
i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego dla całości robót.  

7. Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla dostarczonych maszyn i urządzeń 
wynosi nie mniej niż 36 miesięcy.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie robót  również 
robót zleconych podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 oraz przepisami prawa 
budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem (zgłoszeniem) na budowę.  

9. Termin wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, odnosi się do faktycznego wykonania robót 
wraz z dokonaniem czynności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i rozliczenia 
wynagrodzenia za wykonane roboty. 

 

§ 7 Kierowanie pracami projektowymi i robotami   

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie pracami projektowymi i robotami objętymi 

Przedmiotem Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowiązujące 

przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby 

kierujące danymi pracami  projektowymi lub robotami Wykonawca zobowiązuje się skierować do 

tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.   

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami  projektowymi  i robotami 

personel wskazany w Ofercie Wykonawcy, tj. wskazanego w §8 ust. 1 Kierownika Budowy oraz 

zabezpieczy kierowanie pracami  projektowymi i robotami branżowymi przez osoby spełniające 

wymagania wskazane w § 8 ust. 2. Umowy. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane 

do kierowania pracami projektowymi i budową  uprawnień określonych w SWZ oraz wymaganych 

przepisami obowiązującego prawa.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji jeżeli 

osoba taka posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania pracami projektowymi lub  

robotami, ponadto zmiana osoby wskazane w §8 ust. 1 zostanie zaakceptowana  wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami SWZ.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 

później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami projektowymi lub  

budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca 

z braku kierownictwa nad pracami projektowymi lub budową/robotami będzie traktowana jako 

 
1 Uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2 Uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót.  

5. Zmiana osoby w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne 

obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się osoby 

skierowanej do prac projektowych lub do kierowania budową lub robotami z obowiązków 

wynikających z Umowy, lub jeżeli zmiana osoby skierowanej do kierowania pracami 

projektowymi lub budową lub robotami stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania takiej zmiany i nie 

wyrażenia zgody na taką zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w 

zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczące kwalifikacji 

osoby zastępującej.   

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby skierowanej do kierowania pracami 

projektowymi lub budową lub robotami, jeżeli uzna i wykaże, że osoba skierowana do kierowania 

pracami projektowymi lub budową lub robotami nie wykonuje swoich obowiązków wynikających 

z Umowy, bądź wykonuje je nienależycie lub w nieprawidłowy sposób, w szczególności, jeżeli 

jego działania lub zaniechania uniemożliwiają lub stwarzają czy stanowią zagrożenie dla 

bezpiecznej, prawidłowej i zgodnej z Umową realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający 

pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności dokonania takiej zmiany oraz jej przyczynach. 

Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobę zamienną w 

miejsce kwestionowanej osoby skierowanej do pracami projektowymi lub kierowania budową lub 

robotami. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej na zastępstwo osoby 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego 

postanowieniami SWZ.  

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

8. Skierowanie do kierowania pracami projektowymi lub budową lub robotami innej osoby niż 

wskazana w Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu 

zmiany osoby stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy.  

9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 

Wykonawcę propozycji powiększenia składu zespołu osób skierowanych do kierowania 

robotami.  

 

§ 8 Personel kierowniczy Wykonawcy   

1. Wykonawca do kierowania pracami projektowymi lub budową lub robotami wyznacza 

następujące osoby:  

1) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr I) – jako Projektant wiodący 

z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

(projektowania) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń –

_____________________ (imię i nazwisko); 

2) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr II) – jako Projektant branży 

elektrycznej z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń –_____________________ 

(imię i nazwisko); 

3) Osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr III) - Projektant branży sanitarnej 

z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

(projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń –

_____________________ (imię i nazwisko); 

4) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr IV) - jako Kierownik budowy 

z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(kierowania robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez 

ograniczeń –_____________________ (imię i nazwisko); 

5) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr V) - jako Kierownik robót 

elektrycznych z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (kierowania robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń –

_____________________ (imię i nazwisko),  

6) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr VI) - jako Kierownik robót 

sanitarnych z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie (kierowania robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń –_____________________ (imię i nazwisko),  

2. Osoby wskazane w ust. 1 są zgodna ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy.  

3. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane.  

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 7.  

  

§ 9 Pracownicy Wykonawcy  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie 

realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.).  

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Przed przystąpieniem do realizacji robót, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca złożą 

Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności opisane w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności; 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz z informacjami, o których mowa w art. 438 ustawy Pzp. Oświadczenia,  

o których mowa powyżej winny być składane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem 

konkretnego pracownika/pracowników do wykonywania pracy.  

4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

1)   oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
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2)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 

3)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4)  innych dokumentów w tym: 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń,  

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.  

Wskazane w pkt 1) - 4) oświadczenia i dokumenty będą zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia, powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości wykonujących czynności wskazane w ust. 

1 aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust. 3, wszystkie niezgłoszone 

osoby zostaną potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy.  

7. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy w trakcie wykonywania robót, które nie będą 

wyposażone w strój roboczy oznaczonym wyraźnym logo pracodawcy, zostaną uznane za 

niezgłoszonych podwykonawców, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z takiego 

uznania. 

 

§ 10 Inspektorzy   

1. Zamawiający wyznaczy do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego następujące osoby; 

1) Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej P. ………………………… (imię 

i nazwisko),  

2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych P. ………………… (imię i nazwisko); 

3) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych P. …………… 

(imię i nazwisko); 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:  

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych  

z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi 

normami;  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń 

i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;  

3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15;  

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania 

dodatkowych osób sprawujących nadzór inwestorski. O dokonaniu takiej zmiany Zamawiający 

powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

4. Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 

Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.  
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§ 11 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona Przedmiot Umowy przy udziale niżej wymienionych 

podwykonawców następujące roboty:  

………………………………………… - ………………………………………………    

(rodzaj robót)          (nazwa podwykonawcy)  

………………………………………… - ………………………………………………    

(rodzaj robót)          (nazwa podwykonawcy)  

 

Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej 

wykonywania robót budowlanych objętych Umową lub ich części wymagana jest zgoda 

Zamawiającego, również w stosunku do zakresu robót lub podwykonawcy/podwykonawców 

wskazanych w ust. 1 powyżej. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na powyższe od 

spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych wymogów, 

w szczególności w zakresie dysponowania odpowiednich sprzętem, bądź wykwalifikowanym 

personelem.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia temu podwykonawcy. Zamawiający zbada również, czy wobec Podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia 

określone w SWZ. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentację projektową, 

zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

7. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami:  

1) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby które będą wykonywały w trakcie 

realizacji umowy podwykonawczej czynności wskazane w §9 ust. 1, będą zatrudnione przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;  

2) umowy z podwykonawcami muszą  zawierać zapis, zgodnie, z którym podwykonawca będzie 

zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 
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Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów i oświadczeń wskazanych w §9 ust. 4 pkt 1) 

– 4), potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności określone w §9 ust. 1;  

3) umowy z podwykonawcami muszą zawierać postanowienia dotyczące zakresu robót 

budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może przypadać później aniżeli płatność 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, za realizację tego samego elementu/części  

Przedmiotu Umowy;  

5) umowa z podwykonawcą musi wskazywać wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy oraz sposób wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest 
kosztorysowe, zastrzega się, iż wysokość wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 
elementu/części robót nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
wykonanie tego elementu/części robót określonego w tabeli ceny ryczałtowej złożonej wraz 
z ofertą, lub w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym składanym i weryfikowanym 
zgodnie z postanowieniami §141 Umowy, dopuszcza się utajnienie cen kształtujących 
wynagrodzenie podwykonawcy dla podmiotów innych niż Zamawiający i osoby przez niego 
upoważnione; 

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być procentowo większe niż 

określone w umowie z Wykonawcą i powinno się odnosić tylko do tej części/ zakresu roboty, 

dostawy lub usługi wykonywanej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

7) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać obowiązek zachowania formy pisemnej 

wszelkich dokonywanych zmian postanowień umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo oraz obowiązek przekazania Zamawiającemu do akceptacji wszelkich 

zmian tych umów; 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

9) umowa nie zawiera prawa Zamawiającego do zgłaszania pisemnego i umotywowanego 

zastrzeżenia co do Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub ich pracowników oraz 

usunięcia ich z terenu budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia; 

10) umowa nie zawiera możliwości ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/wstrzymania prac Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

11) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może 

w szczególności zawierać postanowień: 

a) umożliwiających potrącanie z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonane roboty budowlane kwoty na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub w celu utworzenia kaucji gwarancyjnej; 

b) umożliwiających wniesienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo po terminie jej 

zawarcia przez strony – jeżeli zapisy umowy przewidują wobec podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o podwykonawstwo;  

c) umożliwiających obniżenie wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy tytułem skonta za dokonanie wcześniejszej zapłaty 

wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę;  

d) umożliwiających Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczeń, obniżanie cen 

jednostkowych wskazanych w umowie o podwykonawstwo lub wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu np.: kosztów obsługi 

inwestycji lub kosztów budowy lub ubezpieczenia budowy lub umożliwiających inne 
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potrącenia wierzytelności tytułem rozliczeń między tymi podmiotami, w związku  

z realizacją tej umowy (bez zachowania formy pisemnej zmiany umowy); 

e) umożliwiających wzajemne rozliczenie między Wykonawcą a podwykonawcą lub 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, oświadczeniem o potrąceniu (kompensacie), 

wzajemnych należności i zobowiązań niewynikających z realizacji zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zgłoszonej w związku z realizacją niniejszej 

Umowy; 

f) uzależniających odbiór robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę od odbioru tych robót i dokonania odbioru tych robót przez 

ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego; 

g) uzależniających otrzymanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

od dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

h) umożliwiających Wykonawcy potrącanie swoich roszczeń względem podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

8. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia w tym w SWZ;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 powyżej; 

c)  zawiera postanowienia sprzeczne z wymogami zawartymi  w ust. 7  powyżej.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie uważa się za 

akceptację projektu przez Zamawiającego.   

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, 

o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.   

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji  

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 

zł. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Postanowienia ust. 6 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę do Zamawiającego z umotywowanym i udokumentowanym żądaniem zapłaty. 

Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcześniej niż po dokonaniu protokolarnego 
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i bezusterkowego odbioru robót, objętych żądaniem bezpośredniej zapłaty, przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej.   

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu 

Umowy, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 14. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku 

zgłoszenia w terminie uwag Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo   

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

17. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w Umowie musi być 

uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 6.  

19.  Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania, 

zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.  

20. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników.  

21. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

23. Przed wyrażeniem zgody lub przed upływem terminu przewidzianego do zgłoszenia w formie 
pisemnej zastrzeżeń/sprzeciwu przez Zamawiającego, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy. 

24. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 

informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców  

w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie 

przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz 

udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia 

takiej informacji. Informacje  dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców  

w szczególności powinny zawierać: 
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a) dane dotyczące asortymentu, ilości zleconych i wykonanych robót, 
b) wartości tych robót (zleconych i wykonanych), 
c) kopie faktur jakie podwykonawca i jego/ich dalszy podwykonawca wystawił odpowiednio 

na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
d) oświadczenie lub dowody potwierdzające ich zapłatę przez Wykonawcę i odpowiednio 

podwykonawcę na rzecz jego/ich dalszych podwykonawców należnego wynagrodzenia lub 
inne oświadczenia i dokumenty z których wynikać będzie, że brak zapłaty takiego 
wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalności wynikającym  
z określonych przyczyn faktycznych i prawnych. 

25.  Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego na zakończenie umowy Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji 

Umowy w tym szczególnie kwot należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

26. Zamawiający, w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad 
bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób 
uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców z terenu budowy. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego 
pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub 
ich pracowników zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia. 

 

§ 12 Teren budowy  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego i osób 

trzecich od chwili przejęcia terenu budowy.   

2. Ustala się, że:   

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren 

budowy; 

2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jako o upoważnionym personelu innych 

wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, oraz osób z mocy prawa mających wstęp 

na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych;  

3) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia 

podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić 

zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy 

i nienarażający osób na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót 

z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności; 

5) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy i zaplecza budowy 

zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe, oraz zapewnić, aby 

sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowodował 

zanieczyszczeń poza jego terenem; 

6) Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów 

(w tym m.in.: energia elektryczna, woda, kanalizacja, łączność), niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie 

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  

graficzny do planu BIOZ.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy 

znajdujące się na terenie budowy, w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach 

magazynowych lub socjalnych Wykonawcy.  
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§ 13 Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 3 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 

_____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT, co łącznie 

stanowi kwotę brutto ___________ PLN (słownie złotych: 

____________________________________________).  

11  Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji zobowiązań Wykonawcy w zakresie gwarancji 

jakości dla maszyn i urządzeń ( koszty serwisu gwarancyjnego dla maszyn i urządzeń), strony 

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na łączną kwotę netto ______________ PLN, (słownie 

złotych: _____________________________________) plus 23 % podatek VAT ____ PLN, 

(słownie złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę brutto _____ PLN (słownie złotych: 

___________). Wynagrodzenie z tytułu realizacji zobowiązań Wykonawcy w zakresie gwarancji 

jakości dla maszyn i urządzeń płatne będzie w okresie udzielonej gwarancji jakości dla maszyn i 

urządzeń w równych transzach zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, 

sporządzonego w oparciu o wzór karty gwarancyjnej stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o Tabelę Ceny Ryczałtowej 

stanowiącą załącznik do Oferty Wykonawcy i stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Wykonawca przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje tabeli 

zgodnie z §141 ust.4 Umowy.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej 

oraz wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, 

a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy 

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania robót do eksploatacji. Wynagrodzenie 

uwzględnia również wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające wpływ 

na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny 

w oparciu o te okoliczności.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 11 zostało wyliczone prze Wykonawcę w oparciu o przyjęte 

do złożenia oferty założenia dotyczące projektowania i wykonawstwa robót, a tak wyliczone 

koszty serwisu gwarancyjnego dla maszyn i urządzeń uwzględniają co najmniej wymagania  

w zakresie gwarancji jakości i wskazane w §16 Umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa  

w ust. 11  uwzględnia również wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności 

mające wpływ na koszty serwisu gwarancyjnego dla maszyn i urządzeń, w związku z czym 

Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia tych kosztów  w oparciu o te 

okoliczności.  

 

§ 131 Waloryzacja wynagrodzenia  

1. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących 
zasadach: 

1) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony 
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest wskaźnikiem cen 
produkcji budowlano montażowej ogółem ogłaszanym co miesiąc w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło 
otwarcie ofert (wzrost cen w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie ofert nie jest uwzględniany).  

2) Pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek Strony złożony najwcześniej w 13 
(trzynastym) miesiącu od dnia otwarcia ofert, a jeżeli w terminie tym nie wystąpi przekroczenie 
poziomu zmiany ceny (15%), to waloryzacja może być dokonana w pierwszym miesiącu, w 
którym ogłoszony zostanie wskaźnik zmiany poziomu ceny wykazujący przekroczenie lub 
zmniejszenie poziomu 15%. Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić w każdym 
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miesiącu, w którym ogłoszony zostanie wskaźnik zmiany poziomu ceny wykazujący 
przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujący krotność 15% w stosunku do 
poziomu z daty otwarcia ofert.  

3) Zmiana ceny następować będzie poprzez przemnożenie wartości brutto robót pozostałych do 
wykonania określonej w ofercie wykonawcy przez wskaźnik cen produkcji budowlano 
montażowej ogółem ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert. Za roboty pozostałe do 
wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
zgłoszono zasadnie wniosek o waloryzację. Wartość robót pozostałych do wykonania ustala 
się w oparciu o dane Harmonogramu Rzeczowo Finansowego opisującego stan 
zaawansowania robót.  

4) Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustala 
się na 15 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy określonego w ofercie wykonawcy za 
wykonanie umowy.  

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w niniejszym 
paragrafie zobowiązany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczącego zmiany 
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W przypadku wzrostu wartości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku opisanej postanowieniami 
niniejszej Umowy waloryzacji, kwota o jaką wzrosło wynagrodzenie Wykonawcy w stosunku do 
wynagrodzenia wskazanego w §13 ust 1 Umowy, zostanie rozliczona odrębną fakturą 
sporządzaną i przedstawianą na zasadach wskazanych w §14 Umowy z zastrzeżeniem, iż faktura 
taka może zostać wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji Umowy.  

 

§ 14 Płatności  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, płatne będzie w następujący 

sposób; 

1) w formie zaliczki wypłacanej Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia  zawarcia umowy w 

wysokości 2% wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

2) na podstawie faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, obejmującej pozostałe 

do zapłaty wynagrodzenie, po rozliczeniu kwoty wypłacanej Wykonawcy zaliczki; 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zaliczkowej zapłaty 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w §13 ust. 1, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej 

w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej wraz  

z zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 21 poniżej. Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczką 

brutto. Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet 

wynagrodzenia. 

21. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia zaliczki, w wysokości 100% jej wartości,  

w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, z terminem ważności 30 dni po 

planowanym terminie realizacji zamówienia. W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki  

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać 

konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, 

nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

22.  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym  
z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, jak również w przypadku stwierdzenia 
wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego niezwłocznie zwróci w całości lub w niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę. 
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23. W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu Umowy, zaliczka podlega zwrotowi 
wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych liczonymi od dnia przekazania 
zaliczki do dnia zwrotu włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić 
fakturę korygującą.  

3. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie końcowej faktury VAT, 

wystawionej przez Wykonawcę, po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy oraz zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego końcowego zestawienia wykonanych prac projektowych i robót oraz po 

rozliczeniu kwot wypłaconych Wykonawcy tytułem zaliczki. Zamawiający dokona akceptacji 

zestawienia wykonanych prac projektowych i robót przedłożonego przez Wykonawcę w terminie 

nie dłuższym niż 14  dni od dnia otrzymania zestawienia.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych prac projektowych lub robót 

dodatkowych, płatne będzie na podstawie faktur przejściowych za dodatkowe prace projektowe 

lub dodatkowe roboty budowlane zgodnie z przyjętymi zmianami Umowy, wystawianych w oparciu 

o protokoły odbioru sporządzone dla robót dodatkowych, przy czym wynagrodzenie objęte 

fakturami przejściowymi za wykonane dodatkowe roboty budowlane, płatne będzie ze środków 

własnych Zamawiającego; 

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru dokumentacji projektowej i 

protokół końcowego odbioru robót, na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu 

wykonanych prac projektowych i robót oraz ich wartości, sporządzonym przez Wykonawcę 

narastająco. Końcowe zestawienie wykonanych prac projektowych i robót oraz ich wartości musi 

być zgodne ze sporządzonymi w trakcie realizacji Umowy protokołami częściowego odbioru 

dokumentacji projektowej i robót oraz musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

6. Do końcowego zestawienia wykonanych prac projektowych i robót, o którym mowa w ust. 3, 

załączone będzie zbiorcze zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu kopie umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a w przypadkach dalszych 

podwykonawców również zestawienie sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie 

powinno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość 

wynagrodzenia wynikająca z tych umów, kwoty wynagrodzenia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców już wypłacone z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałe 

jeszcze do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności ( o ile takie istnieją). Do zestawienia 

dołączone zostaną kopie faktur wystawionych przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców (jeśli dotyczy) oraz potwierdzenia zapłaty należności wynikających z tych faktur 

przez Wykonawcę na rzecz tych podwykonawców albo podwykonawców na rzecz dalszych 

podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców/dalszych 

podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców, 

z zastrzeżeniem postanowień § 11, a Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej 

płatności. 

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego końcowego zestawienia prac 

projektowych i robót przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do 

nich w terminie 5 dni od otrzymania zastrzeżeń. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają 

postanowienia ust. 6. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

9. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 
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10. Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy w niniejszej umowie lub na 

wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie, który Zamawiający ma dokonać 

płatności zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia 

Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Wykaz). 

11. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego 

rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego 

obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia 

rachunku bankowego uwidocznionego w Wykazie. 

13. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 12 powyżej nie wywoła żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenie 

odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

14. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym 

mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

§141 Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1.   Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym (dalej również jako Harmonogram)  

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - 
Finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego 
dla przedstawionego Harmonogramu. Do czasu przedłożenia prawidłowego i akceptowalnego dla 
Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Zamawiający nie udostępni 
Wykonawcy terenu budowy, a wszelkie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, z tym 
związane obciążają Wykonawcę. 

3.  Wykonawca opracuje Harmonogram Rzeczowo Finansowy w zgodzie z wymaganiami 
wynikającymi z SWZ, niniejszej Umowy oraz postanowieniami Oferty Wykonawcy, w tym z 
tabelą ceny ryczałtowej. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie określał w okresach 
miesięcznych procentowe zaawansowanie rzeczowe prac projektowych i robót oraz  zakładane 
zaawansowanie finansowe prac projektowych i robót oraz podział prac projektowych i robót na 
odcinki podlegające odbiorowi częściowemu oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu a 
podlegające odbiorowi, jak również uwzględniać będzie terminy dostaw, montażu i rozruchu 
maszyn, urządzeń i instalacji. 

4. W terminie 14 dni  od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót), 
Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu kosztorys robót, sporządzony z podziałem na 
elementy robót jak w Ofercie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że kwota wynikająca z 
kosztorysu za dany obiekt/element robót nie może być wyższa od kwoty za ten sam 
obiekt/element robót wskazanej w Ofercie Wykonawcy. Złożony kosztorys stanowi integralną 
częścią Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Kosztorys ma charakter dokumentu 
pomocniczego i informacyjnego, stawki w nim przyjęte będą miały zastosowanie przy 
rozliczeniach częściowych, kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót zaniechanych lub 
niewykonanych. Suma kwot wynikająca z kosztorysu musi odpowiadać cenie oferty. Sporządzony 
kosztorys nie podważa ryczałtowej ceny oferty i nie może stanowić podstaw do kosztorysowego 
rozliczenia robót. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z kosztorysem będzie stanowić 
Załącznik nr 2 do Umowy. 

5.  Określone w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym procentowe i finansowe zaawansowanie 
prac projektowych i robót korelować będzie z rzeczywistą wartością prac projektowych i robót 
wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. W przypadku 
ujawnienia, w toku realizacji prac projektowych lub robot, znacznych rozbieżności pomiędzy 
postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego a rzeczywistym postępem prac 
projektowych lub robót (przekraczających okres 2 tygodni), Wykonawca bez odrębnego 
wezwania zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram 
Rzeczowo – Finansowy, postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio. 
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51 Zamawiający ma prawo żądać wglądu w przygotowywaną dokumentację projektową, w celu 

zweryfikowania postępu prac projektowych z rzeczywistym zaawansowaniem prac projektowych. 

W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie umożliwi Zamawiającemu wgląd do powstającej 

dokumentacji projektowej, w szczególności przez przekazanie Zamawiającemu elementów tej 

dokumentacji w wersji elektronicznej. 

6. W przypadku gdy rzeczywisty postęp prac projektowych lub robót wykaże opóźnienie 
przekraczające 10 dni roboczych w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, wraz 
z zaktualizowanym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, o którym mowa w ust. 5, 
Wykonawca przedkłada, w terminie 3 dni roboczych, program naprawczy gwarantujący 
nadrobienie opóźnień w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Program naprawczy zawierał będzie 
wykaz osób lub sprzętu, który Wykonawca dodatkowo skieruje w celu dotrzymania zapisów 
programu naprawczego.  

7. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części prac projektowych lub robót przez 
podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie zakres prac projektowych lub 
robót wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności (terminy wraz z 
wysokościami) na rzecz podwykonawców.  

8.  Podczas opracowywania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w którym 
roboty będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót, a także, wszelkie ryzyka jakie 
mogą wystąpić w czasie realizacji Umowy, które racjonalnie działający, profesjonalny 
Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę. 

9.  Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, o którym mowa w ust. 
1 lub  w ust. 6 w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego i/lub programu naprawczego do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi 
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację 
Harmonogramu przez Zamawiającego. Brak przedłożenia programu naprawczego  
w przypadkach, o których mowa w ust. 6 uniemożliwia zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo 
– Finansowego przez Zamawiającego. 

 

§ 15 Odbiory 

1. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i 

opiniami w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji 

projektowej. 

11.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji 

jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi  

w dokumentacji technicznej/ dokumentacji projektowej. Dla dokonania tych odbiorów, 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności 

świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego 

elementu robót.  

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów o których mowa wpisem do dziennika budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni 

robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających 

zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 

jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.  

3. Z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół zawierający ustalenie stopnia 

zaawansowania robót i ewentualnie wskazanie stwierdzonych w toku odbioru częściowego wad. 

Niezależnie od stwierdzenia bądź niestwierdzenia wad na etapie odbioru częściowego, fakt ten 

nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego w toku odbioru końcowego, o których 

mowa w niniejszej Umowie, a w szczególności w ust. 5 poniżej. 
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4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy  

i osiągnięciu gotowości do odbioru pisemnie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od 

zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przy udziale 

Inspektora Nadzoru.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:   

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający w protokole z czynności odbioru wskazuje 

takie wady oraz wyznacza termin na usunięcie wskazanych wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:   

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej jednostronnie obniżyć wynagrodzenie;  

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po 

raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.  

6. Z czynności odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, odbioru końcowego, odbioru przed 

upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w tym ustalenia co do jakości 

wykonanych usług/robót oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru 

wad albo oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień wskazanych ust. 5 pkt 2) powyżej.   

7. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego Przedmiotu Umowy 

jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony Umowy, którego integralną 

częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:   

1) oryginał dziennika budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy;  

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające 

na stosowanie materiałów w budownictwie;  

4) ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/obiektów ostateczne zgłoszenie 

zakończenia robót.  

8. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 

odbiorze przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o których mowa w § 17 ust. 2.  

9. W przypadku nawierzchni betonowej, odciśnięte w świeżym betonie ślady zwierzęce, ludzkie, 

napisy, pęknięcia, itp. traktuje się jako wadę podlegającą usunięciu wyłącznie przez położenie 

nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza się usunięcia opisanych wyżej wad przez uzupełnienia 

miejscowe.  

  

§ 16 Gwarancja jakości  

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę) która wynosi, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie mniej niż ……… miesięcy3. Gwarancja jakości na  dostarczone 

w ramach wykonania Przedmiotu Umowy wyposażenie (maszyny i urządzenia) wynosi co 

najmniej 36 miesięcy. , Postanowienia dokumentu gwarancyjnego muszą być zgodne z 

wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, wymagania 

zawarte we wzorze karty gwarancyjnej należy traktować jako wymogi minimalne, a Zamawiający 

uprawniony jest do odmowy przyjęcia gwarancji niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze 

karty gwarancyjnej. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Zamawiającemu we 

 
3 Uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



 

Zamówienie pn.: 
„Budowa wodnego placu zabaw i tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną” 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Część II – Projektowane postanowienia umowy 

Strona 28 z 41 

wskazanym powyżej terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w 

wysokości wynikającej z końcowej faktury, do czasu otrzymania dokumentu gwarancyjnego. W 

takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  

1) w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy;  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych 

w dokumencie gwarancyjnym;  

2) zapewnienia  serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, zgodnie z wymaganiami karty 

gwarancyjnej.  

5. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 

obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy  

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich 

powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady.  

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona czynności serwisowych w terminie i zakresie zgodnych z 

wymaganiami gwarancji producenta lub nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie 

do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej 

wady lub usterki w określonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego 

uprzedzenia, ma prawo zlecić czynności serwisowe lub dokonać tej likwidacji we własnym 

zakresie lub zlecić czynności serwisowe  lub  usunięcie wady lub usterki innemu podmiotowi, a 

koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub żądając od 

Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty czynności serwisowych lub 

koszty usunięcia wady lub usterki przewyższać będą  kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w 

części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 19 

ust. 1 pkt 2).  

8. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje 

się brać udział, a także wyznaczy termin odbioru przed upływem okresu gwarancji oraz przed 

upływem okresu rękojmi.  

9. Jeżeli okres gwarancji dla materiałów lub urządzeń zastosowanych do wykonania robót, 

udzielonej Wykonawcy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie 

dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, poprzez 

wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych, w chwili przekazania 

dokumentu gwarancji, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy taka gwarancja została 

udzielona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca podejmie starania oraz 

uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego. Wszelkie 

koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.  

10. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie o którym mowa w § 13 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie 

z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji.  
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§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto 

podanego w Ofercie Wykonawcy  tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: 

_______________________). W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _________________________ . 

Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedłużenia 

lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia, wypłata taka następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej:  

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub potwierdzenia zrealizowania innych warunków 

określonych w protokole odbioru końcowego;  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi lub gwarancji 

jakości.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 2 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi lub okresu gwarancji jakości  lub 

jest w trakcie usuwania tych wad.  

  

§ 18  Ubezpieczenie   

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na własny koszt umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników zamawiającego i 

wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  z 

wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy  na kwotę nie 

mniejszą nie niższą niż cena oferty brutto na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczeniem 

zostaną objęte wszystkie osoby realizujące w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty 

budowlane. 

2. Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na 

terenie budowy i drogach dojazdowych z przyczyn leżących po jego stronie, podmiotów, którym 

powierzył wykonanie zamówienia lub zatrudnionych przez niego podmiotów (w szczególności 

pracowników, podwykonawców, dalszych podwykonawców) lub możliwym im do przypisania. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia, które będą lub mogą być zgłaszane w trakcie 

lub w związku z robotami wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, którymi się 

posługuje. 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 

ubezpieczenie, tak by obejmowały cały okres realizacji Umowy oraz przedkładać dokument 

potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego 

ubezpieczenia. 

 

§ 19  Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto 

wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Przez zwłokę w wykonaniu Przedmiotu 

Umowy rozumie się niedotrzymanie terminu końcowego wykonania Umowy  wskazanego 

w § 6 ust. 2 Umowy, w następstwie okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność;  

2) za zwłokę w wykonywaniu czynności serwisowych lub w  usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie gwarancji (za zwłokę rozumienie się 

odpowiednio nieprzystąpienie do wykonania czynności serwisowych w terminach 

wymaganych gwarancją producenta lub niedochowanie gwarantowanego gwarancją 

terminu usunięcia wad) - w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu  wymaganego dla wykonania 

czynności serwisowych lub wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 

16 lub udzielonej gwarancji;  

3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac projektowych lub robót z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto wskazanej 

w § 13 ust. 1, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni;   

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1;  

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 

lub podmiot inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany i skierowany 

do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 11 - karę umowną w wysokości 

równowartości 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za każdy taki przypadek;  

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 

równowartości 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1;  

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 18 ust. 4 w wysokości równowartości 

10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia;  

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, 

za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, 

z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona;  

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto wskazanej  

w § 13 ust. 1, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym  

w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem płatności przez Wykonawcę;  

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagań wskazanych w §11  - 

w wysokości równowartości 5% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy przypadek 

naruszenia;  

11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości równowartości 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za każdy 

przypadek naruszenia tych obowiązków. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 9 ust. 1 czynności;  

2. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 11), mogą być 

potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na 

podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia 

przez Zamawiającego.  

3. Kary umowne określone w ust. 1 są niezależne od siebie i podlegają sumowaniu, co oznacza, iż 

za jedno zdarzenie może zostać naliczona więcej niż jedna kara umowna. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy, z tytułu naruszeń opisanych ust. 1 wynosi 15% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 

1. W sytuacji kiedy kary umowne naliczone z tytułu naruszeń osiągną limit wskazany w zdaniu 

pierwszym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, z zachowaniem prawa do 

dochodzenia naliczonych kar umownych oraz naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na 

zasadach ogólnych.  

6. Zapłata kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 5): 

1) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wymagań formalnych, dotyczących 

zawierania i akceptowania przez Zamawiającego umów z podwykonawcami/dalszymi 

podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie, 

2) nie uprawnia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie 

budowy. 

  

§ 20 Odstąpienie od Umowy  

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia informacji o zaistnieniu jednej lub kilku z poniżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca nie przystąpił do prac projektowych w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy 

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania Umowy 

przez podwykonawców, w stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy 

o podwykonawstwo, przewidziany w § 11;  

4) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem Umowy w sposób 

niezgodny z dokumentacją techniczną inwestycji lub dokumentacją projektową lub 

wskazaniami Zamawiającego lub Umową;  

5) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszył obowiązek zatrudnienia na umowę 

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §9 ust 1; 

6) Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki wskazane w § 18 ust. 4 lub dwukrotnie przedłożył 

dokument ubezpieczenia nieodpowiadający wymogom wskazanym w §18 ust. 1-ust. 3;   

7) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 

z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, 

lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, 

które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń; 

8) Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnęła równowartość 20% 

kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1.  
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9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od 

Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;  

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) – 8) wywołuje skutki od dnia 

przekazania do wiadomości Wykonawcy oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. 

Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania i kar umownych. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  

1) Wykonawca w terminie natychmiastowym wstrzyma dalszą realizację Umowy poza robotami 

określonymi przez Zamawiającego jako konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych 

prac; 

2) Wykonawca w terminie 5 dni usunie sprzęt budowlano-montażowy i wycofa swój personel  

z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy;  

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną/dokumentację 

projektową, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Umowy, 

aktualne na dzień odstąpienia od umowy; 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt 

Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do:  

3) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 

określonym w § 14;  

4) Wykonawca w terminie do 3 dni od daty odstąpienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, pod rygorem odmowy odkupienia tych 

materiałów przez Zamawiającego; 

5) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania Przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nie objętych Umową, w terminie do 14 dni od daty ich rozliczenia,  wg 

cen, za które zostały nabyte, o ile są one niezbędne do dalszego prowadzenia robót;  

6) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 

dokonania odbioru robót po odstąpieniu.  

  

§ 21 Siła wyższa    

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą powodowały 

jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.  

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie 

można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich 

wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, 

powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy 

trwający dłużej niż 5 dni.  

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia  

w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.  
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§ 22  Zmiana Umowy   

1. Zmiana istotnych postanowień  Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

na zasadach wskazanych w ust. 2 – 13, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie może prowadzić do 

modyfikacji ogólnego charakteru Umowy. 

2. Zmiana może obejmować:  

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej 

inwestycji lub dokumentacji projektowej, zmiana taka może być spowodowana:  

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonywanych w ramach Umowy obiektów 

lub dostarczanych maszyn lub urządzeń,  

- umożliwieniem uzyskania lepszej jakości robót; 

- koniecznością zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji 

technicznej, w tym w dokumentacji projektowej wady i usterki; 

- koniecznością zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 

Jeśli zmiany takie uzasadnione są w świetle niżej wymienionych okoliczności: 

- korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące 

obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) 

obiektów lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie 

użytkowania obiektów; 

-  w trakcie realizacji zamówienia nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów, która ma 

wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;  

- możliwe jest podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót; 

- zaniechanie usunięcia wady lub usterek dokumentacji technicznej, w tym 

dokumentacji projektowej, uniemożliwia prawidłową i zgodną ze sztuką budowlaną 

realizację Przedmiotu Umowy. 

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski;  

2) pominięcie (rezygnację z wykonania) jakiejkolwiek części robót (jednak bez prawa zlecenia 

jej osobom trzecim), z zastrzeżeniem, że wykonana zostanie część Przedmiotu Umowy w 

zakresie możliwym do sfinansowania ze środków stanowiących udział własny 

Zamawiającego w finansowaniu Inwestycji;  

3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami 

niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy;  

4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót przy 

zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 

Umowy; 

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu robót planowanych do 

powierzenia podwykonawcom; 

6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez:  

- działania lub zaniechania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów 

administracji publicznej);  

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę 

wyższą; 

- koniecznością podjęcia robót podobnych (w ramach odrębnego zamówienia), 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy; 
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- koniecznością wstrzymania robót wynikającą z decyzji lub zaleceń podmiotów trzecich, 

łącznie z przedłużeniem terminu końcowego realizacji Umowy o okres takiego 

koniecznego wstrzymania robót;  

7) modyfikację zakresu robót wynikającą z konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

technicznej lub w dokumentacji projektowej, zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie 

z ustawą Prawo budowlane;  

8) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone wystąpieniem 
niesprzyjających warunków geologicznych lub hydrologicznych, wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, wystąpieniem przeszkody w realizacji zadań 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody lub 
okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego 
realizacji Umowy;  

9) zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót;  

10) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT;  

11) modyfikację zakresu rzeczowego spowodowaną siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie 

przedmiotu Umowy;  

12) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;  

13) modyfikację zakresu rzeczowego spowodowaną inną okolicznością prawną, ekonomiczną 

lub techniczną skutkującą brakiem możliwości wykonania lub nienależytym wykonaniem 

Umowy zgodnie z SWZ;  

14) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót w przypadku wystąpienia 
udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie 
materiałów; 

15) zmiany dotyczące zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikające ze zmiany 

określonych Programem Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 

zasad finansowania inwestycji w ramach Programu lub zmiany warunków wypłat 

dofinansowania przyznanego Zamawiającemu w ramach tego Programu. 

3. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na 

warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz w art. 455 ust 2.  ustawy Pzp.   

4. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:  

1) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą 

koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli 

konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której 

Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;   

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla 

prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy 

lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub 

jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, 

której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  

3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 

przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 5-8 nie mają 

w tym przypadku zastosowania.  

5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone 

w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży:   

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,  

2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy,  

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz 

z uzasadnieniem,  

4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 

konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze 



 

Zamówienie pn.: 
„Budowa wodnego placu zabaw i tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną” 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Część II – Projektowane postanowienia umowy 

Strona 35 z 41 

wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była 

możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert,  

5) pisemne uzasadnienie braku możliwości przewidzenia zmian okoliczności skutkujących 

koniecznością wprowadzenia zmian do Umowy na wniosek Wykonawcy, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 1).  

6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną 

propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian 

przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 5.   

7. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 6, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 

została odrzucona.  

8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 6-7.  

9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 

pisemnym aneksem.  

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana  

w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:   

1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu 

jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1 

zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty 

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zakończonego zawarciem Umowy;  

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu 

rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o których 

mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o której mowa w § 13 ust. 1 podlega 

w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach 

określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub 

zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4); 

3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy 

odpowiadają opisowi pozycji w tabeli ceny ryczałtowej, cena jednostkowa określona w tabeli 

ceny ryczałtowej albo w przedłożonej kalkulacji cen jednostkowych dla tej pozycji tabeli 

ujętej w kosztorysie składanym na podstawie § 141 ust.4 Umowy, używana jest do wyliczenia 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1; 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami  Umowy, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w tabeli ceny ryczałtowej, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 13 ust. 2 oraz cen nie 

wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

11. Każda zmiana Umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 6 i §10 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu.  

12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 11 jest nieważna.   

 

§ 23 Protokół konieczności 

1. Inspektor Nadzoru ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 

poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót opisanych w dokumentacji technicznej lub 

dokumentacji projektowej na ilości dostosowane do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, 

jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy; 
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2) rezygnację z części robót;  

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej 

lub dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowym Umowy. 

2. Roboty zamienne i dodatkowe będą wykonywane na podstawie Protokołu konieczności. 

3. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy/robót, akceptowany przez 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem zatwierdzenia poleceń Inspektora Nadzoru lub 

protokołu konieczności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 

Inspektora Nadzoru lub postanowień Protokołu konieczności. 

5. Kwestia wysokości wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust. 2 będzie przedmiotem 

negocjacji w oparciu o protokół konieczności oraz kalkulacje szczegółowe sporządzone przez 

Wykonawcę.  

6. Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe ustalone będzie w aneksie do obwiązującej 

umowy lub odrębnej umowie zawartej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień 

publicznych, podpisanej  przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§ 24 Klauzula RODO 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane, w celu 

realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO. * 

2. Wykonawca potwierdza, że uzyskał od Zamawiającego zakres informacji, o których mowa  

w art. 13 RODO. * 

3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon (12) 37 21 700. * 

4. W przypadku powierzenia Wykonawcy zbiorów danych osobowych, z których korzystanie 

konieczne jest do prawidłowej realizacji Umowy, Strony zawrą stosowną umowę powierzenia 

danych osobowych.  

 

§ 25 Komunikacja 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na adresy: 
1) dla Zamawiającego: 
- adres do korespondencji pocztowej: ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce 
- e-mail: ……………………………………….. 

- faks: …………………………………………. 

2) dla Wykonawcy: 
- adres dla korespondencji pocztowej: ………………………………………., 

- e-mail: ……………………………………….. 

- faks : ………………………………………… 

2. Dla skuteczności doręczenia oświadczeń w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie 
potwierdzenia ich odbioru. 

3. W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 strony zobowiązane są informować się 
wzajemnie podając nowy adres do korespondencji elektronicznej. 

4. Nie dochowanie obowiązku określonego w ust. 3 powoduje, że wysyłanie korespondencji, w tym 
oświadczeń, na adres określony w ust. 1 jest skuteczne.  
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§ 26 Polubowne rozstrzyganie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku 

z Umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona 

będzie w okręgu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje 

prawo wyboru mediatora spośród osób wpisanych na listę mediatorów prowadzonych przez Sąd 

Okręgowy w Krakowie. Strony ponoszą równe koszty prowadzenia mediacji. 

2. W przypadku gdy Strony nie zawrą ugody zgodnie z ust.1 powyżej, wszelkie spory mogące wynikać 
w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 27  Postanowienia Końcowe    

1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, 

a wynikających z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień Umowy.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy.  

5. Umowa niniejsza zawiera 34 ponumerowanych stron.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   

   

       ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA  

 

………………………………………      ………………………………  

   

*postanowienie dotyczy osób fizycznych i  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  
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Załącznik nr 1   

  

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ  

z dnia……………….. 

  

dotyczy:  

realizacji robót stanowiących Przedmiotu Umowy na realizację zadania pn.: 

„Budowa wodnego placu zabaw i tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną” 

 

 

 

Gwarantem jest Wykonawca:  

…………………………………… 

 adres: ……………………………  

  

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:  

  

Gmina Dobczyce  

Rynek 26 

32-410 Dobczyce 

 

NIP: 681-10-04-443 

REGON: 351555424 

 

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą Gwarancyjną Przedmiot Umowy 

został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją techniczną,  

w tym dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami technicznobudowlanymi.  

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych 

wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych.  

 

1. Wymagany okres gwarancji jakości na materiały, roboty budowlane i prace montażowe, będące 

przedmiotem zamówienia, wynosi …..4 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości 

robót. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

11 Gwarancja jakości dla wszystkich maszyn i urządzeń dostarczonych i zamontowanych wynosi 

co najmniej 36 miesięcy, przy czym: 

 a)  w sytuacji kiedy producent udzielił dłuższej gwarancji jakości na maszyny i/lub urządzenia, 

gwarancja obowiązuje w okresie gwarancji producenta; 

 b) jeżeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji 

spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, 

Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 

 
4 Wpisać okres wynikający z oferty wykonawcy 
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1) roboty i prace montażowe, w tym roboty ziemne; 

2) dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia; 

3) części zamienne do maszyn i urządzeń; 

4) wszelkie inne wykonane roboty; 

3. Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nie używanych maszyn, 

urządzeń i części zamiennych (jeżeli dotyczy) i włączenie wszystkich najnowocześniejszych 

ulepszeń do projektu i materiałów. 

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone maszyny, urządzenia i materiały są wolne od 

wad wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 

5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji jakości Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia 

(wykrycia). 

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający 

wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego  

i Wykonawcę. 

4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania wad zgłoszonych w okresie gwarancji 

jakości, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o 

ich wystąpieniu wraz z protokołem stwierdzenia wad.. 

5) Gwarancja jakości obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego 

z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z 

Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

6) Gwarancja jakości dla dostarczonych maszyn i urządzeń oraz wykonanych robót i prac 

montażowych nie obejmuje roszczeń  z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, 

niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, 

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, 

powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne), 

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie 

podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych 

materiałów eksploatacyjnych. 

6. W przypadku kiedy awaria nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia 

pokryje Zamawiający. 

7.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wad 

przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Przeglądy gwarancyjne 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla robót i prac montażowych, odbywać się będą co najmniej 

raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji jakości. Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla 

maszyn i urządzeń odbywać się będą co najmniej dwa razy w roku w okresie obowiązywania 

gwarancji jakości, lub częściej jeżeli wymaga tego gwarancja jakości udzielona przez 

producenta maszyny lub urządzenia.  
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2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 

2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, 

po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 

Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu z 

przeglądu gwarancyjnego. 

6) Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości 

obciąża Gwaranta.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zachowania części maszyn, urządzeń, które zostaną 
wymienione w ramach serwisów w celu ewentualnego awaryjnego ich zastosowania w 
przyszłości. 

9.  Koszty serwisu gwarancyjnego dla maszyn i urządzeń;  

1) W okresie 36 miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń Wykonawcę obciążają 

koszty serwisu gwarancyjnego dla urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach 

wykonania przedmiotu zamówienia tj. wszelkie niezbędne koszty jakie z tytułu serwisu 

gwarancyjnego będzie ponosił Wykonawca, a to w szczególności koszt usług serwisowych 

(koszty okresowych badań sanitarnych, czyszczenie, przegląd, regulacja, nastawienia, 

czynności wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.) koszt wymiany części zamiennych, 

szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., łącznie z kosztem 

zakupu części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, 

filtrów itp., których wymiana jest niezbędna do utrzymania gwarancji jakości na zastosowane 

urządzenia, maszyny, czy materiały. 

2) Koszty serwisu gwarancyjnego ujęte w cenie oferty Wykonawcy są stałe i niezmienne w całym 

okresie obowiązywania udzielonej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń (kwota ryczałtowa) 

i stanowią całkowite i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zobowiązań 

wynikających z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pokrycie 

różnicy pomiędzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu 

gwarancyjnego wskazanymi w ofercie Wykonawcy.  

3) Zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik 1A do oferty -Tabela Ceny Ryczałtowej ) całkowity koszt 

serwisu gwarancyjnego wynosi …………………………. PLN (uzupełnić zgodnie z ofertą 

Wykonawcy –-   Tabela Ceny Ryczałtowej pozycja Koszty serwisu gwarancyjnego dla 

maszyn i urządzeń). Koszty serwisu gwarancyjnego zostaną zapłacone w trzech równych 

transzach w następujący sposób: 

 I transza wynagrodzenia z tytułu serwisu gwarancyjnego obejmująca całkowity koszt serwisu 

gwarancyjnego w okresie od 1 miesiąca do 12 miesiąca (włącznie) obowiązywania niniejszej 

gwarancji w wysokości ……………………… PLN; 

 II transza wynagrodzenia z tytułu serwisu gwarancyjnego obejmująca całkowity koszt serwisu 

gwarancyjnego w okresie od 13 miesiąca do 24 miesiąca (włącznie) obowiązywania niniejszej 

gwarancji w wysokości ……………………… PLN; 
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 III transza wynagrodzenia z tytułu serwisu gwarancyjnego obejmująca całkowity koszt serwisu 

gwarancyjnego w okresie od 25 miesiąca do 36 miesiąca (włącznie) obowiązywania niniejszej 

gwarancji w wysokości ……………………… PLN; 

4)  Płatności dokonane zostaną w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury Wykonawcy, warunkiem koniecznym dla prawidłowego wystawienia faktury 

jest zaakceptowanie przez Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia 

czynności serwisowych wykonanych w okresie objętych daną płatnością częściową (transzą 

wynagrodzenia).  

  

  

…………………………………………  

podpis  

GWARANT (WYKONAWCA ROBÓT)  


