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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA
NR: RI.272....2024.ANGI

na realizacje zaméwienia pn.:

”

,Budowa wodnego placu zabaw i tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng”.

Umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Dobczycach pomiedzy:

Gming Dobczyce

ul. Rynek 26 ,

32-410 Dobczyce,

NIP: 681-10-04-443

REGON: 351555424 reprezentowang przez:

a

......................................................................... z siedzibg / miejscem prowadzenia dziatalnosci
.................................................................. zgodnie z wpisem do rejestru przedsiebiorcéw KRS
prowadzonego przez Sad ...........ooiiiiiiiiiiinenann. , ... Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr
KRS .. / CEIDG prowadzonej przez ministra wtasciwego ds. gospodarki, NIP:

.............................. ,REGON ...,

zwang/zwanym dalej ,Wykonawcg”.
Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg takze odpowiednio ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieh publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia

§ 1 Interpretacja
1. Umowe nalezy czytaé i realizowa¢ zgodnie z postanowieniami nastepujgcych dokumentéw:
1) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ);
2) Dokumentacji technicznej: Projektu koncepcyjnego opracowanego na zlecenie

Zamawiajgcego, Programu Funkcjonalno Uzytkowego, wizualizacje;
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3) Oferty Wykonawcy zdnia ..................... ;

4) Opracowanej dokumentacji projektowej;

5) Dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

6) Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawcy zaakceptowanego przez

Zamawiajgcego;

7) Tabeli Elementéw Rozliczeniowych po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajgcym;

8) wzoru Karty Gwarancyjnej - Zatgcznik nr 1 do Umowy;

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegoélnych dokumentow wymienionych powyzej w pkt
1) — 8) w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszernstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej
kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tek$cie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje Umowy.

4. Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych pojeé niezaleznie od tego czy zostaty
uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogie;j:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Dokumentacje techniczng — wszelkie dokumenty opisujace techniczne wymagania dla prac
projektowych i robot w tym: Projekt koncepcyjny opracowany na zlecenie Zamawiajgcego,
Program Funkcjonalno Uzytkowy, wizualizacje udostepnione Wykonawcy na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a takze wprowadzone zmiany i modyfikacje tej
dokumentaciji;

3) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany/wykonawczy opracowany przez
Wykonawce/Projektanta, dla obiektow ktérych realizacji stanowi Przedmiotu Umowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)
wraz z wymaganymi Umowg opracowaniami;

4) Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do Umowy;

5) Protokét odbioru — protokdt potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego realizacii
Umowy;

6) PFU - Program Funkcjonalno Uzytkowy, opracowany na zlecenie Zamawiajgcego,
udostepniony w dacie wszczecia postepowania i stanowigcy jeden z dokumentéw zaméwienia
(dokumentacji technicznej), stanowi zbiér wymagan, stuzgcych do opisu przedmiotu
zaméwienia, ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych;

7) SWzZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia - nalezy przez to rozumieé¢ dokument
sporzgdzony przez Zamawiajgcego, na potrzeby przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia, stuzgcy do okreslenia warunkow zamowienia;

8) Umowa — zgodne oswiadczenie woli co najmniej dwoch stron majgce na celu powstanie,
zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

9) Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wykonanych robét utrudniajgca
zgodne z przeznaczeniem ich uzytkowanie badz konserwacje, lub obnizajgca estetyke albo
komfort uzytkownikéw, ktdra daje sie wyeliminowaé za pomocg wspoiczesnej techniki
budowlanej;

10) Protokét koniecznosci — dokument zawierajgcy techniczne uzasadnienie koniecznosci
modyfikacji Przedmiotu Umowy stanowigcy podstawe do negocjacji wprowadzenia zmian
zakresu lub warunkéw Umowy;

11) Dziennik budowy lub dziennik robét - dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

12) Zatacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralng czesé Umowy;
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§ 2 Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia roboét budowlanych w zakresie
przedmiotu Umowy;

2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje Umowy;

3) Umowa realizowana jest z dofinansowaniem pozyskanym z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie
Przedmiot Umowy - inwestycja oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia, SWZ oraz
dokumentami zaméwienia udostepnionymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia, i uznaje je za wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy,
a tym samym nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen;

2) Wykonawca oswiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci, kompletnosci i spéjnosci opisu
rob6t oraz wymagan co do zaprojektowania i wykonania robot zawartych w dokumentach
zamowienia oraz posiada wszystkie dane do wykonania Przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie niezbednym do nalezytego  wykonania prac
projektowych i robét budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Wykonawca zapewnia, ze bedzie
finansowat inwestycje w czesci przekraczajgcej kwote udzielonej zaliczki do czasu wyptaty
pozostatej czesci dofinansowania z Promesy na zasadach wskazanych w § 14 Umowy;

4) Wpykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony
Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na prawidtowe wykonanie prac projektowych i rob6t budowlanych sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy;

5) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

6) Wpykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan;

7) Wpykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umoéw lub porozumien zawartych
z osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

8) Woykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w cenie ofertowej wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dziataniami, zmierzajgcymi do
wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb kompletny dla celu, jakiemu ma stuzy¢.

§ 3 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych i montazowych oraz

realizacja dostaw koniecznych dla wykonania Zadania pn. ,,Budowa wodnego placu zabaw i
tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczna”, na zasadach przewidzianych niniejsza
Umowa, zwane dalej ,Przedmiotem Umowy”, obejmujace:
1) wykonanie dokumentacji projektowej dla roboét, tj.:

- wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego dla robét w 3 egzemplarzach;

- uzyskanie wymaganych prawem opinii, decyzji i uzgodnien niezbednych do rozpoczecia i

wykonania rob6t budowlanych;

2) petnienie nadzoru autorskiego, w szczegélnosci w zakresie:

- stwierdzania w toku realizacji robét zgodno$ci robét budowlanych z projektem budowlanym;

- wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan;
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- uzgadnianiu mozliwosci i sposobu wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych w stosunku

do rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowej;

3) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej i sporzadzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie/braku sprzeciwu;

2. Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Czes¢ IIl SWZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia
zawierajgcy dokumentacje techniczng inwestycji.
3. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w dokumentacji techniczne;j;

2) opracowang dokumentacjg projektows;

3) uzyskanym pozwoleniem na budowe albo dokonanym zgtoszeniem robot;

4) z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdélnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspoélnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ziozong oferta, warunkami postepowania oraz zgodnie z
ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga
wykracza¢ poza Przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy
technicznej lub sztukg budowlana.

§ 3! Prawa Autorskie
1. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu wytgczne i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe,
ktére nie naruszajg i nie bedg narusza¢ praw autorskich oséb trzecich, do wszelkich materiatéw
i wynikéw prac, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy, dostarczonych Zamawiajagcemu
przez Wykonawce oraz ze nie udzielit zadnych licencji na korzystanie z dziet wchodzacych
w zakres Przedmiotu Umowy.

2. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajgcego z dziet wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich dziatarh prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrone
Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢
po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie
Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem
roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze
Zamawiajgcy korzysta z dziet wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do kazdego z osobna
i wszystkich razem dziet wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, wykonanych w zwigzku
z realizacjg Umowy, w szczegdélnosci do wszelkich opracowanych przez Wykonawce materiatow
oraz ich wersiji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
Umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania dziet wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, czyli
z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru obejmujacego dzieta wchodzgcych
w zakres Przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegodlnosci na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania przekazywania i przechowywania Przedmiotu Umowy niezbedne jest
zwielokrotnienie dziet oraz dla realizacji funkcji, jakie Przedmiot Umowy ma spetniac,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana ukfadu Ilub
jakiekolwiek inne zmiany),

3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
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4) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

6) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej,
badz w postaci fragmentéw, opracowan,

7) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie.

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust.1 Umowy, z chwilg podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Przedmiotu Umowy lub czesci Przedmiotu Umowy w
ramach, ktérej wykonano dzieto lub dzieta, Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do Przedmiotu Umowy powstatego w wykonaniu odpowiedniej czesci Umowy na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.

5. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia co
do terminu, czasu, terytorium, ilosci egzemplarzy.

6. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
wszelkich zmian i modyfikacji w dzietach sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy i w tym zakresie
zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujgcych mu autorskich praw osobistych do tych dziet.

§ 4 Materiaty

1. Z zastrzezeniem postanowien ust. 1! ponizej ,Przedmiot Umowy wykonany zostanie
z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy uzyciu urzadzen i sprzetu
pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ dostarczonych i uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych
oraz zobowigzany jest dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego stosowne certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci na uzyte materialy, urzadzenia lub wyroby oraz prowadzi¢ pomiary
i badania materiatéw oraz robét.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w dokumentacji technicznej i
dokumentacji projektowej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa
dopuszczajgce material/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na Zzgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robdt,
wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci,
ciezaru lub ilosci zuzytych materiatow. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane
niezwtocznie po dacie ztozenia takiego zadania przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru,
jednakze przystgpienie do tych badan, bgdz pobranie prébek nastgpi nie poézniej niz 7 dni od
ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru winien by¢ obecny przy badaniu
na miejscu bgdz pobieraniu prébek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga
okaza¢ sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanych obiektéw lub jego
czesci, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdZ wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
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Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robo6t sg zgodne
z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
materiatéw, urzgdzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.

8. Wszelki sprzet, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji Umowy
beda sprawne techniczne i beda posiada¢ stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne
ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

§ 5 Podstawowe Obowiagzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

2.
1)

uzgadnianie z Wykonawcg zatozen projektowych;

odbidér opracowanej dokumentaciji projektoweyj;

udzielenie Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wymaganych prawem opinii, decyzji lub uzgodnien niezbednych do
rozpoczecia i prowadzenia robét budowlanych;

protokolarne przekazanie terenu budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

wspotdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

przeprowadzenie odbiorow robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

przeprowadzenie odbioru kohcowego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwarancji;
wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

udzielenie petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego do ztozenia zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy do wtasciwego organu nadzoru budowlanego i do ztozenia wniosku
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w trybie przewidzianym ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie projektowania nalezy w szczegdlnosci:

opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania pn. ,,Budowa wodnego placu zabaw

i tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng” wraz z czescig kosztowg i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIORB), wraz ze ziozeniem

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zawartg Umowg wniosku o pozwolenie na
budowe i uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych, w tym
prawomocnego pozwolenia na budowe/braku sprzeciwu. Dokumentacja zostanie

przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 - zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i

obejmowacé, m. in. nastepujace elementy w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany i wykonawczy (sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
robo6t budowlanych, a w nim:

i projekt zagospodarowania terenu,
i opracowanie poszczegdélnych branz — jezeli wystepuja,

b) niezbedne decyzje/ pozwolenia/ uzgodnienia/ warunki/ opinie od organéw
administracyjnych i innych podmiotéw oraz ostatecznego prawomocnego pozwolenia na
budowe/braku sprzeciwu, umozliwiajgcych realizacje przewidzianych w dokumentacji
projektowo — kosztorysowej robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
zawartg Umowa, ktére Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

Zamowienie pn.:

,Budowa wodnego placu zabaw i tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng”
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Czesc Il — Projektowane postanowienia umowy

Strona 7z 41



D IR oK

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

d) czesc¢ kosztowa:

i przedmiar robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia wskazanego na
wstepie niniejszego ustepu,

i kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

i zestawienie przewidywanych kosztéw eksploatacyjnych;

e) informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

f)  uzgodnienia branzowe (jezeli wystepujg) winny zosta¢ dotgczone do projektéw
poszczegolnych branz,

g) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig;

h) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne dokumenty
warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych, ktére Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem i na wtasny koszt;

2) prowadzenie wszystkich rodzajéw prac projektowych przez osoby do tego uprawnione i
zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. W
przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace projektowe Wykonawca zobowigzuje
sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i
doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu
wykonywania prac przez te osoby oraz, w razie koniecznoéci, natychmiastowa wymiana
pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania, w kazdym czasie, zmiany
pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla
bezpiecznej lub zgodnej z Umowg realizacji Przedmiotu Umowy;

3) biezgcego konsultowania i uzgadniania z Zamawiajgcym opracowywanej dokumentacji
projektowej, w tym po wykonaniu wstepnych zatozeh i rozwigzan projektowych, do
przedstawienia ich Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia, w terminie umozliwiajgcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do zatozen i rozwigzan projektowych;

4) optymalizacja rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych w trakcie wykonywania dokumentaciji
projektowej;

5) uzyskania na wiasny koszt i wtasnym staraniem wszelkich uzgodnien i opinii wyniktych w
trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy;

2!, Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie wykonia robé6t budowalnych, dostaw i prac
montazowych nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz realizacja Umowy zgodnie z postanowieniami
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, sporzgdzonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i whlasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu
technicznego, potencjatu ludzkiego oraz materiatow koniecznych do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy;

4) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej
i nalezytg starannoscig. Wykonawca odpowiada za poprawnos¢ i prawidtowosé przyjetych
rozwigzan, a takze za ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi;
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5) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami Umowy
i zatgcznikbw do niej oraz postanowieniami dokumentacji technicznej/dokumentacji
projektoweyj;

6) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. W
przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce
monitorowanie sposobu wykonywania prac przez te osoby oraz, w razie koniecznosci,
natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania, w
kazdym czasie, zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg
zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z Umowa realizacji Przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoéw, w przypadku
powierzenia czesci robot podwykonawcom;

9) nadzér nad personelem zaangazowanym w realizacje przedmiotu umowy w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy, w tym personelem podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow jak réwniez koordynowanie prac podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow;

10) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkOw socjalnych i innych wymaganych prawem
warunkéw i Swiadczen dla swoich pracownikéw, w tym zaopatrzenie wszystkich
pracownikow Wykonawcy w identyfikatory lub odziez zaopatrzong w logo firmy
potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy pracownicy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia pozwalajgce na
zidentyfikowanie ich jako pracownikow konkretnego podwykonawcy lub konkretnego
dalszego podwykonawcy;

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyngé na jako$¢ robot lub termin zakoriczenia inwestycij;

12) niezwioczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego
od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo konieczno$¢ dotrzymania terminéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego
przez sygnalistbw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci
zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym;

15) zapewnienie dojazdu i dostepu do sagsiednich nieruchomosci, w tym zabezpieczenie przejsé¢
pieszymi ciggami komunikacyjnymi, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy
w jakikolwiek sposdb zaktdca bezproblemowy dojazd lub dostep do nich;

16) opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 3. Plan BIOZ bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy
realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robdét budowlanych, projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia
mediow dla potrzeb budowy, szczegdtowego harmonogramu prac; programu zapewnienia
jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie
prac;
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17) usuwanie i utylizacja, na witasny koszt wszelkich odpadéw, $mieci i zanieczyszczen
powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym takze prowadzenia prac rozbiorkowych oraz
wywoz i utylizacja materialu porozbiorkowego. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie
posiadaczem odpadéw, ktére powstang w zwigzku z wykonaniem Umowy, oraz ze na wtasny
koszt jako posiadacz odpadéw bedzie postepowat z odpadami w sposéb zgodny
Z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawce obcigzg uzyskanie
wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkéw. Koszty
wykonania wszystkich powyzszych obowigzkéw uznaje sie za wliczone i objete ceng oferty
Wykonawcy.

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wiltadzom inspekcji i zbadanie przebiegu
robét. Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wlasciwym wiladzom udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat wtasciwych wiladz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnos$ci przewidzianej w ramach
Umowy;

19) przestrzeganie aby zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcigciem lub
zamknieciem drog, wodociggéw lub innych mediow uzytecznosci publicznej, powodujgce
przestdj istniejgcych urzgdzen lub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru na pismie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru
i srodkéw bezpieczenstwa;

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru;

21) podjecie na wtasng odpowiedzialnosc¢ i na swoj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i dodwiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkédw sgsiadujgcych
z terenem budowy i unikngé powodowania na nich jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody;

22) w zwigzku z prowadzeniem robdét na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru oraz witasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
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w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robat;

¢) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc
warunki wykonywania robdét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgloszen
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane
na warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalac;j;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowodw
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggoéw, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania
robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora
Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsigbiorstw lub wtascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
Z Inspektorem Nadzoru;

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

24) zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy.

25) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okre$lonym w Umowie i zatgcznikach do niej, postanowieniami dokumentacji technicznej
oraz opracowanej dokumentacji projektowej w tym STWiORB;

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikbw do niej oraz
postanowieniami dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej,
a w szczegolnosci;

a) protokoly z prob szczelnosci (o ile dotyczy);

b) protokoly z badah zageszczenia gruntu i podbudowy (o ile dotyczy);

c¢) dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw z rozbiorki (o ile dotyczy);

d) obmiary/szkice wykonanych sieci i nawierzchni (o ile dotyczy);

e) obmiary/szkice wykonanych elementéw konstrukcyjnych (o ile dotyczy);

27) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

28) rozliczenie wykorzystania materiatdw przekazanych przez Zamawiajgcego;

29) przygotowania tabeli elementéw rozliczeniowych po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajgcym
— uzgodnienie nastapi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy;

30) przygotowania kompletnej/petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/obiektéw lub do skutecznego zgtoszenia zakonczenia
rob6ét wilasciwemu organowi nadzoru budowalnego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego);
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31) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w oparciu o udzielone petnomocnictwo,
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub ostatecznego zgtoszenie
zakonczenia robdt;

32) uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robdét wraz
z rewitalizacjg zniszczonych terendw zielonych;

33) dokonanie renowacji/naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, elementéw obiektow, instalacji oraz droég,

34) przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw i miejsc zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawienia ewentualnych szkéd spowodowanych
realizacjg rob6t objetych umowg na terenach sgsiednich. W razie niewykonania tego
obowigzku Zamawiajgcy moze wykonacé te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty
ich wykonania potrgci¢c z faktury Wykonawcy badz zaspokoi¢ z ustanowionego
zabezpieczenia;

35) Dostawa i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 120x180 zamontowanej na dwéch
stalowych stupkach wysokosci 300 cm. Wzo6r tablicy- zgodnie z zasadami finansowania
projektu;

36) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji w sprawie wycinki drzew i
przeprowadzenie tej wycinki

3.  Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy
do wglgdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 3. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. W przypadku opdznienia Robodt lub istotnego, to jest o co najmniej o 15 dni roboczych,
przekroczenia jakiegokolwiek terminu przewidzianego Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym, niepodjecia dziatah naprawczych przewidzianych programem naprawczym,
o ktorym mowa w §141 ust. 6 Umowy lub porzucenia robot, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
wykonanie robét wykonawcy zastepczemu, ktéry dany etap Robdt zakonczy i zabezpieczy
catos¢ wykonanych dotychczas robét, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonawstwa
zastepczego zostang pokryte w catosci przez Wykonawce, w tym mogg zostaé dowolnie
potrgcone przez Zamawiajgcego z jakichkolwiek naleznosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego jak réwniez mogg zostaé pokryte w catosci lub czesci z ustanowionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 6 Termin

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé Przedmiot Umowy tj. zaprojektowaé i wykonaé roboty
budowlane, w terminie 10 miesiecy od daty zawarcia Umowy, w tym:

1) wykonac prac projektowe i uzyskac pozwolenie na budowe w terminie do 5Smiesiecy od dnia
zawarcia Umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia 30.11.2024 roku;

2) wykonac¢ roboty budowlane w terminie do 5 miesiecy od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe dla robét albo skutecznego zgtoszenia robot (w zaleznos$ci od
wymagan decyzji, opinii uzyskanych w toku prac projektowych) jednak nie pozniej niz do
dnia 15.05.2025 roku;

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, nie bedzie
pozniejszy niz 7 dni od przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowe dla robét albo
skutecznego zgtoszenia rob6t (w zaleznosci od wymagan decyzji, opinii uzyskanych w toku prac
projektowych).

3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej lub danych do dokumentacji projektowej
przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
wykrytych wad w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji.
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4. Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i panujgcymi tam

warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przediuzenie terminu realizacji Umowy ani
0 zwiekszenie wynagrodzenia.

5. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, roboty objete sg ....... miesiecznym? okresem rekojmi za wady,
ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koncowego i przejecia
robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.

6. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, roboty objete sg .......... miesiecznym okresem gwarancji
jakosci? na zrealizowany Przedmiot Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16.
Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koncowego
i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
protokotu odbioru korncowego dla catosci robaot.

7. Wymagany okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla dostarczonych maszyn i urzgdzen
wynosi nie mniej niz 36 miesiecy.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie rob6t réwniez

robot zleconych podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 oraz przepisami prawa
budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem (zgtoszeniem) na budowe.

9. Termin wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2, odnosi sie do faktycznego wykonania rob6t
wraz z dokonaniem czynnosci odbioru kohncowego przedmiotu zamdwienia i rozliczenia
wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 7 Kierowanie pracami projektowymi i robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie pracami projektowymi i robotami objetymi
Przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce
przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
kierujgce danymi pracami projektowymi lub robotami Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do
tych prac wytacznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania pracami projektowymi i robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy, tj. wskazanego w §8 ust. 1 Kierownika Budowy oraz
zabezpieczy kierowanie pracami projektowymi i robotami branzowymi przez osoby spetniajace
wymagania wskazane w § 8 ust. 2. Umowy. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby skierowane
do kierowania pracami projektowymi i budowg uprawnien okreslonych w SWZ oraz wymaganych
przepisami obowigzujgcego prawa.

3. Zmiana 0sdb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji jezeli
osoba taka posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania pracami projektowymi lub
robotami, ponadto zmiana osoby wskazane w §8 ust. 1 zostanie zaakceptowana wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami projektowymi lub
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca
z braku kierownictwa nad pracami projektowymi lub budowa/robotami bedzie traktowana jako

1 Uzupetnié zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2 Uzupetnié zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

5. Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie osoby
skierowanej do prac projektowych lub do kierowania budowg lub robotami z obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby skierowanej do kierowania pracami
projektowymi lub budowg lub robotami stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania takiej zmiany i nie
wyrazenia zgody na takg zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w
zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczgce kwalifikacji
osoby zastepujace;j.

6. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby skierowanej do kierowania pracami
projektowymi lub budowag lub robotami, jezeli uzna i wykaze, ze osoba skierowana do kierowania
pracami projektowymi lub budowa lub robotami nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy, bgdz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidiowy sposéb, w szczegdlnosci, jezeli
jego dziatania lub zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla
bezpiecznej, prawidlowej i zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci dokonania takiej zmiany oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w
miejsce kwestionowanej osoby skierowanej do pracami projektowymi lub kierowania budowg lub
robotami. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej na zastepstwo osoby
bedg takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami SWZ.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Skierowanie do kierowania pracami projektowymi lub budowg lub robotami innej osoby niz
wskazana w Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu
zmiany osoby stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

9. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powigkszenia sktadu zespotu osob skierowanych do kierowania
robotami.

§ 8 Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca do kierowania pracami projektowymi lub budowg Ilub robotami wyznacza
nastepujgce osoby:

1) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr I) — jako Projektant wiodacy
z uprawnieniami do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(projektowania) w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen -

(imig i nazwisko);

2) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr Il) — jako Projektant branzy
elektrycznej z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (projektowania) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen —
(imie i nazwisko);

3) Osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr 1ll) - Projektant branzy sanitarnej
z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(projektowania) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen -

(imie i nazwisko);

4) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr 1IV) - jako Kierownik budowy
z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(kierowania robotami budowlanymi) w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez
ograniczen — (imie i nazwisko);

5) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr V) - jako Kierownik robét
elektrycznych z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (kierowania robotami budowlanymi) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen -

(imie i nazwisko),

6) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr VI) - jako Kierownik robét
sanitarnych z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (kierowania robotami budowlanymi) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen — (imie i nazwisko),

2. Osoby wskazane w ust. 1 sg zgodna ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Do zmiany 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 7.

§ 9 Pracownicy Wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem os6b petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robét, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ztozg
Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnos$ci opisane w ust. 1. O$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdélnosci;
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz z informacjami, o ktérych mowa w art. 438 ustawy Pzp. Oswiadczenia,
o ktérych mowa powyzej winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem
konkretnego pracownika/pracownikow do wykonywania pracy.

4. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizaciji
zamoéwienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
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2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow w tym:
- pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen,
- zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
Wskazane w pkt 1) - 4) oswiadczenia i dokumenty bedg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia, powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilo$ci wykonujacych czynnosci wskazane w ust.
1 anizeli ilos¢ wskazana w o$wiadczeniu sktadanym na podstawie ust. 3, wszystkie niezgtoszone
o0soby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

7. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy w trakcie wykonywania robét, ktdre nie beda
wyposazone w strdj roboczy oznaczonym wyraznym logo pracodawcy, zostang uznane za
niezgtoszonych podwykonawcéw, ze wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi z takiego
uznania.

§ 10 Inspektorzy
1. Zamawiajgcy wyznaczy do wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby;

1) Inspektor Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej P. ......................l. (imie
i nazwisko),

2) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych P. ..................... (imie i nazwisko);

3) Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych P. ...............
(imie i nazwisko);

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposdb wskazany w § 15;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania
dodatkowych oséb sprawujgcych nadzér inwestorski. O dokonaniu takiej zmiany Zamawiajgcy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu

Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.
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§ 11 Podwykonawstwo
1. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona Przedmiot Umowy przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcéw nastepujgce roboty:

(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczace;j
wykonywania robo6t budowlanych objetych Umowag lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, réwniez w stosunku do zakresu robét lub podwykonawcy/podwykonawcow
wskazanych w ust. 1 powyzej. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od
spetnienia przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow,
w szczegolnosci w zakresie dysponowania odpowiednich sprzetem, bgdz wykwalifikowanym
personelem.

3. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca,
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SWZ. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia temu podwykonawcy. Zamawiajgcy zbada réwniez, czy wobec Podwykonawcy
niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby nie zachodzg podstawy wykluczenia
okreslone w SWZ.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje projektows,
zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktdre bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §9 ust. 1, bedg zatrudnione przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami muszg zawierac zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
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Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen wskazanych w §9 ust. 4 pkt 1)
—4), potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §9 ust. 1;

umowy z podwykonawcami muszg zawiera¢ postanowienia dotyczgce zakresu robdt
budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadac¢ pézniej anizeli ptatnos¢
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego elementu/czesci
Przedmiotu Umowy;

umowa z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposéb wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest
kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
elementu/czesci robdt nie moze przekraczaé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie tego elementu/czesci robot okreslonego w tabeli ceny ryczattowej ztozonej wraz
z ofertg, lub w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym sktadanym i weryfikowanym
zgodnie z postanowieniami §14' Umowy, dopuszcza sie utajnienie cen ksztattujgcych
wynagrodzenie podwykonawcy dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy i osoby przez niego
upowaznione;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo wieksze niz
okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosi¢ tylko do tej czesci/ zakresu roboty,
dostawy lub ustugi wykonywanej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
umowy z podwykonawcami muszg przewidywa¢ obowigzek zachowania formy pisemnej
wszelkich dokonywanych zmian postanowien umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo oraz obowigzek przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji wszelkich
zmian tych umow;

umowa o podwykonawstwo nie moze =zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

umowa nhie zawiera prawa Zamawiajgcego do zgtaszania pisemnego i umotywowanego
zastrzezenia co do Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub ich pracownikéw oraz
usuniecia ich z terenu budowy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia;

10) umowa nie zawiera mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

11) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze

w szczegolnosci zawieraé postanowien:

a) umozliwiajgcych potrgcanie z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty budowlane kwoty na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub w celu utworzenia kaucji gwarancyjnej;

b) umozliwiajgcych wniesienie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo po terminie jej
zawarcia przez strony — jezeli zapisy umowy przewidujg wobec podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy obowigzek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo;

¢) umozliwiajgcych obnizenie warto$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy tytutem skonta za dokonanie wczesniejszej zaptaty
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

d) umozliwiajgcych Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczen, obnizanie cen
jednostkowych wskazanych w umowie o podwykonawstwo lub wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu np.: kosztéw obstugi
inwestycji lub kosztow budowy lub ubezpieczenia budowy lub umozliwiajgcych inne
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potrgcenia wierzytelnosci tytutem rozliczeA miedzy tymi podmiotami, w zwigzku
z realizacjg tej umowy (bez zachowania formy pisemnej zmiany umowy);

e) umozliwiajgcych wzajemne rozliczenie miedzy Wykonawcg a podwykonawcag lub
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg, oswiadczeniem o potrgceniu (kompensacie),
wzajemnych naleznosci i zobowigzan niewynikajacych z realizacji zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zgtoszonej w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy;

f)  uzalezniajgcych odbiér robét budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od odbioru tych robét i dokonania odbioru tych robét przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego;

g) uzalezniajgcych otrzymanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

h) umozliwiajgcych Wykonawcy potrgcanie swoich roszczeh wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, niezwigzanych 2z realizacjg zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy w terminie 30 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia w tym w SWZ;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 powyzej;
C) zawiera postanowienia sprzeczne z wymogami zawartymi w ust. 7 powyze;j.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za
akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 30 dni od przedtozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikaciji
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
zt. W przypadku okreslonym w zdaniu pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. Postanowienia ust. 6 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty.
Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego
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i bezusterkowego odbioru robdét, objetych Zzadaniem bezposredniej =zaptaty, przez

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 15 ponizej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji Przedmiotu

Umowy, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji, dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 14. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potragcenie roszczen wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku

zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi byé

uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié

podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania,

zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego.

Przed wyrazeniem zgody lub przed uptywem terminu przewidzianego do zgtoszenia w formie

pisemnej zastrzezen/sprzeciwu przez Zamawiajgcego, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca nie mogg rozpoczaé jakichkolwiek robét na terenie budowy.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe

informacje  dotyczgce  podwykonawcow i  jegol/ich  dalszych  podwykonawcow

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczgce osiggnietego w dacie

przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz

udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzgdzenia

takiej informaciji. Informacje dotyczace podwykonawcoéw i jego/ich dalszych podwykonawcéw

w szczegolnosci powinny zawierac:

Zamowienie pn.:

,Budowa wodnego placu zabaw i tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng”
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Czesc Il — Projektowane postanowienia umowy

Strona 20 z 41



$tap BGK

a) dane dotyczace asortymentu, ilosci zleconych i wykonanych robét,

b) wartosci tych robét (zleconych i wykonanych),

c) kopie faktur jakie podwykonawca i jego/ich dalszy podwykonawca wystawit odpowiednio
na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy,

d) oswiadczenie lub dowody potwierdzajgce ich zaptate przez Wykonawce i odpowiednio
podwykonawce na rzecz jego/ich dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia lub
inne oswiadczenia idokumenty z ktérych wynikaé bedzie, ze brak zaptaty takiego
wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalnosci wynikajgcym
z okreslonych przyczyn faktycznych i prawnych.

25. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru kohcowego na zakonczenie umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe rozliczenie petnej kwoty wynikajgcej z realizaciji
Umowy w tym szczegolnie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

26. Zamawiajgcy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru os6b
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zgdaé usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw z terenu budowy. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego
pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub
ich pracownikéw zostang oni usunigci w terminie 7 dni od zgtoszenia.

§ 12 Teren budowy

1. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich od chwili przejecia terenu budowy.

2. Ustala sie, ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na teren
budowy;

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych
wykonawcéw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep
na teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcédw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic
zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac i prowadzi¢ roboty w sposdb najmniej ucigzliwy
i nienarazajgcy osob na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét
z zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci;

5) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy i zaplecza budowy
zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, oraz zapewni¢, aby
sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowodowat
zanieczyszczenh poza jego terenem;

6) Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow
(w tym m.in.: energia elektryczna, woda, kanalizacja, tgczno$¢), niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie
Z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych lub socjalnych Wykonawcy.
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§ 13 Wynagrodzenie
1.  Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg

zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ziotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT, co fgcznie
stanowi kwote brutto PLN (stownie ztotych:

).
1t Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji zobowigzan Wykonawcy w zakresie gwarancji
jakosci dla maszyn i urzadzen ( koszty serwisu gwarancyjnego dla maszyn i urzadzen), strony

ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na taczng kwote netto PLN, (stownie
Ztotych: ) plus 23 % podatek VAT PLN,
(stownie ztotych ) co facznie stanowi kwote brutto PLN (stownie ziotych:

). Wynagrodzenie z tytutu realizacji zobowigzan Wykonawcy w zakresie gwarancji
jakosci dla maszyn i urzgdzen ptatne bedzie w okresie udzielonej gwaranciji jakosci dla maszyn i
urzadzen w rownych transzach zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego,
sporzgdzonego w oparciu 0 wzor karty gwarancyjnej stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o Tabele Ceny Ryczattowej
stanowigcg zatgcznik do Oferty Wykonawcy i stanowi rownowartos$¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego.
Wykonawca przediozy szczegdtowg kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje tabeli
zgodnie z §14t ust.4 Umowy.

3. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej
oraz wykonania robo6t budowlanych bezposrednio wynikajgcych z opracowanej przez
Wykonawce dokumentac;ji projektowej, jak réwniez koszty nie ujete w dokumentacji techniczne;j,
a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania robét do eksploatacji. Wynagrodzenie
uwzglednia réwniez wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace wptyw
na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysziosci zwiekszenia ceny
w oparciu o te okolicznosci.

4.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 11 zostato wyliczone prze Wykonawce w oparciu o przyjete
do ziozenia oferty zatozenia dotyczgce projektowania i wykonawstwa robét, a tak wyliczone
koszty serwisu gwarancyjnego dla maszyn i urzadzen uwzgledniajg co najmniej wymagania
w zakresie gwarancji jakosci i wskazane w §16 Umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust. 1! uwzglednia rowniez wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci
majgce wptyw na koszty serwisu gwarancyjnego dla maszyn i urzgdzen, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie¢ w przysziosci zwigkszenia tych kosztéw w oparciu o te
okolicznosci.

§ 13 Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia na nastepujgcych
zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest wskaznikiem cen
produkcji budowlano montazowej ogétem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa
Gltoéwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktéorym nastgpito
otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktérym nastgpito otwarcie ofert nie jest uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek Strony ztozony najwczesniej w 13
(trzynastym) miesigcu od dnia otwarcia ofert, a jezeli w terminie tym nie wystgpi przekroczenie
poziomu zmiany ceny (15%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym miesigcu, w
ktéorym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujgcy przekroczenie lub
zmniejszenie poziomu 15%. Kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w kazdym
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miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujgcy
przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujgcy krotnos¢ 15% w stosunku do
poziomu z daty otwarcia ofert.

3) Zmiana ceny nastepowaé bedzie poprzez przemnozenie warto$ci brutto robo6t pozostatych do
wykonania okre$lonej w ofercie wykonawcy przez wskaznik cen produkcji budowlano
montazowej ogdtem ogtoszony w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w
poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktérym nastapito otwarcie ofert. Za roboty pozostate do
wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego dnia miesigca, w ktérym
zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robét pozostatych do wykonania ustala
sie w oparciu odane Harmonogramu Rzeczowo Finansowego opisujgcego stan
zaawansowania robot.

4) Maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia ustala
sie na 15 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za
wykonanie umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
W przypadku wzrostu wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku opisanej postanowieniami
niniejszej Umowy waloryzacji, kwota o jakg wzrosto wynagrodzenie Wykonawcy w stosunku do
wynagrodzenia wskazanego w §13 ust 1 Umowy, zostanie rozliczona odrebng fakturg
sporzgdzang i przedstawiang na zasadach wskazanych w §14 Umowy z zastrzezeniem, iz faktura
taka moze zosta¢ wystawiona nie wczesniej niz po zakonczeniu realizacji Umowy.

§ 14 Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w nastepujacy
Sposob;
1) w formie zaliczki wyptacanej Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy w
wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) na podstawie faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, obejmujgcej pozostate
do zaptaty wynagrodzenie, po rozliczeniu kwoty wyptacanej Wykonawcy zaliczki;
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaliczkowej zaptaty 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w §13 ust. 1, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej wraz
z zabezpieczeniem, o ktébrym mowa w ust. 2! ponizej. Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczka
brutto. Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet

wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu zabezpieczenia zaliczki, w wysokosci 100% jej wartosci,
w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, z terminem waznosci 30 dni po
planowanym terminie realizacji zamowienia. W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynikac
koniecznosc¢ przekazywania zgdania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek
Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa musi by¢ bezwarunkowa,
nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, jak réwniez w przypadku stwierdzenia
wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego niezwtocznie zwrdci w catosci lub w niewykorzystanej czesci udzielong zaliczke.
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23, W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu Umowy, zaliczka podlega zwrotowi
wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych liczonymi od dnia przekazania
zaliczki do dnia zwrotu witgcznie. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest wystawi¢
fakture korygujaca.

3. Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne na podstawie koricowej faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy oraz zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego koncowego zestawienia wykonanych prac projektowych i robét oraz po
rozliczeniu kwot wyptaconych Wykonawcy tytutem zaliczki. Zamawiajgcy dokona akceptacii
zestawienia wykonanych prac projektowych i robot przedtozonego przez Wykonawce w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania zestawienia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych prac projektowych lub robét
dodatkowych, pfatne bedzie na podstawie faktur przejsciowych za dodatkowe prace projektowe
lub dodatkowe roboty budowlane zgodnie z przyjetymi zmianami Umowy, wystawianych w oparciu
o protokoty odbioru sporzadzone dla robot dodatkowych, przy czym wynagrodzenie objete
fakturami przejsciowymi za wykonane dodatkowe roboty budowlane, ptatne bedzie ze Srodkow
wiasnych Zamawiajgcego;

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie koncowej faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru dokumentacji projektowe;j i
protokét korncowego odbioru roboét, na kwote ustalong w zaakceptowanym koncowym zestawieniu
wykonanych prac projektowych i robot oraz ich wartosci, sporzgdzonym przez Wykonawce
narastajgco. Koncowe zestawienie wykonanych prac projektowych i robét oraz ich wartosci musi
by¢ zgodne ze sporzadzonymi w trakcie realizacji Umowy protokotami czesciowego odbioru
dokumentaciji projektowej i robét oraz musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6. Do koncowego zestawienia wykonanych prac projektowych i robét, o ktérym mowa w ust. 3,
zalgczone bedzie zbiorcze zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu kopie umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a w przypadkach dalszych
podwykonawcéw réwniez zestawienie sporzgdzone przez swoich podwykonawcéw. Zestawienie
powinno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, wartos¢
wynagrodzenia wynikajgca z tych umoéw, kwoty wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcédw juz wyptacone z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostate
jeszcze do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci ( o ile takie istniejg). Do zestawienia
dotgczone zostang kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw (jesli dotyczy) oraz potwierdzenia zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur
przez Wykonawce na rzecz tych podwykonawcow albo podwykonawcdéw na rzecz dalszych
podwykonawcow. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
z zastrzezeniem postanowien § 11, a Wykonawcy nie przystugujg odsetki od wstrzymanej
ptatnosci.

7. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego kohcowego zestawienia prac
projektowych i robét przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do
nich w terminie 5 dni od otrzymania zastrzezen. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg
postanowienia ust. 6.

8. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzieh
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9.  Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
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10. Wpykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy w niniejszej umowie lub na
wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie, ktéry Zamawiajagcy ma dokonac
pfatnosci zostanie umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caly okres trwania i rozliczenia
Umowy w wykazie, o ktérym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Wykaz).

11. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego
obowigzku skutkuje powstaniem odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy.

12. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w Wykazie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatno$ci do momentu wyjasnienia sytuaciji i okreslenia
rachunku bankowego uwidocznionego w Wykazie.

13. Wstrzymanie ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej nie wywota zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenie
odsetek od zalegtosci lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci zastosuje mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

§14' Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegdtowym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym (dalej réwniez jako Harmonogram)

2. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedstawi¢ szczegétowy Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego
dla przedstawionego Harmonogramu. Do czasu przedtozenia prawidtowego i akceptowalnego dla
Zamawiajgcego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, Zamawiajgcy nie udostepni
Wykonawcy terenu budowy, a wszelkie opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy, z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce.

3. Wykonawca opracuje Harmonogram Rzeczowo Finansowy w zgodzie z wymaganiami
wynikajacymi z SWZ, niniejszej Umowy oraz postanowieniami Oferty Wykonawcy, w tym z
tabelg ceny ryczattowej. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie okreslat w okresach
miesiecznych procentowe zaawansowanie rzeczowe prac projektowych i robét oraz zaktadane
zaawansowanie finansowe prac projektowych i robét oraz podziat prac projektowych i robét na
odcinki podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a
podlegajgce odbiorowi, jak réwniez uwzglednia¢ bedzie terminy dostaw, montazu i rozruchu
maszyn, urzgdzen i instalaciji.

4. W terminie 14 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe (zgtoszenia robdét),
Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys robét, sporzgdzony z podziatem na
elementy robdt jak w Ofercie Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze kwota wynikajgca z
kosztorysu za dany obiekt/element robét nie moze by¢ wyzsza od kwoty za ten sam
obiekt/element robét wskazanej w Ofercie Wykonawcy. Ztozony kosztorys stanowi integralng
czescig Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Kosztorys ma charakter dokumentu
pomocniczego i informacyjnego, stawki w nim przyjete bedg mialy zastosowanie przy
rozliczeniach czesciowych, kalkulacji zmian rozwigzah zamiennych, robot zaniechanych lub
niewykonanych. Suma kwot wynikajgca z kosztorysu musi odpowiadac cenie oferty. Sporzgdzony
kosztorys nie podwaza ryczattowej ceny oferty i nie moze stanowi¢ podstaw do kosztorysowego
rozliczenia robét. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z kosztorysem bedzie stanowié
Zatgcznik nr 2 do Umowy.

5. Okreslone w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym procentowe i finansowe zaawansowanie
prac projektowych i robét korelowac bedzie z rzeczywistg wartoscig prac projektowych i robot
wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. W przypadku
ujawnienia, w toku realizacji prac projektowych lub robot, znacznych rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego a rzeczywistym postepem prac
projektowych lub robdt (przekraczajgcych okres 2 tygodni), Wykonawca bez odrebnego
wezwania zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy, postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
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51 Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wglgdu w przygotowywang dokumentacje projektowg, w celu
zweryfikowania postepu prac projektowych z rzeczywistym zaawansowaniem prac projektowych.
W takim przypadku Wykonawca niezwtocznie umozliwi Zamawiajgcemu wglad do powstajgcej
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci przez przekazanie Zamawiajgcemu elementow tej
dokumentacji w wersji elektronicznej.

6. W przypadku gdy rzeczywisty postep prac projektowych lub robét wykaze opdznienie
przekraczajgce 10 dni roboczych w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, wraz
z zaktualizowanym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, o ktérym mowa w ust. 5,
Wykonawca przedktada, w terminie 3 dni roboczych, program naprawczy gwarantujgcy
nadrobienie opdznien w okresie nie dtuzszym niz 30 dni. Program naprawczy zawierat bedzie
wykaz oséb lub sprzetu, ktéry Wykonawca dodatkowo skieruje w celu dotrzymania zapiséw
programu naprawczego.

7. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci prac projektowych lub robét przez
podwykonawcow, zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie zakres prac projektowych lub
robot wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane pfatnosci (terminy wraz z
wysokosciami) na rzecz podwykonawcow.

8. Podczas opracowywania Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w ktdérym
roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robdt, a takze, wszelkie ryzyka jakie
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji Umowy, ktére racjonalnie dziatajgcy, profesjonalny
Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod uwage.

9. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, o ktérym mowa w ust.
1 lub w ust. 6 w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i/lub programu naprawczego do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu przez Zamawiajgcego. Brak przediozenia programu naprawczego
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 uniemozliwia zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego przez Zamawiajgcego.

§ 15 Odbiory

1. Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i
opiniami w ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji
projektowe;j.

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji
jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okres$lonymi
w dokumentacji technicznej/ dokumentacji projektowej. Dla dokonania tych odbioréw,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego
elementu robdt.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. Z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy ustalenie stopnia
zaawansowania robét i ewentualnie wskazanie stwierdzonych w toku odbioru czesciowego wad.
Niezaleznie od stwierdzenia bgdz niestwierdzenia wad na etapie odbioru czes$ciowego, fakt ten
nie wytgcza ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego w toku odbioru koncowego, o ktérych
mowa W niniejszej Umowie, a w szczegdélnosci w ust. 5 ponizej.
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4.  Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o0 zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy
i osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
zakohczenia robét. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przy udziale
Inspektora Nadzoru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, Zamawiajgcy w protokole z czynno$ci odbioru wskazuje
takie wady oraz wyznacza termin na usunigcie wskazanych wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej jednostronnie obnizy¢ wynagrodzenie;

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po
raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki.

6. Z czynnosci odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, odbioru koncowego, odbioru przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w tym ustalenia co do jakosci
wykonanych ustug/robét oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad albo o$wiadczenie o skorzystaniu z uprawnien wskazanych ust. 5 pkt 2) powyze;.

7. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego Przedmiotu Umowy
jest protokét kohcowego odbioru robét, podpisany przez strony Umowy, kitdrego integraing
czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy;

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatow w tym Swiadectwa zezwalajgce
na stosowanie materialdbw w budownictwie;

4) ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/obiektow ostateczne zgtoszenie
zakonczenia robét.

8. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub
odbiorze przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed uptywem okresu gwarancji
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o0 ktérych mowa w § 17 ust. 2.

9. W przypadku nawierzchni betonowej, odcidniete w Swiezym betonie Slady zwierzece, ludzkie,
napisy, pekniecia, itp. traktuje sie jako wade podlegajgcg usunieciu wylgcznie przez potozenie
nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie usunigcia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia
miejscowe.

§ 16 Gwarancja jakosci
1. Przed dokonaniem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, robocizne) ktéra wynosi,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, nie mniej niz ......... miesiecy?. Gwarancja jako$ci na dostarczone
w ramach wykonania Przedmiotu Umowy wyposazenie (maszyny i urzadzenia) wynosi co
najmniej 36 miesiecy. , Postanowienia dokumentu gwarancyjnego muszg by¢ zgodne z
wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowiacej Zalgcznik nr 1 do Umowy, wymagania
zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowac¢ jako wymogi minimalne, a Zamawiajacy
uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze
karty gwarancyjnej. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Zamawiajgcemu we

3 Uzupetnié zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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wskazanym powyzej terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci w

wysokosci wynikajgcej z koncowej faktury, do czasu otrzymania dokumentu gwarancyjnego. W

takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki od wstrzymanej ptatnosci.

Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych
w dokumencie gwarancyjnym;

2) zapewnienia serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji, zgodnie z wymaganiami karty
gwarancyjnej.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci

obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich

powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod

warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu

rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci serwisowych w terminie i zakresie zgodnych z

wymaganiami gwarancji producenta lub nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie

do 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej

wady lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego

uprzedzenia, ma prawo zleci¢ czynnosci serwisowe lub dokona¢ tej likwidacji we wtasnym

zakresie lub zleci¢ czynnosci serwisowe lub usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi, a

koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zgdajgc od

Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku gdy koszty czynnosci serwisowych lub

koszty usuniecia wady lub usterki przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztow, w

czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej okreslonej w § 19

ust. 1 pkt 2).

Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje

sie bra¢ udzial, a takze wyznaczy termin odbioru przed uptywem okresu gwarancji oraz przed

uptywem okresu rekojmi.

Jezeli okres gwarancji dla materiatéw lub urzgdzen zastosowanych do wykonania robét,

udzielonej Wykonawcy przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzen, bedzie

dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Wykonawca

przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, poprzez

wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych, w chwili przekazania

dokumentu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1. W przypadku gdy taka gwarancja zostata

udzielona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca podejmie starania oraz

uzyska prawa z takiej gwaranciji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego. Wszelkie

koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie o ktérym mowa w § 13 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie

z tytutu udzielenia gwaranc;ji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych gwarancji.
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§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto
podanego w Ofercie  Wykonawcy t. kwote _ PLN (stownie ziotych:

). W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie .
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat (60 miesiecy) z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzediuzenia
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia, wyptata taka nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub potwierdzenia zrealizowania innych warunkéw
okreslonych w protokole odbioru korcowego;

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub okresu gwarancji jakosci lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 18 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny koszt umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j
(odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikédw zamawiajgcego i
wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie
mniejszg nie nizszg niz cena oferty brutto na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczeniem
zostang objete wszystkie osoby realizujgce w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty
budowlane.

2. Wykonawca ponosi na zasadach ogolnych odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na
terenie budowy i drogach dojazdowych z przyczyn lezgcych po jego stronie, podmiotéw, ktérym
powierzyt wykonanie zaméwienia lub zatrudnionych przez niego podmiotéw (w szczegdlnosci
pracownikéw, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw) lub mozliwym im do przypisania.
Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia, ktére bedg lub moga byé zgtaszane w trakcie
lub w zwigzku z robotami wynikie z przyczyn lezacych po jego stronie lub oséb, ktérymi sie
postuguje.

3. W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaly caly okres realizacji Umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§ 19 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki. Przez zwtoke w wykonaniu Przedmiotu
Umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego wykonania Umowy wskazanego
w§6 ust. 2 Umowy, w nastepstwie okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

za zwloke w wykonywaniu czynnosci serwisowych lub w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym Ilub odbiorze w okresie gwarancji (za zwloke rozumienie sie
odpowiednio nieprzystgpienie do wykonania czynnosci serwisowych w terminach
wymaganych gwarancjg producenta lub niedochowanie gwarantowanego gwarancjg
terminu usuniecia wad) - w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13
ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wymaganego dla wykonania
czynnosci serwisowych lub wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §
16 lub udzielonej gwarancj;

za spowodowanie przerwy w realizacji prac projektowych lub robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej
w § 13 ust. 1, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej diuzej niz 10 dni;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1;

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub podmiot inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany i skierowany
do wykonywania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kare umowna w wysokosci
réwnowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy Ilub kierownika robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w WySOKOSCI
réwnowartosci 10% kwoty brutto wskazanejw § 13 ust. 1;

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 18 ust. 4 w wysokosci rownowartosci
10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci réwnowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1,
za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
z ktdrej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazane;j
w § 13 ust. 1, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym
w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem ptatno$ci przez Wykonawce;

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §11 -
w wysokosci rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6éb wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci rownowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia tych obowigzkéw. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie Zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 9 ust. 1 czynnosci;

2. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 11), moga by¢
potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na
podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia
przez Zamawiajacego.

3. Kary umowne okre$lone w ust. 1 sg niezalezne od siebie i podlegajg sumowaniu, co oznacza, iz
za jedno zdarzenie moze zosta¢ naliczona wiecej niz jedna kara umowna.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakich Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy, z tytutu naruszen opisanych ust. 1 wynosi 15% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust.
1. W sytuacji kiedy kary umowne naliczone z tytutu naruszen osiggng limit wskazany w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez uprzedniego
wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy, z zachowaniem prawa do
dochodzenia naliczonych kar umownych oraz naliczenia kary umownej z tytulu odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogdlnych.

6. Zaptata kary umownej okreslonej w ust. 1 pkt. 5):

1) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania wymagan formalnych, dotyczacych
zawierania i akceptowania przez Zamawiajgcego umow z podwykonawcami/dalszymi
podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

2) nie uprawnia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie
budowy.

§ 20 Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia informaciji o zaistnieniu jednej lub kilku z ponizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystgpit do prac projektowych w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy
lub nie przystagpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy
przez podwykonawcéw, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w § 11;

4) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacjg techniczng inwestycji lub dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa;

5) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §9 ust 1;

6) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 18 ust. 4 lub dwukrotnie przedtozyt
dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §18 ust. 1-ust. 3;

7) Wpykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsigbiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzgdca w celu zabezpieczenia naleznoéci kredytodawcow,
lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie,
ktére ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndéw lub wydarzen;

8) taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggneta rownowartos¢ 20%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1.
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9) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 8) wywotuje skutki od dnia
przekazania do wiadomosci Wykonawcy oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania i kar umownych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca w terminie natychmiastowym wstrzyma dalszg realizacje Umowy poza robotami
okreslonymi przez Zamawiajgcego jako konieczne dla zabezpieczenia juz zrealizowanych
prac;

2) Wykonawca w terminie 5 dni usunie sprzet budowlano-montazowy i wycofa swdj personel
z terenu budowy oraz uporzadkuje teren budowy;

3) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng/dokumentacije
projektowg, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,
aktualne na dzien odstgpienia od umowy;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

3) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 14 dni od daty odstgpienia oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okre$lonym w § 14;

4) Wykonawca w terminie do 3 dni od daty odstgpienia sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu
wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego, pod rygorem odmowy odkupienia tych
materiatéw przez Zamawiajgcego;

5) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych Umowa, w terminie do 14 dni od daty ich rozliczenia, wg
cen, za ktére zostaty nabyte, o ile sg one niezbedne do dalszego prowadzenia robaét;

6) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru rob6t po odstgpieniu.

§ 21 Sita wyzsza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przyszitosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia
w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.
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§ 22 Zmiana Umowy

1. Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
na zasadach wskazanych w ust. 2 — 13, z zastrzezeniem, iz zmiana nie moze prowadzi¢ do
modyfikacji ogélnego charakteru Umowy.

2. Zmiana moze obejmowac:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegoélnosci na: wykonaniu

rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej

inwestycji lub dokumentacji projektowej, zmiana taka moze by¢ spowodowana:;

- pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonywanych w ramach Umowy obiektéw
lub dostarczanych maszyn lub urzadzen,

- umozliwieniem uzyskania lepszej jakosci robaot;

- koniecznoscig zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentaciji
technicznej, w tym w dokumentacji projektowej wady i usterki;

- koniecznoscig zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych;

Jesli zmiany takie uzasadnione sg w sSwietle nizej wymienionych okolicznosci:

- korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujace
obnizeniem kosztu wykonania robét, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania)
obiektéw lub podniesieniem wydajnosci urzgdzen oraz usprawnieniami w trakcie
uzytkowania obiektow;

- w trakcie realizacji zamowienia nastgpita zmiana obowigzujgcych przepisow, ktéra ma
wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy;

- mozliwe jest podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét;

- zaniechanie usuniecia wady lub usterek dokumentacji technicznej, w tym
dokumentacji projektowej, uniemozliwia prawidtowa i zgodng ze sztukg budowlang
realizacje Przedmiotu Umowy.

Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski;
pominiecie (rezygnacje z wykonania) jakiejkolwiek czesci robét (jednak bez prawa zlecenia
jej osobom trzecim), z zastrzezeniem, ze wykonana zostanie cze$¢ Przedmiotu Umowy w
zakresie mozliwym do sfinansowania ze $rodkéw stanowigcych udziat wilasny
Zamawiajgcego w finansowaniu Inwestycji;
zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robd6t, wymuszone okolicznosciami
niedajgcymi sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koricowego realizacji Umowy;
zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robdét innym zakresem robét przy
zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji
Umowy;

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robdt planowanych do

powierzenia podwykonawcom;

zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub

Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robdét przez Wykonawce lub

wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez:

- dziatania lub zaniechania oséb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organow
administracji publicznej);

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi realizacje Umowy, stanowigcymi site

WYyZszg;

- koniecznoscig podjecia robét podobnych (w ramach odrebnego zamowienia),

niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy;
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- koniecznoscig wstrzymania robét wynikajacg z decyzji lub zalecen podmiotéw trzecich,
tgcznie z przedtuzeniem terminu koncowego realizacji Umowy o okres takiego
koniecznego wstrzymania robot;

7) modyfikacje zakresu robot wynikajgcg z koniecznosci wprowadzenia w dokumentacii
technicznej lub w dokumentacji projektowej, zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie
z ustawg Prawo budowlane;

8) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt, wymuszone wystgpieniem
niesprzyjajgcych  warunkéw  geologicznych lub  hydrologicznych,  wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, wystgpieniem przeszkody w realizacji zadan
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy o czas niezbedny do usunigcia przeszkody lub
okolicznosciami niedajgcymi sie wczesniej przewidzieé¢, w tym zmiane terminu koncowego
realizacji Umowy;

9) zmiany oséb wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robét;

10) zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT;

11) modyfikacje zakresu rzeczowego spowodowang sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie
przedmiotu Umowy;

12) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

13) modyfikacje zakresu rzeczowego spowodowang inng okolicznoscig prawna, ekonomiczng
lub techniczng skutkujgcg brakiem mozliwosci wykonania lub nienalezytym wykonaniem
Umowy zgodnie z SWZ,;

14) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét w przypadku wystgpienia
udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego op6znien w dostawie
materiatow;

15) zmiany dotyczgce zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgce ze zmiany
okreslonych Programem Rzgdowy Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych
zasad finansowania inwestycji w ramach Programu lub zmiany warunkéw wypfat
dofinansowania przyznanego Zamawiajgcemu w ramach tego Programu.

3. Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana Umowy moze zostaé dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz w art. 455 ust 2. ustawy Pzp.
4. Zmiany mogg byé wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowaé zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli
koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczno$ci, ktérej
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktdre w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub
jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

3) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci rob6t. Postanowienie ust. 5-8 nie majg
w tym przypadku zastosowania.

5. Kazda ze stron przedkiadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone

w ust. 4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposéb zakladane zmiany wplyng na termin realizacji przedmiotu Umowy,

3) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem,

4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegétowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
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wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta
mozliwa do przewidzenia w szczegolnosci na etapie sktadania ofert,

5) pisemne uzasadnienie braku mozliwosci przewidzenia zmian okolicznosci skutkujgcych
koniecznoscig wprowadzenia zmian do Umowy na wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 1).

6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru, (w zalezno$ci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystapi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

7. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

8. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana
w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robot, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robét ustalong na podstawie oferty
ztozonej przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
zakonczonego zawarciem Umowy;

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robét innym zakresem robét, o ktérych
mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 podlega
w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robdt na zasadach
okredlonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o warto§¢ wykonanych rob6t zamiennych lub
zastepczych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4);

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli ceny ryczattowej, cena jednostkowa okreslona w tabeli
ceny ryczattowej albo w przedtozonej kalkulacji cen jednostkowych dla tej pozycji tabeli
ujetej w kosztorysie sktadanym na podstawie § 14! ust.4 Umowy, uzywana jest do wyliczenia
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;

4) jezeli roboty wynikajagce ze zmian wprowadzonych postanowieniami  Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli ceny ryczattowej, Wykonawca powinien przeditozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 13 ust. 2 oraz cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

11. Kazda zmiana Umowy, z zastrzezeniem §7 ust. 6 i §10 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 11 jest niewazna.

§ 23 Protokot koniecznosci
1. Inspektor Nadzoru ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét opisanych w dokumentacji technicznej lub
dokumentacji projektowej na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy;
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2) rezygnacje z czesci robot;
3) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji technicznej
lub dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowym Umowy.

2.  Roboty zamienne i dodatkowe bedg wykonywane na podstawie Protokotu koniecznosci.

3. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy/robot, akceptowany przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

4. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem zatwierdzenia polecen Inspektora Nadzoru lub
protokotu koniecznosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora Nadzoru lub postanowien Protokotu koniecznosci.

5. Kwestia wysokosci wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 2 bedzie przedmiotem
negocjacji w oparciu o protokédt koniecznosci oraz kalkulacje szczegotowe sporzadzone przez
Wykonawce.

6. Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe ustalone bedzie w aneksie do obwigzujgcej
umowy lub odrebnej umowie zawartej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamowien
publicznych, podpisanej przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§ 24 Klauzula RODO

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego dane osobowe bedg przetwarzane, w celu
realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO. *

2. Wykonawca potwierdza, ze uzyskat od Zamawiajgcego zakres informacji, o ktérych mowa
w art. 13 RODO. *

3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibg w Dobczycach, Rynek 26.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon (12) 37 21 700. *

4. W przypadku powierzenia Wykonawcy zbioréw danych osobowych, z ktérych korzystanie
konieczne jest do prawidtowej realizacji Umowy, Strony zawrg stosowng umowe powierzenia
danych osobowych.

§ 25 Komunikacja

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeh, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceh lub zgod, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na adresy:
1) dla Zamawiajgcego:
- adres do korespondencji pocztowej: ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce
—e-maill L
-fakS:
2) dla Wykonawcy:
- adres dla korespondencji POCZIOWE]: .........coeieieieiiiiiiii i ,
e-maill L
Sfaks 1

2. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

3. W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie
wzajemnie podajgc nowy adres do korespondencji elektronicznej.

4. Nie dochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wysylanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.
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§ 26 Polubowne rozstrzyganie sporéw

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowsg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie w okregu sgadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wyboru mediatora sposrod oséb wpisanych na liste mediatoréw prowadzonych przez Sad
Okregowy w Krakowie. Strony ponoszg réwne koszty prowadzenia mediacji.

2. W przypadku gdy Strony nie zawrg ugody zgodnie z ust.1 powyzej, wszelkie spory moggce wynikac
w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 27 Postanowienia Koncowe

W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy

w szczegolnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo

budowlane.

2.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wpykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien Umowy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5.  Umowa niniejsza zawiera 34 ponumerowanych stron.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

=

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*postanowienie dotyczy oséb fizycznych i 0séb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg.
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Zatgcznik nr 1

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy:

realizacji robo6t stanowigcych Przedmiotu Umowy na realizacje zadania pn.:

»Budowa wodnego placu zabaw i tezni solankowej wraz z infrastruktura techniczna”

Gwarantem jest Wykonawca:

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce
Rynek 26
32-410 Dobczyce

NIP: 681-10-04-443
REGON: 351555424

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng Przedmiot Umowy
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacjg techniczna,
w tym dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami technicznobudowlanymi.
Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych
wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

11

Wymagany okres gwarancji jako$ci na materiaty, roboty budowlane i prace montazowe, bedace
przedmiotem zamdwienia, wynosi ..... 4 miesiecy od daty dokonania odbioru koricowego catosci
roboét. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Gwarancja jakosci dla wszystkich maszyn i urzgdzen dostarczonych i zamontowanych wynosi
co najmniej 36 miesiecy, przy czym:

a) w sytuacji kiedy producent udzielit dtuzszej gwaranciji jakosci na maszyny i/lub urzadzenia,
gwarancja obowigzuje w okresie gwarancji producenta;

b) jezeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dluzszym okresie gwaranc;ji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat,
Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizaciji
przedmiotu Umowy wszelkie wchodzace w jego sktad:

4 Wpisa¢ okres wynikajacy z oferty wykonawcy
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1) roboty i prace montazowe, w tym roboty ziemne;

2) dostarczone i zamontowane maszyny i urzgdzenia;

3) czesci zamienne do maszyn i urzgdzen;

4) wszelkie inne wykonane roboty;

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych maszyn,
urzgdzen i czesci zamiennych (jezeli dotyczy) i wigczenie wszystkich najnowoczeéniejszych
ulepszen do projektu i materiatow.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone maszyny, urzadzenia i materiaty sg wolne od
wad wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia
(wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢é stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania wad zgtoszonych w okresie gwarancji
jakoséci, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
ich wystgpieniu wraz z protokotem stwierdzenia wad..

5) Gwarancja jakosci obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania warunkéw Umowy z
Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja jakosci dla dostarczonych maszyn i urzadzen oraz wykonanych robét i prac
montazowych nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego Ilub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtadciwego przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzgdzenh niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

c) samowolnych napraw, przerébek Ilub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacja urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych
materiatow eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria nie nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, koszty jej usunigcia
pokryje Zamawiajgcy.

7. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne dla robét i prac montazowych, odbywac¢ sie bedg co najmniej
raz w roku w okresie obowigzywania gwarancji jakosci. Komisyjne przeglady gwarancyjne dla
maszyn i urzgdzeh odbywacé sie bedg co najmniej dwa razy w roku w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci, lub czes$ciej jezeli wymaga tego gwarancja jakosci udzielona przez
producenta maszyny lub urzgdzenia.
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Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét w dwéch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajgcy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu z
przeglagdu gwarancyjnego.

Koszt przegladéw gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakosci
obcigza Gwaranta.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zachowania czesci maszyn, urzadzen, ktére zostang
wymienione w ramach serwiséw w celu ewentualnego awaryjnego ich zastosowania w
przysztosci.

9. Koszty serwisu gwarancyjnego dla maszyn i urzadzen;

1

2)

3)

W okresie 36 miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzgdzen Wykonawce obcigzajg
koszty serwisu gwarancyjnego dla urzadzen dostarczonych i zamontowanych w ramach
wykonania przedmiotu zamodwienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytulu serwisu
gwarancyjnego bedzie ponosit Wykonawca, a to w szczegoélnosci koszt ustug serwisowych
(koszty okresowych badan sanitarnych, czyszczenie, przeglad, regulacja, nastawienia,
czynnosci wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.) koszt wymiany czesci zamiennych,
szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych oraz innych ptynéw, filtréw itp., tgcznie z kosztem
zakupu czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych oraz innych ptynéw,
filtréw itp., ktérych wymiana jest niezbedna do utrzymania gwarancji jakosci na zastosowane
urzgdzenia, maszyny, czy materiaty.

Koszty serwisu gwarancyjnego ujete w cenie oferty Wykonawcy sg state i niezmienne w catym
okresie obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci dla maszyn i urzadzen (kwota ryczaitowa)
i stanowig catkowite i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o pokrycie
réznicy pomiedzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu
gwarancyjnego wskazanymi w ofercie Wykonawcy.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy (zatgcznik 1A do oferty -Tabela Ceny Ryczaittowej ) catkowity koszt
Serwisu gwarancyjnego WYNOSI .........cveeevreriienennnnnnns PLN (uzupetni¢ zgodnie z ofertg
Wykonawcy —  Tabela Ceny Ryczaftowej pozycja Koszty serwisu gwarancyjnego dla
maszyn i urzadzen). Koszty serwisu gwarancyjnego zostang zaptacone w trzech rownych
transzach w nastepujgcy sposob:

| transza wynagrodzenia z tytutu serwisu gwarancyjnego obejmujgca catkowity koszt serwisu
gwarancyjnego w okresie od 1 miesigca do 12 miesigca (wtgcznie) obowigzywania niniejszej
gwarancji w wysokosCi ... PLN;

Il transza wynagrodzenia z tytutu serwisu gwarancyjnego obejmujgca catkowity koszt serwisu
gwarancyjnego w okresie od 13 miesigca do 24 miesigca (wtgcznie) obowigzywania niniejszej
gwarancji w wysokosCi ..., PLN;
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11l transza wynagrodzenia z tytutu serwisu gwarancyjnego obejmujgca catkowity koszt serwisu
gwarancyjnego w okresie od 25 miesigca do 36 miesigca (wtgcznie) obowigzywania niniejszej
gwarancji w wysokoscCi ...l PLN;

4) Ptatnosci dokonane zostang w ciggu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy, warunkiem koniecznym dla prawidtowego wystawienia faktury
jest zaakceptowanie przez Zamawiajgcego sporzgdzonego przez Wykonawce zestawienia
czynno$ci serwisowych wykonanych w okresie objetych dang ptatnoscig czesciowa (transzg
wynagrodzenia).

podpis
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)

Zamowienie pn.:
,Budowa wodnego placu zabaw i tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng”
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Czesc Il — Projektowane postanowienia umowy
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