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. Wstep.

1.0. Nazwa zamoéwienia.

,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bozenkowo ul. Rekreacyjna (dziatki nr 87, 99/13).

2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej w miejscowoéci podanej w pkt. 1.0.

3.0. Zakres roboét objetych specyfikacjami technicznymi.

Sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PEHD, PE100 SDR 17, PN10, d=110x6,6 mm, L=120,80

m.

4.0. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Sie¢ wodociagowa - ukfad potaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i

rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujgcych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura przeciwpozarowa — hydranty.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
wodociggowym i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkag a zasypkg wykopu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robd6t, zgodnie z dokumentacjg
techniczng i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi, stanowig opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot.

4.9. Przedsiewziecie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajgca na

wybudowaniu sieci wodociggowej wg pkt. 3.0. ,Wymagan ogdlnych”.

4.10. Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 2454) par.4, ust. 1
sktadajgca sie z:

- projektu budowlanego,

- projektéw technicznych,

- przedmiaru robot w zakresie o ktérym mowa w par. 6 w/w Rozporzgdzenia,

- informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



4.11. Zleceniodawca — strona kontraktu, zlecajgca do realizacji przedsiewziecie budowlane.

4.12. Wykonawca — strona kontraktu, przyjmujgca do realizacji zgodnie z przekazang Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi przedsiewziecia budowlanego.

4.13. Inspektor Nadzoru — zwany dalej Inspektorem — do ktérego nalezy nadzér techniczny i prawny
na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego
kontraktu.

4.14. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

4.16. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

4.17. Inne definicje — pozostate definicje zgodne z obowigzujgcymi normami.

5.0. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i
pozwoleniem na budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow
przedstawionych w:

ST-01 Szczegodtowa specyfikacja techniczna. ,Budowa sieci wodociggowej”.

5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plan budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéow gtdwnych trasy wodociggu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaréw oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5.2. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa sktada sie z nastepujgcych elementéw:

a) projekt budowlany techniczny sieci wodociggowe;,

c) przedmiary robot,

d) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w dokumentacjach przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne opracowanie projektow wykonawczych w
zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi wnioskowanymi przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i ST na koszt Zamawiajgcego w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ zmiany naniesione w dokumentacji projektowej wynikte
w trakcie realizacji robot.

Zmiany te muszg by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inspektora.

5.3. Zgodnos¢ roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa



Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego Polskimi Normami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
placu budowy, w sposéb okreslony w ST-00 ,Wymagania ogdine”,

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru kornncowego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenie zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

kohcowego robdt, Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokdét placu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania. Stosujgce sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnieni nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane aby
nie powodowac zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

c) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej i
prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz

bedacych wtascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnos$nie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane jednostki bedgce wtascicielami lub eksploatujgcy te instalacje i
urzadzenia oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow

o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggty bedzie powiadamiat Inspektora o fakcie
uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru kohcowego robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowana sie¢ wodociggowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pézniej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy zawarte w ustawach i
rozporzgdzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robét, oraz
przestrzegac¢ ich w czasie wykonywania prac.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw
robét, oraz do ich rozbidrki i likwidacji po zakonczeniu robét.

5.14. Odbioér techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robét, oraz planowanym uruchomieniu sieci wodociggowe;.
Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor z zaznaczeniem ich przyjecie lub zajeciem
stanowiska.

5.15. Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do uzgodnieh, uwag i zaleceh zawartych w Dokumentacji
Technicznej, a takze przestrzega¢ obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony archeologiczne;j.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ sie
do Stuzb Konserwatorskich o wydanie zezwolenia i okreslenia warunkéw prowadzenia prac. Koszt
opracowania ewentualnych opinii i dokumentacji archeologicznych pokrywa Zamawiajgcy.

5.16. Wycinka drzew i krzewow.

Z uwagi na ochrone $rodowiska Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby
ewentualne wycinki drzew i krzewow ograniczy¢ do minimum.

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca powiadamia Inspektora, a ten podejmuje
odpowiednie decyzje.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw, oraz ich usuniecia z placu budowy ponosi
Wykonawca, natomiast koszty optat za wycinke i uzyskanie pozwolenia znajdujg sie po stronie
Zamawiajgcego.

Il. Materiaty.

1.0. Zrodta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce, przed rozpoczeciem
robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia zaopatrzenia lub wydobywania,
wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.2023r., poz. 682 art. 10, ust. 1-3 z pdzniejszymi zmianami) swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materialu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora a materiat z innego Zzrédta.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg
przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.



Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania oraz kompletowac certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposaob ciggly bedg spetniaty wymagania ST.

2.0. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wladciwo$¢ do robot

i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

4.0. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

lll. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora niedopuszczone do robot.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasnosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora beda usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robét.

1.0. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego
(Dz. U.2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostanag, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

2.0. Polecenia Inspektora.

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez
Wykonawce.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badain materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialowcow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. Il. 4.0.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

VI. Kontrola jakosci robét.

1.0. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.
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2.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.2023., poz.682 z pdzniejszymi
zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badain wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

8.0. Dokumenty budowy.

8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robét.

8.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (8.1) nastepujgace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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VIL.

8.3. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robét.

1.0. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Obmiarowi podlegaé bedg wytgcznie roboty dodatkowe i zamienne wynikte w czasie prowadzenia prac.
Roboty ujete w kontrakcie traktowane sg jako roboty ryczattowe.

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t dodatkowych i zamiennych, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, w ST lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

2.0. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedag wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

3.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

VIIl. Odbiér robét.

1.0. Rodzaje odbioréow robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.0. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

4.0. Odbior ostateczny roboét.
4.1. Zasady odbioru ostateczneqgo robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa

w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
Dokumentacjg Projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne),

- Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST,

14



- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze ST,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5.0. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 4.0. ,Odbiér ostateczny robot”.

IX. Podstawa ptatnosci.

1.0. Ustalenia ogédlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie prac.
Szczegotowe zasady i terminy ptatnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogdélne ST-00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w ST-00
~Mymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

X. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023, poz. 682)

z pOézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.2023, poz. 645)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki (Dz.U.2021, poz. 1686).

wnN
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
wodociggowej w miejscowosci Bozenkowo ul. Rekreacyjna (dziatki nr 87, 99/13), Gmina Osielsko.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w
zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace robdt montazowych
przy budowie sieci wodociggowej jak podano w pkt. 3.0. Specyfikacji Technicznych ST-00 ,Wymagania
Ogodlne” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i specyfikacjg ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.0.

1.5. Wymagani ogdine.

Wymagania ogdlne dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania

Ogolne” pkt. 11.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej nalezy, zgodnie z ustawg ,Prawo

Budowlane” stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie

oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odréznieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow mniemajgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcej zatgcznikiem do rozporzgdzenia MSWIA
zdn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg do Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane

wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra SWiA z dn. 05.08.1998r. wydat

oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i

obowigzujgcymi normami.
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2.2,

3.0.

4.0.

5.0.

5.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywaé certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i
oswiadczenie oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdéw innych producentéw pod warunkiem, ze materiaty te
bedg spetnia¢ wymagania okreslonych norm i przepiséw podanych w ST-03 pkt. 2.2.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce innych materiatdbw niz zastosowane w
Dokumentacjach Projektowych i niniejszych Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca musi dotgczy¢
do oferty dokumenty (certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia i.t.p.) potwierdzajgce spetnienie w/w
wymagan.

Materialy do budowy sieci wodociagowej:

- rury wodociggowe i ksztaltki, cisnieniowe, PEHD d=110x6,6 mm, PE100, SDR 17, PN10 wg PN-
EN12201,

- rury wodociggowe, cisnieniowe, PEHD d=225x13,4 mm, PE100, SDR 17, PN10 wg PN-EN12201,

- ksztaltki cisnieniowe, z zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo lub epoksydowo, wg PN-EN
1563,

- hydranty nadziemne d=80 mm, PN 16, z Zzeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo lub
epoksydowo wg PN-EN 14384,

- zasuwy wodociggowe, z uszczelnieniem miekkim, z Zzeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo lub
epoksydowo, kothierzowe d=80 — 100 mm, PN 16, wg PN-EN 1074,

- skrzynki uliczne zeliwne do zasuw wg PN-M-74081 i hydrantow wg PN-M-74082,

- piasek.

SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. Ill.

Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony
przez Inspektora.

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy n/w
narzedzi i urzadzen:

-koparka o poj. tyzki —0,25 - 0,60 m?,

-fadowarka jednonaczyniowa 1,25 m?,

-maszyna do wykonywania wiercen poziomych;

-pompa elektryczna do wody brudnej,

-spycharka 74 kW,

-zgrzewarka do rur PE, do zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego,

-ubijak spalinowy 200 kg,

-zespot pradotwodreczy przewozny 10,0 kVA

-zuraw samochodowy do 4 t,

TRANSPORT.

Ogodlne warunki dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. IV.

Zatadunek i roztadunek materiatdbw Wykonawca bedzie wykonywat z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniom materiatéw.

Stosowane $rodki transportu bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub inne, jezeli zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Do robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej bedg stosowane n/w $rodki transportu

— ciagnik siodtowy z naczepg 16 t,

— samochdd dostawczy 0,9 t,

— samochod samowytadowczy 5-10 t,

— samochod samowytadowczy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy 5-10 t,

WYKONANIE ROBOT.

1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. V. 1.0.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi do zatwierdzenia zarys metodologii robot oraz
graficzny harmonogram robét okreslajacy wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg sieci wodociggowe;.
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5.1.1. Roboty przygotowawcze.
O$ projektowanych rurociggéw i obiektdow na sieci (zasuwy, hydranty) musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta.
Os powinna zostaé oznaczona w sposob trwaty i widoczny, przez zainstalowanie fancucha reperéw
roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tzn.
kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe powinny byé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50
m.
Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty.
Kofki swiadki powinny byé wbijane na obu stronach wykop, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi
wykopu podczas wykonywania robét ziemnych.
tancuch znakoéw powinien by¢ powigzany z pahstwowg siecig reperow.

5.1.2. Wykopy.
Wykopy dla rurociggédw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem podtoza
lub rurociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy rurociggu. Szerokos$¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rownolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to
konieczne, podwieszone w sposob gwarantujgcy ich dziatanie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora), czy rodzaj gleby
odpowiada konstrukcji fundamentu okre$lonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowania podczas zasypywania i zageszczania.
Nie przewiduje sie wykonywania rob6t montazowych projektowanej sieci wodociggowej w gruntach
nawodnionych.
W przypadku natrafienia na sgczenia wody gruntowej lub wykonywanie rob6t w okresach o duzym
nasileniu opaddéw wszelkie gromadzenia sie wody w wykopie nalezy jg odpompowacé¢ pompg do wody
brudnej i odprowadzi¢ poza pas robét.

5.1.3. Ukladanie przewodéw.

Rurociggi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podifoze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480,
uformowanym zgodnie z ksztattem dna rurociggu (w celu oparcia dna rurociggu na catej jego dtugosci i
na %4 obwodu), bez powodowania narazenia na korozje. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuwana bezposrednio przed ukfadaniem
rurociggu. Po usunieciu warstwy zabezpieczajgcej nalezy wykona¢ podsypke zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.1.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia rurociggu. Grubosé warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg
rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowaé grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-86/B-02480. Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociagu
przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegélnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami
potgczeh rurociggow.

Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociggu.

Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociggu, zgodnie z PN-
86/B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane z wykorzystaniem gruntu
rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami, z zageszczaniem.

5.1.5. Roboty instalacyjno-montazowe.
Rurociggi powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i technologig uktadania przewodéw
podang w Dokumentacji Projektowej. Dla zapewnienia wiasciwego utoZzenia rurociggu, zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na fatach celowniczych
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przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktéorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma tatami
celowniczymi.

Nachylenie podtoza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomocg niwelatora, w odniesieniu do statych
reperow roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych
kotkéw wbitych w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub przechowywania.

Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegélnym zwracaniem uwagi na bose konce rur.
Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krgzkow, lub recznie. Zabrania sie
rzucana rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrbwnane poditoze
0 odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna
Scisle przylega¢ do podioza na swojej catej dtugosci, co najmniej na ¥4 obwodu, symetrycznie do osi.
W celu dokonania potgczen rur nalezy przygotowa¢ odpowiednie zagtebienia. Wymiary takich
zagtebien bedg dostosowane do $rednicy i rodzaju potgczenia.

Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczaé +/- 2
cm. Roznice miedzy rzedng uktadanego rurociggu a wartoscig podang w Dokumentacji Projektowej
nie mogg przekraczaé +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie mogg powodowac ani odwrotnego
nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia réwnego zeru.

5.1.6. Montaz rurociagow.

Rurociggi PEHD powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 °C do +30 °C,
jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie
potaczen przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C.

Rury PEHD powinny by¢ tgczone przy pomocy ksztaitek (muf) elektrooporowych lub zgrzewania
doczotowego i za pomocg fgcznikéw np. Hawle ,System 2000” lub innych o podobnych lecz nie
gorszych parametrach technicznych, oraz ksztattek zeliwnych kotnierzowych.

5.1.7. Badanie szczelnosci sieci wodociggowej.

5.2.

Rurociggi wodociggowe po wykonaniu muszg by¢ poddane probie cisnieniowej.

Wysokos¢ cisnienia probnego przyjac¢ p=0,9 MPa.

Po uptywie 0,5 godziny nie powinien nastgpi¢ zaden wyciek, oraz na potgczeniach nie mogag pojawic
sie krople wody ani nie mozna stwierdzi¢ spadku cisnienia.

Warunki szczegétowe.

W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
— sie¢ wodociggowg z rur PE100, SDR 17, PN10,
— wykonac przewiert poziomy pod ul. Rekreacyjng z obsadzeniem rury ochronnej PE,
— zabudowac¢ hydranty p.poz. nadziemne,
— zabudowaé zasuwy odcinajgce z obudowami i skrzynkami ulicznymi zeliwnymi.
— zabudowaé rury ochronne na istn. uzbrojeniu podziemnym wg Dokumentacji Projektowe;.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zakfad Komunalny w Zotedowie
projektowany wodociag nalezy wigczyc¢ do juz istniejgcej sieci wodociggowej PVC d=160 mm.
Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ skltadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystosé, a uszczelki i armatura przewodéw powinny
by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Na sieci nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace i hydranty przeciwpozarowe nadziemne.
Przy zmianie kierunku stosowac¢ prefabrykowane tuki PE, a na odgatezieniach przewodu powinny by¢
montowane ksztattki zeliwne kotnierzowe lub ksztattki np. Hawle ,System 2000” (o podobnych lecz nie
gorszych parametrach technicznych innych producentéw) majgce odpowiednie atesty i certyfikaty.
Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur powinno by¢ wykonane:
na kohcowkach przewodow,
na odgatezieniach.
Do zabezpieczenia przewodoéw przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane bloki oporowe
z betonu klasy C 20/25.
Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.
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W miejscu przejscia projektowang siecig wodociggowg pod nawierzchnig asfaltowg drogi gminnej
nalezy wykonac przewiert poziomy (bez naruszania istniejgcej nawierzchni asfaltowej) i obsadzié rure
ochronng PE100 d=225x13,4 mm SDR17, PN10 o dtugo$ci podanej na rysunkach.

Przewody wodociggowe w rurze ochronnej montowaé na ptozach dystansowych z PE, typ L o wys.
h=24 mm, a koncowki rur ochronnych zamkng¢ manszetami elastomerowymi typu N o wym.
D=100/240 mm.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Podczas zasypywania utozonego i sprawdzonego rurociggu na wys. 60 cm nad przewodem
wodociggowym utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wtopionym drutem metalowym.
Armatura zamontowana na sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

5.3. Wykonanie robét rozbiéorkowych drogowych.

Budowa sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Rekreacyjnej nie wymaga wykonywania robét
rozbidrkowych istniejgcej nawierzchni utwardzonej.
Roboty ziemne prowadzone bedg poza pasem jezdni o nawierzchni asfaltowej, bez jej naruszania.

5.4. Wykonanie robét drogowych odtworzeniowych i naprawczych.

Po zakohczeniu robo6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w drodze o nawierzchni gruntowej
nalezy wykonac:

- uzupetnienie powierzchni piaskiem,

- wyrdwnanie i zageszczenie nawierzchni gruntowych w miejscu wykonanych wykopow,

- zastabilizowanie nawierzchni grysem kamiennym,

- uporzgdkowanie terenu.

Roboty odtworzeniowe drogi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami, ktére podaje Zarzadca drogi w
decyzji nr ZK.7230.232.2023.SS z dnia 20.11.2023r. zezwalajgcej na lokalizacje w pasie drogowym.

6.0. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzegaC przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w odnosnych rozporzadzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstawienia go do
zaakceptowania Inspektorowi.

7.0. KONTROLA JAKOSCL.

7.1.

Zasady ogdlne.

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. VI.
Kontrola jakosci wykonywanych robét bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.

7.2.

Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu,

szerokos¢ wykopu,

gtebokos¢ wykopu,

odwadnianie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowy sgsiadujace;j,
zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza,

rodzaj rur i ksztattek,

sktadowanie rur i ksztattek,

utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

zamontowang armature,
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8.0.

9.0.

0) wykonanie blokéw oporowych,

p) wykonaniu rur ochronnych

gq) wykonanie odtworzenia i zastabilizowania podtoza w pasie wykonywania robét.

O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan wtasciwego rozporzgdzenia.
Gtebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szeroko$é wykopu nie powinna
przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wadd gruntowych i opadowych.

Sposéb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z Dokumentacja
Projektowg. Natomiast przed naptywem wodd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio
wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosc¢ i szalowanie to powinno by¢ usuwane
w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.

Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno byé wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przepisami.
Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki i armatura, powinny by¢ zabezpieczone i skladowane na ptaskim, rbwnym podtozu. Rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Wybrany rodzaj podtoza pod uktadane rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

Przew6d powinien byé utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podiozu wykopu i
zainwentaryzowany przez geodete.

Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na Va2 swojego
obwodu.

Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonanie montazu armatury zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysokosé zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz
30cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtébwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé
potwierdzony przez geologa.

OBMIARY ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaréw rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. VII.
Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

- m: rurociggi razem z wykopem, umochieniem, podtozem i warstwg zasypki i prébami, na
podstawie pomiaru w terenie,

- szt armatura, na podstawie pomiaréw w terenie,

- m% bloki oporowe betonowe na podstawie pomiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. VIII.

9.1. Rodzaje badan przy odbiorze.

9.1.1. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczaé¢ 1cm,

b) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.
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W przypadku naruszenia podfoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien byc¢
uzgodniony z Inspektorem lub projektantem,
c) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
d) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725.
Szczelnos¢ przewoddw wodociggowych, powinna zapewnié utrzymanie cisnienia prébnego przez
okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 0,90MPa (9 baréw).
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur, ksztattek i
armatury jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej.
Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg.

9.1.2. Odbiér techniczny koncowy.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu montazu armatury,
d) zbadaniu protokotéw prob szczelnos$ci sieci wodociggowe;j,
e)
f

zbadaniu protokotéw ptukania i dezynfekcji rurociggu,
zbadaniu protokétu wydanego przez Sanepid
Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych sieci wodociggowe;j,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
e) protokotem szczelno$ci sieci wodociggowe;j,
f) protokétem z ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej,
g) protokdtem badania wody wydanym przez Sanepid,
h) protokotem odbioru uruchomienia sieci wodociggowej
nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonang siecig wodociggowa.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego.
Teren po budowie sieci wodociggowej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:
— 0 wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
z ulic i sgsiadujgcych nieruchomosci.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Wymagania ogdine.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. IX.

10.2. Ptatnosci.

Ptatno$ci bedg przyjmowane zgodnie z zawartg umowa na wykonanie robot.
Cena za wykonane roboty obejmuje:

— roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

— wykonanie wykopow razem z umochnieniem Scian,

— zakup materiatéw,

— transport materiatéw na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podtoza z zageszczeniem,
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usuniecie ewentualnych kolizji,

uktadanie i montaz rur wodociggowych i armatury

wykonanie blokéw oporowych,

sprawdzanie szczelnosci rurociggdw i wykonanie ptukania, dezynfekciji i préb bakteriologicznych,
oznaczenie trasy rurociggu,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN-EN12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia

PN-EN 1563 Rury ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce --
Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-M-74081 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

PN-M-74082 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne do hydrantéw

PN-81/B-10725 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci

1

1
1

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych. Warunki techniczne wykonania

.2. Inne.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U.2023 poz. 537)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023r., poz. 682)

Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.2023, poz. 645)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 649, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99-98 poz. 673).

Opracowat:
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