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Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych (,gaprojektuj i wybuduj”)
w ramach projektu pn. “Utworgenie ¢ wsparcie funkcjonowania brangowego centrum umiejetnosci (BCU) w
dziedzinie opieki medycnej w Zespole Jednosteke Edukacyjnych Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie” w
zakresie remontu i przebudowy pomieszczen na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie
opieki medycznej oraz budowy wewnetrznego szybu windowego wraz z dostawa i montazem dzwigu

osobowego oraz wykonaniem towarzyszacych rob6t budowlanych i montazowych.

1. ZAMAWIAJACY
1.1. Wojewddztwo Matopolskie - Zesp6t Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa Matopolskiego w Krakowie, os.
Teatralne 4a, 31- 945 Krakéw, reprezentowany przez pelnomocnika, Dawida Studenckiego, e-mail:
zjewm(@kancelariaasds.pl / tel: 12 644-28-72
1.2. Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-4a3ca9ca-00a8-11ef-b81b-aebd110£5279

1.3. Dodatkowo, Zamawiajacy zamiesci informacje na stronie: https://www.zjewm.krakow.pl/zamowienia-
publiczne/ oraz  https://bip.malopolska.pl/ojednostce16,m,430697,2024.html

1.4. Na wskazanej w pkt 1.2. stronie beda umieszczane réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia.

1.5. Strona internetowa Zamawiajacego: https://www.zjewm.krakow.pl/

1.6. Projekt jest wspoifinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci, komponent
A ,,Odpornosé 1 konkurencyjnosé gospodarki”, inwestycja A3.1.1 ,,Wsparcie rozwoju nowoczesnego

ksztatcenia zawodowego, szkolnictwa wyzszego oraz uczenia si¢ przez cale zycie”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

2.1. Postgpowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 2 2023 1. poz. 1605 z pdzn. zm.) zwana dalej ,,PZP”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji.

2.2, Warto§¢ zamowienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy
PZP.

2.3. Zamowienie nie jest czescia innego zamdwienia.

2.4. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:

2.4.1. nie podlegaja wykluczeniu - zgodnie z pkt. 10 SWZ.
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2.4.2. spelniaja warunki udziatu w postgpowaniu — zgodnie z pkt. 11 SWZ.

2.5. Ocena spetniania warunkéw udzialu w postgpowania i przestanek wykluczenia dokonywana bedzie w formule

,»spetnia - nie spetnia”, w oparciu o o§wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 121 13 SWZ.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
3.1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wiclobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie rob6t budowlanych (procedura ,,zaprojektuj i wybuduj”) w ramach projektu pn. “Usworgenie i wsparcie
Sfunkgjonowania brangowego centrum umiejenosci (BCU) w dgiedzinie opieki medyczne w Zespole Jednostek Edukacyjnych
Wojewddztwa Matopolskiego w Krakowie” w zakresie:
e Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlano-
montazowych dla zadania ,,Utworzenie i wspatcie funkcjonowania branzowego centrum umiejetnosci
(BCU) w dziedzinie opicki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Wojewodztwa
Matopolskiego w Krakowie.” - remont i przebudowa pomieszczen na potrzeby Branzowego Centrum
Umiejetnosci w dziedzinie opieki medycznej (Zadanie 1), oraz
e Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlano-
montazowych dla zadania ,,Utworzenie i wspatcie funkcjonowania branzowego centrum umiejetnosci
(BCU) w dziedzinie opicki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa
Matopolskiego w Krakowie.”- budowa wewnetrznego szybu windowego wraz z dostawa i montazem
dzwigu osobowego z niskim/plytkim podszybiem i nadszybiem oraz wykonanie towarzyszacych
robét budowlanych (Zadanie 2).
3.2. Zakres planowanych do realizacji robot instalacyjnych i budowlanych obejmuje réwniez roboty towarzyszace
remontowo-budowlane niezbedne do prawidlowego wykonania catosci wyzej opisanych robot.
3.3. Ogolny zakres catosci zaméwienia obejmuje:

3.3.1. wykonanie szczegélowej inwentaryzacji obiektu, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.
W stopniu  umozliwiajacym prawidlowe wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej dla cato$ci przedsiewzigcia;

3.3.2. opracowanie wielobranzowej koncepcji budowlanej dla zamierzonego przedsiewzigcia,

3.3.3. opracowanie wielobranzowych projektéw architektoniczno-budowlanych obejmujacych caly zakres
realizowanych zadani w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnieq, opinii,
z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023
t. poz. 682 ze zm.), oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jesli
takie bedzie wymagane, a takze uzyskanie w razie konieczno$ci odstgpstw od obowiazujacych
przepiséw,

3.3.4. opracowanie wielobranzowych projektéw technicznych obejmujacych caly zakres realizowanego
zadania wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 1. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269),

3.3.5. dokumentacja projektowa musi:
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3.3.11.

3.3.12.
3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

3.3.16.

3.3.17.

3.3.18.
3.3.19.

3.5.1. by¢ zgodna z: Wytycznymi Technicznymi dotyczacymi stosowania zasady: “uie cgyii powagnych
szkdd” na podstawie rozporzadzenia ustanawiajacego Instrument na rzecz Odbudowy
i zwigkszenia odpornosci 2021/C 58/017;

3.5.2. uwzglednia¢ zmiany w art. 5 Ustawy Prawo budowlane, w nawiazaniu do uchwalonej w 2019
roku Ustawy o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami;

3.5.3. uwzgledniaé zawarte w opracowaniu “Wiqeznik 2.0 Projektowanie beg barier” (Kamil Kowalski,
Warszawa 2024 ISBN 978-83-951357-6-7) wskazania dotyczace projektowania uniwersalnego
przestrzeni architektonicznej i przystosowania przestrzeni do potrzeb oséb ze szczegdlnymi
potrzebami;

3.5.4. kierowac si¢ zasadami projektowania uniwersalnego w podczas wyboru elementéw wyposazenia
zgodnie z Art. 100 PZP;

3.5.5. wprowadza¢ rozwigzania dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami zintegrowane z przestrzenia i nie
powodujace wykluczenia estetycznego;

3.5.6. zawiera¢ inne dokumenty, opracowania, uzgodnienia czy decyzje jakie okaza si¢ niezbedne dla
realizacji zamowienia w wyniku przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnieni, pozwoled i decyzji

administracyjnych, w szczegolnosci pozwolen na budowe dla poszczegoélnych Zadan oraz

pozwolen na uzytkowanie dla poszczegoélnych Zadan (lub dokumentéw rownowaznych)
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - w uzgodnieniu

z Zamawiajacym,

sprawowanie nadzotu autorskiego,

wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej uprzednio
zaakceptowanej przez Zamawiajacego,

opracowanie instrukeji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,
przeprowadzenie regulacii i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych instalacji do
eksploataci,

wykonanie niezbednej dokumentacji wraz z wymaganymi zalacznikami i uzyskanie niezbednych
odbioréw przez UDT,

przeszkolenie personelu obstugi nowych instalacji,

opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lacznie z protokotami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, kartami katalogowymi, informacja o udzielonej gwarancji
i DTR),

bezplatne ustugi serwisowe i konserwacyjne wymagane zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa producenta urzadzed w okresie gwarancyjnym tych urzadzen,

demontaz istniejacego wyposazenia,

wywoz 1 utylizacja istniejacego wyposazenia oraz wszelkich materialéw i odpadéw powstalych

w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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3.3.20. uprzatniccie i doprowadzenie terenu (pomieszczeni oraz otoczenia budynku) na ktérym prowadzone

byly prace remontowo — budowlane do stanu umozliwiajacego kotrzystanie z pomieszczen.

3.3.21. Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub innego réwnowaznego dokumentu umozliwiajacego uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie oraz
dokumentacje powykonawcza 1 przekaze Zamawiajacemu po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wymagane prawem budowlanym dokumenty, zgody i
pozwolenia niezbedne do uzyskania uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, w szczegdlnosci stosowne pozwolenia na uzytkowanie lub inne réwnowazne
dokumenty umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zaméwienia;

3.3.22. wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawce winne by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz., z poszanowaniem mienia Zamawiajacego, Srodowiska
oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.

3.4. W zwiazku z faktem, ze obiekt, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane objete przedmiotem
zamowienia bedzie uzytkowany w trakcie prowadzonych robét budowlanych, Wykonawca musi przewidzie¢
koniecznos¢ prowadzenia prac przy zachowaniu wszelkich wymogéw technologicznych zapewniajacych
bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywa¢ si¢ caly
czas bez zaklécent w godzinach pracy obiektu. W przypadku koniecznosci wylaczenia mediéw powinno
odbywac si¢ to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za
funkcjonowanie budynku, a najcigzsze i najbardziej niebezpieczne roboty powinny by¢ prowadzone
w okresie wakacji lub w inne, w ktérych ruch uzytkownikéw obiektu jest ograniczony.

3.5. Szczegotowy opis prac znajduje si¢ w zalacznikach nr 1.1. i 1.2. do SWZ, tj. Programach
Funkcjonalno-Uzytkowych.

3.6. UWAGA: prace budowlane realizowane w Zespole Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa Malopolskiego
w Krakowie beda odbywaé sic w obiekcie czynnym (szkota/internat/pracownicy). Wykonawca w calym
okresie trwania umowy winien aktywnie zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem o0séb trzecich, jak
réwniez dostosowad sig zakresem prac budowlanych do harmonogramu szkolnego, celem realizacji dziatan
statutowych jednostki oraz utrzymaniem ciaglo$ci dostawy energii elektrycznej, wody zimnej, cwu oraz c.o.

3.7. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w dwoch etapach, z podziatem na zadania:

1) Etap I — obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;:

a. dla Zadania 1
b. dla Zadania 2
2) Etap II — obejmuje kompleksowe wykonanie robét budowlanych, montazowych wraz uruchomienie
urzadzen oraz dostawe niezbednego wyposazenia:
a. dla Zadania 1
b. dla Zadania 2
3.8. Kodinazwa okreslona we Wspolnym Stowniku Zaméwien:

45000000-7 Roboty budowlane
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71320000-7 Uslugi inzynierskie w zakresie projektowania

79933000-3 Uslugi towarzyszace ustugom projektowym
71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostate
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podlog, $cian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Podtogi i posadzki
45313100-5 Instalowanie wind
45331200-8 Instalowanie urzadzent wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociagdw wody Sciekowe;j
45232460-4 Roboty sanitarne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45314310-7 Uktadanie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
80410000-1 Rézne ustugi szkolne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych;
71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44112000-8 Rézne konstrukcje budowlane
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
42416100-6 Windy
45313100-5 Instalowanie wind

3.9. Gwarancja i r¢kojmia:

3.9.1. Gwarancja na dokumentacje projektows - 24 miesiace.

3.9.2. Gwarancja na roboty budowlane - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
wchodzace w zakres przedmiotu umowy — minimum 60 miesigcy.
Gwarancja na roboty budowlane stanowi jedno z kryteriéw wyboru oferty.

3.9.3. Gwarancja na zamontowane urzadzenia —

3.9.3.1. Gwarancja na dzwig osobowy - wedlug gwarancji producenta urzadzen, jednak nie krécej niz
36 miesigcy;

3.9.3.2. Gwarancja na pozostale zamontowane urzadzenia - wedlug gwaranciji producenta urzadzen,

INSTYTUCJA
(1ol WOJEWODZTWA %oy
: MALOPOLSKIEGO oo%’,
L J 0 o%%
e g
L
ZESPOE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH Branzowe Centra

MALOPOLSKA WOJEWODZTWA MAEOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnosci



.‘\~ KRAJOWY Rzeczpospolita Sinansewans przes
s~ PLAN Polska Unie EUI'O'DEJSkQ
.- ODBUDOWY - NextGenerationEU

jednak nie krocej niz 24 miesiace;

3.9.4. Wymagany okres re¢kojmi na wykonany przedmiot umowy — réwny okresowi gwarancji.

3.10. Zastosowane w dokumentach zaméwienia ewentualne nazwy producentéw shuza tylko doprecyzowaniu
przedmiotu zamobwienia i okresleniu standardow jakosciowych, technicznych
i funkcjonalnych oraz technologicznych, zatem nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sa dla
Wykonawcow wigzace.

3.10.1. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert réwnowaznych (produktéw réwnowaznych nie gorszych
pod wzgledem posiadanych parametréw jakoSciowych, technicznych, funkcjonalnych oraz
technologicznych) na produkty okreslone za pomoca nazw producentéw pod warunkiem, ze
oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie same jak produkty
podane za pomoca typéw urzadzent w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia.

3.10.2. Oferta réwnowazna jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych, spetniajacy minimalne parametry okreslone przez Zamawiajacego
w dokumentacji.

3.10.3. Zamawiajacy informuje, iz w razie, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia znajduja si¢ znaki
towarowe, za oferte réwnowazna uznaje si¢ oferte spetniajaca parametry indywidualnie wskazanego
asortymentu okreslone przez jego producenta. Zgodnie z powyzszym, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialow 1 urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji oraz
SWZ pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacjec robot, zapewnia uzyskanie parametréow
technicznych nie gorszych od zatozonych w projekcie oraz SWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

3.10.3.1.gabarytéw 1 konstrukeji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw
sktadowych),

3.10.3.2.charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji),

3.10.3.3.charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako§¢ materiatow),

3.10.3.4.parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne),

3.10.3.5.parametréw bezpieczenistwa uzytkowania.

3.10.4. Zastosowanie rozwiazani réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wlasciwosci
przedmiotu zaméwienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej ani do zmiany
ceny zamdwienia ani do naruszenia przepisdw prawa.

3.11. Zamawiajacy informuje, ze jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia znajdujg si¢ odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest zobowiazany wykazal, ze oferowane

rozwiazania spelniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.
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4. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA W PRZYPADKU MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT
CZESCIOWYCH ORAZ LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE
ZE10ZYC OFERTE, LUB MAKSYMALNA LICZBE CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE
ZOSTAC UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY,
MAJACE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA
UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY
W WIEKSZE]J NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI:

4.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze¢$ciowych.

4.2. Zamawiajacy informuje, ze brak podzialu zaméwienia na czesci wynika z faktu, iz prowadzenie inwestycji we
wskazanym zakresie wymaga szczegblowej koordynacji prac przez jednego wykonawce. Wprowadzenie
wigkszej ilosci Wykonawcow, ktérych praca musiataby by¢ koordynowana przez dodatkowego pracownika
Zamawiajacego, wiazataby si¢ z koniecznoscia reorganizacji pracy Zamawiajacego 1 wykonawcéw na placu
budowy. Podzial bylby niekorzystny ekonomicznie dla Zamawiajacego i nieoptacalny dla Wykonawcow.

Zaznaczenia wymaga rowniez fakt, ze decyzja o nie podzieleniu zaméwienia na czgsci na narusza zasad uczciwej

konkurencji oraz nie utrudnia dostgpu do zamoéwienia podmiotom z sektora MSP.

5. INFORMAC]JE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZ]JI LOKALNE]
LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP.

5.1. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie nieobowigzkowej wizji lokalnej. Wykonawcy zainteresowani
udziatem w wizji lokalnej zobowiazani sa przesta¢ do dnia 07.05.2024 do godz.: 10:00 zgloszenie do udzialu
w wizji lokalnej wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby reprezentujacej wykonawce podczas takiej wizji.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 07.05.2024 r. o godzinie: 12:00 w siedzibie Zamawiajacego.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 95 PZP ORAZ WYMAGANIA
W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB, O KTORYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP:

6.1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktére beda wykonywaé wszelkie czynno$ci zwiazane z realizacja robot
budowlanych, z wyjatkiem kierownikéw budowy i robét oraz i 0s6b nadzotrujacych realizacj¢ zaméwienia (4.
0s0b bedacych samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i dziatajacymi samodzielnie, takze w tym
rozumieniu, ze same wyznaczaja sobie zadania i same te zadania realizuja m.in. osoby pelniace samodzielne
funkgje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), zatrudnione
byly przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.

6.2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy, odnosénie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w powyzszym punkcie czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosei do:

6.2.1. zadania o§wiadczeni i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

6.2.2. zadania wyjasnied w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
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06.2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6.3. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

6.3.1. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6.3.2. poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(tj. w szczegdlnosci bez adresow, nt PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko. data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

06.3.3. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

6.3.4. poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

6.3.5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze
umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 6.1 SWZ czynnosci.

6.3.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Patistwowa
Inspekcje Pracy.

6.4. Zamawiajacy nie przewiduje okreslania wymagan zwigzanych z realizacja zamowienia, o ktérych mowa w art.

96 ust. 2 pkt 2 PZP.
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7. OBOWIAZEK OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH ZADAN,
ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 PZP 1 NA]WAZNIE]SZE ZASADY PODWYKONAWSTWA:

7.1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez poszczegélnych Wykonawcéw wspdlnie

ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia kluczowych zadani dotyczacych:
7.1.1. zamowien na roboty budowlane lub ustugi;
7.1.2. prac zwiazanych z rozmieszczeniem i instalacja, w ramach zaméwienia na dostawy.

7.2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci zamowienia Podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy
zada wskazania przez Wykonawce w ofercie, czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawcdw, jezeli sq juz znani.

7.3. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamoOwienia Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug,

7.4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 PZP stosuje si¢
odpowiednio.

7.5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

7.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
8.1. Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ realizacje calosci zamowienia najpozniej do dnia 28.02.2025 r.
(w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub innego réwnowaznego dokumentu

umozliwiajacego uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia i podpisanie protokotu odbioru koficowego).

9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TE] UMOWY:
9.1. Wzér umowy zawiera galgegnik nr 3 do SWZ.
9.2. Zamawiajacy nie przewiduje skorzystania z opcji, o ktérej mowa w art. 441 PZP.

9.3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek, o ktérych mowa w art. 442 PZP.
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10. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ ART. 109 UST. 1
PZP:

10.1.  Z postgpowania wyklucza si¢ Wykonawce, wobec ktérego zachodza przestanki wykluczenia z postgpowania
okreslone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8-10 PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenistwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z p6zn. zm.).

10.2.  Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

10.3.  Wykonawrca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,21 5 lub art. 109
ust. 1 pkt 5, 7, 8-10 PZP, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnil tacznie nastepujace przestanki:

10.3.1. naprawil lub zobowiazal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez zado$cuczynienie pienigzne;

10.3.2.  wyczerpujaco wyjasnil fakty i okolicznosci zwiazane z przestgpstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspotpracujac
odpowiednio z whasciwymi organami, w tym organami $cigania, lub zamawiajacym;

10.3.3.  podjal konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu postgpowaniu, w szczegdlnosci:

10.3.3.1.  zerwal wszelkie powiazania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidtowe
postepowanie wykonawecy,
10.3.3.2.  zreorganizowal personel,
10.3.3.3.  wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,
10.3.3.4.  utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow, wewnetrznych
regulacji lub standardéw,
10.3.3.5.  wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za nieprzestrzeganie
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardéw.
10.4. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 10.3 SWZ sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne okolicznosdci czynu Wykonawcy.
Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci nie sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnodci, zamawiajacy
wyklucza Wykonawce.
10.5. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia zaden z Wykonawcéw nie moze podlegaé
wykluczeniu z postgpowania. W przypadku korzystania przez Wykonawce z zasobéw innego podmiotu na

zasadach okreslonych w pkt 11.3 SWZ, podmiot ten takze nie moze podlegaé wykluczeniu z postegpowania.

11. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:
11.1. O udzielenie zamdwienia moze ubiegac si¢ Wykonawca, ktory:
11.1.1.  spelnia warunki dotyczace zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym — Zamawiajacy nie
okresla warunku;
11.1.2.  spelnia warunki dotyczace uprawniefi do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub
zawodowej — Zamawiajacy nie okresla warunku;

11.1.3.  spelnia warunki dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
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Wykonawca spetni warunek udzialu w postepowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

jezeli wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz
750.000,00 z1 (siedemset pigédziesiat tysiecy zlotych);
11.1.4.  spelnia warunki dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowe;j tj.:
11.1.4.1. dysponuje lub bedzie dysponowal co najmniej nastepujacymi osobami skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji zaméwienia w szczegdlnosci:
11.1.4.1.1.min. 1 osoba pelniaca funkcj¢ Projektanta 1 na potrzeby realizacji zaméwienia,
posiadajaca:

e uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw prawa)

®  co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe;

e  doswiadczenie polegajace na pelnieniu funkcji projektanta przy $wiadczeniu
ustugi  projektowej dotyczacej realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmujacej roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych;

11.1.4.1.2.min. 1 osoba pelniaca funkcje Projektanta 2 na potrzeby realizacji zaméwienia,
posiadajaca:

e uprawnienia do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami prawa lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa ;

e  co najmniej 3-letnie do§wiadczenie zawodowe;

11.1.4.1.3.min. 1 osoba pelniaca funkcje Projektanta 3 na potrzeby realizacji zaméwienia,
posiadajaca:

e uprawnienia do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie weczesniej obowiazujacych
przepiséw prawa;

e  co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowes;

11.1.4.1.4.min. 1 osoba, ktéra bedzie petlni¢ funkcje Kierownika budowy odpowiedzialng za
kierowanie robotami budowlanymi i montazowymi na potrzeby realizacji zamo6wienia,
posiadajaca:

e uprawnienia budowalne umozliwiajace pelnienie samodzielnej funkcji
technicznej kierownika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na

podstawie wezesniej obowiazujacych przepiséw prawa
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®  co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe;

e doswiadczenie polegajace na pelnieniu funkcji kierownika budowy przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej roboty budowlane przy
zabytkach nieruchomych;

11.1.4.1.5.min. 1 osoba, ktéra bedzie pelni¢ funkcj¢ Kierownika robot budowlanych,
odpowiedzialng za kierowanie robotami budowlanymi na potrzeby realizacji zaméwienia,
posiadajaca:

e uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow prawa;

®  co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe;

e doswiadczenie polegajace na pelnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robét przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej roboty
budowlane przy zabytkach nieruchomych;

11.1.4.1.6.min. 1 osoba ktéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika robét sanitarnych odpowiedzialna
za kierowanie robotami budowlanymi na potrzeby realizacji zamoéwienia, posiadajaca:

e uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw prawa;

®  co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe;

11.1.41.7.min. 1 osobe ktéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika robét elektrycznych
odpowiedzialng za kierowanie robotami budowlanymi na potrzeby realizacji
zamoOwienia, posiadajaca:

e uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie 2z obowiazujacymi
przepisami prawa lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow prawa;

®  co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe;

UWAGA 1: Zamawiajacy wymaga, aby te same osoby §wiadczyly pozniej ustugi objete przedmiotem
zamébwienia, z zastrzezeniem mozliwosci zmiany tych osob na warunkach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy dopuszcza taczenie powyzszych funkcji w max. 2 specjalnosciach;

UWAGA 2: Wykonawca winien wykaza¢ si¢ osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi

INSTYTUCJA
WOJEWODZTWA
MALOPOLSKIEGO

ZESPOL JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH Branzowe Centra

MALOPOLSKA WOJEWODZTWA MAEOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnosci




Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sﬁna"?owa"e przez
s~ PLAN Polska Unie EUI'O'DEJSkQ
.- ODBUDOWY - NextGenerationEU

przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi uprawnieniami umozliwiajacymi wykonywanie tych

samych czynnosci, do wykonania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia
budowlane w tej samej specjalnosci.
UWAGA 3: Zamawiajacy uzna za réwnowazne uprawnieniom wskazanym powyzej, uprawnienia
tozsame wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow lub réwnowazne uprawnieniom
w zakresie w/w, wydane w innym panistwie UE, przy jednoczesnym spelnieniu wymagan
okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w pafstwach cztonkowskich Unii Europejskie;j.
UWAGA 4: przez ,doswiadczenie zawodowe” danej osoby Zamawiajacy rozumie
posiadanie przez dang osobg opisanych w ramach warunku uprawnien, liczonych od dnia
ich uzyskania.
11.1.4.2.  wykaze si¢ do$wiadczeniem w okresie ostatnich 5-ciu lat przed uptywem terminu skladania ofert,
ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, polegajacym na nalezytym
wykonaniu co najmniej nastepujacych rob6ét budowlanych:
11.1.42.1.co najmniej 1 (jedna) robota budowlana polegajaca na budowie, przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, modernizacji, termomodernizacji lub remoncie obiektu
budowlanego o wartoséci robét co najmniej 3 000 000 zt netto;
11.1.422.co najmniej 1 (jedna) robota budowlane polegajaca na budowie, przebudowie
rozbudowie, nadbudowie, modernizacji, termomodernizacji lub remoncie obicktow
uzytecznosci publicznej zwiazanych z edukacja lub ochrona zdrowia, uwzgledniajaca
koniecznos¢ zapewnienia dostgpnosci dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami;
11.1.42.3.co najmniej 1 (jedna) robota budowlana polegajaca na budowie, przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, modernizacji, termomodernizacji lub remoncie obiektu
budowlanego stanowiacego zabytek nieruchomy
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, zataczy podmiotowe §rodki dowodowe zawierajace kwoty wyrazone w walutach
innych niz zloty polski, Zamawiajacy przeliczy je na zloty polski wedlug $rednich kurséw walut NBP
opublikowanych w dniu, w ktérym wydano podmiotowy srodek dowodowy. W przypadku braku
publikacji kurséw walut NBP w dniu, w ktérym wydano podmiotowy srodek dowodowy, Zamawiajacy
dokona przeliczenia wedtug kursu ostatnio ogloszonego przed dniem, w ktérym wydano podmiotowy
srodek dowodowy.
11.1.4.3.  wykaze si¢ do§wiadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, polegajacym na nalezytym wykonaniu co
najmniej jednej ustugi projektowej polegajacej na przygotowania projektu budowlanego
obejmujacego budowe, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe, modernizacije, termomodernizacje lub
remont obiektu budowlanego zwiazanego z ochrona zdrowia, ktéry to projekt uwzgledniat
koniecznosé zachowania dostegpnosci tego obiektu dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami.
11.2.  Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdwienia:
11.2.1.  Szczegdlny sposob spelniania przez takich Wykonawcow warunkéw udziatu w postegpowaniu: nie

dotyczy.
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11.2.2.  Wykonawcy tacy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z pelnomocnikiem.
11.2.3. Do Wykonawcéw takich stosuje si¢ odpowiednio przepisy dotyczace Wykonawcy.
11.3.  Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:

11.3.1.  Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegaé¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

11.3.2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te
wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci sq wymagane.

11.3.3.  Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, sklada, wraz
z oferta, zobowiazanie podmiotu udoste¢pniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobéw na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw.

11.3.4.  Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt. poprzedzajacym, potwierdza,
ze stosunek laczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep
do tych zasob6w oraz okresla w szczegolnosci:

11.3.4.1.  zakres dostepnych Wykonawcy zasoboéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

11.3.42. sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

11.3.4.3.  czyiw jakim zakresie podmiot udostgpniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w
odniesieniu  do warunkéw udzialu w postegpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

11.3.5.  Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane Wykonawcy przez podmioty udostgpniajace zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt. 11.1 SWZ, a takze
bada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane
wzgledem Wykonawcy.

11.3.6. Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udoste¢pnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory
polega na jego sytuacji finansowej lub ckonomicznej, za szkode poniesions przez Zamawiajacego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie
ponosi winy.

11.3.7. Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego  zasoby nie potwierdzaja spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu

w postepowaniu lub zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
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Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w postegpowaniu.
11.3.8.  Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywaé si¢ na zdolnosci lub sytuacje
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegal on w danym zakresie na

zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

12. DOKUMENTY SKEADANE PRZEZ WYKONAWCE WRAZ Z OFERTA, W TYM PODMIOTOWE
SRODKI DOWODOWE:

12.1. Do oferty kazdy Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢:

12.1.1.  Dokumenty, z ktérych wynika umocowanie do skladania oswiadczeni woli w imieniu Wykonawcy
(przynajmniej do ztozenia oferty) — np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy). Jezeli Wykonawca dziata
przez petnomocnika nalezy dodatkowo zalaczy¢ stosowne petnomocnictwo dla danej osoby.

12.1.2.  Wypelniony formularz ofertowy - stanowiacy zatacznik nr 2 do SWZ;

12.1.3.  Aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu, w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 oraz
11.1 SWZ - Wzér o$wiadczenia do ewentualnego wykorzystania stanowi galgegnike nr 4 do SWZ, z
zastrzezeniem, ze:

12.1.3.1.W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcow, oswiadczenie sklada
kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie
warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkéw udzialu w postegpowaniu.

12.1.3.2.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem takze o$wiadczenie podmiotu udost¢pniajacego
zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.

12.1.4.  Zobowigzanie podmiotu udoste¢pniajacego zasoby (o ile dotyczy), wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa
w pkt. 12.1.3.2. SWZ od tego podmiotu.

12.1.5.  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia dolaczaja do oferty oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonuja poszczegdlni wykonawecy.

12.2.  Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych,
aktualnych na dzien skladania:

12.2.1.  wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami — w zakresie potwierdzajacym
spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w pkt 11.1.4.1. SWZ;

12.2.2.  wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartosci, daty

i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, oraz zalaczeniem
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dowodéw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest
w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty — w zakresie potwierdzajacym

spetnianie warunku, o ktérym mowa w pkt. 11.1.4.2. SWZ.

12.2.3.  wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych si¢ lub ciaglych réwniez

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
ustugi zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zataczeniem dowodéw okreslajacych, czy te ustugi
zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badZ inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaly wykonane, a w
przypadku §wiadczent powtarzajacych si¢ lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcy; w
przypadku $wiadczei powtarzajacych si¢ lub ciagltych nadal wykonywanych referencje badZ inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3

miesi¢cy — w zakresie potwierdzajacym spetnianie warunku, o ktérym mowa w pkt. 11.1.4.3. SWZ.

12.2.4.  informacja banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysoko$¢

posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowa wykonawcy, w okresie nie wezesniejszym
niz 3 miesigce przed jej ztozeniem — w zakresie potwierdzajacym spelnianie warunku, o ktérym mowa
w pkt. 11.1.3. SWZ.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie zaméwienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie post¢gpowania, w tym na etapie skladania ofert podlegajacych negocjacjom
lub niezwlocznie po ich zlozeniu, wezwaé Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych
$rodkéw dowodowych, jezeli wymagal ich zloZenia w ogloszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zamoéwienia,
aktualnych na dzien ich zlozenia.
Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe srodki dowodowe nie sa
juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwaé Wykonawce lub Wykonawcdéw do zlozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych §rodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.
Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac za pomoca
bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegolnoscei rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazal w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umozliwiajace dostep do tych
srodkdw.
Wykonawca nie jest zobowiazany do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy

posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosé i aktualnosé.

FORMA SKEADANYCH DOKUMENTOW

12.7.1.  Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 12.1.1. SWZ, Wykonawca sktada wraz z oferta;:

12.7.1.1.  w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub

N
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12.7.1.2.  w formie elektronicznej kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem przez notariusza (dotyczy

pelnomocnictwa) lub

12.7.1.3.  w formie elektronicznej kopii po$wiadczonej za zgodnosé¢ z oryginalem przez Wykonawce

12.7.2.

12.7.3.

12.7.4.

12.7.5.

12.7.6.

12.7.7.

z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu

osobistego (dotyczy kopii wyciagéw z odpowiednich rejestrow).
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 12.1.2 - 12.1.7. SWZ sklada si¢ w formie elektronicznej
(z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pozostate dokumenty, poza wskazanymi w pkt. 12.7.11 12.7.2 SWZ, sktadane sa w formie elektroniczne;j
(z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem w
formie elektronicznej, (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pos$wiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenie moze réwniez wydaé notariusz.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem dokumentu nastepuje w formie elektronicznej.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski. W przypadku
wskazania przez Wykonawce dostgpnosci podmiotowych $rodkéw dowodowych, pod okreslonymi
adresami internetowymi ogoélnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub dokumentéw.
W pozostalym zakresie stosuje si¢ przepisy Rozporzadzenia Rady Ministréw wydanego na podstawie art.

70 ustawy PZP.

13. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE:

13.1. W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy nie zada przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

14. SRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE], PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY
BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENC]I ELEKTRONICZNE]:

14.1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego komunikacja migdzy Zamawiajacym a wykonawcami

odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamoéwienia, ktéra jest dostgpna  pod  adresem

https://ezamowienia.gov.pl.

14.2.  Korzystanie z Platformy e-Zamdwienia jest bezplatne.

14.3.  Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Dawid Studencki, e-mail:

zjewm(@kancelariaasds.pl
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Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania (link prowadzacy bezposrednio do widoku

postepowania na Platformie e-Zamdwienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-
4a3ca9ca-00a8-11ef-b81b-acbd110£5279
Postepowanie mozna wyszuka¢ rowniez ze strony gléwnej Platformy e-Zamowienia (przycisk ,,Przegladaj
postepowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) post¢powania na Platformie e-Zamoéwienia: ocds-148610-4a3ca9ca-00a8-11ef-b81b-
aebd110£5279
Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego musi
posiadac konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamoéwienia. Szczegétowe informacje na
temat zakfadania kont podmiotow oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamoéwienia
okresla  Regulamin  Platformy e-Zamoéwienia, dostgpny na  stronie internetowej
https:/ /ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce ,,Centrum Pomocy”.
Wykonawca dla petnego korzystania z Platformy, w tym ztozZenia oferty, powinien oprocz rejestracji
dokonac¢ réwniez aktywacji konta podmiotu oraz nada¢ pelne uprawnienia dla uzytkownikow.
Interaktywne instrukcje dostgpne sa na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-
edukacyjny/ .
Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postgpowania nie wymaga posiadania konta na
Platformie e-Zamédwienia ani logowania.
Sposéb  sporzadzenia dokumentéw  elektronicznych lub dokumentéw elektronicznych bedacych kopia
elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw
elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie
wymagani dla dokumentéw elektronicznych, sporzadza si¢ w postaci elektronicznej, w formatach danych
okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z
uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje sig, jako zalaczniki. W przypadku formatéw, o
ktérych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, ww. regulacje nie beda mialy bezposredniego zastosowania.
Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw w sprawie wymagan dla dokument6w elektronicznych, przekazywane w postgpowaniu sporzadza
si¢ w postaci elektronicznej:

a) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych

Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zatacznik), lub
b) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkéw komunikacji

elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci ,,Formularza do komunikacji”)

14.13. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, zawieraja

informacje stanowiace tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
t. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 . poz. 1233 ze zm). wykonawca, w celu utrzymania
w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym iodpowiednio oznaczonym pliku, wraz z

jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy tajemnice przedsigbiorstwa”.
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14.14. Komunikacja w postgpowaniu, z wylaczeniem skladania ofert w postgpowaniu, odbywa si¢ droga

elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostgpnych w  zakladce ,,Formularze”
(,,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,Formularzy do komunikacji” odbywa si¢
w szczegolnoscei przekazywanie wezwan i zawiadomien, zadawanie pytani i udzielanie odpowiedzi. Formularze
do komunikacji umozliwiaja réwniez dolaczenie zalacznika do przesylanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj
zalacznik”). W przypadku zalacznikéw, ktore sa zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, moga by¢ opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zaméwienia/podmiotu udostepniajacego
zasoby, podpisem typu zewnetrznego lub wewnetrznego. W zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem
podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

14.15. Mozliwos¢ korzystania w postgpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym zakresie wymaga
posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zamoéwienia oraz zalogowania si¢ na Platformie e-
Zaméwienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji” stuzacych do zadawania pytan dotyczacych
tresci dokumentéw zamowienia, wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamébwienia.

14.16. Wszystkie wystane i odebrane w postgpowaniu przez wykonawce wiadomosci widoczne sa po zalogowaniu
w podgladzie postgpowania w zakladce ,,Komunikacja”.

14.17. Maksymalny rozmiar plikéw przesylanych za posrednictwem ,,Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielko$¢ ta dotyczy plikow przesylanych jako zalaczniki do jednego formularza).

14.18. Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania z ustug Platformy e-
Zamébwienia oraz informacje dotyczace specyfikacii polaczenia okresla Regulamin Platformy e-Zamowienia.

14.19. W przypadku probleméw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamoéwienia
uzytkownicy moga skorzystaé ze wsparcia technicznego dostepnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99
lub droga elektroniczng poprzez formularz udostegpniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakladce ,,Zglo$ problem”.

14.20. Zamawiajacy nie przewiduje odstapienia od uzycia srodkéw komunikacji elektroniczne;.

14.21. Zamawiajacy dopuszcza réwniez komunikacje za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail:
zjewm(@kancelariaasds.pl (nie dotyczy skladania ofert/wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

W postgpowaniu).

15. SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI - INNY NIZ PRZY
UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE] W PRZYPADKU ZAISTNIENIA
JEDNE] Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP:

15.1.  Zamawiajacy nie okresla.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:
16.1.  Oferta zawierajaca cato$¢ przedmiotu zamoéwienia powinna byé zabezpieczona wadium w wysokosci:

60.000,00 zt (szesédziesiat tysigcy ztotych 00/100).
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16.2.  Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uplywu terminu

zwiazania oferta, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 21 3 oraz ust. 2 PZP.
16.3.  Wadium wnosi si¢ w nastepujacych formach:
16.3.1. pieniadzu,
16.3.2.  gwarancjach bankowych,
16.3.3.  gwarancjach ubezpieczeniowych,
16.3.4.  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku — o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2020 1. poz.
299).
16.4. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poreczenia bankowego

powinno zawiera¢ nastepujace elementy:

16.4.1. okreslenie terminu obowiazywania poreczenia lub gwarancji przez caly okres zwiazania oferta;

16.4.2.  okreslenie kwoty poreczenia lub gwarancii;

16.4.3. wskazanie gwaranta poreczenia lub gwaranci;

16.4.4. wskazanie beneficjenta poreczenia lub gwarancii;

16.4.5. zapis, iz poreczyciel / gwarant zobowiazuje si¢ bezwarunkowo tj. na pierwsze zadanie, do zaplaty pelnej

kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,
16.4.6. nieodwotalnos¢ poreczenia lub gwarancji,
16.5. W przypadku wniesienia wadium w formie pienigznej nalezy je wplaci¢ przelewem na konto Zamawiajacego:
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
Numer konta: 76 1020 2906 0000 1602 0404 9441

powolujac si¢ na nazwe postepowania, nr sprawy oraz podajac nazwe banku i numer swojego konta,
na ktore nalezy zwrécié wadium.

16.6.  Za skuteczne wniesione wadium w pienigdzu, Zamawiajacy uwaza wadium, ktére w oznaczonym terminie
(przed uplywem terminu skladania ofert lub wnioskéw) znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajacego
(decyduje data uznania rachunku Zamawiajacego).

16.7.  Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, Wykonawca przekazuje zamawiajacemu
oryginal gwarancji lub poreczenia, w postaci elektronicznej.

16.8. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spetnieniu powyzszych
obowiazkéw.

16.9. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium okresla PZP.

16.10. Zlozenie przez Wykonawce wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 PZP powoduyje,
powoduje rozwiazanie stosunku prawnego z Wykonawca wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze

$rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale IX PZP.

17. SPOSOB OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH
MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

17.1. Wykonawca elnia formularz ofertowy i wskazuje w nim ceng BRUTTO. Wskazana cena jest ceng

ryczaltowa niepodlegajaca zmianie. Obliczona cena brutto podana w zlotych jest uwazana za ceng ofertows

i bedzie brana pod uwagg przy ocenie ofert.
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17.2.  Ceng¢ w ofercie nalezy obliczy¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagati Zamawiajacego okreslonych w SWZ,
zalacznikach do SWZ i wzorze umowy, z uwzglednieniem wszelkich kosztow, jakie poniesie Wykonawca
z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia.

17.3. Ceny oferty winny obejmowaé podatek od towaréw i ustug wedlug stawki obowiazujacej w dniu skladania
ofert.

17.4. Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, dla celéw zastosowania
kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofetcie ceny kwote podatku od towaréw
i ustug, kt6rg miatby obowiazek rozliczyc.

17.5.  Wykonawca, skladajac oferte, o ktérej mowa w pkt. 17.4 SWZ, ma obowiazek:

17.5.1. poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego;

17.5.2.  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego;

17.5.3.  wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym Zamawiajacego, bez kwoty
podatku;

17.5.4. wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

17.6. Brak os$wiadczenia w zakresie wynikajacym z pkt. poprzedzajacego bedzie traktowany jako zlozenie
oswiadczenia o braku zaistnienia takiego obowiazku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego zatozenia beda
spoczywaé na Wykonawcy.

17.7. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca realizowane beda w walucie PLN.

17.8.  Rozliczenia beda prowadzone w zlotych polskich z doktadnoscia do dwoéch miejsc po przecinku.

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I SPOSOB SKE.ADANIA OFERT:

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

18.7.
18.8.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w dokumentach zaméwienia.
Oferte nalezy przestac na platformie e-zaméwienia.

Oferte sktada sig, pod rygorem niewaznos$ci, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
osobistym, lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym (art. 63 ust. 2 PZP).

Oferte podpisuje osoba upowazniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z forma reprezentacii, okreslona
w dokumencie rejestrowym wlasciwym dla formy organizacyjnej lub petnomocnik.

W przypadku wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie oferte podpisuja osoby upowaznione do
reprezentowania wykonawcow (kazdy z osobna) wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia zgodnie z
formg reprezentacji, okreslong w dokumencie rejestrowym wlasciwym dla formy organizacyjnej lub okreslaja
pelnomocnika do reprezentacji i wowcezas wraz z oferta przesylaja pelnomocnictwo.

Za date przekazania oferty, wnioskdw, zawiadomien przyjmuje si¢ date ich przekazania na platforme.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy, nie zastrzezong do osobistego
wykonania przez Wykonawce. Wykonawca, ktéry zamierza wykonywaé zamowienie przy udziale

podwykonawcy, musi wyraznie w ofercie wskazaé, jaka cze$é (zakres zamOwienia) wykonywaé bedzie w jego
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imieniu podwykonawca oraz podaé firme¢ podwykonawcy (o ile jest znana). Nalezy w tym celu wypelni¢

odpowiedni punkt formularza ofertowego.

18.9. Wykonawca przygotowuje tylko jedna oferte wypelniajac Formularz ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do
SWZ, udostepniony przez Zamawiajacego na Platformie e-Zamoéwienia i zamieszczony w podgladzie
postepowania w zakladce ,,Informacje podstawowe”.

18.10. Wykonawca powinien pobra¢ ,,Formularz ofertowy”, zapisa¢ go na dysku komputera uzytkownika, uzupetnic
danymi wymaganymi przez Zamawiajacego i podpisaé¢ odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.

18.11. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w podgladzie postegpowania
po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku ,,Z16z ofert¢” system prezentuje okno
sktadania oferty umozliwiajace przekazanie dokumentéw elektronicznych, w ktérym znajduja si¢ dwa pola
drag&drop (,,przeciagnij” i ,,upus¢”) stuzace do dodawania plikow.

18.12. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty” W PIERWSZYM POLU
(- Wypetniony formularz oferty”), a w drugim polu (,,Zalaczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie
przez Wykonawce”) Wykonawca dodaje pozostate pliki, ktére wchodza w sktad oferty lub ktére sa sktadane
wraz z oferta. W polu ,,Wypelniony formularz oferty” Platforma umozliwia dodanie wylacznie jednego pliku.
UWAGA! Zamawiajacy nie udostgpnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie
eZamowienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajacy si¢ przy sktadaniu oferty, iz ,,Postepowanie
nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postgpowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest
poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie".

18.13. Jezeli wraz z oferta skladane sa dokumenty zawierajace tajemnice przedsi¢biorstwa wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy tajemnice przedsi¢biorstwa”. Zaréwno
zalacznik stanowiacy tajemnice przedsi¢biorstwa jak iuzasadnienie zastrzezenia tajemnicy przedsigbiorstwa
nalezy doda¢ w polu ,,Zalaczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

18.14. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jest rGwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w
tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

18.15. System sprawdza, czy zlozone pliki sq podpisane i automatycznie je szyfruje, jednoczesnie informujac o tym
wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu
Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne sa dla
zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,,Oferty/Wnioski”.

18.16. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

18.17. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofaé oferte. Wykonawca wycofuje oferte w
zakladce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte”.

18.18. Maksymalny taczny rozmiar plikéw stanowiacych oferte lub sktadanych wraz z oferta to 250 MB.

18.19. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

19. TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:
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19.1.  Termin ztozenia oferty uptywa w dniu 15.05.2024 r. godz. 11:00

UWAGA: Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty
na platforme e-zamoéwienia.

19.2.  Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.05.2024 1. o godz. 12:00 (lub w przypadku awarii — zgodnie z dyspozycja art.
222 ust. 2 PZP).

19.3.  Informagje, o ktérych mowa w art. 222 ust. 3-5 PZP Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej wskazanej

w pkt. 1.2 SWZ.

20. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

20.1.  Wykonawca jest zwigzany oferta do 13.06.2024 r.

20.2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwiazania oferta
okreslonego w pkt. 20.1., Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania ofertq zwréci si¢ jednokrotnie do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy
niz 30 dni.

20.3.  Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt 20.2 SWZ, wymaga ztozenia przez Wykonawce

pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwiazania oferta.

21. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT:
21.1. Ocenie podlegaja nicodrzucone oferty.
21.2. Kryteria oceny ofert:
21.2.1. Cena brutto — 80 % znaczenia (Wc):
Sposéb dokonania oceny wg wzoru:
Wec = (Ca: Cp) x 80 pkt
Wc— warto$¢ punktowa ceny brutto
C., — cena brutto najnizsza
Cy, — cena brutto badanej oferty
21.2.2. Gwarancja na wykonane roboty budowlane w ramach Zadania 1i Zadania 2 — 10 % znaczenia

(Wg): Gwarancja bedzie oceniana metoda punktows wg nastepujacego schematu:

Gwarancja 60 miesigcy — 0 pkt

Gwarancja 61 miesiecy — 1 pkt

Gwarancja 62 miesigcy — 2 pkt

Gwarancja 63 miesigcy — 3 pkt

Gwarancja 64 miesigcy — 4 pkt

Gwarancja 65 miesigcy — 5 pkt

Gwarancja 66 miesigcy — 6 pkt

Gwarancja 67 miesigcy — 7 pkt

Gwarancja 68 miesigcy — 8 pkt

Gwarancja 69 miesigcy — 9 pkt

Gwarancja 70 miesiecy lub wiecej — 10 pkt
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Okres gwarancji nalezy poda¢ w pelnych miesigcach (w przeciwnym razie zostanie on zaokraglony przez

Zamawiajacego w gore). Oferta moze otrzymac maksymalnie 10 pkt w zakresie kryterium Gwarancja. Oferty
zawierajace okres gwarancji ponizej 60 miesigcy zostana odrzucone. Punktacja objety jest deklaracja w zakresie
Zadania 1 i Zadania 2 (razem). Dodatkowe punkty nie zostang przyznane w przypadku deklaracji odnoszacej si¢
wylacznie do jednego Zadania.

UWAGA: Deklaraga okresu gwarangi kritszego nig 60 miesigey spowoduje odrzucenie oferty Wykonawey jako niezgodne
2 SWZ. W prypadkn nie zawarcia w formularzu ofertowym deklaragi dotyegace okresu gwarangi Zamawiajacy nzna, i3

Wykonawea deklaruje minimalny okres gwarangi #j. 60 miesieey.

21.2.3. Termin wykonania zamoéwienia — 10 % znaczenia (Wt):
W kryterium Termin wykonania zaméwienia Zamawiajacy bedzie przyznawal dodatkowe punktu ofertom,
w ramach ktérych Wykonawca zadeklaruje skrécenie maksymalnego terminu wykonania zaméwienia
okreslonego w SWZ (tj. do dnia 28.02.2025 r.) w nastgpujacy sposob:
e W przypadku zadeklarowania realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie do dnia 28.02.2025 r.
— 0 pkt;
e W przypadku zadeklarowania realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie do dnia 14.02.2025 r.
— 5 pkt;
e W przypadku zadeklarowania realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie do dnia 31.01.2025 r.
— 10 pkt
UWAGA: Deklaracja terminu dtuzszego niz 28.02.2025 r. spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako
niezgodnej z SWZ. W przypadku nie zawarcia w formularzu ofertowym informacji o deklarowanym
terminie wykonania cato$ci zaméwienia, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje maksymalny termin
realizacji zamowienia.
21.2.4. Ocena Taczna:
W=Wc+Wg+Wt

22. FORMALNOSCI, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

22.1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 PZP, w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie
to zostalo przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny
sposéb. Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawece, ktorego oferta zostala wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy.

22.2. Umowa moze by¢ zawarta przed uplywem terminu, o ktérym mowa w pkt 22.1 SWZ, jezeli zachodza
okolicznosci okreslone w art. 308 ust. 3 PZP.

22.3. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze soba dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéow

juz zlozonych przez Wykonawce oraz przedtozy¢ umowe konsorcjum/umowe spétki cywilnej (w przypadku

oferty wspolnej).

INSTYTUCJA -
WOJEWODZTWA o,
MALOPOLSKIEGO “:o'.
® %%,
o’
.

ZESPOL JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH -
MALOPOLSKA WOJEWODZTWA MAEOPOLSKIEGO W KRAKGWIE Brﬁﬁéﬁiﬁiﬁ?a




’\ KRAJOWY . Sfinansowane przez
’\—_ PLAN g;fsckzapos'ml'ta Unig Europejska
. ODBUDOWY - NextGenerationEU

22.4.1. przedtozyl potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

22.4.2. przedltozyl oryginal polisy ubezpieczenia, potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote
nie mniejszg niz 1 000 000,00 z1, tacznie z dowodem jej oplacenia, oraz zdeponowal u Zamawiajacego kopie
tej polisy poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Polisa winna by¢ aktualna przez caly
okres realizacji umowy;

22.4.3. przedtozyl potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
posiadanie przez osoby, ktére beda petni¢ funkcje kierownikéw i projektantéw wymaganych w SWZ
uprawnieny, wraz z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia OC dla tych oséb (polisa +
potwierdzenie platnosci sktadek);

22.4.4. przedstawil pelny wykaz osob, ktére beda wykonywac czynnosci zwiazane z realizacja rob6t budowlanych
(z wyjatkiem kierownikéw budowy i robét oraz i oséb nadzorujacych realizacje zamowienia) wraz
z informacja o podstawie ich zatrudnienia;

22.4.5. przedtozyl harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji czynnosci i robét, niezbednych do
wykonania zamoéwienia, zawierajacy w szczegolnosci zakres czynnosci i rodzaj prac projektowych i robo6t
przewidzianych do wykonania w danym etapie i zadaniu oraz terminy ich wykonania, ktéry po akceptacji
przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

22.4.6. Wypelnione zataczniki nr 2.1.12.2. do SWZ. Zestawienia te stanowi¢ beda material pomocniczy (funkcja
informacyjna i kontrolna) i stuzy¢ beda, miedzy innymi:

e do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego,

e do okreslania zaawansowania rob6t wyrazonego rzeczowo 1 warto$ciowo,

e jako dokument kontrolny umozliwiajacy $ledzenie, kontrole i weryfikowanie przebiegu realizacji
w poréwnaniu do zatozenl projektu (w celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztow

i rozliczenia inwestycji).

23. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
23.1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
23.2.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowiazany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wartosci catkowitej podanej w ofercie.
23.3.  Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone
w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
23.4.  Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone:
23.4.1. przelewem — wplacane na rachunek Zamawiajacego w taki sposéb, aby przed podpisaniem umowy
znajdowato si¢ na ww. rachunku;
23.42. w poreczeniach bankowych, poreczeniach pienigznych spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o
ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 t. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci — deponowane w oryginale u Zamawiajacego za potwierdzeniem przyjecia przed

podpisaniem umowy.
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23.5.  Dopuszczalne jest zlozenie zabezpieczenia w wigcej niz jednej formie.

23.6. Weksel, zastaw na papierach wartosciowych, zastaw rejestrowy, potracenia z naleznosci za cz¢§ciowo wykonane
zamoOwienie — nie sa akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

23.7.  Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniagdzu wnosi si¢
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

23.8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

23.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sktadane w formach gwarancji i poreczet powinno spetniaé
nastepujace wymogi:

23.9.1. zawiera¢ w swej tresci o§wiadczenie gwaranta (poreczyciela), w ktérym zobowiazuje si¢ on nieodwotalnie
do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze zadanie
Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie, iz zabezpieczenie to jest mu nalezne z tytutu wykonaniu lub
nienalezytego wykonania umowy;

23.9.2.  zzastrzezeniem pkt. 23.7 SWZ, okres waznosci dla 100% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie moze by¢ krétszy niz termin wykonania zaméwienia, powigkszony o 30 dni, natomiast okres
waznosci 30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ krétszy niz okres
rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci, powigkszony o 15 dni.

23.9.3.  jezeli w zabezpieczeniu zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach Umowy
badZ uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiazany — przed podpisaniem
kazdego aneksu do Umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach Umowy badz akceptacje tych zmian albo wnie§¢ nowe zabezpieczenie;

23.9.4.  w przypadku wydluzenia okresu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany bedzie przed podpisaniem
stosownego aneksu lub (w przypadku gdy zmiana nie nast¢puje na podstawie aneksu) najpézniej
w terminie 28 dni przed uplywem wazno$ci zabezpieczenia wnie$¢ zabezpieczenie w pieniadzu lub
dostarczy¢ aneks przediuzajacy okres wazno$ci obowiazywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie
na przedtuzony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiajacego uprawnieni wynikajacych
z zabezpieczenia.

23.10. Zamawiajacy nie przewiduje cze¢$ciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci (tj. ktorego$ z etapow)

zamoéwienia (art. 456 ust. 4 PZP).

24. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE] PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY:
24.1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX PZP przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst

lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy
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Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zaméwienia lub

ogloszenia o konkursie oraz dokumentéw zamdwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,

o ktérej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsi¢biorcéw.

25. POZOSTALE ZASTRZEZENIA:

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.
25.5.

25.0.

25.7.

25.8.
25.9.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zaméwienia odpowiednio przed uplywem terminu
do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania
ofert, jezeli wystapily okoliczno$ci powodujace, ze dalsze prowadzenie postgpowania jest nieuzasadnione.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zatem nie wskazuje maksymalnej liczby Wykonawcdw,
z ktérymi ja zawrze.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien na podstawie art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1
pkt 7 PZP

Zamawiajacy nie wymaga oraz nie dopuszcza skladania ofert watiantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje i nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia wylacznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej, zatem nie wskazuje informacji, o ktérych mowa
w art. 230 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postgpowania, jezeli $rodki publiczne, ktore
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub cze¢séci zamoéwienia, nie zostang mu przyznane.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie wymaga zlozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia katalogéw

elektronicznych do oferty w sytuacji okreslonej w art. 93 PZP, jak réwniez nie dopuszcza takiej mozliwosci.

26. DOTYCZY WYKONAWCOW BEDACYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI:

260.1.

Zamawiajacy informuje, Ze:

26.1.1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajacy.

26.1.2.  Kontakt do inspektora ochtony danych osobowych: tel.: 12 644 28 71, email: iod@zjewm.krakow.pl

26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w zwiazku z koniecznoscia wypelnienia obowiazku

prawnego cigzacego na Zamawiajacym, w celu zwiazanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zwiazku z ustawg Pzp. W razie realizacji
zamowienia publicznego dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonania umowy, tj. zgodnie z art. 6

ust. 1 lit. b) RODO.

26.1.4.  Odbiotcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp oraz art. 74-76 ustawy Pzp, a takze art. 6
ustawy z 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j.
26.1.4.1. Zasada jawnosci na zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych
mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczegélna kategoria danych);
26.1.4.2. Zgodnie z art. 18 ust 6 ustawy Pzp Zamawiajacy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art.
10 RODO, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale

IX ustawy Pzp, do uplywu terminu na ich wniesienie.
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26.1.5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakoniczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. Dane te moga by¢ przechowywane przez okres
dtuzszy niz wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 1. 0 narodowym zasobie archiwalnym
iarchiwach (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 164 z p6zn. zm.). i przepiséw do tej ustawy.

26.1.6. Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym oktreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
Pzp.

26.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

26.1.8. Posiada Pani/Pan:

26.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

26.1.8.2. napodstawie att. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupelnienia Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiana wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z
ustawg, PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zalacznikow);

26.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa wart. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyczne;j
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa
czlonkowskiego);

26.1.8.4. prawo wniesienia skargi do otganu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przez administratora. Organem wlasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

26.1.9. nie przyshuguje Pani/Panu:

26.1.9.1.  w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

26.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

26.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawna przetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

26.1.10.  Ponadto Zamawiajacy informuje, iz:

26.1.10.1. w przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadaé od osoby, ktérej
dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegblnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu;

26.1.10.2. wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w att. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoficzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia

publicznego lub konkursu.
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26.1.11. W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypelnil obowiazki informacyjne oraz ochrony prawnie

uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktorej dane zostaly pozyskane w zwiazku z udziatem Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, Wykonawca w formularzu ofertowym sklada
oswiadczenie o wypelnieniu przez niego obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO (o ile dotyczy).

27. ZAXACZNIKI DO SWZ:
27.1. Zatacznik nr 1.1. do SWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia — PFU dla Zadania 1 wraz z zalacznikami
27.2. Zatacznik nr 1.2. do SWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia — PFU dla Zadania 2 wraz z zalacznikami
27.3. Zalacznik nr 2 do SWZ — Formulatz ofertowy
27.4. Zatacznik nr 2.1. do SWZ - Zestawienie planowanych kosztéw Zadania 1
27.5. Zatacznik nr 2.2. do SWZ - Zestawienie planowanych kosztéw Zadania 2
27.6. Zalacznik nr 3 do SWZ — Wzt umowy
27.7. Zalacznik nr 4 do SWZ — Wzér oswiadczenia
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ZaYacznik nr 2 do SWZ — formularz ofertowy

o)

Nr sprawy: ZP/3/PZP/2024

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
NIP Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Kod pocztowy, miejscowosé
Wojewddztwor:
Tel. / Faks:
Adres skrzynki EPUAP Wykonawcy

Dot. postepowania na:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych (,,gaprojektuj ¢ wybuduj”) w
ramach projektu pn. “Utworgenie ¢ wsparcie funkcjonowania brangowego centrum wumiejetnosci (BCU) w
dziedzinie opieki medycnej w Zespole Jednosteke Edukacyjnych Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie” w
zakresie remontu i przebudowy pomieszczen na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie
opieki medycznej oraz budowy wewnetrznego szybu windowego wraz z dostawa i montazem dzwigu

osobowego oraz wykonaniem towarzyszacych rob6t budowlanych i montazowych.

1

Sktadamy oferte w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia

negocjacji o nastepujacej tresci:

1. Oferuj¢ wykonanie calosci przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w dokumentach

zamoéwienia za wynagrodzeniem tacznym:

* netto zt (stownie: ztotych)
e podatek VAT % w wysokosci zt (stownie: zlotych)
e  co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie: ztotych)

- ktore jest wynagrodzeniem ryczattowym

W tym za:

Etap 1 (etap projektowy):

Zadanie 1 -,Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
rob6t budowlano-montazowych dla zadania ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branzowego

centrum umiejetnosci (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych
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Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie." - remont i przebudowa pomieszczen na potrzeby

Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie opieki medycznej

® netto zt (stownie: zlotych)
e podatek VAT % w wysokosci zt (stownie: ztotych),
e  co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie: ztotych)

Zadanie 2 - Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
rob6t budowlano-montazowych dla zadania ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branzowego
centrum umiejetnosci (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych
Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie."- budowa wewnetrznego szybu windowego wraz z
dostawa i montazem dzwigu osobowego z niskim/plytkim podszybiem i nadszybiem oraz

wykonanie towarzyszacych rob6t budowlanych

® netto zt (stownie: ztotych)
e podatek VAT % w wysokosci zt (stownie: ztotych),
e co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie: ztotych)

Etap 2 (etap wykonawczy):

Zadanie 1 - Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robo6t
budowlano-montazowych dla zadania ,,Utworzenie i wspatcie funkcjonowania branzowego centrum
umiejetnosci (BCU) w  dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych
Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie." - remont i przebudowa pomieszczen na potrzeby

Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie opieki medycznej:

® netto zt (stownie: ztotych)
e  podatek VAT % w wysokosci zt (stownie: zlotych),
e  co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie: ztotych)

Zadanie 2 - Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robo6t
budowlano-montazowych dla zadania ,,Utworzenie i wspatcie funkcjonowania branzowego centrum
umiejetnosci (BCU) w  dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych
Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie."- budowa wewnetrznego szybu windowego wraz z
dostawa i montazem dzwigu osobowego z niskim/plytkim podszybiem i nadszybiem oraz wykonanie

towarzyszacych rob6t budowlanych

e netto zt (stownie: ztotych)
e podatek VAT % w wysokosci zt (stownie: zlotych),
e  co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie: ztotych)

2. Oferujemy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach Zadania 1 i Zadania 2:

miesigey:
( ¥ insTYTUCIA
((C 7" WOIEWODZTWA o
‘ MALOPOLSKIEGO voste
— g . .....
H
ZESPOEL, JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH Branzowe Centra

MALOPOLSKA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnogci



‘\\ KRAJOWY Rzeczpospolita
—’

Sfinansowane przez
PLAN Unie Europejska
ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

UWAGA: Deklaraga okresu gwarangi kritsgego niz 60 miesigey spowoduje odrzucenie oferty Wykonawey jako

niezgodng 3 SWZ. W pryypadku nie gawarcia w formularzn ofertowym deklaracgi dotyczace okresn gwaranei

Zamawiajacy nzna, i Wykonawca deklarnje minimalny okres gwarangi 1. 60 miesigey

3. Deklarujemy wykonanie calosci zaméwienia do nastgpujacego terminu
(wskazal date 3g0dnie 3 postanowieniami pkt 21.2.3. SWZ. )
UWAGA: Deklaraga terminn dinzszego niz 28.02.2025 1. spowoduje odrzucenie oferty Wykonawey jako niezgodne
2 SWZ. W przypadkn nie zawarcia w formularzn ofertowym informaci o deklarowanym terminie wykonania catosci

gamowienia, Zamawiajacy nina, 1 Wykonawca deklaruje maksymalny termin realigagi gamdwienia.

2

1. Os$wiadczamy, ze zapoznalismy si¢ ze wszystkimi dokumentami zaméwienia i je akceptujemy.

2. Ofwiadczamy, ze zawarty w SWZ wzér umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie,
w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

3.  Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmiennos¢ cen przez okres obowiazywania
umowy, z wyjatkiem sytuacji okreslonych we wzorze umowy.

4.  Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez okres wskazany w dokumentach
zamoOwienia.

5. Oé$wiadczamy, iz zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyé podwykonawcom wykonanie nastepujacych
czesci zamowienia (wypelnic o ile dotyegy):

Lp. Nazwa czesci (elementu) zamoéwienia Nazwa firmy podwykonawcy
1.

6. Integralna czes¢ zlozonej oferty stanowia nastepujace dokumenty:

7. Oéswiadczamy, iz Wykonawca jest mikro [ matym | Srednim | dugym | priedsiebiorea. (niepotrzebne skrestic).

8. Oswiadczamy, ze wypelniliimy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamo6wienia publicznego w niniejszym postepowaniu (o ile dotyczy).

9. Numer konta do zwrotu wadium w formie pieni¢znej albo adres email gwaranta, na ktéry mozna
wysta¢ o$wiadczenie o zwolnieniu wadium ztozonego w formie gwarancji

10.

11. Osoba umocowana do kontaktéw z zamawiajacym: tel.: mail:

(kwalifikowany podpis elektronicyny
lub podpis gaufany lub podpis osobisty)
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Zatacznik nr 3 do SWZ — wz6r umowy

Umowa nr: [*]

zawarta w dniu [¥] pomiedzy:
e Wojewodztwem Matopolskim ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw NIP: 676-217-83-37,
dzialajacym przez Zespot Jednostek Edukacyjnych Wojewdédztwa Matopolskiego
w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31- 945 Krakow, reprezentowanym przez [*], zwanym

dalej ,,Zamawiajacym" w imieniu, ktérego dzialaja [*]

® [*] zwanym/q dalej ,,Wykonawca'", reprezentowanym/3 przez: [¥]

W zwigzku z realizacja projektu pn. ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branzowego
centrum umiejetnoéci (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek
Edukacyjnych Wojewédztwa Malopolskiego w Krakowie” oraz na podstawie dokonanego

przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
Wykonanie dokumentacji projeketowej ovag wykonanie robot budowlanych (,,3aprojektuj
i wybuduj”) w ramach projektu pn. “Utworzenie i wsparcie funkcjonowania brangowego
centrum umiejetnosci (BCU) w dgiedzinie opieki medycinej w Zespole Jednostek
Edukacyjnych Wojewodtwa Matopolskiego w Krakowie” w <akrvesie remontu i
pryebudowy pomiescen na potrgeby Brangowego Centrum Umiejetnosct w diedZinie
opieki medycnej oral budowy wewnegtrinego sybu windowego wrag 3 dostawq i
montagem d3iwigu osobowego ovagy wykonaniem towarysgqcych robot budowlanych
i montagowych.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowe;j
oraz wykonanie robét budowlanych (procedura ,,zaprojektuj 1 wybuduj”) w ramach zadania

inwestycyjnego wskazanego w ust. 1 powyzej w zakresie:
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1) Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie

robo6t budowlano-montazowych dla zadania ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania
branzowego centrum umiejetnosci (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole
Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie.” - remont 1
przebudowa pomieszczenn na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci w
dziedzinie opieki medycznej (Zadanie 1), oraz
2) Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie

robo6t budowlano-montazowych dla zadania ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania
branzowego centrum umiejetnosci (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole
Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa Matopolskiego w Krakowie.”- budowa
wewnetrznego szybu windowego wraz z dostawg i montazem dZzwigu osobowego z
niskim/ptytkim podszybiem i nadszybiem oraz wykonanie towarzyszacych robot
budowlanych (Zadanie 2).

Wykonanie przedmiotu umowy nastapi z materialéw, sprzetu 1 wyposazenia dostarczonego

przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

3. Szczegélowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji zamowienia okreslaja
postanowienia  niniejszej umowy, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia  (dalej:
SWZ), zataczniki do SWZ w szczegélnosci Programy Funkcjonalno-Uzytkowe dla Zadania
11 Zadania 2 stanowigce zatacznik nr 1 do Umowy, wyjasnienia do SWZ sporzadzone na
etapie prowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz oferta
Wykonawcy.

4. W zwigzku z faktem, ze obiekt, w ktoérym prowadzone bedg roboty budowlane objete
przedmiotem zamoéwienia bedzie uzytkowany w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych,
Wykonawca musi przewidzie¢ koniecznos¢ prowadzenia prac przy zachowaniu wszelkich
wymogoéw technologicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres
prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Korzystanie z dostawy
energii elektrycznej, wody i1 kanalizacji powinno odbywaé si¢ caly czas bez zaklécen w
godzinach pracy obiektu. W przypadku koniecznosci wylaczenia mediéw powinno odbywaé
si¢ to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za

funkcjonowanie budynku.
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5. Przedmiot umowy realizowany bedzie w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3, w

dwoch etapach, z podziatem na zadania:

3) Etap I — obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;:
a. dla Zadania 1;
b. dla Zadania 2.

4) Etap II — obejmuje kompleksowe wykonanie robét budowlanych, montazowych wraz

z uruchomieniem urzadzen oraz dostawa niezbednego wyposazenia

a. dla Zadania 1;
b. dla Zadania 2.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ realizacje calosci przedmiotu umowy (w tym
uzyska¢ prawomocne pozwolenie na uzytkowanie lub inny réwnowazny dokument
umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia w ramach Zadania 1 i Zadania 2 oraz
podpisac protokot odbioru koncowego) najpdzniej do dnia [*] (zgodnie 3 deklaraciq wykonawey
g formmularza ofertowego).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokolarnie w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy stronami, jednak nie
wezesniej niz po odbiorze Etapu 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przekazania
Wykonawcy czesci terenu budowy niezbednego do prowadzenia prac w ramach Zadania 1
lub Zadania 2, po dokonaniu odbioru cz¢sciowego Etapu 1 w zakresie odpowiednio Zadania
1 lub Zadania 2.

3. Szczegblowsa warto$c i okres realizacji umowy, poszczegélnych jej etapéw, zadan i elementow
okresla harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy stanowiacy zalacznik nr 2 do
Umowy.

4. Wszelkie zdarzenia 1 fakty zaistniale w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
niespowodowane dziatalno$ciag Wykonawecy, a majace jego zdaniem wplyw na harmonogram
rzeczowo-finansowo-terminowy i zachowanie wynikajacych z nich terminéw musza by¢
zglaszane na pismie Zamawiajacemu w terminie do 2 dni od zaistnienia zdarzenia.

Zamawiajacy po konsultacji z inspektorem nadzoru oceni zaistniala sytuacje 1 jej wplyw na
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wymaga formy pisemne;.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do nakazania wstrzymania realizacji robot budowlanych przez
okreslony czas jezeli jest to niezbedne dla zapewnienia prawidlowosci funkcjonowania

obiektu.

§3
Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy
/ Oswiadczenia ¢ Jobowiqania ogolne/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z calodcia dokumentacji zwiazang z przedmiotem
umowy w tym z Programami Funkcjonalno-Uzytkowymi 1 nie wnosi do niej zadnych uwag i
zastrzezen.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedza 1 do§wiadczeniem, potencjalem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, zdolno$ciami finansowymi oraz
ckonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na kwote nie
mniejsza niz 1 000 000,00 zt 1 zobowiazuje si¢ do utrzymania tego ubezpieczenia przez caly
okres realizacji umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli cigglosci trwania
ubezpieczenia, a Wykonawca zobowiazuje si¢ w razie potrzeby dostarczyé Zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace ciaglto$¢ ubezpieczenia w terminie 3 dni od dnia
wystapienia o nie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania lub ich zaniechania ze strony jego
podwykonawcow, dostawcow, sprzedawcow, jak 1 innych oséb wspolpracujacych przy
realizacji zobowiazan umownych - tak jak za swoje dziatania, réwniez z tytulu gwarancji 1
rekojmi za wady.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, w tym powstalych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, a zawartych m.in. w dokumentacji technicznej, projektowej 1 powykonawczej.
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/ Oswiadczenia ¢ Jobowiqzania Wykonawcey w ramach prygotowania dokumentacji

projektowej/
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego w szczegdlnosci do:

1) uzyskania, przed rozpoczeciem opracowywania dokumentacji projektowej,
formalnego uzgodnienia przez Zamawiajacego materialéw przedprojektowych w
zakresie rozwigzan technologicznych;

2) opracowania informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (dalej: BIOZ),

3) konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowywania dokumentacji
projektowej, dotyczacych istotnych, majacych wplyw na koszty eksploatacji obiektu 1
instalowanych urzadzen elementdw, tj. rozwiazan technologicznych, materialowych,
przy jednoczesnym zalozeniu, ze zaprojektowane rozwigzania i materialy zapewnig
minimalizacje tych kosztow, z zastrzezeniem, ze wykonawca moze zastosowac, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym, rozwigzania o lepszych parametrach technicznych od
przewidzianych w wlasciwym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym; brak konsultacji
1uzgodnien przyjetych rozwiazan w dokumentacji projektowej oraz brak jej ostatecznej
akceptacji, uprawnia Zamawiajacego do zadania wprowadzenia zmian w dokumentacji
na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy, a zmiany takie
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego;

4)  uzyskania od Zamawiajacego zatwierdzenia wszystkich elementéw dokumentacii
projektowej oraz w razie potrzeby — zatwierdzenia jej réwniez przez wlasciwy organ
administracji publicznej;

5) przygotowania dokumentacji projektowej w formie okreslonej w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno—Uzytkowego;

6) dostarczenia dokumentacji projektowej dla Zadania 1 1 Zadania 2 Zamawiajacemu w
ilo$ciach i formie wskazanych we wlasciwym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym,;

7) reprezentowania Zamawiajacego przed organami administracji samorzadowej i
pafistwowej oraz sadem administracyjnym w sprawach dot. uzyskania wszelkich zgod,
pozwolen czy uzgodnien niezbednych do realizacji przedmiotu umowy na mocy

udzielonego pelnomocnictwa (w tym w szczegélnosci pozwolen na budowe i
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pozwolen na uzytkowanie lub dokumentéw réwnowaznych), z zastrzezeniem, ze

Zamawiajacy bedzie moégl cofnac takie pelnomocnictwo nadane Wykonawcey w
kazdym momencie, jesli Zamawiajacy uzna to za celowe;

8) przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe do przedlozenia
Zamawiajacemu do przegladu uzgodniona ilo§¢ egzemplarzy w jezyku polskim
Projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca
winien przedklada¢ Zamawiajacemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu
projektowania. Niezaleznie od stanu prac projektowych i1 rysunkéw zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ do
zatwierdzenia Zamawiajacemu wszystkie elementy projektéw wykonawczych.
Dokumenty te podlegac¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

9) w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy do zapewnienia
sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw — autorow dokumentacii
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor sprawowany
bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w § 17 umowy, w szczegdlnosci poprzez
kontrole zgodnosci wykonania robot z tre$cia dokumentacii projektowej dokonywane
przez projektantéw — autoréw. Kontrole takie odbywac si¢ beda na kazdym waznym
etapie robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciagu 2 tygodni, chyba, ze zostanie z
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym ustalony inny harmonogram nadzorow
autorskich. Kazda kontrola projektantéw — autoréw udokumentowana zostanie
wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robot.

10) w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy zmian w stosunku do zaakceptowanej dokumentacji projektowej, uzgodnienia
tych zmian z Zamawiajacym;

11) ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci finansowej za skutki wad dokumentacji
projektowej powstalych z jego winy, a powodujacych dodatkowe nieuzasadnione
koszty z punktu widzenia prawidlowego przebiegu procesu inwestycyjnego i

pozniejszej eksploatacji przedmiotu umowy;

Zamawiajacemu w jego siedzibie dokumentacji projektowej, a Zamawiajacy w terminie
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7 dni od jej przekazania zlozy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie o wyrazeniu zgody
na rozpoczecie prac budowlanych. Zamawiajacy zlozy takie o$wiadczenie, o ile
Dokumentacja Projektowa bedzie kompletna, zgodna z przepisami prawa i niniejsza

umowsa.

/Oséwiadczenia i zobowigzania Wykonawcy w ramach realizacji rob6t budowlanych/

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego w szczegélnosci do:

1)

2

3)

4)

5)

0)

wykonania wszelkich niezbednych czynnosci i rob6t budowlanych koniecznych do

osiagni¢cia celu wynikajacego z okreslonego w {1 umowy przedmiotu umowy zgodnie z:

a) umowa;

b) projektami budowlanymi oraz projektami wykonawczymi;

c) SWZ wraz z zalacznikami, w szczegolnosci Programami Funkcjonalno-
Uzytkowymi dla Zadania 1 i Zadania 2;

d) oferta Wykonawcy;

e) obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej i sztukq budowlana;

f) BIOZ;

przejecia placu budowy od Zamawiajacego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu

budowy wraz z urzadzeniami technicznymi 1 uniemozliwienia wstep na teren budowy

osobom nieupowaznionym;

zapewnienia organizacji budowy m.in. zgodnie z przepisami BHP i ppoz, przepisami

prawa budowlanego;

zapewnienia ochrony mienia i ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale i

wynikle na terenie budowy poniesione przez pracownikéow Zamawiajacego i

Wykonawcy oraz przez osoby trzecie;

stosowania materialéw 1 wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie 1 na kazde zadanie zamawiajacego okazania,

w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub innych

dokumentéw zgodnosci;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej

budowy;

N
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7) wskazania kierownika budowy i kierownikéw roboét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

8) przekazywania inspektorowi nadzoru informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, a takze respektowania i
realizacji jego wszelkich uwag, rekomendaciji czy polecen;

9) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej;

10) umozliwienia wstepu na teren budowy oraz wgladu do materialéw i dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego;

11) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt;

12) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi;

13) utrzymywania porzadku na terenie budowy, we wlasnym zakresie, na wlasny koszt;

14) zorganizowania i urzadzenia zaplecza budowy oraz placu budowy wraz z zapewnieniem
niezbednych medidéw, z zastrzezeniem, ze rozliczenie za zuzyte media (energia
elektryczna, energia cieplna, woda, scieki) bedzie prowadzone na podstawie odrebnego
porozumienia zawartego miedzy stronami;

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz likwidacji zaplecza
wlasnego Wykonawcy niezwlocznie po zakoficzeniu robot;

16) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;

17) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba,
ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé;

18) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z

oswiadczeniem Wykonawcy, Zze wszystkie roboty objete umowa zostaly wykonane
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zgodnie z jego zakresem wymaganiami prawidlowo i kompletnie z punktu widzenia celu,

ktéremu maja stuzyé;

19) zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb, oraz minimalizowania utrudnien dla
Zamawiajacego zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy;

20) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z ponoszeniem kosztow takiej utylizaciji;

21) jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z ustawy Prawo ochrony §rodowiska oraz ustawy o odpadach;

22) do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

23) utrzymania w czysto$ci drog na terenie przyleglym do terenu budowy w zwiazku z
prowadzonymi robotami;

24) uzyskania na wlasny koszt zgody wlasciwych zarzadcédw drog i terenéw na zajecie pasa
drogowego i terenu na czas trwania robot oraz ponoszenia kosztow wynikajacych z
decyzji administracyjnych w tym zakresie;

25) zabezpieczenia Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie moga
powstawaé wskutek lub w zwiazku z zakléceniami powstajacymi z tytulu realizacji
inwestycji; w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od utrzymywania czysto$ci na drogach
dojazdowych i placu budowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawecy;

26) w przypadku uzasadnionych roszczen oséb trzecich, dokonania wszelkich niezbednych
napraw wlasnosci tych oséb (m.in. terenu, dojazdow, nieruchomosci, rzeczy, pojazdéw,
nasadzen, ogrodzen) z tytulu szkéd, ktére powstana w wyniku robét zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscil sobie praw
do dodatkowego wynagrodzenia,

27) ochrony przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robot i materialéw
przeznaczonych do wykonania robét, do dnia odbioru koficowego robét, z wylaczeniem

wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania,
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28) organizacji pracy swojej, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w taki sposéb

aby umozliwi¢ prace w obieckcie, w ktérym realizowane sa roboty budowlane,
a jednoczesnie zapewniajac pelne bezpieczenistwo tych oséb;

29) po zakonczeniu wykonywania robét budowlanych — przekazania Zamawiajacemu wraz
ze zgloszeniem zakonczenia przedmiotu umowy, dokumentacji powykonawczej oraz

swiadectwa jako$ci wyrobu, a takze dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ realizacii

prac z aktualnymi przepisami.

§4
Inspektor Nadzoru

1. Zamawiajacy powola w celu nadzoru nad realizacjqg Etapu I i II Przedmiotu zamoéwienia
inspektora nadzoru. Jezeli w niniejszej umowie na Zamawiajacego natozono jakiekolwiek
obowigzku lub uprawnienia, strony przyjmuja, ze obowiazki te moze wykonac lub skorzystacé
ze stosownych uprawnien réowniez inspektor nadzoru, dzialajacy w tym zakresie w imieniu
Zamawlajacego.

2. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane oraz umowa z Zamawiajacym.

3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do biezacej koordynacji prac i robét realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci prac projektowych i robét, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowy, do odbioréw robo6t wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

4. Inspektor nadzoru wypeltnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacie,
ktére sa obowiazujace 1 wigzace dla Wykonawcy.

5. Czynnodci i polecenia inspektora nadzoru powodujace koniecznosé zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwigckszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagaja uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca musi zapewni¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu pelna dostepnosé¢ do
prowadzonych prac/robét. Wykonawca jest zobowiazany informowacé inspektora nadzoru,

kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢
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roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do

stanu poprzedniego, na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

7. Jezeli, pomimo dochowania wymogéw opisanych w ust. 6, Zamawiajacy lub inspektor
nadzoru powezmie podejrzenia co do jakosci wykonanych robét, to sa oni uprawnieni do
polecenia Wykonawcy odkrycia robét w takim zakresie, jaki uznaja za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru okaza si¢ zasadne to na Wykonawcy
cigza obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w ust. 6 oraz
zobowigzany bedzie do wykonania tych rob6t ponownie zgodnie z zasadami, warunkami
oraz dokumentacjg na swoj koszt 1 ryzyko.

8. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonywania prac projektowych lub
rob6t budowlanych niezgodnie z umowsa lub ujawnienia powstalych z przyczyn
obciazajacych Wykonawce wad w dokumentacji projektowej lub robotach, inspektor
nadzoru jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad we wskazanym terminie. Wszelkie koszty i ryzyko usunigcia wad
1 nieprawidlowosci w takim przypadku ponosi Wykonawca.

9. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, ktérych celem
jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania lub zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

10. Zamawiajacy przewiduje rowniez powolanie do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy

Inwestora Zastepczego, o czym poinformuje on Wykonawce po jego ustanowieniu.

§5
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ na stanowisko projektantow, kierownika budowy i
kierownikéw robot osoby, ktére zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy.
2. Projektantem 1 z ramienia Wykonawcy bedzie Pan (i) [*] posiadajacy (a) uprawnienia do

projektowania w specjalnosci architektoniczne;.
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Projektantem 2 z ramienia Wykonawcy bedzie Pan (1) [¥] posiadajacy (a) uprawnienia do

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

Projektantem 3 z ramienia Wykonawcy bedzie Pan (1) [¥] posiadajacy (a) uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie Pan (1) [*¥] posiadajacy (a) nastepujace
uprawnienia: [*]

Pan (i) [*] jest cztonkiem [*¥] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w [*] o numerze
ewidencyjnym: [*] i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Kierownikiem rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy bedzie Pan (i) [*¥] posiadajacy (a)
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

Pan(i) [*] jest czlonkiem [*] o numerze ewidencyjnym: [*¥] i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kierownikiem robot sanitarnych z ramienia Wykonawcy bedzie Pan(i) [*] posiadajacy (a)
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Pan(i) [*] jest czlonkiem [*] o numerze ewidencyjnym: [*¥] i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kierownikiem robét elektrycznych z ramienia Wykonawcy bedzie Pan(i) [*] posiadajacy (a)
uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan(i) [*] jest czlonkiem [*] o numerze ewidencyjnym: [*¥] i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zakres dzialania projektantéw, kierownika budowy, kierownikow roboét okreslaja przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane.

Zmiana osoby projektanta, kierownika budowy, kierownikéw robot - w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiange w terminie 7
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dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie

wskazanych os6b beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
11. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2-8 powyzej,

winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§o
Umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktére wykonywac beda bezposrednio czynnosci zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnoscei polegajace
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § Tustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy, byly zatrudnione na umowe o prace. Osoby te musza by¢ zatrudnione na
podstawie umowy O prac¢ W wymiarze czasu pracy co najmniej niezbednym do realizacji
niniejszego zamowienia.

2. W przypadku rozwiazania stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1 przez ktérakolwiek z
jego stron przed zakoniczeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca na jej miejsce moze
zatrudni¢ inng osobe tylko na podstawie umowy o prace.

3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spelniania przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w powyzszym punkcie czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
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prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosdci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zas$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5. W przypadku utrzymywania si¢ stanu zaniechania zatrudnienia ktoérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace przez okres dluzszy niz 2 tygodnie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
kary umownej zgodnie z {10 ust. 1 pkt 1 lit. a)

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgloszenie

Panstwowej Inspekcji Pracy koniecznosci przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.

§7

Wynagrodzenie
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1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z zapisem specyfikacji

warunkow zamowienia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy laczne wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci: [¥] zI netto,
powickszone o nalezny podatek VAT [*] zt (stownie: [*¥]) co daje kwote [*] zt brutto
(stownie: [*¥]), w tym za:

1) Etap I przedmiotu umowy:
a) Zadanie 1 - w wysokosci [*¥] zl netto, powigkszone o nalezny podatek VAT [*] z1
(stownie: [*]), co daje kwote [*¥] zt brutto (stownie: [*¥]);
b) Zadanie 2 - w wysokosci [¥] zt netto, powigkszone o nalezny podatek VAT [*] z1
(stownie: [*]), co daje kwote [*¥] zt brutto (stownie: [*¥]);
2) Etap II przedmiotu umowy:
a) Zadanie 1 - w wysokosci [*] zl netto, powigkszone o nalezny podatek VAT [*] z1
(stownie: [*], co daje kwote [*] zI brutto (stownie: [*]);
b) Zadanie 2 - w wysokosci [¥] zt netto, powigkszone o nalezny podatek VAT [*] z1
(stownie: [*], co daje kwote [*] zI brutto (stownie: [*])

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
oraz te, ktéore Wykonawca powinien byl przewidzie¢ w celu prawidlowego wykonania
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa wyzej obejmuje
ponadto wszelkie ryzyko 1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, prawidlowego oszacowania
wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja robo6t okreslonych w umowie. Zadne
niedoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstaws do
zadania zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn
wskazanych w umowie lub ustawie Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidow, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i
porzadku oraz inne koszty niezbedne do prowadzenia robét, jak i zobowiazany jest do
zorganizowania na wlasny koszt zaplecza techniczno-socjalnego. Ponadto Wykonawca
ponosi wszelkie koszty 1 oplaty zwiazane z uzyskaniem zezwolen na zajgcia pasa drogowego

jak rowniez samym zajgciem pasa drogowego, o ile bedzie ono niezbedne.
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5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie sfinansowane w ramach projektu ,,Utworzenie
1 wsparcie funkcjonowania branzowego centrum umiej¢tnosci (BCU) w dziedzinie opieki
medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie”
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci, komponent A
,Odpornosé¢ 1 konkurencyjnosé¢ gospodarki”, inwestycja A3.1.1 ,Wsparcie rozwoju
nowoczesnego ksztalcenia zawodowego, szkolnictwa wyzszego oraz uczenia si¢ przez cale

sycie”.

§8
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey w przypadku istotnej zmiany ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy na ponizszych zasadach:
1) poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw odzwierciedlony w zmianie wskaznika cen

produkcji  budowlano-montazowej uprawniajacy Strony do zadania zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy wynosi = 10 % msc/msc (suma zmiany wskaznika w ujeciu
miesiac do miesigca);

2) poczatkowy termin ustalenia mozliwosci ewentualnej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy:
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub terminu zlozenia oferty w przypadku, o ktorym
stanowi art. 439 ust. 3 ustawy PZP;

3) sposob ustalania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia:

na podstawie wskaznika cen produkciji budowlano-montazowej publikowanego przez

GUS (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel /wskazniki-cen/), za roboty
budowlane i uslugi nierozpoczete w dniu skladania wniosku o zmiane wysokosci
wynagrodzenia;

4) sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztéw na koszt wykonania
zamowienia:
zmiany beda obowiazywaly tylko dla elementéw nie rozpoczetych w dniu zlozenia
wniosku o zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, a zmiana wynagrodzenia dla tych

elementéw bedzie ustalana na podstawie wartosci wskaznika cen produkcji budowlano-
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montazowej publikowanego przez GUS, to jest zmiana wynagrodzenia za te elementy

bedzie odzwierciedleniem zmiany tego wskazanego wskaznika od dnia zawarcia umowy
lub ostatniej zmiany wynagrodzenia dokonanej na podstawie niniejszego paragrafu, do
dnia zlozenia wniosku o zmiane;

5) okresy, w ktérych moze nastegpowac zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:
pierwszy wniosek nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub terminu
zlozenia oferty w przypadku, o ktérym stanowi art. 439 ust. 3 ustawy PZP;
kazdy kolejny wniosek: najwczesniej trzy miesiace po dacie zlozenia wniosku
poprzedniego i po zmianie wskaznika, o ktéorym mowa w pkt. 1 powyzej o wskazang
tam warto$¢, liczonego od dnia dokonania poprzedniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawecy;

6) w przypadku, gdyby wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej przestal by¢
dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie wynikajacym z niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy Wykonawcey 2z
Podwykonawrcg sa roboty budowlane lub ustugi lub dostawy oraz okres obowigzywania umowy
podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

3. Maksymalna warto§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego paragrafu wynosi 20 % wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z
oferty zlozonej w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

4. Zmiana wynagrodzenia w wykonaniu postanowien niniejszego paragrafu wymaga zawarcia

pisemnego aneksu do umowy.

§9
Zasady rozliczenia i ptatnosci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za realizacj¢ przedmiotu umowy nastapi w cz¢$ciach:
1) fakturg czeSciows 1, po zakonczeniu Etapu I Zadania 1 — w wysokosci wynikajacej z § 7
ust. 2 pkt 1 lit. a);

INSTYTUCIA .
WOJEWODZTWA oy
MALOPOLSKIEGO voste.
. .....
'3
H

ZESPOL JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH Branzowe Centra

MALOPOLSKA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnogci




Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sfma"?owa"e przez
- Unie Europejska

PLAN
===~ ODBUDOWY - s NextGenerationEU
2) faktura czgsciowy 2, po zakonczeniu Etapu I Zadania 2 — w wysokosci wynikajacej z § 7
ust. 2 pkt 1 lit. b);

3) kolejne faktury czesciowe, wystawiane po dokonaniu kolejnych odbioréw czesciowych,
nie cz¢sciej niz jeden raz w miesigcu na koniec uplywajacego miesiaca kalendarzowego,
w wysokosci wynikajacej z zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru w ramach odbioru
czgsciowego przerobu robét budowlanych od rozpoczecia robét budowlanych (dotyczy
pierwszego odbioru czesciowego robo6t budowlanych) lub ostatniego zatwierdzonego
odbioru czesciowego) dotyczy kolejnych odbioréw czesciowych robot) -

— do maksymalnej wartosci 75% sumy wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2
pkt 2) lit a) i b);

4) faktura konicowa, po podpisaniu protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
w pozostalej do zaplaty kwocle, z zastrzezeniem, ze do tej faktury Zamawiajacy wymaga
dolaczenia zalacznika ze szczegélowym opisem pozycji 1 wartosci elementdw
stanowiacych tzw. pierwsze wyposazenie, o ktéorym mowa w ust. 2 ponizej;

2. Za pierwsze wyposazenie Strony uznaja wyposazenie, ktére nie stanowi elementu
sktadowego $rodka trwalego, tj.: wszelkie ruchome sktadniki, ktore nie sa trwale potaczone
z budowanym lub ulepszanym w ramach przedmiotu umowy srodkiem trwalym i ktére nie
sq niezbedne do uznania, Ze jest on kompletny i zdatny do uzytku, w zwiazku z czym nie
powigkszajgq wartosci tego $rodka trwatego. W razie watpliwosci decyzja dotyczaca uznania
danego wyposazenia za pierwsze wyposazenie lezy po stronie Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, ze nabywca jest Wojewddztwo
Malopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw, NIP: 676-217-83-37, a Odbiorca: Zespol
Jednostek Edukacyjnych Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4A, 31- 945
Krakéw, pod rygorem uznania, ze faktura zostala wystawiona biednie.

4. Wynagrodzenie zostanie wyplacone przelewem w terminie do 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu faktur wraz z:

a) kopia protokotu odbioru cz¢sciowego lub koncowego;
b) zalacznikiem, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) powyzej - dotyczy faktury koncowe;j;
¢) dokumentami, o ktérych mowa w ust. 11 1 12 (jezeli Wykonawca zatrudnia

podwykonawce/éw) — dotyczy wszystkich faktut;
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5. Blednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu

platnosci od momentu dorgczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidlowo
wystawionej faktury.

6. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej Umowy platne bedzie przelewem na wskazany w
fakturze rachunek bankowy. Jako termin dokonania zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7.  Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug,

8.  Wykonawca dostarczy fakture/faktury do siedziby Zamawiajacego lub ustrukturyzowana
fakture/faktury elektroniczne prze$le do Zamawiajacego za postednictwem platformy
zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania protokotu
czg$ciowego danego etapu i1 zadania.

9. Zaopdznienie w zaplacie Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opéznienie.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany przez niego do przelewu wynagrodzenia
bedzie rachunkiem przeznaczonym do rozliczen transakcji w zwiazku z prowadzona
dzialalno$cia gospodarcza, bedzie znajdowal si¢ w Wykazie Podatnikéw VAT, o ktérym
mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i uslug oraz
bedzie umozliwial przyjecie platnosci wynagrodzenia w mechanizmie podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa w art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw
1 uslug.

11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy
podwykonawcéw, Wykonawca do faktury zobowiazany jest dotaczy¢ faktury / rozliczenie z
podwykonawcami realizujacymi prace w ramach prac lub robét obejmujacych rozliczana
cz¢$¢ przedmiotu umowy, z okresleniem ich nazw, adresow, numeréw kont bankowych oraz
kwot naleznych do zaplaty 2z tytulu wykonanych iodebranych prac zleconych
podwykonawcom. Rozliczenie musi zawiera¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow,
podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzajace, ze rozliczenie
obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich czynnosci i prac oraz protokdl

z uprzedniego odbioru tych samych robét przeprowadzonego pomigdzy Wykonawcey i

podwykonawcami.
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12. Niezaleznie od rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 11, Wykonawca wraz z przedlozeniem

swojej faktury dostarczy Zamawiajacemu niebudzacy watpliwosci dowod (bankowe
potwierdzenie realizacji platnosci), ze dokonal zaplaty wynagrodzenia podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie dokonal zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, wowczas
przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcéw wraz ze szczegdlowym
okresleniem przyczyn opoéznienia w zaplacie. Lista niezaplaconych wierzytelnodci powinna
obejmowa¢ termin wymagalnosci kazdej wierzytelnosci, doktadne wskazanie podstawy do
dokonania zaplaty kazdej wierzytelnosci zawierajace co najmniej: nazwe/firme
podwykonawcy i dat¢ umowy z podwykonawca, rodzaj wykonywanych czynnosci i prac,
numer i dat¢ faktury, protokél odbioru.

13. Zamawiajacy bedzie upowazniony do dokonania bezposredniej zaplaty naleznosci
Wykonawecy z tytutu wykonania umowy bezposrednio na rzecz podwykonawcy i potracenia
zaplaconej czesci wynagrodzenia z nalezno$cia Wykonawcy. Zamawiajacy moze z tego
upowaznienia skorzysta¢ w szczegolnosci, jezeli Wykonawca nie wykaze zgodnie z ust. 11
112, Zze dokonal zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

14. W przypadku wskazanym w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przed
dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o takim zamiarze
1 wyznaczy termin 7 dni na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku zgloszenia uwag
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.
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15. Zamawiajacy niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych liczonych od

dnia dokonania przelewu, zawiadamia na pismie Wykonawce o zaplacie naleznosci na konto
podwykonawcy.

16. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaplate wynagrodzenia swoich podwykonawcow, w zwiazku z czym gdyby
Zamawiajacy jako wspotdiuznik solidarny zaplacil takie wynagrodzenie, Wykonawca jest
zobowiazany zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwiazku z tym
wydatki, w tym w szczegdlnos$ci zaplacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za
opoznienie w platnosci, uzasadnione i poniesione koszty obslugi prawnej Zamawiajacego,
w wysokos$ci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do trzech dni
od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaplaty. Zamawiajacy moze potracic
wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

17. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin platnosci tak, aby przed
zlozeniem faktury przez Wykonawce za dany zakres robdt zostaly zaplacone przez
Wykonawce faktury podwykonawcow. Termin ten nie moze jednak przekracza¢ 30 dni od
dnia doreczenia stosownej faktury przez Podwykonawce.

18. W przypadkach wskazanych w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zaplata na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonywana jest z ograniczeniami
wynikajacym z tego przepisu tak co do przedmiotu, wysokosci, jak i terminu. W pozostalym
zakresie zaplata jest dokonywana na zasadach wskazanych w art. 647" k.c. Zamawiajacy nie
dokona ptatnosci na rzecz zadnego podmiotu, ktéry nie jest podwykonawca w rozumieniu
przepis6w ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub przepisu art. 647" k.c.

19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11
112, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplata naleznego wynagrodzenia w cz¢sci rowniej sumie

kwot, wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

§10
Kary Umowne
1. Strony ustalajg kary umowne z nastepujacych tytuldw:

1) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary umownej:
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a) za odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, w szczegblnosci okreslonych w §14 ust. 2 pkt 2-11, w
wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2;

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, wwysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien zwloki.

UWAGA: W pryypadku zadeklarowania pryez Wykonawee w ofercie terminu wykonania
catosci zamowienia krotszego nig maksymalny (4. kritsgego niz 28.02.2025 r.) wskazane

postanowienie bedzie brgmiec nastgpujaco:

za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, wwysokosci 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien zwloki.

¢) za nieterminowe usuni¢cie wad lub usterek, ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,1% ltacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2
za kazdy dzien zwloki, liczac od ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad
lub usterek;

d) za niestawiennictwo na naradzie koordynacyjnej zwolanej w trybie okreslonym w §
4 ust. 9, w wysokosci 1000 z1 za kazdy taki przypadek;

e) za nieprzedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 w wysokosci 1000
zt za kazdy dzien zwloki w przedstawieniu zadanych dokumentow;

f) za zwloke w dotrzymaniu terminu dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3
umowy, w wysokosci 0,05% lacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust.
2, za kazdy dzien zwloki,

g) za naruszenie ktéregokolwiek z postanowien, o ktérych mowa wr

=  §3ust 5, lub

= {3 ust 6pkt9,lub

= §3ust 7 pkt3,4,10,13,15,19, 22, 23,27, 28
w wysokosci 2000 z1, za kazdy przypadek naruszenia;
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h) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2,5 % lacznego
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2;

1) zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2,5%
tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2;

j) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2,5% lacznego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 2;

k) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2,5% ltacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2, za kazdy
taki przypadek;

) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie - w wysokosci 2,5% ltacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust.
2 za kazdy taki przypadek.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
umowa, Zamawiajacy bedzie mégl wezwacé Wykonawce do zmiany sposobu jej wykonania
wyznaczajac mu w tym celu dodatkowy termin, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
1 interes Zamawiajacego. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
bedzie mégl wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zaplaci
kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2.

3. W przypadku, gdy wysokos$¢ poniesionej przez Zamawiajacego szkody przekroczy wartosé
zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W pozostalych przypadkach, gdy na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy, Zamawiajacy
poniesie szkodg, Wykonawca bedzie zobowiazany do naprawienia szkody na zasadach
ogolnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w

niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
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5. Zamawiajacemu przysluguje prawo kompensaty kar umownych oraz innych naleznosci z

kwota wynagrodzenia umownego przystugujacego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiajacy zawiadomi
pisemnie Wykonawce o wysokosci i podstawie naliczonych kar umownych lub innych
naleznosci, i przekaze Wykonawcy note obciazeniowa/ fakture. Wykonawca wyraza zgode na
ewentualne potracenie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Gdyby kompensata okazala si¢ niemozliwa
zobowigzuje si¢ Wykonawce do zaplaty kar w ciagu 14 dni od daty otrzymania noty
obcigzeniowej/ faktury.

6. Kary umowne sa wymagalne niezaleznie od wysokosci poniesionej szkody i zawinienia strony
obowigzanej do zaplaty kary.

7. Brak zaplaty w terminie kary umownej spowoduje naliczenie odsetek za zwloke.

8.  Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30%
facznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2. Powyzsze nie ogranicza mozliwosci
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wskazana warto§¢ lub z tytulu innych

okolicznosci niz objete zastrzezonymi karami umownymi na zasadach ogélnych.

§11
Odbiory
1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1)  odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesSciowej wg schematu:
a. odbior czesciowy 1 po zakonczeniu Etapu I Zadania 1, tj. po zatwierdzeniu
projektu budowalnego dla Zadania 1 prawomocng decyzja pozwolenia na budowe;
b. odbiér czedciowy 2 po zakoficzeniu Etapu I Zadania 2, tj. po zatwierdzeniu
projektu budowalnego Zadania 2 prawomocna decyzja pozwolenia na budowg;
c. odbiér czesciowy robot budowlanych — dokonywany nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu na koniec uplywajacego miesigca kalendarzowego, w  zakresie
dotyczacym zakonfczonych w danym okresie odbiorowym elementéw robot
budowlanych (nie przewiduje si¢ odbioru robét w toku) — do maksymalnej wartosci
75% sumy warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 2) lit a) i b);

3) odbiér koncowy po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu umowy potwierdzajacy
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nalezyte wykonanie calego przedmiotu umowy, w tym pozostatych do realizacji robot

budowlanych, nieodebranych w ramach odbioréw cz¢sciowych.

2. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie
zglaszal Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru
tych rob6t w terminie do 3 dni od zgloszenia.

3. Odbiory czesciowe, o ktoérych mowa w ust. 1 pkt 2) polegaja na potwierdzeniu wykonania
czgdci przedmiotu umowy; dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje po wykonaniu
odpowiednego zakresu prac, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej. Odbidr cz¢sciowy
bedzie stanowi¢ podstawe do zaplaty za faktury czeSciowe i potwierdzany bedzie
podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego. Do odbioru czgSciowego maja
odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 5-15.

4. Odbiér konicowy polega na potwierdzeniu wykonania calosci przedmiotu umowy
1 potwierdzany bedzie podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

5. Odbioru dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

6. W czynnodciach koncowego odbioru Przedmiotu umowy uczestniczy¢ beda réwniez
kierownik budowy, inspektor nadzoru. Poza umocowanymi przedstawicielami stron umowy,
w odbiorze moga bra¢ udzial rzeczoznawcy powolani przez strony oraz inne osoby na
ktérych taki obowiazek nakladaja wydane decyzje lub obowiazujace przepisy.

7. Na co najmniej 3 dni robocze przed terminem zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu
umowy do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wystawione w jezyku
polskim atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne i inne dokumenty
poswiadczajace jako§¢ materialéw 1 wyrobow, (jezeli nie zostaly one przekazane wczesniej
przez Wykonawce Zamawiajacemu).

8.  Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest zakoficzenie wszelkich
prac 1 skompletowanie wymaganej dokumentacji, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w zakresie Etapu I w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia kierownika budowy potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektows, zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz, ze plac budowy oraz wszelkie przylegle
drogi, budynki, place 1 dzialki wykorzystywane przez Wykonawce zostaly

profesjonalnie uprzatnigte i doprowadzone do nalezytego stanu (dotyczy w
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szczegblnosci odbioru koncowego, chyba Ze okaze si¢ wymagalne na etapie odbioru
czeSciowego);

protokoléw jakosci materiatéw 1 urzadzen (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
swiadectwa jakosci, pomiary, badania -wydane przez polskie instytucje uprawnione do
ich wydania);

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego réwnowaznego
dokumentu umozliwiajacego uzytkowanie przedmiotu zamdwienia;

dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami podpisanej przez kierownika
budowy i Inspektora nadzoru oraz dokumentacji projektowej dodatkowej, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji robét, w formie papierowej i elektronicznej (w
formacie *.pdf);

rysunkéw  (dokumentacji) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoléw
odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen — o ile dotyczy;

innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego.

9. W przypadku niedostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w ust. 8

Zamawiajacy bedzie mial prawo do nieprzystegpowania do czynnosci odbiorowych lub

dokonania odbioru jednostronnego.

10. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér czesciowy lub odbiér konicowy w ciagu 3

dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru i przedlozenia calosci

wymaganej dokumentaciji, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

11. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1)

2)

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej;
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej, lub zadaé ponownego

wykonania robot;
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b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zadac

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, nie dokonujac odbioru.

12. W kazdym przypadku okreslonym umows Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ - w
terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o wystapieniu podstawy do
odstapienia, moze powierzy¢ wykonanie osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskiwania
jakichkolwiek upowaznien sadowych, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wybor
nalezy do Zamawiajacego. Koszt wykonania zastgpczego Zamawiajacy moze potracié z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

13. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

14. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy.

15. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajacy uprawniony jest do
wyznaczenia terminu odbioru, a w przypadku, gdyby Wykonawca nie chcial przystapi¢ do
odbioru, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru jednostronnego.

16. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior przedmiotu umowy po uplywie

terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§12
Gwarancja jakos$ci i uprawnienia z tytutu re¢kojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji:
1) na wykonang Dokumentacj¢ projektows na okres 24 miesigcy;
2) na wykonane roboty budowlane na okres [¥] miesigcy (3godnie 3 deklaraga wykonawey w
Sformularzu ofertowym);
3) nazamontowane urzadzenia:
a) na dzwig osobowy - wedlug gwarancji producenta urzadzen, jednak nie krocej niz
36 miesi¢cy;
b) na pozostale zamontowane urzadzenia - wedlug gwarancji producenta urzadzen,
jednak nie krécej niz 24 miesigce;
- liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego oraz zobowiazuje si¢ do
nieodplatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. Okres rekojmi
réwny jest okresowi gwarancji.

2. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 Wykonawca jest zobowigzany do
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wykonania bezplatne uslug serwisowych 1 konserwacyjnych wymaganych zgodnie z

dokumentacja techniczno-ruchowsg producentéw urzadzen zamontowanych w ramach
przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym tych urzadzen wynikajacym z niniejszej umowy.
3. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia dokonania odbioru koficowego, w ktérym

nie stwierdzono wad i usterek lub od dnia podpisania protokolu odbioru usuniecia wad i

usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego.

4. Ustala si¢ nastepujace terminy usuwania stwierdzonych wad:

1) w przypadku wystapienia wad, ktore uniemozliwiajq korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, narazaja uzytkownikow przedmiotu umowy na
niebezpieczenstwo oraz narazajq na uszkodzenie mienia, Wykonawca przystapi do ich
likwidacji i usunie je w tym samym dniu co zgloszenie wady, nie dluzej jednak niz 24
godziny po zgloszeniu;

2)  w przypadku wystapienia wad niewplywajacych na korzystanie z przedmiotu umowy,
Wykonawca przystapi do ich usuwania i usunie je najpézniej w terminie siedmiu dni od
daty otrzymania zgloszenia;

3) w przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen, dwukrotna naprawa tego samego
urzadzenia, powoduje obowiazek wymiany takiego elementu na nowy.

5. Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu

Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunigciu.

6. Wykonawca w okresie gwarancji przyjmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania

1 konserwacji zamontowanych urzadzen, instalacji, sprzetéw 1 wyposazenia majace wplyw na

trwalo$¢ gwarancji producenta bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu.

7.  Odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytulu gwarancji i r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez Podwykonawcow.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

9.  Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi usunigta zostala wada, termin gwarancji lub rekojmi
biegnie na nowo w zakresie elementu lub rzeczy naprawionej.

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
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11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach wskazanych w ust. 4 pkt. 11 2, to Zamawiajacy

moze zleci¢ ich usunigcie lub wymiang urzadzenia stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez dodatkowego upowaznienia Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedgq pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

12. Uprawnienia z zakresu r¢kojmi za wady fizyczne 1 prawne w pozostalym zakresie reguluja

przepisy kodeksu cywilnego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie czyli: [¥] z1 (stownie: [*]) w formie: [*].

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, ma na celu zagwarantowanie
nalezytego wykonania przez Wykonawce obowiazkéw, wynikajacych z niniejszej umowy,
oraz stuzy do pokrycia wszelkich roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce tych obowiazkéw, w tym
roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasni¢ciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu  waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,

gwarancji jakosci.
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5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa wust. 4 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres
gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

0. Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiazan z tytutu r¢kojmi za wady we wlasciwym
terminie to Zamawiajacy jest uprawniony usungé¢ wady robét lub wymieni¢ urzadzenie na
nowe w zastepstwie 1 na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo tez zatrzymac kwote zabezpieczenia. W przypadku, jezeli
koszt usuniecia usterek badZz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote zabezpieczenia,

powstala w ten sposéb warto$¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§ 14
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamoéwien
publicznych stronom przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nizej opisanych
przypadkach.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o Zzaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefistwa pafstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
2) zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie upadlosci lub likwidacji Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
4)  Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciaggu 14 dni od dnia zawarcia
umowy;
5) Wykonawca przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;
6) Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wykonywania prac lub robét okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym w sposob zagrazajacy terminowemu
wykonaniu przedmiotu umowy, a zwloka w dotrzymaniu przynajmniej jednego terminu

przekroczy 30 dni;

INSTYTUCIA .

WOJEWODZTWA oy

MALOPOLSKIEGO cosle.s
® o's

7)  Wykonawca popadl w zwloke z usunieciem zgloszonej wady powyzej 14 dni;

ZESPOL JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH Branzowe Centra

MALOPOLSKA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnogci




Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sfma"?owa"e przez
- Unie Europejska

PLAN
.- ODBUDOWY - Piska NextGenerationEU

8) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robo6t budowlanych

zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na budowe,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, SWZ oraz zlozong oferta;

9) gdy Wykonaweca nie przedlozy Zamawiajacemu w terminie polisy ubezpieczeniowej;

10) gdy Wykonawca powierzyl wykonanie czesci rob6t podwykonawcy, bez uprzednie;
pisemnej zgody Zamawiajacego;

11) gdy Wykonawca dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego;

12) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume
wicksza niz 5% warto$ci umowy;

13) w przypadku nieotrzymania badZ cofnigcia juz otrzymanych przez Zamawiajacego
srodkéw budzetowych od wlasciwego dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej
umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania
protokotu odbioru.

4. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie
z dokumentacjgq techniczna, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, SWZ lub zlozona oferta, Zamawiajacy moze
nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét objetych Umowg i powierzyc
poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowsa innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
bez dodatkowego upowaznienia sadu.

6. W wypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug
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stanu na dzien odstapienia od Umowy. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wypelni tego

obowiazku, obowigzek ten przejmie Zamawiajacy na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na
koszt tej strony, ktéra odstapita od Umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 7 dni;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia;

2)  rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposoéb kosztow budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

3)  przejecia od Wykonawcy pod swo6j dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.

8. Zadnej ze Stron nie przystuguje odszkodowanie za rozwiazanie umowy na skutek odstapienia

z przyczyn lezacych po jej stronie ani z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron.

9. W przypadku odstapienia od umowy Strony zachowuja prawo dochodzenia zaplaty kar

umownych.

§15
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé sitami wlasnymi przedmiot umowy z wyjatkiem
czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom. Podwykonawca moze realizowaé wylacznie
te czynnosci 1 prace, ktére sa okreslone w szczegdélowym harmonogramie rzeczowo-
finansowo-terminowym, a wysoko$¢ jego wynagrodzenia nie moze przekracza¢ kwot
wynikajacych z przypisanych do realizacji okreslonych pozyciji harmonogramu.

2. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czeSci  niniejszego  zamodwienia
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni odpowiednie kwalifikacje i potencjal,

niezbedny do ich wykonania. Jako§¢ prac wykonanych przez podwykonawcow nie moze by¢
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nizsza niz jakos§¢ prac wykonywanych przez Wykonawece, za jakos¢ t¢ odpowiedzialno§é ponosi

Wykonaweca.

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania podwykonawecy,
jak za wlasne dziatania i zaniechania.

4. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca rozszerzenia odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krétszy od okresu, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za te wady wobec Zamawiajacego.

5. Zlecenie wykonania kazdej czeSci zamowienia podwykonawcom wymaga uzyskania przez
Wykonawce na zawarcie konkretnej umowy z konkretnym podwykonawca oraz jej zmiany
zgody Zamawiajacego (niewyrazenia sprzeciwu do tej umowy).

6. Zamawiajacy zglosi sprzeciw do umowy z podwykonawca, ktorej tre§¢ bedzie sprzeczna z
trescig umowy zawartej z Wykonawca, nie bedzie spetnia¢ wymogdéw okreslonych w niniejszej
umowie 1 SWZ, bedzie zawieraé¢ postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego lub w ktorej
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej lub nie bedzie gwarantowal podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia przed
uplywem terminy wymagalnosci faktury wystawianej przez Wykonawce dla Zamawiajacego.

7. Jezeli umowa dotyczy rezygnacji lub zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

8. Celem uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem robét przez podwykonawce, projekt umowy z
podwykonawcg rob6t budowanych zawierajacy co najmniej istotne postanowienia umowne, w
tym wynagrodzenie wraz z cz¢Scia dokumentacji dotyczaca wykonania robo6t okreslonych w
umowie lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej
formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych w

umowie do reprezentowania stron umowy (dotyczy podwykonawcéw robét budowlanych).
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9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcg zglosi

pisemne umotywowane zastrzezenia do projektu umowy. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen
do przedlozonego projektu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen (uwag) do projektu 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy
si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia (dotyczy podwykonawcéw robét budowlanych / dostaw / ustug).

11.Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy zglasza sprzeciw do umowy,
jezeli umowa ta narusza zapisy niniejszej umowy. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w
terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uwaza si¢za akceptacje umowy przez
zamawiajacego. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen (uwag) do umowy
7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia
poprawionej umowy.

12.Zaréwno projekt umowy o podwykonawstwo jak i sama umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od dokonania
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawece;

2) warunkujagcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcey przez
Zamawiajacego;

3) okredlajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce jako kar¢ za opdznienie; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za
zwloke;

4) nakazujacych podwykonawcy zabezpieczenie wykonania lub nalezytego wykonania
umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowsa lub na inng forme przewidziang w przepisach prawa, w tym

w szczegblnosci przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych;
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wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom, wedlug zasad okreslonym w

niniejszym  paragrafie. Obowiazek ten dotyczy takze wszystkich —dalszych
podwykonawcow.

13.W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ust. 5-
9 nie stosuje si¢. W takim przypadku wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przepis ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio. Wylacza si¢
obowigzek przedkladania umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi o wartosci nie wickszej niz 20.000 z1, o ile ich wartos¢ nie przekracza 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

14.Podwykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Wykonawcy na umowe z dalszym
podwykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialanie dalszych podwykonawcow
jak za dzialanie wlasne, a do zawarcia z nimi umowy, zmiany tresci tej umowy, warunkow
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcy oraz konsekwencji nieuzyskania zgody
Zamawiajacego stosuje si¢ odpowiednio zapisy niniejszego paragrafu, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedktadanej do
akceptacji Zamawiajacemu. Zapisy te stosuje si¢ réwniez odpowiednio do umoéw zawieranych
przez dalszych podwykonawcow z ich podwykonawcami.

15.Podwykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawce
zgody Zamawiajacego na umowe z podwykonawca.

16.W przypadku przystapienia podwykonawcy do robét na inwestycji pomimo nieuzyskania przez
Wykonawce zgody na umowe z podwykonawca lub w przypadku zgloszenia sprzeciwu do
zawarte] Umowy:

1) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania rob6t budowlanych realizowanych na
inwestycji, w tym przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody na
zawarcie umowy z podwykonawca, opdznienie wynikle z tego tytulu jest uznawane za
zawinione przez Wykonawce,

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy z

podwykonawca.
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17.W przypadku podzlecenia prac przez Wykonawce bez uzyskania zgody lub wbrew sprzeciwowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonaweca, niezaleznie postanowien pst. 16, zobowiazany jest do zaplacenia kary
umownej w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy.

18.Podwykonawca oraz dalszym podwykonawca w rozumieniu niniejszej umowy jest kazdy
podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej) wykonujacy na podstawie umowy innej niz umowa o prace z Wykonawcy
1 odpowiednio podwykonawcg jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (takze
na podstawie umowy o dzielo, umowy sprzedazy z montazem, dostawy z montazem lub
umowy zlecenia) na terenie budowy, z wylaczeniem kierownika budowy i kierownika robot, w
tym réowniez dostawy 1 ustugi.

19.W przypadku, gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajacego przewyzszy wysokosé
zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych zamawiajacy bedzie moégl zadac
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

20.Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawecy, jezeli uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci i terminowos$ci wykonania
robot lub realizuje on roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i
przepisami prawa.

21.Ilekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych

podwykonawcow.

§16
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego calo$¢ autorskich praw majatkowych dotyczacych utworéw wytworzonych w
ramach realizacji przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdélnosci
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

t).:
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utrwalanie przedmiotu umowy lub jego cze¢sci we wszelkiej postaci, w tym utrwalanie
poprzez realizacje budowy, wedlug dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedace;
przedmiotem niniejszej umowy;

zwielokrotnianie przedmiotu umowy lub jego czesci za pomoca wszelkich technik w
dowolnej ilosci egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakladach, w
szczegblnosci za pomocs wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych,
kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelkq technika wizyjna i komputerowa,
technika zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowa w dowolnym formacie;
wprowadzanie przedmiotu umowy lub jego czgséci oraz jej zwielokrotnionych no$nikdw
do obrotu;

wprowadzanie przedmiotu umowy lub jego czesci do pamigci komputera;
wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego czg¢sci w celach promocji inwestyciji;
wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego cz¢sci w celu pozyskiwania dostepnych form
pomocy finansowej dla realizacji inwestycji;

wykorzystania przedmiotu umowy lub jego czeSci przy prowadzeniu wszelkich
postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacja inwestycji przez
Zamawiajacego;

wystawianie 1 prezentacja na publicznych pokazach;

wykorzystania przedmiotu umowy i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy przez inne upowaznione osoby wykonujacych inna dokumentacje projektows i
opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku;

przeniesienia przez Zamawiajagcego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej umowy, oraz

bez ograniczen modyfikowania i wprowadzania zmian przez Zamawiajacego jak rowniez

osoby trzecie na zlecenie Zamawiajacego.

2. W przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy z udzialem oséb trzecich,

ktérym przystuguja do niego lub jego cz¢sci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca

zobowiazany jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich celem ich

dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym umowa.
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Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytulu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego
w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkoda
dla intereséw Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje przedmiotu umowy.
Przejscie autorskich praw majatkowych nast¢puje z momentem wydania Zamawiajacemu
dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy jest takze uprawniony do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem
autorskim do dokumentacji w zakresie wynikajacym z niniejszego paragrafu, w tym
korzystania w calosci lub czesci w tym poprzez laczenie z innymi utworami, opracowanie
poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje utwordw.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania Etapu I obejmuje réwniez wynagrodzenie
za przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych, o ktérych mowa powyze;.
Postanowienia ustepoéw powyzej majg odpowiednie zastosowanie do zmian dokonywanych

przez Wykonawce w utworze (utworach) zgodnie z niniejsza umowa.

§17
Nadz6r autorski
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego
wykonywanego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Nadzoér autorski sprawowany bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 20 ust. 1
pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z niniejsza umows i przepisami prawa oraz

wynikajacy z zaistnialych potrzeb rozwiazywania probleméw wyniklych na tle realizacji

zadania.

3. Obowiazki zwigzane z pelnieniem nadzoru autorskiego obejmuja w szczegdlnosci:

1) nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych i doboru urzadzen,
powstalych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:

a) rysunki robocze,
b) uszczegdlowiania rysunkéw wykonawcezych,

¢) nanoszenia poprawek lub uzupelnien na dokumentacj¢ projektowa,

N
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2) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materialéw 1
konstrukeji, rozwiazan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentacji projektowej;

3) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robot lub Zamawiajacego propozycii
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieckonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwiagzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego;

4) oceng¢ parametréw lub wynikéw szczegéltowych badan materialéw 1 konstrukeji w
zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami;

5 dokonanie zmian rozwigzan projektowych na zadanie Zamawiajacego;

6) udzial w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych prébach
instalacji i procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania;

7) poprawiania bledow projektowych, likwidacii kolizji miedzy branzami lub uzupelnienia
rysunkow, detali badZ opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy z nalezyta starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy
czym dzialania jego w ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowaé przeszkod i
opoznien w realizacji zadania.

5. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiacych istotne odstepstwo od zatwierdzonego
projektu, Wykonawca obowigzany jest wlasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi¢
do zgodnosci z obowiazujacym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia,
lub zgloszenie remontowe), majac na uwadze postanowienie ust 4.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajacemu skutki finansowe

proponowanych zmian w dokumentaciji w stosunku do rozwiazan poprzednich i uzyskac

protokolarna zgode Zamawiajacego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie
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skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, jak rowniez

wynikajacych z ust. 3 pkt 7) powyze;.

7. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajacych zgode na ich
wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez projektanta lub projektantéw sprawujacych
nadzor autorski:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem projektanta
(autora) oraz informacja, jaki element dokumentacji projektowej zastepuja;

3) wpisy do dziennika budowy;

4) protokoly lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

8. Nadzér autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych i
trwal bedzie nieprzerwanie do czynnosci odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wlacznie.

9. W przypadku etapowania robét postanowienia niniejszej umowy odnoszg si¢ w catosci do
kazdego z etapow.

10. Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski, uczestniczac w czynno$ciach wymagajacych
nadzoru wynikajacych z postepu roboét, a takze na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
dzialajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy
-jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pelnienia
nadzoru bedzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajacego, wykonawcy robot
budowlanych i dostawcy materiatéw, maszyn lub urzadzen;

2) pobyty powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie;

3) kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy — jesli bedzie
prowadzony - lub innego dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego;

4) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczacy czynnosci, o ktérych mowa w ust.
3 pkt. 2 i 3, powinien nastapi¢ nie poézniej niz w nastgpnym dniu roboczym po
zgloszeniu, a w przypadkach szczegélnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym

z Zamawiajacym.
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§ 18

Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartych
w umowie w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawecy,
w przypadkach okreslonych w obowiazujacych przepisach oraz w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem wnioskowanych
warunkow ich wprowadzenia. Wszystkie ponizsze postanowienia stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do

wyrazenia takiej zgody.

Dopuszezalna miana predmiotu umowy
2. Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu zamoéwienia:

1) w trakcie realizacji zaméwienia wystapiq nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno§¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co
spowoduje konieczno§¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagann Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych;

- Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postegpowania okazg si¢ niezgodne
z zastanym stanem rzeczywistym;

2) w trakcie realizacji zaméwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoéwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materialéw budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwiazanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiazania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materialéw budowlanych;

b) zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktére nie byly

przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich wprowadzenie jest
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zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych projektowanego obiektu;

€) zmian obowiazujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujacych koniecznos§¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegblnosci zmiany obowiazkéow Wykonawcey lub rozwiazan wynikajacych z opisu
przedmiotu zamdwienia;

d) zaprzestania korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie 1 zastapienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiazaniami, materiatami lub
technologiami.

- Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez
zmiang obowigzkéw Wykonawcey lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materialéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod warunkiem,
ze wprowadzane modyfikacje:

e nic zmieniaja przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogdlnego

charakteru umowy, a przy tym

e 53 niezbedne do realizacji celu umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacii,
gdy wykonanie niektérych robot okazalo si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznosci zwiazane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20
% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamoéwienia.  Wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot
stosownie do warto§ci wynikajacych z kosztoryséw robot na podstawie projektow
wykonawczych.

4. Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie
robo6t zamiennych o wartosci nie wyzszej niz warto$¢ robét podstawowych podlegajacych
zamianie oraz tozsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w
przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci

przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej. W takim przypadku Strony podpisza stosowny aneks do umowy, przy przyjeciu

zasady, ze zakres 1 wartos¢ kazdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w
oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem materialow i kalkulacje szczegolows
wprowadzonych roboét zamiennych sporzadzona w oparciu o nosniki cenotwoércze
wynikajace z kosztorysow robot na podstawie projektéw wykonawczych, przy czym w
zakresie materialow, ktére nie wystepowaly w ww. kosztorysach uproszczonych z
zestawieniem materialéw, w oparciu o $rednie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostang dokonane
wedlug $rednich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartalu poprzedzajacego rozliczenie, przy
czym w przypadku elementéw wyposazenia pomocniczo dopuszcza si¢ rowniez
ewentualno$¢ wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawcow,

producentéw etc.

Dopuszezalna zmiana innych postanowieri Umowy:
5. Dopuszczalne zmiany postanowienn Umowy:

1) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
konicowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce,
w szczegblnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegélnych robot;

2) dopuszczalna jest zmiana obowiazkéw Wykonawcey innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym
si¢ do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie
wykonali lub ich wykonanie moze si¢ wiazac z utrudnieniami, ktére moga wplynaé na

mozliwo$¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

Dopuszezalna miana terminn wykonania Unowy:
6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
1) wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robot).

Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumied
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utrzymujace si¢ przez okres dluzszy niz 1 tydzien warunki odmienne od warunkéw
atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesiagcu w ostatnich 3
latach liczonych od dnia uplywu terminu skladania ofert;

opOznienia innych inwestycji lub robdét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z
wykonaniem robo6t objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy;

opo6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce;

opoznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania przedmiotu umowy pomimo spelnienia przez Wykonawce
warunkéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim zlozenia przez Wykonawce
prawidlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;

konieczno$ci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoéwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem
wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy;

wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen oséb trzecich,
ktére uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w szczegodlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przylaczeniowych od gestorow
sieci;

wszczecla przez jakikolwiek podmiot postgpowania sagdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego  wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegOlnosci  wstrzymujace  mozliwos¢  uzyskania  odpowiednich  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, eckspertyz lub innych  aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegélnosci sieci energetycznych,
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gazowych, wodociagowo-kanalizacyjnych, co wuniemozliwia realizacj¢ przez

Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z Umowy;

9) opodznienia gestordw sieci w zakresie wydania warunkéw przylaczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;

10) zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw, co
spowoduje opo6znienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiazan wynikajacych z
Umowy;

11) zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika z
Umowy;

12) zmian obowiazujacych przepisow prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci nalozenia na Wykonawce obowiazku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert,

13) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

14) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce;

15) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawceg;

16) wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa powyzej, jezeli okolicznosci te maja wplyw na termin wykonania Umowy;

17) zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa,
ktore miaty wplyw na mozliwos§¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

18) wystapienia warunkow sily wyzszej, ktére uniemozliwily wykonanie Umowy w

dotychczas ustalonym terminie;

G )
72~ INSTYTUCJA o
(G 7 WOJEWODZTWA o
MALOPOLSKIEGO %%
D % e%°%.
%
°

ZESPOL JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH Branzowe Centra

MALOPOLSKA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnogci




Q KRAJOWY Rzeczpospolita Sﬁna"?owa"e przez
s~ PLAN Polska Unie EUI'O'DEJSkQ
.- ODBUDOWY - NextGenerationEU

- pod warunkiem uzyskania zgody instytucji dofinansowujacej na przedluzenie terminu

rozliczenia zadania;
- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wplynely
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwily Wykonawcy

terminows realizacje przedmiotu Umowy.

Dopuszezalna zmiana harmonogranm

7. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym (lub
terminie platnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci
wykonania robét, zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub roboét, zmianie
zakresu robét do wykonania w poszczegélnych etapach lub zmianie terminu platnosci
wynagrodzenia, w przypadku:

1) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materialéw, braku dostepu materiatéw lub
wystapienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja rob6t w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo- finansowy-
terminowy.

8.  Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie platnosci
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie 1 podziale platnosci przewidzianej za dany
etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robét moze zostaé odebrany przez
Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym
etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest
podzial etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu platnosci wynagrodzenia zgodnie z
zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie przedsigwzigcia lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji przedsiewzigcia.

10. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania zmiany umowy na podstawie

ktorejkolwiek z wyzej opisanych przestanek, zobowiazany jest do przekazania
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Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 10
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji 1 informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany.

Zmiana 0s6b przewidzianych do realizacji przedmiotu wskazanych przez Wykonawce na
etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego wymaga wniosku Wykonawcy.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ wymienionych oséb w nastepujacych
przypadkach: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywiazania si¢ z
obowiazkow wynikajacych z umowy, jezeli zmiana wymienionych oséb stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcey (np. rezygnacji, utraty
uprawnien itp.). Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb przewidzianych do
realizacji przedmiotu zamdwienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jezeli uzna, ze
dotychczasowe osoby nie wykonuja swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. W
przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizacji przedmiotu zamoéwienia wymienionych
w ofercie Wykonawcy, nowe osoby musza spelnia¢ wymagania okreslone wobec personelu
Wykonawcy w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

Powyzsze, nie wylacza mozliwosci dokonania zmian umowy na podstawie art. 455 PZP.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu w formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§19
Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

N

INSTYTUCIA .
WOJEWODZTWA oy
MALOPOLSKIEGO voste.
. .....
'3
H

ZESPOL JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH Branzowe Centra

MALOPOLSKA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Umiejetnogci



2.

Q KRAJOWY Rzeczpospolita
—

Sfinansowane przez

PLAN Unie Europejska
===~ ODBUDOWY - s NextGenerationEU
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ w szczegdlnosci przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Strony maja obowiazek powiadamiaé¢ si¢ wzajemnie o kazdej zmianie adresu do
korespondenciji oraz danych rejestrowych. W przypadku niezastosowania si¢ do tego
postanowienia korespondencj¢ wystang na adres dotychczasowy uwaza si¢ za dostarczona w
6smym dniu po pierwszym awizowaniu.

Wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem
skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Kazda zmiana postanowiei umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci.

Przed wystapieniem na droge sadowa, strony zobowiazane sa podja¢ kroki zmierzajace do
rozstrzygnigcia sporu na drodze polubownej, w szczegdlnosci poprzez wystapienie pisemne
kierowane do drugiej strony umowy.

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doreczenia
pisma, przyjmuje si¢, ze strony do porozumienia nie doszty.

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden dla

wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zalacznik nr 1 — Programy Funkcjonalno-Uzytkowe dla Zadania 1 i Zadania 2

Zalacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

Zalacznik nr 3 — Klauzula informacyjna RODO

Wykonaweca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 3 do Umowy — Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”)

informujemy, ze:

1.

10.

Administratorem danych osobowych jest Zespél Jednostek Edukacyjnych Wojewddztwa
Matopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31-945 Krakdw, e-mail sekretariat@zjewm.krakow.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozna nawiazaé piszac na adres: iod@zjewm.krakow.pl
Dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji uméw lub podjecia dziatan przed zawarciem
umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a takze w celu realizacji obowigzkéw prawnych
zwigzanych z faktem zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.
Odbiorcami danych osobowych beda:
a. podmioty upowaznione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,
b. podmioty wspolpracujace oraz realizujace ustugi dla Szkoty.
Panistwa dane zostaly udostepnione ZJEWM przez organizacje, ktérg Pafstwo reprezentuja w
zwigzku z zawarciem Umowy.
Dane osobowe nie beda przekazywane do padstwa trzeciego/ organizacji miedzynarodowe;.
Panistwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji Umowy, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujacego prawa
Zgodnie z RODO przystuguje Panstwu prawo dostepu do danych, prawo do ich sprostowania, a
takze prawo ograniczenia przetwarzania.
Kazdej osobie przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych osobowych wskazuje, iz dane osobowe nie beda podlegaty

zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Data i podpis kontrahenta/ reprezentanta kontrahenta
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Zatacznik nr 4 do SWZ — Wz6r oswiadczenia

Zamawiajacy:

Wojewddztwo Malopolskie - Zesp6t Jednostek

Edukacyjnych Wojewddztwa Malopolskiego

w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31- 945 Krakow
Wykonawca:

(betna nazwa/ firma, adres, w zale3nosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEDG)

reprezentowanv przez:

(imig, nazpisko, stanowisko/ podstawa do

reprezentagi)

Oswiadczenie Wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako ,,PZP”),

DOTYCZACE PRZESY ANEK WYKTL.UCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ SPEXNIANITA
WARUNKOW UDZIAL.U W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ZP/3/PZP /2024 — Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robét budowlanych (,,zaprojektuj i wybuduj”) w ramach projektu pn.
“Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branzZowego centrum umiejetnosci (BCU) w dziedzinie opieki
medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie” w zakresie
remontu i przebudowy pomieszczen na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie opieki
medycznej oraz budowy wewnetrznego szybu windowego wraz z dostawa i montazem dzwigu osobowego
oraz wykonaniem towarzyszacych robot budowlanych i montazowych, prowadzonego przez Zamawiajacego,
oswiadczam, co nastgpuje:

(UWAGA: jezeli ktdrakohviek 3 nigef wymienionych sytuagji nie achodzi po stronie Wykonawey, nalegy wykreslic danq klanzule):

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oséwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8-
10 PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agtesji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeistwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 t. poz. 835 ze
zm.);

ALBO:
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Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie att. ustawy

PZP (podaé majaca astosowanie podstawe wyklucgenia sposrid wymienionych w art. 108 orag art. 109 ust. 1 pkt 5, 7,8-10 PZP).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjatem nastepujace

$rodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KIOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Os$wiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotéw, na ktérego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.: (podaé peing nazwe/ firme, adres, a takse w alenosii od podmiotn: NIP/ PESEL, KRS/CEIDG) nie
zachodza podstawy wykluczenia o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8-10 PZP oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na

Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 835 ze zm.);

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Os$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postegpowaniu okreslone przez zamawiajacego w pkt. 11.1. SWZ.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez zamawiajacego
w pkt 11.1 SWZ polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/6w: w nastepujacym zakresie:
(wskazal podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JTI:
Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawda oraz

zostaly przedstawione z pelna swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu

informacij.
(kwalifikowany podpis elektroniciny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty)
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