UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NF...ccuviiiiiiiiiiee et snieee e
zawartaw dniu ................o w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10,
REGON: 811684232, ktérg reprezentuje:

................................. - Zastepca Prezydenta Miasta

................................. - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw Oswiatowych
zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

NIP: e REGON: ..o, ,
w imieniu ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na realizacje robo6t budowlanych pn. ,,Modernizacja dachu budynkéw
warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i
Politechnicznej przy ul. Hozej 6 w Szczecinie — etap |” na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605; z p6zn. zm.), zw.
dalej ,ustawg pzp”.

|. Postanowienia ogéine

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy,
realizacje robé6t budowlanych pn. ,,Modernizacja dachu budynkéw warsztatowo-
dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

przy ul. Hozej 6 w Szczecinie — etap I” zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

dokumentach zaméwienia, z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego.
2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja techniczna pn. ,Remont dachu budynkéw warsztatowo-dydaktycznych
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przy
ul. Hozej 6" opracowana w czerwcu 2022 r. przez BIURO ARCHITEKTONICZNE —
KAROL KRZATALA, ul. Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin;

1) Swz,

2) Oferta Wykonawcy.

Roboty budowlane realizowane sg na podstawie decyzji nr 533/22 z dnia 1 lipca 2022 roku

zatwierdzajgcej projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe

obejmujgcego przebudowe i remont dachu budynkéw F, G, H, | warsztatowo-
dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul.



ko

Hozej 6, Dz. 4/2 z obr. 3088 w Szczecinie.
Wykonawca ma obowigzek uzyskaé, w imieniu Zamawiajgcego, dla catosci robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy — w zalezno$éci od tego, co bedzie wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa dla potwierdzenia prawa do uzytkowania
obiektu po wykonanych robotach budowlanych:
a) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie albo
b) pozytywne stanowiska organdéw albo potwierdzenie niezgtoszenia przez nie
sprzeciwu lub uwag, zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo
c) zaswiadczenie wiasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego o prawie
uzytkowania obiektu bez koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz stanowisk organow, o ktérych mowa w lit. b powyzej,
a takze inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu przystgpienia do
uzytkowania obiektu po wykonanych robotach budowlanych.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez
to rozumie¢ cato$¢ prac i obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy
w sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
Do - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno -
budowlana — koordynator;
2) - Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna.

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz
w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajacego. O ile z przepiséw ustawy nie
wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w
imieniu Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci nie sg uprawnieni do dokonywania
jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania rob6t dodatkowych lub robét
zamiennych. Zamawiajgcy wskaze adres strony internetowej, na ktorej zamieszone sg
umowy okreslajgce umocowania Inspektora Nadzoru w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:
Weronika Waracka — Biuro Inwestycji i Remontow Oswiatowych.

§4
Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych os6b w realizacji przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy Pan/i ...............oooii posiadajgcy uprawnienia budowlane
0] wydanewdniu .............ceenee r.;
2) kierownik robot branzy elektrycznej Pan/i ..., posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ............... wydane w dniu ............cooeuennnnn. r.

Kierownik budowy i inne osoby wskazane w ust. 1 zobowigzani sg stawi¢ sie niezwlocznie
na terenie budowy na Zzgdanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazde;j
zwotanej radzie budowy.

Rady budowy odbywac bedg sie nie rzadziej niz raz w tygodniu.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z osob,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego
ustanowienia odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robét. W takiej sytuacji, osoby
ustanowione przez Zamawiajgcego beda petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia
realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktorej
mowa w § 15.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny
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3.

wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i odbywa sie na zasadach
okreslonych w § 16.

§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig

dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa;

kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia

nalezna zgodnie z niniejsza umowg Wykonawcy za zakres powierzany

Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego

rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

termin wykonania robot objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;

harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo-

finansowy Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z

harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu

podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez

Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory nie

moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy ustalony w taki sposob, aby przypadat

wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez

Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat

w odbiorach czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez

Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

postanowienie, moca ktdérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby

trzeciej, Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych
przedmiotu umowy i w razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowag
podwykonawstwa), w okresie rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa).  Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania
Wykonawce; to samo dotyczy =zaptaty przez Podwykonawce /dalszego
podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotow mniej korzystny niz prawa i obowigzKi
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

uzalezniajgcych ~ zwrot  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy
0 podwykonawstwo Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy od zwrotu



10.
11.

12.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu  projekt  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez

Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni

roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w

siedzibie Zamawiajgcego — w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii

Krajowej 1, 70-456 Szczecin, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajgcego —

w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456

Szczecin, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem Kopii umowy w siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyze;.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000

Ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy

0 podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany dotgczy¢é  zgode  Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkow wskazanych w niniejszej umowie

dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, tj. w

szczegodlnosci  przediozenia  Zamawiajgcemu  odpowiednio  projektéw  umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany

oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian.

Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia
doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robét budowlanych,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bedzie do zadania zwrotu cafosci spetnionego swiadczenia
od pozostatych wspétdtuznikdw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
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Podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
26. Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Il. Prawa i obowiagzki stron umowy

§6

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw
Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy
nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

przekazanie Wykonawcy, najpézniej w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy, dokumentacji technicznej i dziennika budowy;

wystawienie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, w terminie 14 dni od
dnia zlozenia prawidiowego wniosku przez Wykonawce, stosownych upowaznien, w
celu wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej
i innymi instytucjami w sprawach zwigzanych z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnych (w tym w szczegolnosci
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), a takze innych dokumentéw wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzanie przeglgdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkow
Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia
0 podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz kierownika robo6t branzowych,
uwierzytelnionej kopii zadwiadczen wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnien
budowlanych dla kierownika budowy;

opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robd6t budowlanych oraz Projektu
organizacji budowy;

przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem robét
budowlanych, wzoréw dokumentéw dotyczgcych:

a) wnioskéw materiatowych WM;

b) protokotu czesciowego odbioru robét (o ile zajdzie taka potrzeba);

c) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie robét w dniu
protokolarnego przejecia terenu budowy;

szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot w sposob uniemozliwiajgcy dostep oséb
trzecich ze szczego6lnym uwzglednieniem dzieci/mtodziezy;

oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, w tym zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie realizacji prac objetych umowa, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) i
ponoszenia kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej i odprowadzenia nieczystosci;
zaplecze powinno posiada¢ pomieszczenie dla potrzeb miedzy innymi prowadzenia
narad,

przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, roboty rozbiérkowe, porzadkowe;



9) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) realizacja robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami SWZ;

11) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujgcych prace na terenie budowy,
wskazujgcym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

12) prowadzenie wszelkich prac gtosnych, pylacych oraz innych ucigzliwych, w godzinach
okreslonych w SWZ oraz w terminach kazdorazowo uzgadnianych, z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem, z dyrekcjg placoéwki oraz biezgce sprzatanie po pracach
powodujgcych znaczne zabrudzenia, umozliwiajgce normalne, niezaktdcone
prowadzenie zaje¢ dydaktyczno-wychowawczych w placowce;

13) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli
zajdzie taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem
kosztow tego zajecia;

14) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow
0 masie wiekszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdow o wiekszym tonazu;

15) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, na wiasny koszt;
16) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego
przez koordynatora czynnos$ci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt
1 niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatbw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi

przepisami;

17) zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania
zgtoszenia;

18) magazynowanie i zabezpieczenie, we wilasnym zakresie, materiatdw i urzadzen
znajdujgcych sie na terenie budowy;

19) wykonanie odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robo6t nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

20) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania
przedmiotu zamowienia;

21) wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania
budynku, innych robét podstawowych, pomocniczych i robét towarzyszacych;

22) prowadzenie na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajgcego zestawienie umow
zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem
ich rozliczen, ktory bedzie kazdorazowo zatgcznikiem do protokotéw odbioru robot oraz
do faktur VAT. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania;

23)umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robdét budowlanych pracownikom
organdw panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorowi nadzoru
i przedstawicielom Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie
z zakresem zadan okres$lonych aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom
danych i informac;ji okreslonych przepisami prawa;

24)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.,
po zakonczeniu robaot;

25) uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawa istniejgcych nawierzchni
i elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatann Wykonawcy;
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26) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy
0 zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy:

a) odpowiednio:

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo

pozytywnego stanowiska organéw albo potwierdzenia niezgtoszenia przez nie
sprzeciwu lub uwag, zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo

zaswiadczenia wiasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego o prawie
uzytkowania obiektu bez koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz stanowisk organow, o ktdrych mowa w tiret drugie powyzej,

a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu
mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po wykonanych robotach
budowlanych,

b) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

budowlane:

e 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 1 egz. oraz w formie
elektronicznej - 2 egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng
rozumie sie skan papierowej wersji dokumentacji odpowiednio opieczetowanej
i podpisanej przez uprawnione osoby), z naniesionymi i podpisanymi przez
Kierownika Budowy i kierownikdéw robét branzowych nieistotnymi zmianami w
stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w
trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i inspektorow
nadzoru),

protokotéw odbiorow technicznych (oryginaty),
protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),
oryginatu i kopii dziennika budowy,

deklaracji wtasciwosci  uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcymi normami — dla materiatdw wbudowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen,

c) zatwierdzonego przez koordynatora czynnos$ci nadzoru inwestorskiego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, tabelarycznego zestawienia
wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robot — w celu sporzadzenia
dokumentow OT;

27) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

28) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przeglgdach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajgcego;

29) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw
do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami.



4.

5.

Zgodnie z art. 95 wustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére bedg
wykonywac nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia:

1) roboty zwigzane z wykonaniem nowego pokrycia dachu,

2) roboty zwigzane z wykonaniem nowej instalacji odgromowe.

Wykonawca, najpdézniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore bedg realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym
wskazaniem oséb, ktére bedg wykonywac¢ czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych osoéb.
W przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez
podwykonawcéw, Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie wykazu oraz oswiadczenia,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie diuzszym niz 7
dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawi¢,
wskazane w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze zazgdac od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

4) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez

Wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie

7.

10.

11.

12.

pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh.
Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe
uprawniong do ztozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje
odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego
paragrafu czynnosci sg osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.
Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwiloka w ich
przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazddéw
napedzanych gazem ziemnym* we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przez
Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy, co najmniej na poziomie 10%, przez
caty okres realizacji zamdéwienia.



13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, przekaze Zamawiajgcemu
odwiadczenie w zakresie:

1) tgcznej ilosci pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

2) ilosci pojazddéw elektrycznych i pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

3) poziomu (procentowego) pojazddéw elektrycznych i pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o ktérych mowa w ust. 12,
uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

4) numerdw rejestracyjnych pojazdow elektrycznych i pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, o ktéorych mowa w ust. 12, uzywanych przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

5) podstawy dysponowania pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi
gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 12, uzywanymi przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 13
i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zajscia jakiejkolwiek zmiany
w zakresie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nie wymaga aneksu do umowy.

15. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie ztozy¢ aktualne oswiadczenie, w zakresie,
0 ktérym mowa w ust. 13.

16. Brak przedtozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 13 lub 15 albo zwloka w jego
przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak realizaciji
zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 12.

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania
faktu, czy pojazdy wskazane w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 13 i 15, sg uzywane
przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

18. Udziat pojazdow, o ktérych mowa w ust. 12 i nast. powyzej oblicza sie, stosujgc zasade,
zgodnie z ktorg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego
udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore.

19. Strony oswiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg ze sobg wspotdziataé
w celu nalezytej realizacji zaméwienia, majgc przede wszystkim na wzgledzie cel
gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie intereséw drugiej Strony.
W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi,
zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg
i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy
udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczgcych czynnosci wymaganych
w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dtuzszym 7 dni roboczych
od otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng na adres biiro@um.szczecin.pl lub
od dnia rady budowy, podczas ktorej Wykonawca wystgpit o udzielenie
odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem
niewystarczajgcym na udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajgcy
dokona powyzszych czynnosci bez zbednej zwioki.

*pojazd elektryczny - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujgcy do napedu wytgcznie energie elektryczng
akumulowang przez podtfgczenie do zewnetrznego Zrédta zasilania;
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pojazd napedzany gazem ziemnym - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujgcy do napedu sprezony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzgcy z biometanu, oraz posiadajgcy:

a) silnik jednopaliwowy albo

b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czesci gorgcej cyklu testu dynamicznego ze Srednim
wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktéry na biegu jatowym nie zuzywa wytgcznie
oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wytgcznie olejem napgedowym w
innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujgcym w fabrycznej instalacji
gazowej, z ktérg homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktory
posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemnoS$ci nie wiekszej niz 15 litrow;

§7

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem robot diuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, trwa diuzej
niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwiloce z wykonywaniem poszczegolnych robét budowlanych
opisanych w harmonogramie rzeczowo—-terminowo-finansowym stanowigcym
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy 0 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji zamodwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

6) nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolenh lub uzgodnien, a ktére to decyzje, zezwolenia
lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamowienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy

dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt
Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzadzg szczegotowy protokédt inwentaryzaciji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia robot budowlanych; w przypadku nie usunigecia rzeczy nalezacych
do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy,
po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore
nie zostaly wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji
robot objetych niniejszag umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie

z terenu prowadzenia robo6t budowlanych urzadzenia zaplecza budowy.
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Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 100
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie.
Postanowienia  niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.
Zaréwno w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z umownego, jak i z
ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia
od umowy, wg swego wyboru, w catosci, jak i w czesci.

lll. Termin wykonania

§8
Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 100 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy
do dziennika budowy o zakonhczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, potwierdzony
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz zlozenie przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w §6 ust. 2 pkt 26 lit. a, w siedzibie Zamawiajgcego, tj. Biurze Obstugi
Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie
czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.
Odbiér kohcowy catosci robot wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich
prac objetych zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu
nakwote ................ zttgcznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: .................ocee. /100)

zgodnie z ofertg Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma
charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i
obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegodlnie
informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zatgcznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzgdzony zgodnie
Z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

Zalgcznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
sporzgdzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

§10
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecig. Kazda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajgce wierzytelnosci
Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, musi (szg) zawiera¢ wzmianke tym, ze
Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.
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11.

V. Warunki ptatnosci

§11

Zamawiajgcy przewiduje jedng ptatnos¢ - ptatnosc¢ koncowa.

Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa, wystawiona przez Wykonawce wobec

Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

Strony przystgpig do czynnosci odbioru kohncowego w terminie 14 dni kalendarzowych

liczac od dnia dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2, z zastrzezeniem,

ze warunkiem przystgpienia do odbioru kohcowego jest takze dostarczenie

Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktoérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 26

lit. b tiret pierwsze, drugie i pigte. Jezeli czynnosci, o ktéorych mowa w § 8 ust. 2 lub

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym

mowa w §6 ust. 2 pkt 26 lit. b tiret pierwsze, drugie i pigte, nie zostang dokonane tego

samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnoéci odbioru koncowego

rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze brak zlozenia

Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w §6 ust. 2 pkt 26 lit.

b tiret pierwsze, drugie i pigte, uznaje sie za wade istotng, uzasadniajgcg brak

przystgpienia do odbioru korcowego robét.

W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze brak kompletnej

dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 26 lit. b tiret trzeci,

czwarty lub szdésty, uzasadnia uznanie, ze element robot, odnosnie ktérego Wykonawca

nie przedstawit wymaganych elementéw dokumentacji odbiorowej, jest wykonany

nienalezycie.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru

wykonanych prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania

odbioru i sporzgdzenia jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru koricowego spisany zostanie protokét odbioru kohcowego przedmiotu

umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi roboét stanowigcych

przedmiot umowy do odbioru koricowego, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania

umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane

prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajgcemu, oprécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie

obowigzujgcych przepiséw, przystugiwa¢ bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym

zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc¢:

1) wykaz o0séb, ktore realizujg/realizowaty przedmiot umowy objety odbiorem,
z wyraznym wskazaniem 0so6b, ktére wykonujg/wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa
w § 6 ust. 4 oraz z oSwiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych osob,

2) o$wiadczenie Wykonawcy o poziomie (procentowym) pojazdéw elektrycznych
i pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
o ktérych mowa w § 6 ust. 12, uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu
przedmiotu umowy objetego odbiorem,

3) dokument(y) stwierdzajgcy(e) sposdb zagospodarowania odpaddéw powstatych po
realizacji robét objetych odbiorem.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

przypadajgcego na okres rozliczeniowy, bedzie udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom,
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

zgodnie m. in. z zasadami zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym

Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej umowy, w tym przedstawienie

Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do koncowej faktury VAT:

1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) uméw zawartych z Podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz

2) opisu zakresu robét, ustug lub dostaw wykonywanych przez
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz ze wskazaniem wynagrodzenia
naleznego za te roboty, ustugi oraz dostawy, oraz

3) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w
art. 465 wust. 1 ustawy pzp oraz w 647 § 1 i 5 kodeksu cywilnego
(ti. Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wobec ktérych Zamawiajgcy
odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdét budowlanych
solidarnie z Wykonawca) biorgcych udziat w realizacji robot, ktorych dotyczy ptatnosc,
oraz

4) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcdw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647 *
§ 1i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy ptatnosc
oraz

5) oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465
ust. 1 ustawy pzp oraz w 647' § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan
finansowych z tytutu =zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych
z Wykonawca/Podwykonawcg uméw ztozone wg wzoréw stanowigcych zatgczniki nr
la do niniejszej umowy.

Termin ptatnosci faktury wynosi do 21 dni, liczgc od daty dostarczenia prawidtowo

wystawionej faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami,

Zamawiajgcemu.

Ptatnos¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw.

dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosé

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen

i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw

zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego

opoznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

Z zastrzezeniem ust. 17 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg wszystkich

wymaganych, zgodnie z umowa, zatgcznikow, termin ptatnosci faktury nie biegnie. Bieg

terminu pfatno$ci rozpoczyna sie od dnia, w ktéorym do Zamawiajgcego zostanie

dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Za dzieh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ptatnikiem faktury bedzie Gmina Miasto Szczecin. Pfatnik posiada numer identyfikacji

podatkowej 8510309410, adres: ul. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres .... miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentow dla
zamontowanych urzgdzeh oraz sprzetu.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstatych w zwigzku
z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji
i rekojmi, moze reprezentowac takze jednoosobowo Dyrektor placowki oswiatowej, w
ktérej przeprowadzono prace budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, zw.
dalej ,Dyrektorem”.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robét budowlanych zgodnie
Z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie
(w formie dokumentowej), na koszt wiasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Iub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w formie
dokumentowej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy ze wzgledow technologicznych lub innych, nielezgcych po stronie
Wykonawcy przyczyn, usuniecie wady bedzie wymagato terminu dtuzszego niz wskazany
w ust. 8, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzgdzenia, termin gwaranciji, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub
zwrdcenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

Wyzej wymieniony ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada
bedzie dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy,
przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi’. Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy.
O terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadamia¢ bedzie
Wykonawce nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglgdu nie ogranicza w Zzaden sposob
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagdow gwarancyjnych i egzekwowaniem
usuniecia wad, ktére wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w czasie i w sposoOb przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszia na jaw dopiero pdzniej — jezeli
nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wylgczenie stosowania art.
563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art. 656 kc).

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych
z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.
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VII. Zabezpieczenie

§13

Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ........ zt

(stownie ZtotyCh: ... ..o ).

Wykonawca wniost zabezpieczenie W formie .............ooeiiiiiiiii

Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeh z tytu’fu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej

lub poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowsa,

ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy.

Z tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem w szczegoélnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zapfaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonhczenia realizacji catosci przedmiotu umowy,
przystagpienia do czynnosci odbioru kohcowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 6
ponizej.

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego —

Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz gwaranciji.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie
krotszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu. W
przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu przez Strony w taki sposdb, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Zamawiajgcemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do

gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych ustalony przez

Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia ha kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30

dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

Ust. 8 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5

lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy

niz 5 lat.

VIIl. Ubezpieczenie

§ 14

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyC, najpozniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR) (sekcja | — ubezpieczenie
mienia) dla zadania pn.: ,,Modernizacja dachu budynkéw warsztatowo-dydaktycznych
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6
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w Szczecinie — etap I”, z sumg ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci kontraktu, z

okresem ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezagcym do Zamawiajgcego, jezeli szkody te zostaty

spowodowane lub powstaty w wyniku prowadzonych robét kontraktowych objetych ochrong

ubezpieczeniowg w ramach polisy CAR z limitem stanowigcym co najmniej 70% wartoSci
kontraktu;

2) szkody powstate wskutek btedéw projektowych oraz

3) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie 36

miesiecy po dokonaniu odbioru inwestycji.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpozniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw

za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w

trakcie realizacji zadania pn.: ,Modernizacja dachu budynkdéw warsztatowo-dydaktycznych

Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6 w

Szczecinie — etap I” powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w kontrakcie,

przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg oséb
objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych rezimow
odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody
oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany mogtby uzyskaé,
gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody
wyrzgdzone na skutek razgcego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
500.000,00 PLN,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w nieruchomoéciach stanowigcych przedmiot
obrobki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez
Ubezpieczonego — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody w nieruchomosciach znajdujgcych sie w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg os6b objetych ubezpieczeniem — limit do petnej wysokosci,

e) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z
nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej.

Udziaty wtasne, franszyzy, wytgczenie i limity odpowiedzialno$ci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobra praktykg rynkowg, uwzgledniajgcg nalezyte
zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakfad ubezpieczen,
udziatéw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petne;j
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy, przedtozy polisy, zgodnie z zakresem realizowanej
umowy, z okresem ubezpieczenia na petny okres realizowanej inwestycji, z zastrzezeniem
ust. 6, wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 i 2,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz 7 dni
przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymagalnych
sktadek ubezpieczeniowych.
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7. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z ust. 1-6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy,
co potraktowane zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. § 7 ust. 5 niniejszej umowy stosuje sie.

IX. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci .... % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz za 60 dni;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade,
w wysokosci 200 ziotych, za kazdy dzien zwtoki lecz nie wiecej niz 200.000 zt;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
w wysokosci 20.000 zt za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika
budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego, lecz nie wiecej
niz 80.000 zt,

5) za niezapewnienie podczas realizacji rob6t osoby wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy, w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji
kierownika robét przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego, lecz
nie wiecej niz 20.000 z;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000 zi;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000 zt; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy Iub wustugi, jak rowniez w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w kwocie 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wigcej niz 10.000 zt;

9) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz 50.000 zt

10) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 5 lub 12 niniejszej umowy polegajgce na braku wygrodzenia lub niezgodnym
z dokumentami zaméwienia wygrodzeniu miejsca realizacji robo6t lub niezgodnym
z dokumentami zamowienia prowadzeniu prac gtosnych, pylacych lub innych
ucigzliwych, w wysokosci 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz
10.000 z;

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 11 niniejszej umowy polegajgce na braku oznaczenia lub niezgodnym
z dokumentami zamdwienia oznaczeniu os6b wykonujgcych prace na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 5.000 zi;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 12 niniejszej umowy polegajgce na braku posprzatania po prowadzeniu prac
powodujgcych znaczne zabrudzenia, w wyniku czego niemozliwym Ilub znacznie
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utrudnionym byto prowadzenie zaje¢ dydaktyczno-wychowawczych w placéwce, w
wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 5.000 zt;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
pkt 24 lub 25 niniejszej umowy polegajgce na braku lub niezgodnym z dokumentami
zamowienia usunieciu urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakohczeniu robét
lub braku lub niezgodnym z dokumentami zamodwienia uporzadkowaniu terenu po
zakonczeniu robdt lub braku naprawy istniejgcych nawierzchni lub elementow
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy, w wysokosci 1.000 z
lecz nie wiecej niz 20.000 zt;

14) za niedostarczenie w terminie zatwierdzonego zgodnie z dokumentami zamowienia,
tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robot —w
celu sporzgdzenia dokumentow OT, w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien zwioki, lecz
nie wiecej niz 5.000 z;

15) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego,
dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w
§ 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzieh zwtoki lecz
nie wiecej niz 1.000 z;

16)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4
niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 4.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(. za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz nie wiecej niz
20.000 zt;

17)w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt,
za kazdy dzieh zwioki lecz nie wiecej niz 2.000 zt;

18) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 13 lub 15 lub jego aktualizacji, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwioki,
za kazdy przypadek odrebnie, lecz nie wiecej niz 10 000 zt ogdtem,

19) w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w § 6
ust. 12, w wysokos$ci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz
20.000 zt.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziehn zwtoki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar
umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

.£tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy
na podstawie niniejszej umowy, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

.W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego
w protokole koncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu.

.W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
0 naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sgdu.

Xl. Zmiany umowy

§ 16
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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowiehh umowy
polegajacych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia,

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu Swiadczenia;

5) zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 5
niniejszej umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa
w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastgpi w zakresie
odpowiadajgcym réznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy
a terminem wynikajgcym ze zmiany umowy.

2. Zmiana ktoregokolwiek z termindéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia Ilub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robét

zamiennych, ktére bedag miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢
i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh z przyczyn
nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie
utrudniajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z dokumentami zamdéwienia;

7) w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektow lub elementow instalacji podziemnej,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty miec
wptyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w szczegolnosci:
a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub oséb swiadczacych

prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materiatdow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy Iub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktdére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy
mogg ulec przediuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody
w terminowej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry
wymaga potwierdzenia przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany
stawki podatku od towarow i ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw,
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2)

w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia
lub zmiang zakresu swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robét lub
wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca wykona wycene robo6t wynikajgcych ze
zmiany sposobu spetnienia swiadczenia oraz zmiany zakresu swiadczenia w formie
kosztorysu sporzadzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu
nastepujgcych czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzieh sporzgdzenia kosztorysu
(wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdbw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych
katalogow, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
Z kosztorysem ofertowym,

g) w przypadku robét dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbiorow oraz ptatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych sytuacjach i na nizej wskazanych
warunkach:

1)

2)

3)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru czesciowego, obejmujacego roboty
wykonane do dnia wstrzymania robét,

gdy okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg wyznaczenie przez
podmioty realizujgce lub majgce realizowaé na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub
roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krotszych niz
przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach
handlowych pomiedzy Wykonawcag, a tymi podmiotami, termindw zaptaty lub obowigzku
dokonywania przez Wykonawce przedpfat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ czesSciowa, z zastrzezeniem, ze okres rozliczeniowy, po uptywie
ktérego dokonany bedzie odbidr czesciowe stanowigcy podstawe dokonania ptatnosci
przejsciowej, bedzie nie krétszy niz jeden miesiac, a wartos¢ ptatnosci czesciowej nie
bedzie mogta przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, lub robét zamiennych, ktére
bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza odbiér czesciowy, obejmujgcy roboty wykonane do chwili
Zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych. W takim
przypadku dopuszcza sie zeby warto$¢ platnosci czesciowej nie przekroczyta 70%
wynagrodzenia okres$lonego w § 9 ust. 1.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia lub zakresu Swiadczenia
moze nastgpi¢ w sytuaciji:

1)

2)

koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz  wskazane w dokumentach
zamoéwienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzah technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w
dokumentach zamowienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
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10.

3) koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w
dokumentach zamowienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych w
szczegoblnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscia pracownikow lub oséb
swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce
lub Zamawiajgcego  obowigzek podijecia okreslonych Czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materiatdbw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

5) gdy nastgpi odmowa wydania albo opéznienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamowienia.
W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg zmiane sposobu
spetnienia Swiadczenia lub zakresu $wiadczenia poprzez dostosowanie ich do
mozliwosci formalno — prawnych realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdélnosci
poprzez ograniczenie zakresu robot lub zastosowanie w realizacji robét innych
rozwigzan  technicznych/technologicznych/materiatowych ~ niz ~ wskazane w
dokumentach zaméwienia lub w ofercie.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-5 bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-5 zmian moze
by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

Zmiana os6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie oso6b

ztozonym przez Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe

proponowane osoby muszg posiada¢ uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym

w dokumentach zaméwienia. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do

umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie

protokot koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do

umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4

niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez strone wnioskujgcg o zmiane

umowy informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie strona

wnioskujgca o zmiane umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w

szczegolnodci  korespondencje  Wykonawcy z  Podwykonawcami,  dokumenty

po$wiadczajgce podjete dziatania w celu rekrutacji oséb, ktére mogtyby uczestniczyé w

realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia

zapotrzebowania na pracownikéw do wiasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje

z wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie osdb spetniajgcych kryteria wskazane

w zapotrzebowaniu.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo - finansowym

robot i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany

do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
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11.

12.

13.

14.

dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W

przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i

przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja, o

ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakonczenia przedmiotu

umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawecy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o

ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykazac

Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wpykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajgc

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany i jej

uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednocze$nie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIl. Przetwarzanie danych osobowych

§ 17

Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywa¢ sie bedzie

zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzgdzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO”).

Zamawiajgcy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec oséb

fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin — Urzad Miasta Szczecin
z siedzibg w Szczecinie, pl. Armii Krajowej,

2) Inspektorem ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin — Urzad Miasta Szczecin: Dane
kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urzgd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin, telefon: 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl,

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Zamawiajgcym,

c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy,

d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, a takze w celu
dochodzenia ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajgcych z niniejszej
umowy,

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty,

f)  przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;

4) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacjg umowy w oparciu o powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegolnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy
z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej,
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b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego, w
szczegolnosci podmioty $wiadczgce ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi
nadzoru inwestorskiego;

c) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy uméw zawartych z
Zamawiajgcym lub na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
w tym:

— podmioty swiadczgce pomoc prawnag,
— podmioty swiadczgce ustugi pocztowe lub kurierskie,
— podmioty prowadzace dziatalno$¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze),

5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen i obrony swoich praw z tytutlu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji
zgodny z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zakfadowych, a takze przez okres, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego
nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamowien wspoétfinansowanych ze
Srodkow UE;

6) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo do zgdania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa;

7) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz
dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;

8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajgcemu jest
warunkiem zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego
wykonania umowy; konsekwencjg niepodania danych bedzie niemoznosé zawarcia i
realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od osdb, ktérych dotyczg, obejmujg w szczegdlnosci
nastepujace kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia
do wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajgce z uméw o prace oraz z innegj
dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace;

11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktérej
dane dotyczg jest Wykonawca;

12) petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczgcej obowigzkéw Administratora zamieszczona
jest na stronie BIP http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11000.asp w zaktadce Ochrona
danych osobowych/RODO,

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych

(w rozumieniu RODO) os6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu

obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych,

od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub oswiadczenie,
ze zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art.

14 RODO. Os$wiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawiaé

Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu oséb zatrudnionych na

podstawie umowy o prace, dowodow zatrudnienia oséb na umowe o prace, wniosku o

zmiane 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien

budowlanych oséb skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oswiadczeniem, o ktérym

mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o

realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4 ponize;.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby

fizyczne, ktorych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:
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10.

11.

12.

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie, ze dane
osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),

2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Xlll. Postanowienia koncowe

§18

W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sagd wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,sile wyzszej” nalezy przez to pojecie rozumie¢
stan zewnetrzny (ij. niezalezny od Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogty (nie
mogg) zapobiec oraz mu sie przeciwstawi¢ przy uzyciu srodkéw lezgcych w granicach
zwyczajnej zapobiegliwosci, w tym kleski zywiotowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi,
dziatania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sit zbrojnych,
akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady Ilub ograniczenia w
przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub eksportu towaréw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.
Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzgdzona w jezyku
obcym, powinna zosta¢ przedfozona drugiej Stronie wraz z jej ttumaczeniem na jezyk
polski.
Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktérej
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach
i w trybie okreslonych w ww. ustawie.
Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktdow w sprawach zwigzanych z realizacjg
Umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Weronika Waracka - tel. 91 435 1113, e-mail: wkuznik@um.szczecin.pl,
2) ze strony Wykonawcy:

=) [ —tel. o , e-mail:
Zmiana osob, o ktérych mowa powyzej, powinna by¢é dokonana w formie dokumentowej
i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla doreczeh korespondencji w formie
pisemnej. Oswiadczenie pisemne uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane
na jej adres, cholby adresat nie byt obecny lub z innych powoddéw nie odebrat
korespondencji lub odmaéwit jej odbioru.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce
adresy dla doreczen (w formie innej niz pisemna):
1) Zamawiajgcy: e-mail: biiro@um.szczecin.pl, tel. 91 435 12 71,
2) Wykonawca: e-mail: ........ccoeveieiiiiiiiiiiieea
Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana
w formie dokumentowe;j i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania
lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwilocznego pisemnego
powiadomienia o nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje
tym, ze korespondencja przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi
danymi uwazana bedzie za doreczong prawidiowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.
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13. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

zatgcznik nr 1 — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy,

zatgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy,

zalgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo—terminowo-finansowy,
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Zatgcznik nr 1 do umowy

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz pfatnosci calosci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umoéw podwykonawczych
(nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja dachu budynkéw warsztatowo-
dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
przy ul. Hozej 6 w Szczecinie — etap I” w terminie od dnia ........................ do dnia
........................... , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktérych przedmiot stanowito

1) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... zdnia............ za zamowienia wykonane w terminie
od dnia................ do dnia.................... , odebrane protokotem odbioru
zdnia......cooooiiii

2) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... zdnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie
od dnia................ do dnia........cooeneneann. , odebrane protokotem odbioru
zdnia........ooieiiiee

3)

2. Os$wiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zt) i
stanowig calo$¢ wynagrodzenia przystugujgcego ...l (nazwa
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Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych
(robot budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestyciji.

W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje umow wykazanych powyzej
nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, {j.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja dachu
budynkéw warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6 w Szczecinie — etap I” nie wykonywalismy
(samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktérych mowa
powyze;.

"""" (Podpis i pieczatka osoby/0séb
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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