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UMOWA  NR ……………………………. 

(projekt) 

 

zawarta w dniu ………………… roku w Bolesławcu pomiędzy: 

Gminą Bolesławiec z siedzibą przy ul. Teatralnej 1a, 59-700 Bolesławiec NIP 612-16-36-303 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez 

Pana Andrzeja Dutkowskiego - Wójta Gminy Bolesławiec,  

przy kontrasygnacie Pani Barbary Robak – Skarbnika Gminy Bolesławiec 

a  

Panem …………………………….. 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………., 

przy ul. ……………………………………, posiadającym NIP …………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie klasycznego zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej jako Pzp) 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………………………… r. pod                           

nr …………………………, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1   

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.   

           „Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Żeliszów (2)” 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Domu Ludowego we wsi Żeliszów wraz                 

z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania, instalacji 

wentylacji, zagospodarowaniem terenów zewnętrznych oraz robót remontowych w istniejącym 

budynku w zakresie umożliwiającym  uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

1.1 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót: 

1.1.1  Rozbudowa Domu Ludowego 

• Powierzchnia użytkowa budynku  380,33 m2 
• Kubatura                    2 468,39 m3 
• Liczba pomieszczeń           15 

1.1.2 Przygotowanie terenu pod rozbudowę budynku (roboty porządkowe, roboty 

pomiarowe, itp.). 

1.1.3 Wykonanie wykopów pod fundamenty rozbudowywanego budynku. 

1.1.4 Wykonanie ław i ścian fundamentowych budynku. 

1.1.5 Wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych. 

1.1.6   Przeniesienie instalacji gazowej zewnętrznej (przeniesienie szafki), przeniesienie 

jednostek klimatyzacji zewnętrznej wg dokumentacji. 
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1.1.6 Wykonanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynku. 

1.1.7 Wykonanie dachu wraz z ociepleniem. 

1.1.8   Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. 

1.1.9  Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku (sufity, tynkowanie, malowanie, 

podłogi z płytek, licowanie ścian płytkami, itp.). 

1.1.10 Wykonanie instalacji oraz montaż elementów wyposażenia instalacyjnego w budynku. 

1.1.11 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku. 

1.1.12 Wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji budynku. 

1.1.13 Zagospodarowanie terenów (wykonanie terenów z kostki, wycinka drzew, tereny 

zielone, itp.). 

1.1.14 Wykonanie robót remontowych w istniejącym budynku. 

1.1.16  Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych określa 

dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa budynku Domu Ludowego” działka           

nr 357/4 Żeliszów, gm. Bolesławiec oraz Roboty remontowe w istniejącym budynku, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej 

SWZ. Dokumentacja projektowa została opracowana przez Pracowania Projektowo - 

Wykonawcza „PRAKSIS” ul. Kolejowa 34/13, 53-508 Wrocław.   

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy  do 

czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  

- dysponowania osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 

uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1646 ze zm.) 

do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. 

- zakupu, zarejestrowania i prowadzenia na bieżąco dziennika budowy, 

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczania, bieżącej inwentaryzacji 

geodezyjnej elementów robót oraz wykonanie geodezyjnej powykonawczej 

inwentaryzacji, 

- zapewnienia obsługi archeologicznej (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

- koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, 

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy, 

- wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów przeciwpożarowych i bhp oraz 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  

- zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem i nadzoru nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 
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- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i ochrony 

mienia, odpowiedniego oznakowania terenu budowy, wykonywania zabezpieczeń                    

w rejonie prowadzonych robót, 

- zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dysponowaniem energią 

elektryczną oraz wodą na potrzeby związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

- wykonania niezbędnych prób i badań wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót 

i potrzeb końcowego odbioru, 

- dostarczenia atestów używanych materiałów, przedłożenie dokumentów DTR na 

montowane urządzenia i instrukcji ich obsługi oraz przekazania kart gwarancyjnych na 

zastosowane urządzenia, 

- prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, 

- wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających                         

z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 

- posiadanie polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                           

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, 

- należytego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,  

- odtworzenia znaków geodezyjnych naruszonych podczas prowadzenia robót,  

- przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca 

zobowiązuje się dokonać pomiarów na obiekcie oraz przedstawić Zamawiającemu 

propozycję materiałowe i kolorystyczne, celem akceptacji, 

- zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu 

robót,  

- ewidencji wytwarzanych odpadów i gospodarowania nimi zgodnie z ustawą z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029), 

- przeprowadzenia szkolenia przedstawiciela użytkownika z obsługi zamontowanych 

urządzeń, 

- wykonania niezbędnych przeglądów i odbiorów dla poszczególnych elementów zadania 

poprzez odpowiednie instytucje. 

4. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Decyzją pozwoleniem na 

budowę nr 160, znak WAB.6740.2.8.2023 z dn. 19.04.2023r., dokumentacją 

projektową, właściwymi normami polskimi i branżowymi, warunkami techniczno-

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wskazówkami 

Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń i wskazań 

podmiotów, z którymi uzgodniono dokumentację projektową. Na podstawie wydanego 

przez Zamawiającego pełnomocnictwa Wykonawca podejmie się wypełnić wszelkie 

formalności, które nałożone zostały w tych uzgodnieniach na Zamawiającego (Inwestora).  

6. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem,                        

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w widocznym 

miejscu tablic informacyjnych oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. Ich ilość, lokalizacja oraz treść będzie uzgodniona i zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę       

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

7. Zrealizowane roboty budowlane i porządkowe Wykonawca zgłosi poprzez Kierownika 

Budowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 należnym wpisem w Dzienniku Budowy                       

w aspekcie odbioru końcowego zadania i rozpoczęcia procedury związanej z uzyskaniem 
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decyzji pozwolenia na użytkowanie. Taki wpis, aby był skuteczny (z zastrzeżeniem § 10 

ust 7), musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (odpowiedni wpis w dzienniku 

Budowy). 

8. Do obowiązków Wykonawcy, po zrealizowaniu robót budowlanych, opisanych w ust. 1                     

i ich odbiorze końcowym, należy dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów 

(badania, protokoły, certyfikaty, instrukcja ppoż. itp.) które są wymagane do czynności 

proceduralnych, których efektem będzie uzyskanie decyzji pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych 

opinii od właściwych instytucji oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów, 

tak aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

9. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                               

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. W przypadku utraty 

ważności polisy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca musi zawrzeć i opłacić 

nową polisę ubezpieczeniową. Nowa polisa winna być przedstawiona przez Wykonawcę 

do wglądu Zamawiającemu na jego żądanie.  

10. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, 

odszkodowaniom i kosztom jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi 

zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 

dopuszczenia do ich powstania - zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego 

tytułu koszty lub straty.  

11. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością  w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, z którym Wykonawca zapoznał się przed 

zawarciem niniejszej umowy.  

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy                    

w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy     

(Dz. U. z 2023r., poz. 1465). 

12.1. Osoby, które Wykonawca lub podwykonawca zatrudni do wykonywania robót 

ogólnobudowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w tym m. in. czynności takich 

jak: prace ogólnobudowlane (np. roboty murarskie i zbrojeniowe, wykopy, tynkowanie, 

malowanie, wykonanie posadzek i podłóg, roboty dekarskie, montaż stolarki drzwiowej 

i okiennej, obróbki blacharskie, układanie płytek) muszą być zatrudnione na 

podstawie umów o pracę.  Obowiązek zatrudnienia  na podstawie umowy na prace 

nie dotyczy kierownika budowy, który może być zatrudniony przez Wykonawcę, także 

w ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Kierownik budowy 

będzie jednocześnie osobą, wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów w Jego 

imieniu z Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku 

rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby 

wykonującej ww. czynności.  

12.2. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony będzie do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących wskazane w pkt 12.1 czynności. Zamawiający uprawniony będzie                       

w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania                       

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww.  wymogów,  

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  

d) wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie 

kontroli. 

12.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie wynikającym z pisemnego wezwania Zamawiającego – nie krótszym jednak 

niż 3 dni robocze – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Do oświadczenia Wykonawca 

załączy poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę lub złożonych do ZUS druków RCA dla 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy                        

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.  

12.4. Kopia umowy o pracę (druku RCA) musi zawierać informację, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

12.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii żądanych przez Zamawiającego (pkt 12.4) 

dokumentów stanowi naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

powyższych zobowiązań i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych                   

i następnie do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego 

terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

13. Wykonawca przedłożył harmonogram rzeczowo - finansowy, który został uzgodniony                        

z Zamawiającym i podpisany przez strony umowy. Harmonogram stanowi integralną 

część umowy (zał. nr 1 do zawartej umowy).  

14. Po stronie Wykonawcy istnieje obowiązek zapewnienia wszystkich niezbędnych 

przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacyjnych w okresie trwania udzielonej 

gwarancji. 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

− termin rozpoczęcia w ciągu 14-u dni od daty zawarcia umowy 

− termin zakończenia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. ………….. r. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę skutecznego, pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru zadania. Takie 

zgłoszenie musi być dokonane w oparciu o wpis (deklarację) kierownika budowy                       

o zakończeniu robót do dziennika budowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 3 

1.  Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) SWZ, 
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3) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

4) odpowiedzi na pytania Wykonawców (jeżeli wystąpiły), 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy (Zał. nr 1 do umowy). 

 

§ 4 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: …………………………………… 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: ………………………………… 

3. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest ………………………………………… 

4. W trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia (do terminu  ostatecznego rozliczenia, 

w tym finansowego, zadania) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania     

i informacje, również informacje o naliczeniu kar umownych i sposobie ich zapłaty (żądanie 

zapłaty), Zamawiający i Wykonawca przekazują:  

- na adres Zamawiającego drogą elektroniczną: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl  

- na adres Wykonawcy drogą elektroniczną: ……………………………..  

- zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

 

§ 5 

Zamawiający w terminie 7-u dni od przedłożenia przez Wykonawcę dokumentu „Oświadczenie 

Kierownika Budowy” (o podjęciu obowiązków kierownika budowy), przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy, w zakresie umożliwiającym jego organizację i wykonanie robót. 

 

§ 6 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2.  Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

3.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku                               

do stosowanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodność z Polską Normą, 

Normą Branżową lub aprobatą techniczną. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy zadania uwzględniając 

wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej, zarówno w jego części opisowej 

jak i rysunkowej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom 

części zamówienia. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy                                        

z odpowiedzialności należytego wykonania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 

w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniem tj. uchybieniem lub zaniedbaniem 

samego Wykonawcy. Pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych 

robót przez podwykonawców ponosi Wykonawca. 

3. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 

z art. 462 do art. 464 Pzp.  

mailto:urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
mailto:biuro@sudeckie.pl
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4. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców i dalszych 

podwykonawców jak za działanie lub zaniechanie własne. Zamawiającemu przysługuje 

prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny  z założeniami i przepisami. 

5. Wykonawca zamierzający w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane zawrzeć umowę o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp), której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. Umowa o podwykonawstwo musi być 

zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane zawrzeć umowę                              

o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp), której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku 

wyrażenia zgody dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zawarcie umowy                                       

o podwykonawstwo, poinformować o tym Zamawiającego (potwierdzić). 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej, zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jego 

otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W celu  

skrócenia  okresu na akceptację projektu tej umowy Zamawiający może wcześniej wyrazić 

taką akceptację projektu umowy bezpośrednio, w formie pisemnej.  

8. Wykonawca, musi przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo zgodną z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (dotyczy umów, 

których  przedmiotem są roboty budowlane). 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 

otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zamawiający może 

wcześniej wyrazić akceptację umowy bezpośrednio w formie pisemnej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp), 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. Obowiązek określony w ust. 10 nie dotyczy  umów o podwykonawstwo na dostawy i usługi, 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy (dotyczy pełnego przedmiotu 

zamówienia). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                         

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. Wykonawca jest podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem Zamawiającego            

za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia (zapłata należnego 

wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy). Niewywiązywanie się 

ze zobowiązań w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców stanowi 

podstawę do nałożenia sankcji na Wykonawcę z powodu niewywiązywania się ze swych 

zobowiązań w stosunku do Zamawiającego.  
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      W takim przypadku sankcjami wynikającymi z faktu nienależytego wykonania umowy  

będą kary umowne, a w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w art. 465 ust. 7 Pzp 

może stanowić podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie tego 

zamówienia publicznego z winy Wykonawcy. 

13. Potwierdzeniem dla Zamawiającego, że Wykonawca wywiązuje się ze zobowiązań 

względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie przedstawiony 

Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego podwykonawcom i dalszym  

podwykonawcom wynagrodzenia. Takimi dowodami mogą być: wyciąg  

z dokonanego przelewu bankowego na konto wierzyciela, kopia faktury lub rachunku,                   

z których treści wynika jednoznacznie dokonanie zapłaty lub prawidłowo wystawione 

pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kc podpisane przez wierzyciela, z którego jednoznacznie 

wynika dokonanie zapłaty danego wynagrodzenia. 

14. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu:  

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych. 

2) Umowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ i musi jednoznacznie 

określać (stwierdzać), że jej przedmiotem są konkretne roboty budowlane stanowiące 

część niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowlane – w umowie  należy 

podać nazwę zamówienia publicznego. 

3) Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub jej 

zmiana musi zawierać: 

a) zakres przedmiotu zamówienia (musi być częścią niniejszego zamówienia 

publicznego), 

b) termin realizacji robót (musi być krótszy tak by realne było zakończenie wszystkich 

robót budowlanych na obiekcie w terminie zobowiązania § 2 i wystąpienie                                

o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie), 

c) terminy zapłaty wynagrodzenia, które nie mogą być dłuższe niż określone w pkt 1, 

d) zasady odbioru i rozliczania wykonanych robót, 

e) należność  za wykonanie przedmiotu tej umowy nie może rażąco odbiegać od  tej, 

która wynika proporcji ceny elementu (-ów) w skład, zamówienia, którego 

wchodzi. Jednocześnie obowiązuje zasada, że suma cen wszystkich elementów 

wykonywanych przez podwykonawców i Wykonawcę nie może przekroczyć tej 

określonej w § 8 ust. 1, 

f) okres na jaki udziela się gwarancji na wykonane roboty nie może być krótszy niż 

ten udzielony przez Wykonawcę na realizację całego przedmiotu zamówienia. 

4) Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 
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c) zezwalających na bezpośrednie pomniejszenie wartości faktur o należne kary  

umowne lub naliczenie ewentualnych kar umownych w fakturach.       

15. Tylko umowy o podwykonawstwo zgłoszone Zamawiającemu (potwierdzone za zgodność 

z oryginałem) i zaakceptowane przez niego podlegają współodpowiedzialności 

Zamawiającego w aspekcie ich realizacji na podstawie art. 465 Pzp. 

16. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub  

usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony powyżej,  

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 

umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy                         

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego - skutki z tego wynikające będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi współpracuje w związku                             

z realizacją niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 

wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie 

umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot w kolejności z wszelkich 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa 

powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca ma prawo wniesienia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Termin zgłoszenia uwag wynosi 7 

dni od dnia doręczenia powyższej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

23. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym 

przypadku zwłoki w zapłacie należności wynikającej z umowy (-ów) o podwykonawstwo. 

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdym 

przypadku zgłoszenia się podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który żąda 

należności od Zamawiającego. 

24. Przed zapłaceniem przez Zamawiającego faktury końcowej Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodu zapłaty należności dla 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane  przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w 

dokumentu Zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej do czasu przedstawienia 

dowodu zapłaty tych należności (wstrzymuje się bieg terminu płatności faktury) lub 

dokona zapłaty bezpośredniej na ich rzecz, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. 

25. Podobna procedura (jak w ust. 24) ma zastosowanie do rozliczeń finansowych w całym 

okresie trwania procesu realizacji przedmiotu zamówienia – Zamawiający korzysta z tych 

uprawnień w przypadku płatności faktur częściowych z tym, że w przypadku płatności 

częściowej dotyczy to uregulowania wszystkich wymagalnych należności, których termin 

upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

26. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

w tym przedłożyć dokumenty rozliczeniowe dotyczące podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 

ustalone w wyniku postępowania, do kwoty ceny ofertowej:  

Netto:  …………………………………………………………………..……………. złotych 

(słownie: …………………………………………………………..……………………………..…… 00/100) 

Brutto …………………………………………………………………….……………złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………………….…….00/100) 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za poszczególne elementy robót będzie płatne 

fakturami przejściowymi (częściowymi), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz fakturą końcową.  

 

§9 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 ust. 2 Wykonawca przyjmie na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania z wyprzedzeniem minimum 2-ch dni Inspektora Nadzoru (przedstawiciela 

Zamawiającego) o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu lub zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany 
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jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego, bez prawa do żądania za nie wynagrodzenia, 

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót, ich części, bądź 

urządzeń - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy określony 

w § 1 ust. 1, wykonany w oparciu o dokumentację projektową, wskazówki Inspektora 

Nadzoru i umożliwiający zgłoszenie obiektu celem uzyskania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie po spełnieniu warunku  

opisanego w  § 1 ust. 8 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru zadania w ciągu 7-u dni od daty wpisu 

(skutecznego – potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) w dzienniku budowy 

dokonanego przez Kierownika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wpisy 

dotyczą zgłoszenia osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego zadania. Zamawiający 

powiadomi zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych i miejscu 

pierwszego spotkania. Osoby biorące udział w tym spotkaniu (obowiązkowo: przedstawiciel 

Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy, przedstawiciele Zamawiającego, w tym Inspektor 

Nadzoru) stanowić będą stan osobowy Komisji, która dokona odbioru końcowego. 

Zamawiający powiadomi także przedstawicieli branżowych, których opinia wymagana jest 

dla uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.   

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół końcowy, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania  

(wady istotne), to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy dokonując 

odpowiedniego wpisu w dzienniku  budowy.  

6. Po wykonaniu przez Wykonawcę niezbędnych robót i zabiegów zmierzających                                   

do osiągnięcia gotowości do odbioru ponownie dokona on czynności, o których mowa                    

w  ust. 2 - wcześniej zamieści odpowiedni wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót, 

który musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. 

7. Strony ustalają, że ostatnia data wpisu w dziennikach budowy, na podstawie którego 

dokonano skutecznego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą zakończenia jego 

realizacji robót budowlanych. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zadania, zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może: 

1) w przypadku wad umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub zażądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin, 

2) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z  jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania prawidłowo przedmiotu umowy po raz drugi, 

zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych, 

określonych w § 11 niniejszej umowy. 
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3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

9. Na dzień rozpoczęcia odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

a) Dziennik Budowy, 

b) atesty, świadectwa jakości i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

d) aprobaty techniczne, 

e) wymagane przepisami protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę badań i sprawdzeń, 

f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych 

z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

drogowych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami i oświadczenie 

kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy,  

g) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów, na które dostarczono 

dokumenty odbiorowe oraz zgodności materiałów ze specyfikacją techniczną                          

i projektem wykonawczym, 

h) inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. 

Koszt uzyskania w/w dokumentów obciąża Wykonawcę.  

10. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

dokumentu Gwarancji Jakości jak też faktury końcowej, o której mowa w  § 14. 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonywaniu określonego w umowie przedmiotu umowy                             

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,        

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1. 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek,  

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy 

stwierdzony taki przypadek, 
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f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek, o którym mowa 

powyżej, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 16 umowy, 

w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego                 

w § 8 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek o którym mowa powyżej, 

h) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                             

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) pracowników, którzy wykonują 

czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia (wskazane w § 1                   

ust. 12 pkt 12.1) - w wysokości 2.000 zł za każdą osobę i za każdy miesiąc,                     

w którym Wykonawca lub podwykonawca nie wypełnił zobowiązania (wymogu) 

lub nie przedstawił Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia i dokumentów, 

o których mowa w § 1 ust. 12 pkt. 12.3 (umowa o pracę  lub druk RCA) 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienia rozpoczęcia robót 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia  

umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1. 

3) Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

4) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, jeżeli wysokość kar nie pokrywa faktycznie wyrządzonej 

szkody. 

5) Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy bez uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającej, 

pod rygorem nieważności takiej cesji/przelewu. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy, 

w terminie 7 dni od daty wystąpienia – wezwania (drogą elektroniczną) przez stronę drugą 

z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę może 

potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy (w formie potrącenia w pierwszej 

kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z bieżących faktur przedkładanych  przez 

Wykonawcę lub z kwoty należnego wykonania umowy). Wykonawca w przypadku zwłoki 

Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej. 

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

5. Kary umowne z tytułu nieterminowości (ust. 2 pkt 1 ppkt a) i b)) oraz kary umowne 

związane z odstąpieniem od umowy spowodowanej nieterminowością Wykonawcy (ust. 2 

pkt 1 ppkt c)) nie podlegają kumulacji. 

6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

niezależnie od naliczenia kar umownych, może usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 8 ust. 1 w kwocie 

……………………….złotych (słownie: …………………………………….. 00/100).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………. 

3. Strony uzgadniają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. W przypadku należytego wykonania zamówienia 70% wartości zabezpieczenia zostanie 

zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia, 

natomiast pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zwrócona w ciągu              

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

1) Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

2) Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

5) Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona                      

w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego wezwania                 

do zapłaty dla Wykonawcy (na podany przez Wykonawcę adres e-mail). 

6) Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 15 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

7) Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ppkt 6) nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wstrzyma 

płatność kolejnej(-ch) faktury/faktur do czasu przedłożenia tego zabezpieczenia 

(wstrzymuje się bieg terminu płatności faktury/faktur). 
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§ 13 

1. Oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi zrównanym z okresem udzielonej gwarancji 

Wykonawca udzieli  … miesięcy gwarancji jakości za wady fizyczne każdego                                     

z elementów obiektu, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego z wyjątkiem 

urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji jakości.  

Gwarancja obejmuje: 

− przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji; 

− usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak                   

i powstałych w okresie gwarancji; 

− koszty przeglądów gwarancyjnych  ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zobligowany zostaje do udzielenia gwarancji jakości w formie pisemnej.                     

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) i dokonanym jego odbiorze 

końcowym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę Gwarancji Jakości Robót 

sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 

3. W razie stwierdzenia, podczas przeglądu gwarancyjnego, wad i usterek Zamawiający 

wyznaczy termin (protokolarnie) usunięcia tych wad. 

4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia 

wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni 

od dnia zgłoszenia. Za zgodą Zamawiającego termin ten może na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy być przełożony o oznaczony czas. 

5. O istnieniu wad i usterek i wyznaczenia terminu ich usunięcia Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawcę w sposób wskazany w umowie na porozumiewanie się stron.            

W szczególnym przypadku (zmiana e-mail) będzie to korespondencja w formie przesłanego 

pisma na adres Wykonawcy.  

6. W przypadku przekroczenia terminu na usunięcie wad i usterek, Zamawiający może zlecić 

ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę 

karą umowną.  

7. W przypadku wystąpienia wad, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy biegnie na 

nowo od daty ich usunięcia. 

8. Zamawiający będzie realizował uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień  

wynikających z gwarancji jakości.  

9. Wykonawca w okresie Gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do powiadomienia 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

§ 14 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami 

częściowymi, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, kwota ostatniej faktury zostanie 

pomniejszona o kwotę ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.                          

W przypadku naliczonej kwoty kar umownych przewyższającej należność wynikającą                     

z faktury (po uwzględnieniu płatności bezpośrednich dla podwykonawców i dalszych 

podwykonawców), różnica zostanie pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy lub kwota zostanie uiszczona poprzez bezpośrednią zapłatę przez Wykonawcę, 

który dokona przelewu na wskazany rachunek Zamawiającego (nota obciążeniowa).    

3. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę w terminach: 

- do 14 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury częściowej, 

- do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury końcowej. 

Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza stosowanie faktur 

elektronicznych. 

4. Podstawą do zapłaty za wykonane i odebrane elementy robót stanowi faktura przejściowa 

(częściowa) łącznie z protokołem odbioru elementu robót podpisanym przez kierownika 

budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela 

Zamawiającego.  

5. Rozliczenie końcowe kosztów budowy nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu 

komisyjnego odbioru robót, dostarczoną łącznie z protokołem odbioru końcowego.                      

W dokonanym fakturą końcową ostatecznym rozliczeniu robót zostaną uwzględnione 

płatności nie zrealizowane wcześniej przez Zamawiającego fakturami przejściowymi. 

6. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona                       

o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy. 

7. W przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie (np.: konsorcjum) z chwilą uregulowania należności przez Gminę względem 

podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z zapisami umowy (np. umowy konsorcjum) lub innego dokumentu 

regulującego współprace Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie 

będą rościli względem Gminy żadnych praw do zapłaty za realizację przedmiotu 

zamówienia.** 
** Zapis zostanie wprowadzony do umowy tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum). 

8. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany 

również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału 

tych należności. Podział ten musi być dokonany pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę                   

i dalszego podwykonawcę w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę                  

do wystawienia faktur częściowych. Protokoły te dla ich ważności (prawidłowo 

wystawione) muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę                                        

i podwykonawcę, dalszego podwykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Załącznikiem do faktury będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę                                           

i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców 

przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty (np. wyciąg                

z dokonanego przelewu bankowego na konto wierzyciela, uwierzytelniona kopia faktury               

lub rachunku, z których treści wynika jednoznacznie dokonanie zapłaty lub 

prawidłowo wystawione pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kc podpisane przez wierzyciela, 
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z którego jednoznacznie wynika dokonanie zapłaty danego wynagrodzenia). 

10. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym 

przypadku zwłoki w zapłacie należności wynikającej z umowy (-ów) o podwykonawstwo. 

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdym 

przypadku zgłoszenia się podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który żąda 

należności od Zamawiającego. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjątkiem kwoty 

odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu,  

do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty, 

które to zobowiązania ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio                         

na rachunek Podwykonawców stosując procedury opisane w § 7, w związku z art. 465 

Pzp. 

12. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy. W tym przypadku 

Wykonawca nie będzie się domagał zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 

bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy                           

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego - skutki z tego wynikające  

będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Tylko umowy o podwykonawstwo zaakceptowane 

przez Zamawiającego podlegają współodpowiedzialności Zamawiającego w aspekcie ich 

realizacji na podstawie art. 465 ust. 2 Pzp. 

14. Przed zapłaceniem przez Zamawiającego faktury końcowej Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty należności dla 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane  

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedstawienia w/w 

dokumentów (wszystkich) Zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej do czasu 

przedstawienia dowodów zapłaty tych należności (wstrzymuje się bieg terminu płatności 

faktury) lub dokona zapłaty bezpośredniej na ich rzecz, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy. 

15. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności faktur o dodatkowy okres na przedstawienie 

(uzupełnienie) przez Wykonawcę dowodów zapłaty dla podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy                               

o podwykonawstwo, zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej 

zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające                       

z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców 

obciążają Wykonawcę. 

16. Faktury przedłożone Zamawiającemu bez dokumentu, którym jest prawidłowo wystawiony 

protokół odbioru robót, zostaną zwrócone Wykonawcy z odmową ich realizacji. Ten sam 

tryb postępowania stosowany będzie w odniesieniu do faktur na roboty dodatkowe, na 

które Wykonawca nie otrzymał zlecenia ich wykonania przez Zamawiającego w formie 

podpisanego protokołu konieczności, zatwierdzonych kosztorysów i zawarcia odrębnej 

umowy. 

17. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnej strony zobowiązują się do  zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

18. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających                 

z niniejszej umowy bez uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającej, pod 
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rygorem nieważności takiej cesji/przelewu. 

 

§ 15 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 

2) – 4) ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru 

Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje:   

1) zmianę kierownika budowy – Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy 

przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 

akceptującego nowego kierownika budowy na następujących warunkach: 

a) Wykonawca proponuje zmianę kierownika budowy w szczególności w razie: 

śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, nie wywiązywania się z obowiązków 

wynikających  z umowy, rezygnacji tej osoby itp. 

b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, 

że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 

obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

c) Wykonawca musi wykazać, iż proponowany nowy kierownik budowy posiada 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi      

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym taka zamiana nie wymaga 

zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego; 

3) zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ani od 

Zamawiającego, przy czym każda ze stron musi tą zmianę zaakceptować, z powodu: 

a) na skutek okoliczności wynikających z zaistnienia tzw. siły wyższej, przez siłę 

wyższą Strony rozumieją wystąpienia zdarzenia losowego o nadzwyczajnym 

charakterze wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewiedzieć lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało 

się zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi 

lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, np. klęski żywiołowe, 

wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie; 

b) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które 

mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy.                   

W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy 

prawa, w szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(tj. Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.); 

c) jeżeli warunki atmosferyczne, geotechniczne, odmienne od przyjętych                            

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych 

urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich 

części - uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie                                 

z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlaną. 

Wstrzymanie robót z tego powodu musi być zaakceptowane przez 

Zamawiającego, wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
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atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła 

organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy; 

d) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

e) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 

zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub  

w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; 

f) w przypadku wystąpienie zmian w przepisach prawa uzasadniających zmianę 

terminu; 

g) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 

h) w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót 

budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo 

budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to  

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

j) okoliczności wynikające z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jeżeli okoliczności te 

mają rzeczywisty wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

4) zmianę wynagrodzenia, w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT oraz podatku 

akcyzowego: 

a) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie 
zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) 
mających zastosowanie w czasie realizacji umowy - dotyczy to sytuacji tak 
podwyższenia jak i obniżenia stawki podatku VAT. 

b) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ppkt. a) Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego 
brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.  

c) wniosek, o którym mowa w ppkt b) powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia (brutto) 
Wykonawcy po zmianie umowy. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwe umotywowanie potwierdzone przez każdą                     

ze stron umowy. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron, wyrażoną w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

4. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1           

pkt. 3) Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 

3) Pzp ustala się następujące zasady postępowania: 

1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp może nastąpić po 

podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę                     

w tym zakresie; 
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2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego                          

i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione                  

do ich reprezentacji. Protokół konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi 

zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa                   

w art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp; 

3) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp musi być 

poprzedzone wykonaniem przedmiarem robót opisującej te roboty zgodnej                           

z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem 

odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli są 

wymagane; 

4) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych usług, 

dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 

3) Pzp będzie kosztorys ofertowy uproszczony przygotowany przez Wykonawcę                            

i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie 

załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. 

5) kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej zostanie 

opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: 

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym 

szczegółowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej będą nakłady publikowane 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR),                        

a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą 

do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym 

szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie uproszczonym 

ofertowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej zastosowane będą średnie ceny 

i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud 

lub ORGBUD, 

c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach 

Sekocenbud lub ORGBUD wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 

wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku                   

i zatwierdzoną przez Zamawiającego, 

d) koszty zakupu materiałów zawarte są w cenie podanej jako średnia cena 

podana w zeszytach Sekocenbud lub ORGBUD, 

e) koszty pracy sprzętu zawarte są w cenie podanej jako średnia cena podana                    

w zeszytach Sekocenbud lub ORGBUD, 

f) koszty pośrednie należy kalkulować zgodnie z zasadami przygotowania 

kosztorysów szczegółowych określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 

poz. 2458), 

g) maksymalny wskaźnik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami 

określonymi w wyżej przywołanym rozporządzeniu nie może dla robót 

dodatkowych przekroczyć 10% w odniesieniu do wszystkich rodzajów robót 

budowlanych. 

6) rozliczenie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza  

przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego według 

niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym uproszczonym o którym 

mowa w pkt 4) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) 

powyżej. 

§ 16 

1. Oprócz przypadków wynikających z treści Kodeksu cywilnego Zamawiającemu  przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

2) w przypadku określonym w art. 456 ust. 1 Pzp; 

3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w części uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu umowy; 

5) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 15 dni od dnia określonego w § 2 ust. 1 

bez uzasadnionych przyczyn oraz nie realizuje ich przez okres 7-u dni pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Zagospodarowanie placu budowy 

nie jest równoznaczne z przystąpieniem do realizacji robót; 

6) w przypadku trwającej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania 

Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym co najmniej 7-dniowym terminie; 

7) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada normom                          

i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót; 

8) łączna wysokość kar przekroczy 20% wartości zamówienia; 

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo; 

10) Wykonawca po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego           

nie przedłożył oświadczeń lub kopii żądanych przez Zamawiającego dokumentów 

wymienionych § 1 ust. 12 pkt 12.4. 

W w/w sytuacjach Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia 

terminu  dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania. Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (zrealizowanej i odebranej).  

2. W przypadku określonych w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane 

roboty do dnia powzięcia decyzji o odstąpieniu pomniejszone o naliczone kary                                      

i niezrealizowane płatności przez Wykonawcę wobec zgłoszonych podwykonawców                                  

i dalszych podwykonawców oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:  

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionej faktury 

mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 m-ca  od upływu terminu na zapłatę 

faktury, określonego w umowie. 
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2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy.  

Bezwzględną podstawą do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn powyżej, 

jest uprzednie wezwanie do usunięcia naruszenia warunków umowy przez Zamawiającego 

wskazujące na uzasadnione podstawy złożenia wezwania. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) W terminie 7-u dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na 

dzień odstąpienia. Odebrane na podstawie takiej inwentaryzacji elementy robót (część 

zrealizowanego przedmiotu zamówienia) zostaną wycenione w oparciu  o zapisy 

oferty (np. ceny elementów z harmonogramu rzeczowo-finansowego itp.), 

proporcjonalnie do stopnia ich wykonania. Taka wycena części wykonanych                              

i odebranych robót będzie podstawą do rozliczenia finansowego Zamawiającego                      

z Wykonawcą. Ostateczna płatność uwzględni naliczone kary umowne oraz 

ewentualne rozliczenia bezpośrednie na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na             

koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, która spowodowała 

odstąpienie od umowy.  

4) Odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, nakłada 

obowiązek na Zamawiającego dokonania odbioru robót w toku na dzień odstąpienia                           

z jednoczesnym przejęciem terenu budowy pod swój nadzór. Zamawiający ureguluje 

wynagrodzenie za wykonane części przedmiotu umowy. 

5) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest 

winna odstąpienia od umowy. 

 

§ 17 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować 

konkretne roszczenie na piśmie. 

2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia                      

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie                     

w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o mediację 

lub inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu 

zasad o których mowa w art. 591 do 595 Pzp. 
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§ 18 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Ustawy                           

o zamówieniach publicznych (Pzp), przepisy Kodeksu cywilnego a w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.  

2. W przedmiocie ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 

umowy może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego 

rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 

Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA  


