UMOWA NR ......coocvimnmnnnsnanan,

zawarta w dniu ........ccceeeeee roku w Bolestawcu pomiedzy:

Gming Bolestawiec z siedzibg przy ul. Teatralnej 1a, 59-700 Bolestawiec NIP 612-16-36-303
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez

Pana Andrzeja Dutkowskiego - Waéjta Gminy Bolestawiec,

przy kontrasygnacie Pani Barbary Robak — Skarbnika Gminy Bolestawiec

a
= ] 1<

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
.......................................................... Z SIedzibg W ooy
Przy Ul oo, , posiadajgcym NIP ...,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z pdzn. zm.; dalej jako Pzp)

ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu ...cccooeeeieiecicieeee, r. pod
] R , Zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

,Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Zeliszow (2)”

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa Domu Ludowego we wsi Zeliszéw wraz
z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno — kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania, instalacji
wentylacji, zagospodarowaniem terenéw zewnetrznych oraz robét remontowych w istniejgcym
budynku w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

1.1 W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie nastepujgcych robdt:
1.1.1 Rozbudowa Domu Ludowego

e  Powierzchnia uzytkowa budynku 380,33 m?
Kubatura 2 468,39 m3
e Liczba pomieszczen 15
1.1.2 Przygotowanie terenu pod rozbudowe budynku (roboty porzadkowe, roboty
pomiarowe, itp.).

1.1.3 Wykonanie wykopdéw pod fundamenty rozbudowywanego budynku.
1.1.4 Wykonanie taw i $cian fundamentowych budynku.
1.1.5 Wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych.

1.1.6 Przeniesienie instalacji gazowej zewnetrznej (przeniesienie szafki), przeniesienie
jednostek klimatyzacji zewnetrznej wg dokumentaciji.
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1.1.6  Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem budynku.

1.1.7 Wykonanie dachu wraz z ociepleniem.

1.1.8

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku.

1.1.9 Wykonanie robot wykonczeniowych wewnatrz budynku (sufity, tynkowanie, malowanie,

podtogi z ptytek, licowanie $cian ptytkami, itp.).

1.1.10 Wykonanie instalacji oraz montaz elementéw wyposazenia instalacyjnego w budynku.

1.1.11 Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych budynku.

1.1.12 Wykonanie tynkéw zewnetrznych na elewacji budynku.

1.1.13 Zagospodarowanie terendéw (wykonanie terenéw z kostki, wycinka drzew, tereny

zielone, itp.).

1.1.14 Wykonanie robdt remontowych w istniejgcym budynku.

1.1.16 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. SzczegOtowy opis przedmiotu zamdwienia w zakresie robdt budowlanych okresla
dokumentacja projektowa pn. , Rozbudowa budynku Domu Ludowego” dziatka
nr 357/4 Zeliszéw, gm. Bolestawiec oraz Roboty remontowe w istniejgcym budynku,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt, ktdre stanowig zatgczniki do niniejszej
SWZ. Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez Pracowania Projektowo -
Wykonawcza , PRAKSIS” ul. Kolejowa 34/13, 53-508 Wroclaw.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do
czasu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

dysponowania osobg, ktéra posiada wprawnienia budowlane bez ograniczeri do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

Przez uprawnienia nalezy rozumiec: uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa, lub
uznane przez wtasciwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (4. Dz.U. z 2021r. poz. 1646 ze zm.)
do pefnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

zakupu, zarejestrowania i prowadzenia na biezgco dziennika budowy,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczania, biezgcej inwentaryzacji
geodezyjnej elementdw robdt oraz wykonanie geodezyjnej powykonawczej
inwentaryzacji,

zapewnienia obstugi archeologicznej (jezeli zajdzie taka konieczno$c),

koordynowania robot podwykonawcow, ponoszac za nie petng odpowiedzialnosé,
ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy,

wykonania przedmiotu zamowienia przy pomocy 0sob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow przeciwpozarowych i bhp oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem i nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,
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- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i ochrony
mienia, odpowiedniego oznakowania terenu budowy, wykonywania zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robét,

- zapewnienia we wilasnym zakresie i na wiasny koszt dysponowaniem energig
elektryczng oraz wodg na potrzeby zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

- wykonania niezbednych prob i badan wymaganych dla prawidtowej oceny jakosci robdt
i potrzeb koncowego odbioru,

- dostarczenia atestdbw uzywanych materiatdw, przedtozenie dokumentow DTR na
montowane urzadzenia i instrukcji ich obstugi oraz przekazania kart gwarancyjnych na
zastosowane urzgdzenia,

- prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy,

- wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajgcych
z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,

- posiadanie polisy potwierdzajacej, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem umowy,

- nalezytego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

- odtworzenia znakéw geodezyjnych naruszonych podczas prowadzenia robot,

- przed dokonaniem zamowienia materiatdw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca
zobowigzuje sie dokona¢ pomiaréw na obiekcie oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
propozycje materiatowe i kolorystyczne, celem akceptacji,

- zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
robot,

- ewidencji wytwarzanych odpadéw i gospodarowania nimi zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029),

- przeprowadzenia szkolenia przedstawiciela uzytkownika z obstugi zamontowanych
urzadzen,

- wykonania niezbednych przegladdéw i odbioréw dla poszczegdinych elementéw zadania
poprzez odpowiednie instytucje.

. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Decyzja pozwoleniem na

budowe nr 160, znak WAB.6740.2.8.2023 z dn. 19.04.2023r., dokumentacjg

projektowg, wiasciwymi normami polskimi i branzowymi, warunkami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wskazéwkami

Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen i wskazan

podmiotéw, z ktérymi uzgodniono dokumentacje projektowg. Na podstawie wydanego

przez Zamawiajgcego petnomocnictwa Wykonawca podejmie sie wypeti¢ wszelkie
formalnosci, ktdre natozone zostaty w tych uzgodnieniach na Zamawiajgcego (Inwestora).

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,

W sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w widocznym

miejscu tablic informacyjnych oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia. Ich ilos¢, lokalizacja oraz tre$¢ bedzie uzgodniona i zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

. Zrealizowane roboty budowlane i porzadkowe Wykonawca zgtosi poprzez Kierownika

Budowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2 naleznym wpisem w Dzienniku Budowy

w aspekcie odbioru koncowego zadania i rozpoczecia procedury zwigzanej z uzyskaniem
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decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Taki wpis, aby byt skuteczny (z zastrzezeniem § 10
ust 7), musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (odpowiedni wpis w dzienniku
Budowy).

8. Do obowigzkéow Wykonawcy, po zrealizowaniu robdt budowlanych, opisanych w ust. 1
i ich odbiorze koncowym, nalezy dostarczenie wszystkich niezbednych dokumentéw
(badania, protokoty, certyfikaty, instrukcja ppoz. itp.) ktore sg wymagane do czynnosci
proceduralnych, ktérych efektem bedzie uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbednych
opinii od wiasciwych instytucji oraz dostarczenie wszystkich niezbednych dokumentéw,
tak aby mozliwe byto uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

9. Wykonawca musi posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy. W przypadku utraty
waznosci polisy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca musi zawrze¢ i optaci¢
nowa polise ubezpieczeniowg. Nowa polisa winna by¢ przedstawiona przez Wykonawce
do wgladu Zamawiajgcemu na jego zadanie.

10. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom,
odszkodowaniom i kosztom jakie mogg powstal wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktéceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego
tytutu koszty lub straty.

11. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, z ktorym Wykonawca zapoznat sie przed
zawarciem niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okresSlony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2023r., poz. 1465).

12.1. Osoby, ktore Wykonawca lub podwykonawca zatrudni do wykonywania robdt
ogolnobudowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych w tym m. in. czynnosci takich
jak: prace ogdlnobudowlane (np. roboty murarskie i zbrojeniowe, wykopy, tynkowanie,
malowanie, wykonanie posadzek i podtdg, roboty dekarskie, montaz stolarki drzwiowej
i okiennej, obrdbki blacharskie, uktadanie ptytek) muszg by¢ zatrudnione na
podstawie umoéw o prace. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy na prace
nie dotyczy kierownika budowy, ktéry moze by¢ zatrudniony przez Wykonawce, takze
w ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych przez prawo. Kierownik budowy
bedzie jednocze$nie osobg, wyznaczong przez Wykonawce do kontaktow w Jego
imieniu z Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego. W przypadku
rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby
wykonujgcej ww. czynnosci.

12.2. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Niego lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
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wykonujgcych wskazane w pkt 12.1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,
d) wystgpienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie
kontroli.

12.3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego — nie krétszym jednak
niz 3 dni robocze — Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Do o$wiadczenia Wykonawca
zatgczy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace lub ztozonych do ZUS drukéw RCA dla
0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.

12.4. Kopia umowy o prace (druku RCA) musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

12.5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajgcego (pkt 12.4)
dokumentéw stanowi naruszenie przez Wykonawce Iub jego podwykonawce
powyzszych zobowigzan i uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
i nastepnie do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

13.  Wykonawca przedtozyt harmonogram rzeczowo - finansowy, ktdry zostat uzgodniony
z Zamawiajgcym i podpisany przez strony umowy. Harmonogram stanowi integralng
cze$¢ umowy (zat. nr 1 do zawartej umowy).

14. Po stronie Wykonawcy istnieje obowigzek zapewnienia wszystkich niezbednych
przeglagdow gwarancyjnych oraz konserwacyjnych w okresie trwania udzielonej
gwaranciji.

§2
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu Umowy:
— termin rozpoczecia w ciggu 14-u dni od daty zawarcia umowy
- termin zakonczenia: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. ....ccceeurees r.
2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date skutecznego, pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania. Takie
zgtoszenie musi by¢ dokonane w oparciu o wpis (deklaracje) kierownika budowy
0 zakonczeniu robdt do dziennika budowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§3
1. Integralng czesS¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy,
2) SWz,
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3) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
4) odpowiedzi na pytania Wykonawcow (jezeli wystgpity),
5) harmonogram rzeczowo-finansowy (Zat. nr 1 do umowy).

§4
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..........ccccceeiveiiiieeciieiieee
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: ...........ccccoocieiiiiieencnen.
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest ..........cccccoeeiieiiiiiiee e,
W trakcie trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia (do terminu ostatecznego rozliczenia,
w tym finansowego, zadania) wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania
i informacje, réwniez informacje o naliczeniu kar umownych i sposobie ich zaptaty (zadanie
zaptaty), Zamawiajacy i Wykonawca przekazuja:
- na adres Zamawiajgcego drogq elektroniczng: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
- na adres Wykonawcy drogag elektroniczng: ............ooeeeeveeeeeeeeennnen,
- zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

o=

§5
Zamawiajgcy w terminie 7-u dni od przedtozenia przez Wykonawce dokumentu ,O$wiadczenie
Kierownika Budowy” (o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy), przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy, w zakresie umozliwiajgcym jego organizacje i wykonanie robét.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktdérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku
do stosowanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, zgodno$¢ z Polskg Norma,
Normg Branzowg lub aprobatg techniczna.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ caly zakres rzeczowy zadania uwzgledniajgc
wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej, zaréwno w jego czesci opisowej
jak i rysunkowej.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce podwykonawcom
czeSci zamowienia. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci nalezytego wykonania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim zakresie, jak gdyby byty one jego dziataniem tj. uchybieniem lub zaniedbaniem
samego Wykonawcy. Petng odpowiedzialnoS¢ za jakos¢ i terminowos$¢é wykonywanych
robot przez podwykonawcdéw ponosi Wykonawca.

3. Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajgcych
z art. 462 do art. 464 Pzp.
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10.

11.

12.

Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcdw jak za dziatanie lub zaniechanie wtasne. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Wykonawca zamierzajgcy w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane zawrze¢ umowe o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przeditozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Umowa o podwykonawstwo musi by¢
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku
wyrazenia zgody dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, poinformowac o tym Zamawiajgcego (potwierdzic).

Niezgtoszenie w formie pisemnej, zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jego
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W celu
skrocenia okresu na akceptacje projektu tej umowy Zamawiajgcy moze wczesniej wyrazi¢
takg akceptacje projektu umowy bezposrednio, w formie pisemne;j.

Wykonawca, musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo zgodng z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (dotyczy uméw,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane).

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
wczesniej wyrazi¢ akceptacje umowy bezposrednio w formie pisemnej.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp),
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek okreslony w ust. 10 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo na dostawy i ustugi,
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (dotyczy petnego przedmiotu
zamowienia). Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Wykonawca jest podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego
za wypetnianie swych zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw przy realizacji niniejszego zamdwienia (zaptata naleznego
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy). Niewywigzywanie sie
ze zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw stanowi
podstawe do natozenia sankcji na Wykonawce z powodu niewywigzywania sie ze swych
zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego.
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W takim przypadku sankcjami wynikajgcymi z faktu nienalezytego wykonania umowy
beda kary umowne, a w przypadku wystgpienia sytuacji okreslonej w art. 465 ust. 7 Pzp
moze stanowi¢ podstawe dla Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w sprawie tego
zamowienia publicznego z winy Wykonawcy.

Potwierdzeniem dla Zamawiajacego, ze Wykonawca wywigzuje sie ze zobowigzan

wzgledem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie przedstawiony

Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego podwykonawcom i  dalszym

podwykonawcom  wynagrodzenia. Takimi dowodami mogg by¢:  wyciag

z dokonanego przelewu bankowego na konto wierzyciela, kopia faktury lub rachunku,

z ktorych tresci wynika jednoznacznie dokonanie zaptaty lub prawidtowo wystawione

pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kc podpisane przez wierzyciela, z ktérego jednoznacznie

wynika dokonanie zaptaty danego wynagrodzenia.

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktérych

niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych.

2) Umowa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w SWZ i musi jednoznacznie
okresla¢ (stwierdzac), ze jej przedmiotem sg konkretne roboty budowlane stanowigce
czesS¢ niniejszego zamdwienia publicznego na roboty budowlane — w umowie nalezy
podac¢ nazwe zamdwienia publicznego.

3) Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag lub jej
zmiana musi zawierac:

a) zakres przedmiotu zamowienia (musi by¢ czeScig niniejszego zamdwienia
publicznego),

b) termin realizacji rob6t (musi by¢ krétszy tak by realne byto zakonczenie wszystkich
robot budowlanych na obiekcie w terminie zobowigzania § 2 i wystgpienie
0 uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie),

c) terminy zaptaty wynagrodzenia, ktére nie mogg byc¢ dtuzsze niz okreslone w pkt 1,

d) zasady odbioru i rozliczania wykonanych robét,

e) naleznos¢ za wykonanie przedmiotu tej umowy nie moze razgco odbiegad od tej,
ktéra wynika proporcji ceny elementu (-6w) w skiad, zamdwienia, ktdérego
wchodzi. Jednocze$nie obowigzuje zasada, ze suma cen wszystkich elementow
wykonywanych przez podwykonawcdéw i Wykonawce nie moze przekroczyc tej
okreslonej w § 8 ust. 1,

f) okres na jaki udziela sie gwarancji na wykonane roboty nie moze by¢ krotszy niz
ten udzielony przez Wykonawce na realizacje catego przedmiotu zamoéwienia.

4) Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
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22,

c) zezwalajgcych na bezposrednie pomniejszenie wartosci faktur o nalezne kary
umowne lub naliczenie ewentualnych kar umownych w fakturach.
Tylko umowy o podwykonawstwo zgtoszone Zamawiajgcemu (potwierdzone za zgodnoscé
z oryginatem) i zaakceptowane przez niego podlegajag wspdtodpowiedzialnosci
Zamawiajgcego w aspekcie ich realizacji na podstawie art. 465 Pzp.
Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy lub
ustugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dtuzszy, niz okresSlony powyzej,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego - skutki z tego wynikajgce beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, z ktérymi wspOtpracuje w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw stanowi nienalezyte wykonywanie
umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot w kolejnosci z wszelkich
wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktdéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca ma prawo wniesienia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin zgtoszenia uwag wynosi 7
dni od dnia doreczenia powyzszej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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24.

25.

26.

watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci wynikajgcej z umowy (-6w) o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym
przypadku zgtoszenia sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry zada
naleznosci od Zamawiajgcego.
Przed zaptaceniem przez Zamawiajgcego faktury koncowej Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu zaptaty naleznosci dla
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w
dokumentu Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia
dowodu zaptaty tych naleznosci (wstrzymuje sie bieg terminu ptatnosci faktury) lub
dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.
Podobna procedura (jak w ust. 24) ma zastosowanie do rozliczen finansowych w catym
okresie trwania procesu realizacji przedmiotu zamdwienia — Zamawiajacy korzysta z tych
uprawnien w przypadku pfatnosci faktur czeSciowych z tym, ze w przypadku ptatnosci
czesciowej dotyczy to uregulowania wszystkich wymagalnych naleznosci, ktorych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
w tym przedtozy¢é dokumenty rozliczeniowe dotyczace podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia (umowy) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie,

ustalone w wyniku postepowania, do kwoty ceny ofertowej:

Netto: ..o s ztotych
(53011 TSRS 00/100)
= o U o ziotych
6301 L= S OPRUSPRTRI 00/100)

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za poszczegdlne elementy robdt bedzie ptatne
fakturami przejsciowymi (czeSciowymi), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz fakturg koncowa.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 ust. 2 Wykonawca przyjmie na siebie
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania z wyprzedzeniem minimum 2-ch dni Inspektora Nadzoru (przedstawiciela
Zamawiajgcego) o terminie zakonczenia robdt podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany
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jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, bez prawa do zadania za nie wynagrodzenia,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robot, ich czesci, badz
urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§10

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest przedmiot umowy okreslony
w § 1 ust. 1, wykonany w oparciu o dokumentacje projektowg, wskazéwki Inspektora
Nadzoru i umozliwiajagcy zgtoszenie obiektu celem uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru na piSmie po spetnieniu warunku

opisanego w § 1 ust. 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru zadania w ciggu 7-u dni od daty wpisu

(skutecznego — potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) w dzienniku budowy
dokonanego przez Kierownika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wpisy
dotyczg zgtoszenia osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego zadania. Zamawiajgcy
powiadomi zainteresowane strony o terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych i miejscu
pierwszego spotkania. Osoby biorgce udziat w tym spotkaniu (obowigzkowo: przedstawiciel
Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy, przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor
Nadzoru) stanowi¢ bedg stan osobowy Komisji, ktdéra dokona odbioru koncowego.
Zamawiajacy powiadomi takze przedstawicieli branzowych, ktérych opinia wymagana jest
dla uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt koncowy, ktéry zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania
(wady istotne), to Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru z winy Wykonawcy dokonujgc
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

. Po wykonaniu przez Wykonawce niezbednych robot i zabiegédw zmierzajacych

do osiggniecia gotowosci do odbioru ponownie dokona on czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 2 - wczesniej zamiesci odpowiedni wpis w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt,
ktory musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

. Strony ustalajg, ze ostatnia data wpisu w dziennikach budowy, na podstawie ktorego

dokonano skutecznego odbioru koficowego przedmiotu umowy jest datg zakonczenia jego

realizacji robdt budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zadania, zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku wad umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub zazadac usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin,

2) w przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazadaC wykonania prawidtowo przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,
okreslonych w § 11 niniejszej umowy.
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3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9. Na dzien rozpoczecia odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) atesty, Swiadectwa jakosci i certyfikaty wbudowanych materiatéw,

C) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

d) aprobaty techniczne,

€) wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen,

f) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych
z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
drogowych, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami i o$wiadczenie
kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

g) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw, na ktére dostarczono
dokumenty odbiorowe oraz zgodnosci materiatdw ze specyfikacja technicznag
i projektem wykonawczym,

h) inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

Koszt uzyskania w/w dokumentow obcigza Wykonawce.

10. Protokot odbioru koncowego stanowic bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce

dokumentu Gwarancji Jakosci jak tez faktury koncowej, o ktdérej mowa w § 14.

§11

1. Strony postanawiajg ze obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonywaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.

d) za brak zaptaty Iub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony taki przypadek,
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f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa
powyzej,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 7 ust. 16 umowy,
w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreSlonego
w § 8 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa powyzej,

h) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy) pracownikow, ktoérzy wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacja zamoéwienia (wskazane w § 1
ust. 12 pkt 12.1) - w wysokosci 2.000 zt za kazdg osobe i za kazdy miesiac,
w ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie wypetnit zobowigzania (wymogu)
lub nie przedstawit Zamawiajgcemu na jego zadanie o$wiadczenia i dokumentdw,
o ktorych mowa w § 1 ust. 12 pkt. 12.3 (umowa o prace lub druk RCA)

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienia rozpoczecia robot
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1.

3) taczna wysokoS¢ kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych, jezeli wysoko$¢ kar nie pokrywa faktycznie wyrzadzonej
szkody.

5) Wykonawca nie ma prawa przenosic na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy bez uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacej,
pod rygorem niewaznosci takiej cesji/przelewu.

. Kara umowna powinna by¢ zapfacona przez strone, ktéra naruszata postanowienia umowy,

w terminie 7 dni od daty wystgpienia — wezwania (drogg elektroniczng) przez strone druga

z 7adaniem zapfaty. Zamawiajacy w razie zwioki w zaptacie kary przez Wykonawce moze

potragci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy (w formie potrgcenia w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z biezgcych faktur przedktadanych przez

Wykonawce lub z kwoty naleznego wykonania umowy). Wykonawca w przypadku zwioki

Zamawiajgcego moze dochodzi¢ zaptaty na drodze sadowe;j.

. Zapfata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Kary umowne z tytutu nieterminowosci (ust. 2 pkt 1 ppkt a) i b)) oraz kary umowne

zwigzane z odstgpieniem od umowy spowodowanej nieterminowoscig Wykonawcy (ust. 2

pkt 1 ppkt c)) nie podlegajg kumulacji.

. W przypadku nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy

niezaleznie od naliczenia kar umownych, moze usungc¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§12

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 8 ust. 1 w kwocie
............................ ztotych (stownie: ...........ccceceieeiieeceeiieennn. 00/100).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .....................
. Strony uzgadniajg, ze 100% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarangji.
. W przypadku nalezytego wykonania zaméwienia 70% wartosci zabezpieczenia zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamdwienia,
natomiast pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zostanie zwrdcona w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

1) Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

2) Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

3) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosSciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

5) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania
do zaptaty dla Wykonawcy (na podany przez Wykonawce adres e-mail).

6) Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 15 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

7) Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ppkt 6) nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy wstrzyma
ptatnoS¢ kolejnej(-ch) faktury/faktur do czasu przedtozenia tego zabezpieczenia
(wstrzymuje sie bieg terminu ptatnosci faktury/faktur).
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§13

. Oprécz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi zréwnanym z okresem udzielonej gwarancji
Wykonawca udzieli ... miesiecy gwarancji jakosci za wady fizyczne kazdego
z elementdw obiektu, liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego z wyjatkiem
urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji jakosci.
Gwarancja obejmuje:
— przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarangji;
— usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwaranciji;

— koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
. Wykonawca zobligowany zostaje do udzielenia gwarancji jakosci w formie pisemnej.
Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia (roboty budowlane) i dokonanym jego odbiorze
koncowym Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu karte Gwarancji Jakosci Robdt
sporzadzong wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do SWZ.
. W razie stwierdzenia, podczas przegladu gwarancyjnego, wad i usterek Zamawiajacy
wyznaczy termin (protokolarnie) usuniecia tych wad.
. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia
wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni
od dnia zgtoszenia. Za zgodg Zamawiajgcego termin ten moze na uzasadniony wniosek
Wykonawcy by¢ przetozony o oznaczony czas.
. O istnieniu wad i usterek i wyznaczenia terminu ich usuniecia Zamawiajacy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawce w sposéb wskazany w umowie na porozumiewanie sie stron.
W szczegdlnym przypadku (zmiana e-mail) bedzie to korespondencja w formie przestanego
pisma na adres Wykonawcy.
. W przypadku przekroczenia terminu na usuniecie wad i usterek, Zamawiajacy moze zleci¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce
karg umowna.
. W przypadku wystgpienia wad, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy biegnie na
nowo od daty ich usuniecia.
. Zamawiajacy bedzie realizowat uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.
. Wykonawca w okresie Gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia
Zamawiajgcego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 14

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami
czeSciowymi, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy.

W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, kwota ostatniej faktury zostanie
pomniejszona o kwote ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.
W przypadku naliczonej kwoty kar umownych przewyzszajgcej nalezno$¢ wynikajaca
z faktury (po uwzglednieniu ptatnosci bezposrednich dla podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcdw), réznica zostanie pokryta z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Strona 15z 23



umowy lub kwota zostanie uiszczona poprzez bezposrednig zaptate przez Wykonawce,
ktéry dokona przelewu na wskazany rachunek Zamawiajgcego (nota obcigzeniowa).
Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce w terminach:
- do 14 dni liczonych od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury czesciowej,
- do 30 dni liczonych od daty zilozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury koncowe;j.
Za dzien zapfaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmuja date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie faktur
elektronicznych.
Podstawg do zaptaty za wykonane i odebrane elementy robdt stanowi faktura przejsciowa
(czesciowa) tacznie z protokotem odbioru elementu robdt podpisanym przez kierownika
budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Rozliczenie koncowe kosztow budowy nastgpi fakturg koncowa, po dokonaniu
komisyjnego odbioru robdt, dostarczong tacznie z protokotem odbioru koricowego.
W dokonanym fakturg koncowg ostatecznym rozliczeniu robdt zostang uwzglednione
ptatnosci nie zrealizowane wczesniej przez Zamawiajgcego fakturami przejsciowymi.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona
0 wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.
W przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktdrym zamdwienie zostato udzielone
wspolnie (np.: konsorcjum) z chwilg uregulowania naleznosci przez Gmine wzgledem
podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury VAT za realizacje przedmiotu
zamowienia, zgodnie z zapisami umowy (np. umowy konsorcjum) lub innego dokumentu
regulujgcego wspdtprace  Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, pozostali wykonawcy, ktorym zamdwienie zostato udzielone wspdlnie, nie
bedg roscili wzgledem Gminy Zzadnych praw do zaptaty za realizacje przedmiotu
zamowienia. **

** Zapis zostanie wprowadzony do umowy tylko w przypadku gdy strong umowy sa wykonawcy, ktorzy
wspdinie ubiegaja sie o udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum)).

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktora opiewa na zakres wykonywany
rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
tych naleznosci. Podziat ten musi by¢ dokonany pomiedzy Wykonawce i podwykonawce
i dalszego podwykonawce w protokotach odbioru robdt stanowigcych podstawe
do wystawienia faktur czeSciowych. Protokoty te dla ich waznosci (prawidtowo
wystawione) muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce
i podwykonawce, dalszego podwykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zalgcznikiem do faktury bedzie podpisane os$wiadczenie przez Wykonawce
i podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec podwykonawcow
przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzajgcym dokonanie zaptaty (np. wyciag
z dokonanego przelewu bankowego na konto wierzyciela, uwierzytelniona kopia faktury
lub rachunku, z ktérych tresci wynika jednoznacznie dokonanie zaptaty Iub
prawidtowo wystawione pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kc podpisane przez wierzyciela,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

z ktérego jednoznacznie wynika dokonanie zaptaty danego wynagrodzenia).

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci wynikajacej z umowy (-6w) o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym
przypadku zgtoszenia sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zada
naleznosci od Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjatkiem kwoty
odpowiadajgcej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcéw w odniesieniu,
do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty,
ktére to zobowigzania ureguluje Zamawiajgcy przez przekazanie ich bezposrednio
na rachunek Podwykonawcow stosujgc procedury opisane w § 7, w zwigzku z art. 465
Pzp.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca nie bedzie sie domagat zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego - skutki z tego wynikajgce
beda obcigzaty wylgcznie Wykonawce. Tylko umowy o podwykonawstwo zaakceptowane
przez Zamawiajgcego podlegajg wspdtodpowiedzialnosci Zamawiajgcego w aspekcie ich
realizacji na podstawie art. 465 ust. 2 Pzp.

Przed zaptaceniem przez Zamawiajgcego faktury koncowej Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow zaptaty naleznosci dla
wszystkich podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw, ktdrzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedstawienia w/w
dokumentoéw (wszystkich) Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢ faktury koncowej do czasu
przedstawienia dowoddw zaptaty tych naleznosci (wstrzymuje sie bieg terminu ptatnosci
faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci faktur o dodatkowy okres na przedstawienie
(uzupetnienie) przez Wykonawce dowodow zaptaty dla podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, zwalnia Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce
z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
obcigzajg Wykonawce.

Faktury przedtozone Zamawiajgcemu bez dokumentu, ktérym jest prawidtowo wystawiony
protokdt odbioru robdt, zostang zwrdcone Wykonawcy z odmowg ich realizacji. Ten sam
tryb postepowania stosowany bedzie w odniesieniu do faktur na roboty dodatkowe, na
ktére Wykonawca nie otrzymat zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego w formie
podpisanego protokotu koniecznosci, zatwierdzonych kosztoryséw i zawarcia odrebnej
umowy.

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznej strony zobowigzujg sie do zaptaty
ustawowych odsetek za opdznienie.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacej, pod
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rygorem niewaznosci takiej cesji/przelewu.

§15

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
2) — 4) ustawy Pzp, przewiduje réowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonat wyboru
Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje:

1) zmiane kierownika budowy — Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy

przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego,
akceptujgcego nowego kierownika budowy na nastepujacych warunkach:

a)

b)

Wykonawca proponuje zmiane kierownika budowy w szczegdlnosci w razie:
$mierci, choroby lub zdarzen losowych, nie wywigzywania sie z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, rezygnacji tej osoby itp.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest zmienic kierownika budowy zgodnie z Zagdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Wykonawca musi wykaza¢, iz proponowany nowy kierownik budowy posiada
uprawnienia budowlane bez ograniczeri do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym taka zamiana nie wymaga

zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego;
3) zmiane terminu realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ani od

Zamawiajacego, przy czym kazda ze stron musi tg zmiane zaakceptowac, z powodu:

a)

b)

c)

na skutek okolicznosci wynikajacych z zaistnienia tzw. sity wyzszej, przez site
wyzszg Strony rozumiejg wystgpienia zdarzenia losowego o nadzwyczajnym
charakterze wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewiedziec lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato
sie zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, np. kleski zywiotowe,
wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie;
zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktore
majg lub mogg mie¢ wplyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
W takim przypadku zastosowania znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy
prawa, w szczegolnosci art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczegodlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(. Dz. U. 2021 poz. 2095 z pdzn. zm.);
jezeli warunki atmosferyczne, geotechniczne, odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich
czesci - uniemozliwiajg prowadzenie robot budowlanych  zgodnie
Z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlana.
Wstrzymanie robét z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
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d)

g)

h)

i)
j)

atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta
organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy;

jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

w przypadku wystgpienie zmian w przepisach prawa uzasadniajgcych zmiane
terminu;

w przypadku przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robodt
budowlanych w przypadkach okre$lonych w przepisach ustawy - Prawo
budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron;

okolicznosci wynikajace z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jezeli okolicznosci te
majg rzeczywisty wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia;

4) zmiane wynagrodzenia, w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT oraz podatku

akcyzoweqo:

a)

b)

wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisow w zakresie wysokosci podatku od towardow i ustug (VAT)
majacych zastosowanie w czasie realizacji umowy - dotyczy to sytuacji tak
podwyzszenia jak i obnizenia stawki podatku VAT.

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ppkt. a) Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego
brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.

wniosek, o ktérym mowa w ppkt b) powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia (brutto)
Wykonawcy po zmianie umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wtasciwe umotywowanie potwierdzone przez kazda
ze stron umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy nastgpi¢ moze za zgodg obu stron, wyrazong w

formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1

pkt. 3) Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt.

3) Pzp ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub robdét budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp moze nastgpic po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejsza umowe
w tym zakresie;
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2)

3)

4)

),

podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokdt
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez 0soby uprawnione
do ich reprezentacji. Protokét koniecznos$é, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp;

rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub rob6t budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp musi byc
poprzedzone wykonaniem przedmiarem robdt opisujgcej te roboty zgodnej
z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robét jezeli sg
wymagane;

podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,
dostaw lub robdt budowlanych wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt.
3) Pzp bedzie kosztorys ofertowy uproszczony przygotowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej.

kosztorys ofertowy szczegbtowy, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie
opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczegdtowym, o ktdrym mowa w pkt 4) powyzej bedg naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktaddw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegdtowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w kosztorysie uproszczonym
ofertowym, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane bedg Srednie ceny
i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud
lub ORGBUD,

¢ dla okreSlenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud lub ORGBUD wykonawca przedstawi cene opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

d) koszty zakupu materiatdw zawarte sg w cenie podanej jako $rednia cena
podana w zeszytach Sekocenbud lub ORGBUD,

€) koszty pracy sprzetu zawarte sg w cenie podanej jako $rednia cena podana
w zeszytach Sekocenbud lub ORGBUD,

f) koszty posrednie nalezy kalkulowaé zgodnie z zasadami przygotowania
kosztorysow szczegdtowych okreslonymi w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458),

g) maksymalny wskaznik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami
okreslonymi w wyzej przywotanym rozporzadzeniu nie moze dla robdt
dodatkowych przekroczy¢ 10% w odniesieniu do wszystkich rodzajéw robot
budowlanych.

6) rozliczenie dodatkowych ustug, dostaw lub robét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego wedtug
niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie ofertowym uproszczonym o ktorym
mowa w pkt 4) powyzej stanowigcym zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt 1)
powyzej.

§ 16

1. Oprdcz przypadkdéw wynikajgcych z tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu przystuguije
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

2) w przypadku okresSlonym w art. 456 ust. 1 Pzp;

3) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w czesci uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy;

5) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 15 dni od dnia okreSlonego w § 2 ust. 1
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie realizuje ich przez okres 7-u dni pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie. Zagospodarowanie placu budowy
nie jest réwnoznaczne z przystgpieniem do realizacji robét;

6) w przypadku trwajgcej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania
Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym co najmniej 7-dniowym terminie;

7) w przypadku stwierdzenia, ze jakoS¢ wykonanych robdt nie odpowiada normom
i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét;

8) taczna wysokos¢ kar przekroczy 20% wartosci zamdwienia;

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie i nieterminowo;

10) Wykonawca po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
nie przedtozyt oSwiadczen lub kopii zZagdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw
wymienionych § 1 ust. 12 pkt 12.4.

W w/w sytuacjach Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczenia
terminu dodatkowego i bez zaptaty odszkodowania. Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy (zrealizowanej i odebranej).
2. W przypadku okreslonych w ust. 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane
roboty do dnia powziecia decyzji o odstgpieniu pomniejszone o naliczone kary
i niezrealizowane ptatnosci przez Wykonawce wobec zgtoszonych podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarandji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty prawidtowo wystawionej faktury
mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 m-ca od uptywu terminu na zapfate
faktury, okreSlonego w umowie.
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2) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Bezwzgledng podstawg do odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn powyzej,

jest uprzednie wezwanie do usuniecia naruszenia warunkdéw umowy przez Zamawiajgcego

wskazujgce na uzasadnione podstawy ztozenia wezwania.
4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7-u dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzien odstgpienia. Odebrane na podstawie takiej inwentaryzacji elementy robdt (czesc¢
zrealizowanego przedmiotu zamowienia) zostang wycenione w oparciu 0 zapisy
oferty (np. ceny elementdw z harmonogramu rzeczowo-finansowego itp.),
proporcjonalnie do stopnia ich wykonania. Taka wycena czesci wykonanych
i odebranych robdt bedzie podstawg do rozliczenia finansowego Zamawiajgcego
z Wykonawcg. Ostateczna ptatno$¢ uwzgledni naliczone kary umowne oraz
ewentualne rozliczenia bezposrednie na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, ktdéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

4) Odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, naktada
obowigzek na Zamawiajgcego dokonania odbioru robét w toku na dzien odstgpienia
z jednoczesnym przejeciem terenu budowy pod swéj nadzor. Zamawiajgcy ureguluje
wynagrodzenie za wykonane czesci przedmiotu umowy.

5) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest
winna odstgpienia od umowy.

§17

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowaé
konkretne roszczenie na piSmie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgitoszonego roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje
lub inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona skfada do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu
zasad o ktérych mowa w art. 591 do 595 Pzp.
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§18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy Ustawy
o zamdwieniach publicznych (Pzp), przepisy Kodeksu cywilnego a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W przedmiocie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron
umowy moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie
sporu.

3. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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