OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY
dotyczace umow na pelnienie nadzoru inwestorskiego zawieranych w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
(w dalszej tresci jako ,,OPU-n")

Niniejsze Ogolne Postanowienia Umowy stanowia integralnga czes¢ wszelkich umow na
pelnienie nadzoru inwestorskiego zawieranych w wyniku rozstrzygniecia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (dalej zwanej ,,ustawa
Pzp”) i w nastepstwie podpisania Szczegolowych Postanowien Umowy (dalej zwane ,,SPU-
n”), przez Gmine¢ Miejska Ciechanéw, jako Zamawiajacego z wykonawca bedacym
przedsi¢biorca lub 0soba fizyczna, lub jednostka organizacyjna
nieposiadajacg osobowosci prawnej, bez wzgledu na siedzibe wykonawcy (zwanym dalej
»InZynierem Kontraktu”), oile SPU-n, nie wylaczaja stosowania OPU-n albo nie
ograniczajg ich zakresu.

Definicje

Uzyte w tresci Umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1) dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajacego;

2) dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, w tym projekty architektoniczno-
budowlane, projekty techniczne, rysunki, opisy, a takze specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB, SST), harmonogramy, kosztorysy, opracowania
lub inne dokumenty ustalajace szczegotowy zakres robot budowlanych oraz sposob ich
wykonania, na podstawie ktorych wykonywany jest Przedmiot Umowy;

3) etapy robot — wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapy realizacji
poszczegolnych rodzajow robdt, rozumiane jako miesigce rozliczeniowe;

4) Inzynier Kontraktu — strona Umowy wykonujaca ustuge nadzoru inwestorskiego nad
cato$cig zadania inwestycyjnego okre§lonego Kontraktem, petnigca funkcje kierownika
zespotu branzowych inspektorow;

5) Kontrakt — umowa na roboty budowlane, nad realizacjg ktorych sprawowany jest nadzor
w ramach Umowy;

6) odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania czeSci przedmiotu Kontraktu.
Protokoét odbioru czesciowego stanowi jedynie podstawe do fakturowania przejsciowego
robot 1 nie jest on potwierdzeniem przejecia przez Zamawiajagcego od Wykonawcy
Kontraktu czesci robot;

7) odbior koncowy — protokolarne przekazanie przedmiotu Kontraktu, z udziatem Stron
Umowy i w stanie gotowym do eksploatacji, po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czgsciowych, zawierajace pisemne oswiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu odbioru;

8) OPZ — opis przedmiotu zaméwienia stanowigcy zatacznik do SWZ oraz do niniejszej
Umowy;

9) SWZ - specyfikacja warunkéw zamowienia dla postepowania na roboty budowlane, nad
ktorymi bedzie sprawowany nadzér inwestorski, bedacy Przedmiotem niniejszej Umowy;



10) PFU — program funkcjonalno-uzytkowy;

11) Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego
zawarta zostala niniejsza umowa;

12) Przedmiot Umowy - zakres rzeczowy okreSlony w OPZ, do ktorego wykonania
zobowigzany jest Inzynier Kontraktu;

13) Przedstawiciel Zamawiajacego — kazdy pracownik Urzedu Miasta w Ciechanowie,
ktoremu powierzono zarzadzanie i nadzor nad realizacja Przedmiotu Umowy,
W szczeg6lnosci kierownik Wydziatu Inwestycji lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego do zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajacego Umowa oraz do
bezposrednich kontaktow z Inspektorem Nadzoru;

14) roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych lub
obiektu budowlanego, a takze realizacja obiektu budowlanego, za pomoca dowolnych
srodkow, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Kontrakt;

15) SPU-n — Szczegodtowe Postanowienia Umowy dotyczace wykonania Przedmiotu Umowy;
podpisanie przez Strony SPU-n oznacza jednoczesng akceptacje i przyjecie do stosowania
OPU-n, a tym samym zawarcie Umowy;

16) teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane obj¢te Kontraktem,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

17) Umowa — niniejsza Umowa na pelnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w wyniku
rozstrzygnigcia Postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego; na Umowe sktadaja sie
SPU-n oraz OPU-n; integralng cze$cig umowy sg zalaczniki, w szczegdlnosci OPZ;

18) Usterka — rodzaj wady stwierdzonej podczas odbioru lub powstatej w okresie eksploatacji,
ktéra w niewielkim stopniu zmniejsza warto$¢ ustugi lub robot budowlanych, ktorej
usunigcie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem;

19) Wada — cecha zmniejszajaca wartos¢ Przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel oznaczony
w Kontrakcie lub wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z dokumentacja techniczna,
obowigzujagcymi w tym zakresie warunkami technicznymi, wiedzg techniczng, normami,
instrukcjami lub zaleceniami producenta urzadzen lub materiatow (np. Dokumentacja
Techniczno-Ruchowg (DTR)) lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa,;

20) Wykonawca Kontraktu — wykonawca zadania inwestycyjnego nad realizacjg ktorego
pelniony jest nadzor.

21) zadanie inwestycyjne —zadanie nad realizacjg ktorego sprawowany jest nadzor inwestorski,
a ktorego przedmiot okresla SPU-n.

§1.
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ do wykonania ustugi polegajace;j
na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad catoscig zadania inwestycyjnego okreslonego
Kontraktem.

2. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach zadania, ktorego nazwe¢ oraz ewentualne
wskazanie zewnetrznego zrodia finansowania okresla SPU-n.

3. Przedmiot Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢
wykonywa¢ zgodnie z zakresem wskazanym w OPZ (bedgcym zatgcznikiem do Umowy)
oraz w sposob okreslony Umowa.



4.

Integralnym sktadnikiem Umowy jest ztozona w Postepowaniu oferta Inzyniera Kontraktu
wraz z zalacznikami.

§ 2.
Przedstawiciele Zamawiajacego
Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz dane kontaktowe okreslajg SPU-n.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Przedstawicieli Zamawiajagcego wskazanych
w SPU-n. Zmiana oséb, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga zmiany Umowy
i nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Inzyniera Kontraktu z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem.

§3.

Okres realizacji uslugi
Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastapi w ciggu 2 dni roboczych liczac od
dnia zawarcia Umowy, a w przypadku, gdy w dniu zawarcia Umowy nie zawarto jeszcze
Kontraktu, z chwilg zawarcia tego Kontraktu.
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany do uptywu 30. dnia, liczac od dnia dorgczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce Kontraktu podpisanego protokotu odbioru koncowego
zadania inwestycyjnego lub do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli
pozwolenie na uzytkowanie zostanie wydane przed uptywem tego terminu. Przewidywany
termin wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 i 4 oraz §8 ust. 1 , okresla
SPU-n.
Terminu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 zd. drugie, jest
wylacznie prognoza zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy i nie jest wigzacy dla
Stron, jako ze celem Umowy jest $wiadczenie ushugi podczas calego okresu realizacji
zadania inwestycyjnego. W konsekwencji — z zastrzezeniem ust. 4 - 6 - bez koniecznosci
podpisywania aneksu do Umowy, termin wykonywania Przedmiotu Umowy zostanie
automatycznie wydluzony lub skrocony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania
robot budowlanych.
Wydhuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 3 zd. 2,
zostanie potwierdzone ztozeniem Inzynierowi Kontraktu stosownego os$wiadczenia
Zamawiajacego, ze wskazaniem terminu lub planowanego terminu zakonczenia
wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wydtuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas nie dtuzszy niz trzy miesiace
nie upowaznia Inzyniera Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wydtuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas dluzszy niz trzy miesigce

upowaznia Inzyniera Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem:

1) uprzedniego zlozenia do Zamawiajacego stosownego wniosku o zmiang wynagrodzenia
umownego, oraz

2) utrzymania miesi¢cznego wynagrodzenia w kwocie nie wyzszej niz wynikajacej
bezposrednio z Umowy lub niz wynikajacej z ilorazu catkowitego wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu przez ilo§¢ miesigcy wynikajacych z pierwotnego (podstawowego)
okresu §wiadczenia ustugi, oraz

3) osiagnigcia przez Strony porozumienia w tej sprawie i zawarcia stosownego aneksu,
choc¢by miato to nastgpi¢ po uptywie pierwotnego (podstawowego) okresu swiadczenia
ustugi, powiekszonego o okres trzech miesiecy, o ktorym mowa w ust. 5.



7. W ramach wynagrodzenia umownego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
wykonywania czynno$ci, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.23 oraz § 4 ust. 9 - w calym
okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce Kontraktu na roboty budowlane

objete Kontraktem.

§ 4.

Obowiazki Inzyniera Kontraktu

1. Do obowigzkoéw Inzyniera Kontraktu nalezy sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.) (dale;j: ,,Prawo budowlane”).

2. W ramach obowigzkow okreslonych ust. 1 oraz umoéwionego wynagrodzenia, o ktorym
mowa W SPU-n, Inzynier Kontraktu wraz z zespotem inspektoréw nadzoru zobowigzany

jest w szczegblnosci do:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

kontroli pracy wszystkich o0sob uczestniczacych przy wykonywaniu Kontraktu
w zakresie zgodno$ci z warunkami Kontraktu,

oceny dokumentacji technicznej; Inzynier Kontraktu, w terminie 10 dni roboczych od
daty przedtozenia mu dokumentacji, sprawdzi ja pod katem jej zgodnosci z przepisami
prawa, a w przypadku rob6t budowlanych realizowanych w formule ,,zaprojektu; i
wybuduj” - rowniez z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W PFU,
| przedstawi Zamawiajagcemu liste Wad/Usterek/brakow w dokumentacji technicznej;
oceny jakosci wykonanych robot budowlanych na podstawie wymagan zawartych
w dokumentacji technicznej, w tym SST, a w przypadku robot budowlanych
realizowanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” - réwniez z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajagcego w PFU, wraz z oceng jakosci 1 zgodnos$ci z
wymaganiami zastosowanych materiatdéw oraz kontrolg postgpu robot budowlanych;
sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materialow 1 urzadzen zweryfikowanych
pod katem aprobat technicznych, certyfikatow 1 innych wymaganych dokumentow;
kontroli realizacji robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci robot okreslonymi w SST,
w tym Kkontroli przeprowadzania przez Wykonawce Kontraktu badan i pomiaréw
wskazanych w SST oraz wymaganych w dokumentach aprobacyjnych; kopie
protokotow z badan lub pomiaréw Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu niezwlocznie po ich zaakceptowaniu, nie pozniej jednak niz w
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania ich do akceptacji przez Wykonawce
Kontraktu,

sprawdzenia spetnienia wymagan dokumentacji technicznej i przepisow Prawa
budowlanego w zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;
przesunigcia, za zgoda Zamawiajacego, planowanych termindow realizacji robot
budowlanych - opdznienia lub przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

oceny wplywu zmian proponowanych przez Wykonawce Kontraktu na termin
realizacji Kontraktu;

wnioskowania o uruchomienia wyptat wstrzymanych kwot, po usunigciu
stwierdzonych Wad lub Usterek;

2.10 zweryfikowania zasadnosci i wielkosci kwot odszkodowan oraz kar umownych;



2.11 oceny zakresu i wielkosci szkod powstatych w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy Kontraktu;

2.12 sprawdzanie zgodnosci proponowanych przez Wykonawce Kontraktu materiatow
z SWZ, w tym dopuszczenie do wbudowania przez Wykonawce Kontraktu wytacznie
materiatlow o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz wskazane
w SWZ;

2.13 kontroli wptywu oczekiwanych przysztych wydarzen na dat¢ zakonczenia Kontraktu;

2.14 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci lub mozliwosci
zlecenia Wykonawcy Kontraktu przeprowadzenia dodatkowych badan;

2.15 sporzadzania przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich na roboty wczesniej
niemozliwe do przewidzenia i nieobjete Kontraktem;

2.16 oceny zasadno$ci wnioskow Wykonawcy Kontraktu w zakresie rob6t dodatkowych;

2.17 zatwierdzanie kosztow na roboty dodatkowe nieobjete Kontraktem wraz
z uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania przez Wykonawce Kontraktu;

2.18 przekazywania  Zamawiajacemu  lub  Przedstawicielowi ~ Zamawiajacego
sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektoréw branzowych i Inzyniera Kontraktu
zestawien wykonanych robot budowlanych, (w tym w szczegdlnosci: ilosci i warto$ci
wykonanych robdt budowlanych w okresie rozliczeniowym/od poczatku budowy,
obmiarow powykonawczych, potwierdzanie zgodno$ci wykonanych robot z
Kontraktem i harmonogramem rzeczowo-finansowym), w terminie 5 dni roboczych
od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu;

2.19 niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o ewentualnym  naruszeniu
postanowien Kontraktu, w tym stosowaniu przez Wykonawce Kontraktu materiatow
0 parametrach gorszych niz wynikajace z SWZ,

2.20 organizowania narad oraz uczestnictwa w innych spotkaniach wymagajacych
obecnosci Inzyniera Kontraktu wraz ze sporzadzeniem protokotéw przez Inzyniera
Kontraktu;

2.21 opracowywania, na zadanie Zamawiajacego, sprawozdan z postgpu robot
budowlanych;

2.22 opracowania raportu zamknigcia inwestycji zawierajacego dane dotyczace
poszczegbdlnych elementow przedmiotu Kontraktu, ich ilo$¢ 1 warto$¢, a takze
rozliczenie koncowe Kontraktu w terminie do 7 dni roboczych od zakonczenia robot
(zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru);

2.23 reprezentowania interesOw Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg Kontraktu
I osobami trzecimi w ramach udzielonych kompetencji;

2.24 przygotowania przedmiotu Kontraktu do odbiorow, w tym sprawdzenia dokumentacji
powykonawczej pod katem kompletnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami |
stanem faktycznym,;

2.25 uczestnictwa w przegladach i odbiorach czesciowych robot budowlanych aktualnie
wykonywanych oraz odbiorze koncowym,;

2.26 uczestnictwa na wezwanie Zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych;

2.27 Scistej wspolpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji
technicznej;



2.28 wnioskowania do Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy lub odrgbnym
pismem, o wezwanie Projektanta na budowe w celu sprawowania nadzoru
autorskiego;

2.29 potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego przez Projektanta, podczas jego
obecnosci na budowie;

2.30 potwierdzanie wpisem do dziennika budowy odbioru rob6t budowlanych zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbioru czeSciowego 1 koncowego robot oraz
przygotowania i uzupehienia protokotow:

a) z odbioru czesciowego;

b) z odbioru koncowego;

wraz ze szczegdtowym opisem robot podlegajacych odbiorowi i zastosowanych
materialow;

2.31 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczno$ci lub mozliwos$ci
zlecenia Wykonawcy Kontraktu robot nieprzewidzianych, w tym zamiennych,
dodatkowych lub podobnych nieobjetych Kontraktem.;

2.32 nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robot nieprzewidzianych, w tym
zamiennych, dodatkowych lub podobnych, w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu
protokotu odbioru;

2.33 sporzadzania protokotdow 1 notatek z narad budowy i1 wizytacji, podczas ktorych
podejmowane s3a wigzace decyzje, a ktorych nie zapisano w dzienniku budowy,
w terminie 14 dni roboczych po odbyciu narady lub dokonaniu wizytacji;

2.34 w przypadku rozwigzania Kontraktu, sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji robot
wykonanych oraz pozostatych do wykonania wraz z protokotem inwentaryzacji robot
budowlanych w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od Kontraktu wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot budowlanych wedlug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi¢ bedzie podstawe rozliczenia finansowego. Dopuszcza si¢
wykorzystanie inwentaryzacji oraz protokotu inwentaryzacji dostarczonych przez
Wykonawca Kontraktu. W takim przypadku Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy
nadzoru zobowigzani beda do sprawdzenia oraz potwierdzenia zgodnosci protokotu i
zestawienia warto$ci wykonanych robot ze stanem faktycznym.

2.35 uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wykorzystania materialtow pochodzacych
z rozbiorki, nadzorowanie prowadzenia przez Wykonawce Kontraktu robot
rozbidrkowych celem wlasciwego pozyskania materialdéw zakwalifikowanych do
ponownego wykorzystania oraz nadzorowanie przekazania Zmawiajagcemu
odzyskanych materiatow budowlanych.

2.36 nadzorowania utylizacji przez Wykonawce Kontraktu materiatoéw zakwalifikowanych
jako odpad.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia kontroli budowy w dni robocze, z

czestotliwoscig zadeklarowang w ofercie, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu, a ponadto

obowigzkowego uczestnictwa Inspektorow nadzoru w odbiorach i naradach
zorganizowanych na wniosek Zamawiajgcego. Obowigzek kontroli budowy, o ktérej mowa

w zdaniu pierwszym, dotyczy Inspektora kazdej branzy, w ktérej w danym okresie

prowadzone sg roboty. Fakt kontroli budowy przez Inspektoréw nadzoru musi by¢

odnotowany w li§cie obecnosci, ktorg bedzie prowadzil Inzynier Kontraktu, a ktéra bedzie



dostepna na terenie budowy. Strony uznaja, ze wigcej niz jedna wizyta w ciggu dnia
roboczego, dla potrzeb Umowy, traktowana jest jak jedna kontrola.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw umownych bez
powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robot budowlanych przez
Wykonawce Kontraktu. Godziny pracy nadzoru muszg by¢ dostosowane do czasu pracy
Wykonawcy Kontraktu. Personel zatrudniony przez Inzyniera Kontraktu ma obowigzek
niezwlocznego, zgodnie ze szczegdtowymi warunkami Umowy, stawienia si¢ na budowie
na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy Kontraktu, w celu dokonania odbioru lub
w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymagajacych oceny problemu i podjecia
stosownych decyzji.

5. Wszystkie zalecenia i uwagi 0osob petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego z wyjatkiem
spraw dotyczacych ochrony mienia, bezpieczenstwa ruchu i bhp na budowie, przed ich
skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

6. W terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy lub - gdy Kontrakt w dacie zawarcia
Umowy nie zostal zawarty - w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Kontraktu,
Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu, na czas pelnienia nadzoru, kopi¢
dokumentow kontraktowych, nad realizacjg ktorych sprawowany bedzie nadzor oraz inne
dokumenty, w posiadaniu ktoérych bedzie Zamawiajacy, a dotyczace realizacji zadania
inwestycyjnego okreslonego Kontraktem.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co
do postepu realizacji robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor.

8. Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi lub zastrzezenia, na Inzynierze Kontraktu bedzie ciazyt
obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzezenia, o zajetym
stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

9. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem inspektorow nadzoru, w okresie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce Kontraktu, ma obowigzek:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych i odbiorach
pogwarancyjnych, sporzadzajac z nich stosowne protokoty;

b) sprawowac nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi zwigzanymi z usuwaniem
stwierdzonych Wad lub Usterek;

c) dokona¢ odbioru robét budowlanych zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych Wad lub
Usterek, sporzadzajac z nich stosowne protokoty;

d) wspolpracowaé z Zamawiajacym w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen lub sporéw.

§ 5.
Personel oraz Podwykonawcy

1. Inzynier Kontraktu zapewni personel wymieniony w ztozonej w Postgpowaniu ofercie,
zgodnie z proponowanym przeznaczeniem w realizacji nadzoru. Inzynier Kontraktu
przekaze Zamawiajgcemu, W momencie zawarcia Umowy, pelny wykaz 0sob zatrudnionych
przy realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami uprawnien budowlanych i dokumenty
potwierdzajace przynalezno$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa badz tez inne
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje w zalezno$ci od stanowiska.



. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zmiany personelu w przypadku powzigcia
informacji o braku mozliwo$ci zlozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 6. Zmiana
personelu powinna nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia
powzigcia przez Inzyniera Kontraktu informacji 0 istnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych
zmiang.

. Inzynier Kontraktu zapewni zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach na czas
urlopéw lub zwolnien lekarskich personelu wymienionego w ofercie Inzyniera Kontraktu
ztozonej w Postepowaniu.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian personelu w przypadku naruszenia warunkow Umowy,
a Inzynier Kontraktu to zadanie uwzgledni w terminie nie dluzszym niz 14 dni
kalendarzowych od dor¢czenia mu zagdania Zamawiajgcego.

. Kazda zmiana personelu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personalng w terminie 5 dni roboczych od
daty przedtozenia propozycji zmiany wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych os6b beda co najmniej réwnowazne kwalifikacjom i doswiadczeniu osob
wymienionych w ofercie Inzyniera Kontraktu w Postgpowaniu.

. Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do szkolenia oraz wyposazenia personelu w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Inzynier Kontraktu moze powierzy¢ wykonanie niektérych czynno$ci zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy (podwykonawca), za ktorego
dzialanie lub =zaniechanie ponosi odpowiedzialno$¢, jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania cze$ci  prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inzyniera Kontraktu wobec Zamawiajgcego na
wykonanie tej czesci prac. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania Inzyniera Kontraktu.

§ 6.

Oswiadczenie Inzyniera Kontraktu

. Inzynier Kontraktu najpozniej w dniu zawarcia Umowy, a jezeli nie wytoniono jeszcze
Wykonawcy Kontraktu - najpézniej w dniu dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy Kontraktu, zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, ze ani Inzynier
Kontraktu, ani personel skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy nie pobieraja | W ciggu
pieciu lat przed zawarciem Umowy nie pobierali wynagrodzenia od Wykonawcy Kontraktu
ani jego podwykonawcow lub dostawcow z jakiegokolwiek tytulu oraz nie pozostajg i w
ciggu pigciu lat przed zawarciem umowy nie pozostawali z Wykonawca Kontraktu ani jego
podwykonawcami lub dostawcami (o ile sg znani w tej dacie) w jakichkolwiek stosunkach,
ktore mogltyby mie¢ wpltyw na wiasciwe wykonywanie obowiazkéw wynikajacych z
Umowy.

. Przyjmuje si¢, ze stosunki mogace mie¢ wptyw na wlasciwe wykonywanie przez Inzyniera
Kontraktu obowiazkow wynikajacych z Umowy, to kazdy stan faktyczny, ktéry moze
podwazaé bezstronno$¢ i obiektywizm Inzyniera Kontraktu lub osoby $wiadczacej ustugi
W jego imieniu.



. Inzynier Kontraktu, w terminie dwoch dni od powzigcia informacji o zgloszeniu nowego
podwykonawcy, zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 1 dla
kazdego z podwykonawcow zgloszonych przez Wykonawce Kontraktu na etapie realizacji
przedmiotu Kontraktu.

. Brak ztozenia o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 1 lub 3 moze stanowi¢ postawe
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

. Ztozenie o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 lub 3 wskazujacych na wystgpowanie
stosunkoOw mogacych mie¢ wptyw na wiasciwe wykonywanie przez Inzyniera Kontraktu
obowigzkow wynikajacych z Umowy, bedzie stanowito postawe do wylaczenia z realizacji
ustugi 0sob, co do ktdérych niniejsze okolicznosci zachodza.

. Jesli okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, zachodza wzgledem Inzyniera Kontraktu,
bedzie stanowito to prawo Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez prawa naliczenia
kary z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

§7.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie okreslone w Umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Inzyniera
Kontraktu za prawidtowe oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowsy, a takze przewidzenie innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na te koszty.
Po zawarciu Umowy Strony Umowy ustalg, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku,
$rednie miesigczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu wynikajace z przewidywanego
okresu realizacji ustugi. Srednie miesigczne wynagrodzenie zostanie wyliczone jako iloraz
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okre§lonego w §4 SPU-n i przewidywanej ilosci
miesigey realizacji ustugi wyznaczonej w oparciu o §3 SPU-n. Ustalenie to nie skutkuje
zmiang Umowy.
. Wynagrodzenie okreslone w Umowie ma charakter ryczaltowy, jest stale, niezaleznie od
okresu realizacji ustugi czy okolicznosci powodujacych zwigkszenie zakresu zobowigzania
objetego zadaniem inwestycyjnym, o ktorym mowa w umowie (roboty nieprzewidziane, w
tym zamienne lub zamowienia dodatkowe, jak réwniez zamdwienia podobne). Celem
rozwiania wszelkich watpliwosci Strony postanawiaja, ze — W szczegbdlnosci w kontekscie
ryczaltowego charakteru wynagrodzenia - przez zakres zobowigzania objetego Umowa
rozumie si¢ rowniez nadzor nad realizacja wszelkich ewentualnych robot budowlanych
wynikajacych ze zleconych Wykonawcy Kontraktu przez Zamawiajacego innych prac lub
robot budowlanych, w szczegolnosci w wyniku zlecenia wykonania rob6t zamiennych,
robot dodatkowych, aneksow do Kontraktu, odnoszacych si¢ do danego Kontraktu, cho¢by
pierwotnie w Kontrakcie nie zostaly ujete.
W przypadku, gdy realizacja Przedmiotu Umowy zostanie rozpoczeta po rozpoczgciu
realizacji przedmiotu Kontraktu i czgs¢ robot budowlanych, objetych Kontraktem, zostata
juz protokolarnie odebrana, wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu moze by¢ pomniejszone
proporcjonalnie do wartosci tych robot. Niniejsze dotyczy w szczegdlnosci sytuacji, w
ktorej Kontrakt zostanie zawarty przed zawarciem Umowy.

§8.



Sposoéb rozliczen

1. Rozliczenie za wykonanie ustugi bedzie nastgpowato na podstawie faktur cze$ciowych
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu nie czesciej niz co dwa pelne miesigce realizacji
ushugi, do tacznej wysokosci 80% wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §4
SPU-n.

2. Okres czuwania (z ang. stand by) Inzyniera Kontraktu, tj. okres pomiedzy zawarciem
Umowy oraz rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu Umowy, Strony poczytuja jako okres
bez $wiadczenia ustugi na rzecz Zamawiajacego, a Inzynier Kontraktu nie bedzie roscit
prawa do wynagrodzenia za ten okres. Termin realizacji umowy, okreslony w §3 SPU-n
zostanie wydluzony o czas czuwania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Wydhuzenie terminu realizacji ustugi o czas czuwania wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy. Wydtuzenie terminu realizacji ustugi o czas czuwania nie wlicza si¢ do wydtuzenia
terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. od 2 do 6.

3. Ostateczne rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotem Kontraktu
nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu Kontraktu i po uzyskaniu potwierdzenia o
zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy i
stanowi¢ bedzie roznice miedzy kwotg umowng, a sumg kwot uprzednio zafakturowanych.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez Inzyniera Kontraktu i
zatwierdzony przez Zamawiajacego raport koncowy zawierajacy rozliczenie koncowe
zadania inwestycyjnego.

4. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy ponosi Inzynier Kontraktu.

5. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego na konto Inzyniera Kontraktu podane
na fakturze.

6. Faktury nalezy wystawia¢ na adres:

Nabyweca - Gmina Miejska Ciechanow, 06-400 Ciechanéw, Plac Jana Pawta 11 6, REGON
130377824, NIP 566-187-65-36;
Odbiorca - Urzad Miasta Ciechanéw, 06-400 Ciechanow, Plac Jana Pawta II 6.

7. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w Umowie, bedzie nastgpowata w terminie do 21

dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury
wraz ze wszystkimi wymaganymi umowa dokumentami. Faktury nalezy wystawi¢ na adres
Zamawiajacego: Gmina Miejska Ciechanéw, 06-400 Ciechanow Plac Jana Pawla II 6,
NIP 5661876536. Na fakturze nalezy umiesci¢ informacje o odbiorcy, ktérym jest Urzad
Miasta Ciechanow, 06-400 Ciechanow Plac Jana Pawla 1I 6.
Zamawiajacy wskazuje numer PEF Zamawiajacego, na Platformie FElektronicznego
Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.): 566-187-65-
36. Inzynier Kontraktu moze przesta¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/

8. Za datg platnosci okresla si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen, z zastrzezeniem wyjatkdw wprost
wskazanych w OPU-n.

§9.
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Ubezpieczenie

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada polis¢ ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymania ciggloSci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym do zaplacenia wszystkich naleznych
sktadek.

. Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku btedu,
niedopelnienia obowigzkow, dzialania lub zaniechania dziatania zwigzanego
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy wykonywanej bezposrednio przez Inzyniera
Kontraktu lub jego personel.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zaistnienia jakichkolwiek szkod
spowodowanych przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel, Zamawiajacy zawiadomi
o0 tym fakcie Inzyniera Kontraktu, jednocze$nie wyznaczajac termin i miejsce dokonania
ogledzin lub omdéwienia problemu.

. W wyniku dokonanych ogledzin lub analizy problemu, o ktorych mowa w ust. 4, Strony
sporzadza protokot szkody, ktory bedzie podstawa do wyliczenia wartosci szkody przez
Zamawiajagcego. W przypadku braku stawiennictwa Inzyniera Kontraktu, odmowy
sporzadzenia lub podpisania protokolu szkody, zostanie on sporzadzony i podpisany
jednostronnie przez Zamawiajacego.

W przypadku nienaprawienia szkody, za ktora odpowiada Inzynier Kontraktu lub jego
personel, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego adekwatnym do rozmiaréw
wyrzadzonej szkody, Zamawiajagcy moze zleci¢ jej usunigcie osobie trzecie] na koszt
Inzyniera Kontraktu lub potraci¢ z wynagrodzenia kwote odpowiadajacg rownowartosci
wyrzadzonej szkody.

§ 10.

Kary umowne

. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w przedstawieniu Zamawiajacemu sprawdzonych dokumentdéw, o ktorych
mowa W § 4 ust. 2 pkt. 2.18 OPU-n, w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

2) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu raportu zamkniecia inwestycji, o ktorym
mowa W § 4 ust. 2 pkt. 2.22 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

3) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu Kopii protokotéw z badan lub pomiaréw, 0
ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.5 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

4) w przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.5,
2.19, 2.20, 2.21, 2.24, 2.25, 2.26, 2.30, w § 4 ust. 3, § 4 ust. 4 oraz § 4 ust. 9 OPU-n,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek
naruszenia;

5) w przypadku zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zestawien wykonanych robot
budowlanych, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.18 OPU-n, zawierajgcych bledy
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rachunkowe lub niezgodnych ze stanem faktycznym (w tym zatwierdzanie wigkszego
przerobu), w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego
przypadek naruszenia;

6) w przypadku dokonania przez Inspektorow nadzoru odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiorow cze¢sciowych lub odbioru koncowego bez
przeprowadzenia kontroli jakosci robot zgodnie z SST, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia,

7) za zwloke W ztozeniu przez Inzyniera Kontraktu o§wiadczen, o ktorych mowa w § 6
ust. 113, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

8) w przypadku dopuszczenia przez Inzyniera Kontraktu do wbudowania przez
Wykonawce Kontraktu materialdow niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub o
parametrach gorszych niz wskazane w dokumentacji technicznej (przez dopuszczenie
do wbudowania rozumie si¢ roOwniez zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu Kkart
materialowych), w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego
przypadek naruszenia;

9) w przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.34,
OPU-n, w wysokosci 10.000,00 zt;

10) w przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera Kontraktu — w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
okreslonego w Umowie.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

3. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie
jej z wynagrodzenia, na co Inzyniera Kontraktu wyraza niniejszym zgodg.

4. Kary umowne przewidziane w ust. 1 pkt 1) do 6) podlegaja kumulacji, przy czym tgczna
wysoko$¢ egzekwowanych kar nie moze przekroczy¢é 50% wartosci catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.

5. Obowiazek zaptaty kar umownych po stronie Inzyniera Kontraktu powstaje kazdorazowo
w przypadku dopuszczenia si¢ przez Inzyniera Kontraktu naruszen, o ktorych mowa w ust.
1. Kary umowne staja si¢ wymagalne w dacie okreslonej w nocie obcigzeniowej, nie krotszej
niz 3 dni robocze od jej doreczenia. Celem rozwiania watpliwos$ci, Strony uznaja, ze nota
obcigzeniowa stanowi informacje o naliczeniu kary umownej i jednoczesne wezwanie do
zaptaty, chocby z jej tresci wprost to nie wynikato.

§11.
Cesja wierzytelnosci
Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 12.

Przetwarzanie danych
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. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Ciechanow jest
Prezydent Miasta Ciechanéw, dzialajacy w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanéw (dane
adresowe: 06-400 Ciechanow, Plac Jana Pawta II 6).

. Inzynier Kontraktu wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
danych w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy. Dane beda udostepniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa. Inzynierowi Kontraktu i jego
personelowi oraz podwykonawcom przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest obowigzkowe na podstawie ustawy z dnia 29 wrze$nia
1994 r. 0 rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 poz. 1540 ze zm.) i innych przepisow podatkowych.

. Szczegotowe informacje na temat ochrony danych osobowych, a takze przystugujacych
ztego tytutu praw, znajduja si¢ na stronie internetowej Urzedu Miasta Ciechandéw
w zaktadce Ochrona Danych Osobowych
(www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych).

. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozliwy jest za posrednictwem poczty
elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres Administratora
danych.

§ 13.

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, jezeli Inzynier Kontraktu z przyczyn
lezacych po jego stronie nie podjat si¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy
lub przerwat ich wykonywanie, za§ brak podjecia si¢ wykonywania obowiazkéw lub

przerwa w ich wykonywaniu trwata dtuzej niz 5 dni roboczych;

2) z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje
swoje obowigzki w sposob nienalezyty, rozumiany rowniez jako niewykonywanie lub
wykonywanie niezgodnie z postanowieniami Umowy, i pomimo pisemnego wezwania
Inzyniera Kontraktu przez Zamawiajacego nadal ich nie wykonuje lub wykonuje je
niezgodnie z postanowieniami Umowy;

3) z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, jezeli Zamawiajacy, W oparciu
0 postanowienia §10, przynajmniej dwukrotnie naliczy Inzynierowi Kontraktu kary
umowne za to samo przewinienie;

4) z przyczyn nielezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, w okolicznosci o ktorej mowa w
§ 6 ust. 6.

. Zamawiajacy odstagpi od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu

w przypadku:

1) niewywigzania si¢ Inzyniera Kontraktu z obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;

2) nieztozenia przez Inzyniera Kontraktu o$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 113 i
nieuzupetnienia ich pomimo wezwania Inzyniera Kontraktu przez Zamawiajacego do ich
przedtozenia. Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do zlozenia o§wiadczen w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych;

3) powzigcia informacji o ztozeniu przez Inzyniera Kontraktu o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1 i 3 niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
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3. W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w ust. 1
pkt. 1), Inzynier Kontraktu nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma tylko jego czgsc
proporcjonalng do zaawansowania etapu wykonania przedmiotu Kontraktu, nalezng z tytulu
wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy, o ile wykonanie nadzoru inwestorskiego byto zgodne
Z Umowa.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne;.

5. Odstgpienie od Umowy bedzie skuteczne, jezeli oswiadczenie o odstapieniu od Umowy,
o ktorym mowa w ust. 4, zostanie przekazane Inzynierowi Kontraktu w terminie 60 dni od
daty powzigcia przez Zamawiajgcego informacji stanowigcej podstawe do odstgpienia.

§ 14.
Zmiany do Umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w przypadku zaistnienia
ustawowej zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, majacych wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp przewiduje nastepujace mozliwosci
dokonania zmiany Umowy w zakresie:

1) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu ,

2) zmniejszenia wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu Przedmiotu
Umowy rozumianego jako zmniejszenie zakresu nadzorowanych rob6t budowlanych. W
sytuacji, gdy roboty budowlane objete Kontraktem zostang rozpoczete przed
rozpocze¢ciem wykonywania ustugi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego,
wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu moze by¢ proporcjonalnie zmniejszone;

3) zwigkszenia wynagrodzenia, w sytuacji przedtuzenia terminu realizacji ustugi o czas
dhuzszy niz wskazany w § 3 ust. 4;

4) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego
lub nie dato si¢ ich przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

5) Przedmiotu Umowy w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci powodujace;j, ze:

a) wykonanie czeSci zakresu robot budowlanych z Kontraktu nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

b) wykonanie czgsci zakresu robot budowlanych z Kontraktu nie jest mozliwe,
z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu, przy
odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia,

c) wykonanie czgsci zakresu robdot budowlanych z Kontraktu utracito zasadno$é
realizacji dla Zamawiajacego, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia.

4. Poza zmianami wynagrodzenia przewidzianymi w ust. 3, Strony zastrzegaja mozliwo$¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie aneksu do umowy, w zwigzku z
wystgpieniem jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana stawki podatku od towarow i ustug;
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2) zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.);

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiana zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

- na zasadach 1 w sposob okre§lonych ponizej, jezeli zmiany te beda mialty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcg.
. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w
ust. 4, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejécia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towaréw 1 ustug oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, warto$¢ umowy netto nie zmieni si¢, a wartos$¢
umowy brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w
ust. 4 pkt 2) lub 3) lub 4), bedzie obejmowaé wyltacznie cze$¢ wartosci umowy, w
odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia lub wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych.
. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), wartos¢ umowy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustugi dotyczace umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow §wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.
. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) lub 4), warto§¢ umowy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom §wiadczacym ustugi. Kwota
odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 4, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie calkowitej

kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca
zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) lub pkt 3), lub pkt 4), jezeli z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych

bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majag wplyw na koszty wykonania umowy, w

szczegblnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (cze¢sci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2),
lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej)
zaangazowanych przez Wykonawce 0so6b swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cz¢sci
wynagrodzenia, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak 1 po niej)
zaangazowanych przez Wykonawce 0sob $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami wptat do
pracowniczych plandéw kapitatlowych, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia, odpowiadajace;]
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) lub pkt 4).

W terminie 30 dni od dnia przekazania prawidtowego wniosku z kompletnymi zatgcznikami,

o ktérych mowa w ust. 11, Strona, ktéra otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie

informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktora

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o

niezatwierdzeniu wniosku — wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, o ktorych mowa w ust. 11, Strona ta moze ponownie wystapic z

wnioskiem. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢

odpowiednio.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego Wniosku, o ktorych mowa w ust. 11,

Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania.

Zmiana warto$ci umowy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu umowy wykonywanego po

zawarciu aneksu.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega roéwniez mozliwos¢ zmiany wartosci umowy w przypadku

ustawowego obnizenia stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie
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17.

18.

netto wykonawcy pozostaje bez zmian, a zmianie ulega wynagrodzenie brutto —

odpowiednio do obnizenia stawki podatku od towaru i ustug.

W przypadku umoéw trwajacych dtuzej niz 6 miesiecy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany kosztow

zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany kosztéw, uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do kosztow z miesigca, w ktorym ztozono oferte
Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialdow lub kosztow ogloszonego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktorym zostata ztozona oferta
Wykonawcy (w szczegolnosci wskaznika spadku sity nabywczej pienigdza); poziom
zmiany bedzie stanowil réznice kosztow wynikajacych z ogloszonego komunikatu
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory wnioskowana jest zmiana
a wysokosciag kosztow wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktérym
zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3) sposob okreslenia wplywu zmiany kosztéw na koszt wykonania zamdwienia nastgpi na
podstawie wniosku Strony wnioskujacej o zmiang i dokumentéw dotaczonych do tego
wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste poniesienie poszczegélnych kosztow w
ramach niniejszego zamdOwienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o
ktérych mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

4) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ najwczesniej po uptywie 6-go miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w

efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 17, wynosi 2% wynagrodzenia
okreslonego w ofercie Wykonawcy.

§ 15.

Postanowienia koncowe
OPU-n stanowig integralng cze$¢ wszelkich uméw na petnienie nadzoru inwestorskiego
zawieranych przez Gming Miejska Ciechanéw w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym lub przetargu
nieograniczonego. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom
kar umownych za opdznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie
naliczyt Inzynierowi Kontraktu powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym
odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktérych uczestniczyt podwykonawca.
Wszelkie spory wynikle w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych Umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz inne przepisy majace zwiazek z realizacja Przedmiotu Umowy.
Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania przez Strony.
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* niepotrzebne skresli¢

18



