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zawarta w dniu [...] w Jeleniej Gorze pomiedzy:

1)

2)

Jeleniogérskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Jeleniej Gorze, ul Pijarska 32, 58-500 Jelenia Goéra,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 21794, REGON:
230878693, NIP: 6112319307, kapitat zaktadowy: 19 386 000,00 zt, pokryty w catosci,
reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajacym”

[spotka] z siedzibg w _ przy ul. __, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy w __,  Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem __ , kapitat zaktadowy

____, optacony w catosci, NIP___, REGON ___, reprezentowang przez:

[JDG]
Panem __ prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg jako __, z siedzibg w ___ przy ul.

]

NIP__,REGON __,

zwanym/g dalej ,Wykonawca”,
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dalej tgcznie zwanych ,Stronami” a odrebnie takze ,Strong”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (dalej ,PZP”), znak postepowania nadany
przez Zamawiajgcego [...], Strony zawarly niniejszg umowe (dalej: ,Umowa”) o tresci

nastepujacej:

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
obejmujgce realizacje zamdwienia pod nazwg: Budowa instalacji dolnego zrodta ciepta
dla budynku dawnej ujezdzalni w Jeleniej Gérze.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy (dalej ,Przedmiot Umowy”)
zgodnie z:

a. Umowa,

b. Specyfikacjg Warunkow Zamowienia (SWZ), na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w szczegdlnosci zawartym w nim opisem Przedmiotu
zamowienia,

c. Dokumentacjg stanowigcg zatgcznik do SWZ (dalej ,Dokumentacja
Projektowa”), na ktérg sktadajg sie w szczegolnosci:

i. projekt dolnego zrodia;
ii. plan ruchu gérniczego;
iii. projekt robét geologicznych;

d. ofertg Wykonawcy.

3. Dokumenty wymienione w ust. poprzedzajgcym stanowig zatgczniki do Umowy oraz jej
integralng czesc¢ a interpretowac nalezy je, jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W razie
sprzecznosci dokumenty nalezy interpretowa¢ w sposéb przewidujgcy szerszy lub
dalej idgcy zakres zobowigzan Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy, w tym wszystkie roboty
budowlane oraz inne czynnosci opisane w SWZ, niezbedne i konieczne dla
zrealizowania Przedmiotu Umowy i uzyskania zaktadanej funkcjonalno$ci.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i zamiennych w stosunku
do Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji
Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych dalej w
Umowie. Warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robot

dodatkowych i zamiennych jest uprzednia zmiana Umowy.
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6. Zamawiajgcy moze wydawa¢ Wykonawcy pisemne polecenia, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, jezeli zmiana taka bytaby zasadna lub
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wlasciwej
gospodarki srodkami publicznymi, a nie bedzie stanowita istotnego odstepstwa od
Dokumentaciji Projektowej.

7. llekro¢c w Umowie jest mowa o Inspektorze Nadzoru nalezy przez to
rozumie¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jezeli zostanie ustanowiony przez Zamawiajgcego
(co nie wymaga zmiany Umowy), w przeciwnym wypadku przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z §14.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia zakresu
zamowienia oraz odpowiednio do tego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, nie

wiecej jednak niz do poziomu wskazanego z §7 ust. 11.

§2 Termin

1. Umowe niniejszg uznaje sie za zawartg w dniu ztozenia podpisu przez Zamawiajgcego,
ktory bedzie dniem wskazanym w komparycji Umowy (,Dzien Zawarcia Umowy”).

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 120 dni od Dnia Zawarcia Umowy
(, Termin Wykonania”).

3. Wykonawca realizowac¢ bedzie roboty w terminach zgodnych ze sporzgdzonym przez
Wykonawce, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, harmonogramem rzeczowo —
finansowym (,Harmonogram”).

4. Termin Wykonania uznany bedzie za zachowany, jezeli Wykonawca:

a. w Terminie Wykonania zakonczy prace budowlane, w tym przeprowadzi
montaz urzgdzen i wyposazenia;

b. w Terminie Wykonania przedstawi Wykonawcy dokumentacje konieczng dla
uzyskania uzytkowana Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci tzw. ,geologiczng
inng” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze oraz dokumentacje geodezyjng powykonawczg wraz z dokonaniem
zgtoszen wymaganych przepisami powszechnie obowigzujgcym;

c. w terminie i zakresie wskazanym w protokole odbioru, zgodnie z § 6 ust. 8
Wykonawca wykona wszystkie drobne, zalegte prace i usunie usterki, co
zostanie potwierdzone w dodatkowym protokole odbioru koncowego, zgodnie
z §6 ust. 9.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od Dnia Zawarcia
Umowy, nie wczesniej jednak niz przed tym, gdy Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu:
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a.

wszystkie niezbedne dokumenty i dane potrzebne do zgtoszenia rozpoczecia
robét w Powiatowym Nadzorze Budowlanym (potwierdzone za zgodnosc¢ kopie
uprawnien i zaswiadczeh o przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego Kierownika Budowy i Kierownikéw robot wraz z oswiadczeniami
0 przyjeciu przez nich obowigzkow przy realizacji Przedmiotu Umowy),

Harmonogram, ktéry zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy zatwierdzenia Harmonogramu
sprzecznego z Umowg, w szczegolnosci przewidujgcego wykonanie Umowy w

terminie wykraczajgcym poza Termin Wykonania.

6. Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie pozniej niz 3 dni po przekazaniu terenu

budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego

aktualizacji Harmonogramu, ilekro¢ rzeczywisty postep wykonania Umowy nie bedzie

zgodny ze stanem wynikajgcym z Harmonogramu. Akceptacja przez Zamawiajgcego

zaktualizowanego Harmonogramu wykraczajgcego poza Termin Wykonania nie

oznacza zgody na zmiane Terminu Wykonania i stuzy wytgcznie do monitorowania

biezgcego postepu wykonania Umowy.

§3 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach wykonania Umowy zobowigzany jest do przestrzegania

nastepujgcych obowigzkéw szczegoétowych:

a.

sporzadzenia plandéw bezpieczehstwa i ochrony robét (plan BIOZ) przez
kierownika budowy, przez rozpoczeciem robét budowlanych;

terminowej realizacji rob6t budowlanych zgodnie z Harmonogramem;
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci techniczno—budowlanymi, normami;

zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w miejscu
robot i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem BIOZ;

zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy i robot przez osoby,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnosciach, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego oraz prawa geologicznego i gérniczego;

zapewnienia przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz przepiséw o ochronie
Srodowiska we wszystkich miejscach wykonywania robdt i miejscach
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami i dokumentacjg projektowg oraz
zapewnienie nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, w tym

na drogach dojazdowych, usuwanie na swéj koszt wszelkich odpadow,
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opakowan i innych pozostatosci po zuzytych materiatach. W przypadku
zaniechania, czynnosci porzgdkowe mogg zostaé wykonane przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy bez uzyskania zgody sadu;

g. umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

h. zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdét oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos¢ ich oznakowania przez caty okres trwania realizacji
Przedmiotu zamoéwienia;

I. biezgcego wywozu materiatbw nieuzytecznych z terenu budowy na
sktadowisko odpaddw oraz i ich unieszkodliwienie, o ile bedzie to konieczne,

j-  we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zrealizowania tymczasowych obiektow
i urzgdzen na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii
elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy). Wykonawca bedzie ponosit
koszty organizacji terenu budowy i zagospodarowania zaplecza budowy,
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, koszty utrzymania i
konserwacji tymczasowych obiektdw, i urzgdzen zwigzanych z terenem
budowy oraz innych naktaddéw, niestanowigcych wartosci robét budowlanych, a
niezbednych do wykonania Przedmiotu zaméwienia, w tym organizacji dojs¢ i
dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robét;

k. zabezpieczenia terenu robot przed dostepem oséb trzecich;

|. utrzymania w czystosci drég, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdow
budowy i transportujgcych materiaty, wykonania inwentaryzacji i przegladu
stanu zerowego drog przeznaczonych do transportu. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzgdcow za
zniszczenie drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i
jest wliczony w cene oferty;

m. uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét;

n. niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach wyniklych w trakcie prowadzenia robot;

0. uczestnictwa w naradach koordynacyjnych z udzialem Zamawiajgcego —
czestotliwo$é wg potrzeb, jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu. O terminie
narady Zamawiajgcy zawiadomi z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 5 dni
roboczych, chyba, ze zwotanie narady jest niezbedne z uwagi na sytuacje
nadzwyczajna.

2. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z

realizacjg robot, réwniez wobec oséb trzecich oraz w wyniku zwioki w ich usunigciu.
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3.

10.

11.

12.

W czasie wykonywania jakichkolwiek robét zwigzanych z zaméwieniem, Wykonawca
stosuje wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu prowadzonych robét. Opfaty i kary za
przekroczenie norm w trakcie realizacji robét, okreslonych w tych przepisach poniesie
Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonanych prac i za wszelkie materiaty
i narzedzia uzywane do robét od dnia rozpoczecia rob6t do dnia ich protokolarnego
odbioru.

Wymagane jest zapewnienie ochrony przed hatasem, wibracjami i innymi
zaktéceniami,

Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej od 6:00-22:00, dopuszcza sie
prowadzenie robét w godzinach 22.00-6.00 w wyjatkowych przypadkach jedynie za
zgoda Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materialy, urzadzenia i technologie niezbedne do wykonania Przedmiotu
zamodwienia zostang nabyte we wilasnym zakresie przez Wykonawce. Wykonawca
dostarczy materiaty i zrealizuje Przedmiot zamdéwienia przy uzyciu wiasnych lub
wypozyczonych we witasnym zakresie, na wiasny koszt narzedzi i sSrodkéw transportu.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg odpowiada¢ parametrom podanym w
projekcie, powinny by¢é nowe i posiadaé odpowiedni atest, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg normg (lub inng norma
obowigzujgcg w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy) lub z aprobatg techniczng,
Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje
zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem
nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Akceptacja materiatbw przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatow,
niespetniajgcych wymogdéw norm obowigzujgcych w miejscu realizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 8 na kazdym etapie realizacji roboét.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skftadniki majgtkowe
Wykonawcy, znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych robét lub innych czynnosci objetych Przedmiotem zamodwienia pod

wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.
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13.

14.

15.

Zamawiajgcy zachowuje prawo dostepu do terenu budowy dla wskazanych przez
siebie 0s6b, w szczegodlnosci podmiotdow zajmujgcych sie dostawg wody, energii, gazu,
ciepta i odbioru $ciekéw.

Zamawiajgcy zachowuje prawo mozliwos¢ przebadania dowolnego uktadu, ktéry ma
zostac zastosowany w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, celem potwierdzenia
spetnienia przez niego wymagan i parametréw oznaczonych w niniejszej Umowie i
zatgcznikach do niej. W takim wypadku Zamawiajgcy uprawniony jest do wystania
urzadzenia do wybranej przez siebie, uprawnionej jednostki certyfikujgcej. W
przypadku, gdy przeprowadzone badania potwierdzg spetnienie przez urzgdzenie
wymagan i parametréw okreslonych w niniejszej Umowie i zatgcznikach do niej, koszty
badania w catosci poniesie Zamawiajgcy. W przypadku gdy badania, o ktérych mowa
powyzej, nie potwierdzg spetnienia przez urzadzenie wszystkich wymagan i
parametrow okreslonych w niniejszej Umowie i zatagcznikach do niej, koszty badania w
catosci poniesienie Wykonawca;

W czasie prowadzenia robot Wykonawca przestrzega warunki okreslone przez
gestorow uzbrojenia. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem oraz

wypetnieniem warunkow uzgodnieh ponosi bezposrednio Wykonawca.

§4 Obowiagzki Wykonawcy w zakresie zatrudniania na umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce (podwykonawce, dalszego
podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oséb bezposrednio wykonujgcych w ramach Umowy roboty,
tzw. ,pracownikéw fizycznych”, w zakresie nastepujgcym:

a. roboty geologiczne i gérnicze

b. roboty ziemne,

C. roboty izolacyjne,

d. roboty instalacyjne hydrauliczne,

e. roboty sanitarne,

z wytgczeniem oséb kierujgcych budowg lub robotami budowlanymi, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, ani dostawcow materiatow budowlanych.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a. oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci

wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
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liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

b. oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

c. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/iw
oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony), kopie umowy/uméw powinny by¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w 2zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (dalej: ,RODQO”) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow.

3. Nieztozenie wymaganych dowodéw, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

4. Jezeli na terenie budowy roboty wykonywac bedzie osoba niezatrudniona na umowe o
prace, osoba ta bedzie musiata opusci¢ teren budowy, niezaleznie od obowigzku

zaptaty kary umowne;j.

§5 Prawa autorskie
1. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce utworéw powstatych w
zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe

przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty
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oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, w ramach
wynagrodzenia o jakim mowa w §7 ust. 1, bez dodatkowych optat, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, cato$¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizaciji
Przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworéw, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikdw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz zezwolenia na wykonywane praw
zaleznych do utworéw wskazanych w ust. 1 nastepuje na ponizszych polach
eksploataciji:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych
technik,

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d. wprowadzanie do pamieci komputera,

e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

f. udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
najem, dzierzawa,

h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami

i. ikosztorysami inwestorskimi,

j- rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

k. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

|.  Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na wskazanych polach eksploatacji,
moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w

potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego,
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po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji.

4. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a. przyjmie na siebie bezposrednig, petng odpowiedzialnosé za powstanie oraz
wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich

majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

§6 Odbiér robét
1. Odbiér Przedmiotu Umowy jest obowigzkiem Zamawiajgcego.
2. Wykonawca po zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy:
a. zgtasza Inspektorowi Nadzoru zakonhczenie robot oraz gotowo$é do odbioru
koncowego;
b. przedktada w celu przeglagdu i weryfikacji dokumentacje sktadajaca sie na
Przedmiot Umowy w tym dokumentacje powykonawczg;

3. Zakonczenie roboét budowlanych nastepuje na podstawie oswiadczenia kierownika
budowy oraz po dopetnieniu obowigzkdéw przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru;

4. Odbidr robdt winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

5. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru kohcowego wykonanych robot na podstawie
Umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i sporzgdza protokot
odbioru kohcowego robdt,

6. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty nie zostaty wykonane, stwierdza
to w protokole. Zamawiajgcy wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o
dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych za zwioke.

7. Odbiér dokumentacji skladajacej sie na Przedmiot Umowy nie stanowi akceptacji ich
jakosci i nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do zgtaszania wad oraz zgdania ich

usuniecia, ktére mogg zosta¢ stwierdzone po odbiorze.
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8.

10.

11.

12.

Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia w protokole odbioru terminu, nie
dtuzszego niz 30 dni, w ktérym Wykonawca wykona drobne, zalegte prace i usunie
usterki nie majgce wptywu na funkcjonalnosé Przedmiotu Umowy oraz na mozliwosc
uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania, jesli taka
bytaby wymagana.

Po wykonaniu drobnych zalegtych prac i usunieciu usterek zgodnie z ust. 8
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do dodatkowego odbioru kohcowego,
ktorego termin Zamawiajgcy wyznaczy niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru dokonuje dodatkowego odbioru korncowego w zakresie okreslonym
w ust. 8, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i sporzadza
dodatkowy protokot odbioru koncowego robaot.

W przypadku wystgpienia robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przyjmuje sie, ze:

a. zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng
bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic¢
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub ulega
zakryciu,

b. odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

c. Inspektor Nadzoru powiadomi niezwtoczne Wykonawce, jesli uzna odbior robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,

d. w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru
powyzszych robdt, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na
wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni,

e. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbidér gwarancyjny, polegajgcy na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uptynieciem okresu gwarancyjnego. Odbiér przeprowadzony jest komisyjnie przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

13. Odbiér gwarancyjny konczy sie sporzadzeniem protokotu ostatecznego odbioru robdét,

1.

po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

§7 Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto: zt  (stownie:

) VAT wedtug stawki ... % w kwocie zt (stownie:
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), co daje cene brutto zt (stownie: ),

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w zwigzku z czym obejmuje wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie, niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, zysk oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty.

3. Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
Umowy, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ a takze
dodatkowe elementy zamowienia nie okreslone szczegotowo, ale niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
Przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawowg do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu specyfika roboét powierzonych przez
Zamawiajgcego oraz ze zapoznat sie z terenem, na ktérym majg by¢ realizowane
prace i warunkami budowy i zna wszelkie uwarunkowania zwigzane z prowadzeniem
prac i ma petng swiadomos¢ stopnia ztozonosci zadania. Za wszelkie przekroczenia
ustalonego wynagrodzenia Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnosc
finansowa.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w catosci, po wykonaniu odbioru konhcowego zgodnie
z §6 ust. 5 a w przypadku odbioru obejmujgcego usuniecie usterek lub wykonanie
drobnych zalegtych prac zgodnie z §6 ust. 8 wg nastepujacego harmonogramu:

a. 90% kwoty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru koncowego obejmujgcego
wyznaczenie terminu na wykonanie drobnych zalegtych prac i usuniecia
usterek;

b. 10% kwoty wynagrodzenia po usunieciu usterek i wykonaniu drobnych
zalegtych prac, na podstawie dodatkowego protokotu odbioru zgodnie z §6 ust.
9.

6. Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunki, przedstawiane Zamawiajgcemu wraz z:

a. protokotem odbioru robot budowlanych lub dodatkowym protokotem odbioru w
ktérych beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow,

b. kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c. dowodami zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
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10.

11.

terminu  ptatnosci  oswiadczeniami  podwykonawcow i dalszych

podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce

lub przez podwykonawcow,
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturami lub rachunkami dokumentow
wskazanych w ust. 6, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptfaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce Umownych wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia nastgpi w walucie polskiej, w terminie
30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku
Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.
Powyzsze oznacza m.in., ze zapfata naleznoéci wskazanej w fakturze VAT objetej
mechanizmem podzielonej ptatnoéci nastgpi pod warunkiem, ze rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
Faktury wystawione z naruszeniem przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug lub nieprawidtowe z innej przyczyny, bedg zwracane
wystawcy bez ksiegowania.
Wykonawca nie bedzie wnosit roszczen, w przypadku, gdy zakres robét ulegnie
zmniejszeniu do 75% i zwigzane z tym wynagrodzenie Wykonawcy bedzie

odpowiednio mniejsze.

§8 Podwykonawstwo
Wykonanie Umowy za pomocg podwykonawcow mozliwe jest jedynie na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo, po dostarczeniu Zamawiajgcemu kopii takich
umoéw, a w przypadku umow, ktérych Przedmiotem sg roboty budowlane, dodatkowo
po akceptacji projektow tych umow.
Zapisy Umowy dotyczace jej wykonywania za pomocg podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.
W zakresie wykonywania Umowy przez podwykonawcow, stosuje sie przepisy art. 462-
465 PZP.
Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej Przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo i do jej zmian wynosi 14 dni.
Termin, na zgtoszenie przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynaosi 7 dni.
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6. Wykonawca, odpowiedzialny jest za dziatania podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, tak samo jak by byty one dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy.

7. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

8. Jezeli Zamawiajgcy powezmie uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania Przedmiotu zamdwienia, moze zgdac od

Wykonawcy zmiany tego podwykonawcy.

§9 Ubezpieczenie i odpowiedzialnos¢ wzgledem oséb trzecich

1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia na wiasny koszt ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialnosci cywilnej na czas budowy z tytutu szkéd budowlanych w petnym
zakresie ryzyk tj. obejmujgcych ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z
tego tytutu. Suma ubezpieczenia powinna wynosi¢ co najmniej 2 000 000 zt (stownie:
dwa miliony ztotych), natomiast ubezpieczenie powinno obejmowac swym zakresem
szkody rzeczowe, majatkowe i osobowe, poniesione przez osoby trzecie.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Umowe ubezpieczenia oraz dowod optacenia
sktadek Przedmiotowego ubezpieczenia niezwtocznie nie pozniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Brak przekazania wyzej oznaczonych
dokumentéw lub nieprzedtuzenie Umowy ubezpieczenia w czasie realizacji prac
sktadajgcych sie¢ na Przedmiot Umowy i niewydanie Zamawiajgcemu dowodu
przediuzenia Umowy ubezpieczenia i optacenia skladek uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania prac budowlanych z winy Wykonawcy lub w razie ich nie rozpoczecia do
nieprzekazania Wykonawcy placu budowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi ryzyko za cate zamierzenie budowlane do momentu odbioru
konncowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za
szkody, w tym za szkody nastepcze powstate u Zleceniodawcy lub osoby trzeciej i
spowodowane przez Wykonawce lub osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonaniu
Umowy.

4. Jezeli Zamawiajgcy ma zaptaci¢ odszkodowanie za szkody spowodowane przez
Wykonawce, przystuguje mu roszczenie regresowe wobec Wykonawcy. Jezeli osoby
trzecie bedg dochodzi¢ roszczeh wobec Zamawiajgcego z powodu szkody
wyrzgdzonej przez osobe, ktérg Wykonawca postuzyt sie w celu wykonania Przedmiotu
Umowy lub sam Zamawiajgcy dozna takich szkdd, Zamawiajgc moze wtedy réwniez
dochodzi¢ roszczen regresowych, jezeli Wykonawca dokonat starannego wyboru

swoich oséb, ktéorym powierzyt wykonanie Umowy i doktadnie je nadzorowat.
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5. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z jakimkolwiek roszczeniem zwigzanym

z realizacja Przedmiotu Umowy bezposrednio do Zamawiajgcego, to Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wzgledem oséb trzecich
i zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniést w zwigzku z
powyzszym.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy zaistnieje zagrozenie dla zycia i/lub zdrowia
pracownikow lub dalsze prowadzenie rob6t moze stanowi¢ zagrozenie wystgpienia
szkody, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego: wstrzymania robot
budowlanych, powiadomienia odpowiednich stuzb jezeli bedzie to konieczne oraz
poinformowania Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji, jej przyczynach oraz srodkach

zaradczych podjetych przez Wykonawce.

§10 Kary Umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.

6.

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzienh

zwitoki, liczonej od Terminu Wykonania.

. za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

jakosci lub w okresie rekojmi, a ponadto w przystgpieniu do ich usuniecia — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
za przerwanie przez Wykonawce realizacji rob6t budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o ktérym mowa w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzienh przerwy,
za zwtoke w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
BIOZ — w wysokosci 500,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy w zakresie:

a. sprawowania kierownictwa budowy,

b. przestrzegania zasad ppoz., BHP, ochrony zdrowia, ochrony srodowiska;

c. zabezpieczenia terenu robot przed dostepem o0sdb trzecich;

d. utrzymania porzadku na budowie;

e. uczestnictwa w naradach koordynacyjnych z udziatem Zamawiajgcego

- 2 000,00 zt za kazdy przypadek;

za naruszenie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace — w wysoKosSci

5 000,00 zt za kazdy przypadek;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

w przypadku gdy przebadany, na podstawie w §3 ust. 14 Umowy element Przedmiotu
Umowy nie bedzie spetniat wszystkich okreslonych w Umowie i zatgcznikach do niej
wymagan i parametrow - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek;

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w projekcie tej umowy,
nie mniej jednak niz 5 000,00 zt, za kazdy przypadek

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie, za kazdy
dzien zwitoki liczonej od uptywu terminu na jej obowigzkowe dostarczenie, nie mniej
jednak niz 1 000,00 zi,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie, nie mniej jednak niz
1 000,00 z,

za prowadzenie dziennika budowy, niezgodne 2z Prawem Budowlanym, tj.
nieuzupetnianie wpiséw na biezgco, w wysokosci 1 000,00 zt kary, za kazdy
przypadek;

za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego oraz przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczy¢ tacznie
25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
kary umowne, do wysoko$éci faktycznie poniesionej szkody.

Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania Przedmiotu Umowy, ani z obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej przez

niego rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy.

§11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%

ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. kwote w wysokosci (stownie: ) zt,

w formie [w pienigdzu®/ gwarancji */ poreczeniu* — formach

dopuszczonych w art. 450 PZP],
Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiajgcego na czas trwania Umowy
(zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zdeponowane bedzie w banku

Zamawiajgcego™), a dowdd jego wniesienia stanowi zatgcznik do Umowy.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie Wykonania wniesione w formie gwarancji lub poreczen, musi by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢
zgodna z dokumentacjg SWZ, nie moze przy tym zawiera¢ jakichkolwiek postanowien,
na mocy ktorych gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
zgdania zaptaty z gwarancji.

. Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiajgcy zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
poprzez podpisanie protokotu odbioru kohcowego, a w przypadku o jakim mowa w §6
ust. 8 dodatkowego protokotu odbioru kohcowego, natomiast pozostatg czes$¢ (30%)
obejmujgcg zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w terminie
do 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi za wady, zaleznie od tego, ktory z
tych terminéw nastgpi pdzne;.

. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze dokonaé zmiany formy

zabezpieczenia, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5
lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne
okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

. Wszelki koszty uzyskania i utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy ponosi Wykonawca.

§12 Gwarancjai rekojmia
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji
jakosci, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi ...
miesigce [zgodnie z ofertg], z zastrzezeniem ust. 3.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady catego Przedmiotu Umowy z tytutu

gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia wskazanego w protokole w protokole
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odbioru, zgodnie z § 6 ust. 8 lub dodatkowym protokole odbioru koncowego, zgodnie
z §6 ust. 9. w sytuacji tam okreslonej.
Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na Materiaty lub Urzgdzenia
zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych
materiatdow lub urzgdzen bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwiocznie po uptywie
okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego
przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka
gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej
gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustepu.
Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawniajg sie w okresie obowigzywania
gwarancji, z wyjatkiem obejmujgcym wytgcznie te wady, ktdre zostaly spowodowane
sitg wyzszg lub z wytgcznej winy Zamawiajgcego lub osdéb trzecich.

. W przypadku, gdy Wada ujawnita sie w okresie gwarancji, Wykonawca jest
zobowigzany:

a. przystgpi¢ do usuniecia wady w terminie:

i. 24 godzin w przypadku wady powodujgcej w okresie w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca brak ogrzewania budynku wskazanego w §1
ust. 1. W przypadku zgtoszenia wady w weekend lub dni ustawowo
wolne od pracy przystgpienie do usunigcia nastgpi w ciggu 24 godzin w
pierwszym dniu roboczym od zgtoszenia;

ii. 3 dniroboczych w przypadku innej wady;

b. usung¢ wade w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym uwzgledniajgc
potrzeby Zamawiajgcego, rodzaj wady i mozliwosci jej usuniecia, przy czym
usuniecie wady o jakiej mowa w lita a, pkt:

i. nastgpi najpdzniej w terminie 48 godzin od przystgpienia do usuniecia,

ii. nastgpi najpdzniej w terminie 7 dni od przystgpienia do usuniecia.

6. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest
powiadomienie Wykonawcy w terminie do 30 Dni od dnia wygasniecia gwarancji, pod
warunkiem, ze Wada powstata lub zostata ujawniona w okresie obowigzywania
gwarancji. W przypadku dokonania istotnych napraw lub wymiany danego elementu w
ramach gwarancji jakosci, okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu
objetego istotng naprawg lub wymienionego na nowy. W przypadku pozostatych
napraw, bieg okresu gwarancji ulega zawieszeniu na okres prowadzenia naprawy lub

wytgczenia mozliwosci eksploatacji czesci Przedmiotu Umowy — w stosunku do tych
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10.

11.

12.

13.

elementéw Przedmiotu Umowy, ktére sg Przedmiotem napraw lub ograniczenia w

eksploataciji.

. Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zazgdac¢ usuniecia Wad poprzez

naprawe wadliwych robét, materiatéw lub urzgdzen a w razie niepowodzenia lub braku

mozliwosci takiej naprawy — wymiany wadliwej czesci na nowe.

. W dalszej kolejnosci Zamawiajgcy uprawniony jest do obnizenia Wynagrodzenia

Wykonawcy w wysokosci odpowiadajgcej charakterowi wad oraz kosztom ich
usuniecia, bgdz pomniejszeniu warto$ci Przedmiotu Umowy, jezeli Wady majg
charakter nieusuwalny.

Usuniecie Wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne przeprowadzenie niezbednych
przegladow technicznych i serwisow wszystkich zamontowanych urzadzen i wyrobéw
budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i materiatdw ponosi Wykonawca.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady,
jak réwniez do dochodzenia roszczeh o naprawienie poniesionej szkody w petnej
wysokosci i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony niniejszym potwierdzajg, ze okres
rekojmi dla Przedmiotu Umowy odpowiada okresowi rekojmi przewidzianemu dla
nieruchomosci zgodnie z przepisami ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancyjnym w terminie
ustalonym, Zamawiajgcy moze bez dodatkowego wezwania i bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu zleci¢ wykonanie tych rob6t innemu wykonawcy, a kosztem

usuniecia wad obcigzy¢ Wykonawce.

§13 Zmiany Umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nhowego postepowania
0 udzielenie zamdwienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w oparciu o

nastepujgce okolicznosci:
a. zmiana ceny realizacji Przedmiotu Umowy, z powodu jednej z nastepujgcych

przyczyn niezaleznych od stron Umowy:

i. zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej
Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalg
protokolarnie wartos¢ robot wykonanych wg stanu na dzieh
poprzedzajgcy zmiane stawki VAT. Nowa stawka podatku bedzie miata

zastosowanie do rob6t wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT,
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Vi.

zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, jezeli
zostanie wykonany mniejszy niz przewidywany zakres robot
budowlanych wykazany w dokumentacji projektowej, wynikajacy z ich
zaniechania lub wykonania robét zamiennych - mogace skutkowaé
odpowiednig i proporcjonalng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, przy
czym minimalna warto$¢ $wiadczenia stron nie moze by¢ mniejsza niz
75% wartosci Umowy,

W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktére nie byty
przewidziane w pierwotnym zakresie zamowienia, ale sg niezbedne do
osiggniecia celdw kontraktu, roboty te bedg wyceniane na podstawie
aktualnego na dzien ujawnienia sie prac dodatkowych cennika
Sekocenbud. Wycena korzysta z wartosci minimalnych dla
odpowiednich rodzajow prac dla wojewodztwa dolnoslgskiego.

W przypadku koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, bedacych
modyfikacjg lub zastgpieniem robot przewidzianych w Umowie, roboty
te bedg wyceniane na podstawie cennika Sekocenbud aktualnego na
dzien zitozenia oferty. Wycena korzysta z wartosci minimalnych dla
odpowiednich rodzajow prac dla wojewddztwa dolnoslgskiego.

w przypadku zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. b,

ujawnienia w trakcie realizacji zamowienia wad projektowych,
powodujgcych koniecznos¢ dokonania poprawek Ilub uzupetnien
dokumentac;ji, niezbednych dla wykonania zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem - moggcych skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy lub zmiang terminu realizacji Umowy, odpowiednimi i

proporcjonalnymi do okreslonych zdarzen,

b. zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ilo§¢ dni potwierdzonych

pisemnie przez Inspektora Nadzoru, proporcjonalnie do zaistniatego zdarzenia,

z powodu jednej z nastepujacych przyczyn niezaleznych od Stron Umowy:

niemoznosci realizacji rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc
prowadzonych robét lub gdy obowigzujgce przepisy, normy lub
wymagania technologiczne nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robdt,

jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjajg lub
uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie zaplanowanych robot, w
szczegolnosci zgodnie z harmonogramem, z technologig realizacji
robét, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagajgcymi

konkretnych  warunkéw atmosferycznych, termin moze ulec
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Vi.

Vil.

Viil.

przediuzeniu, jedynie o ilos¢ dni, w ktérych niemozliwe byto wykonanie
robot,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji budowlanej, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od
przyjetych warunki geologiczne, wady projektowe, niedostepnos$¢ na
rynku materiatbw lub urzgdzehn wskazanych w dokumentaciji
na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw
lub urzgdzen, pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot, pojawienie
sie  nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonania prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy,

faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w
stosunku do danych w zasobach geodezyjnych Iub warunkow
geologicznych, geotechnicznych albo hydrologicznych,

wystgpienia  nadmiarowego opo6znienia w  wydaniu  aktéw
administracyjnych, w dokonaniu okreslonych czynnosci Iub ich
zaniechania przez wiasciwe organy administracji panstwowej lub
wiascicieli sieci uzbrojenia, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

koniecznosci uzyskania decyzje o dopuszczeniu do uzytkowania — jesli
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla danego zakresu wymagane
okaze sie pozwolenie na uzytkowanie Wykonawca uzyska to
pozwolenie na rzecz Zamawiajgcego,

obowigzku wykonania, nie przewidzianych wcze$niej robdt
wynikajgcych z zalecen organéw, w szczegodlnosci: nadzoru
budowlanego, konserwatora zabytkow;

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, wptywajgcych na termin
wykonania robot budowlanych objetych Umowa,

wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot, powstatej z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego,
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X. z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie
Przedmiotu Umowy, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze Stron,

xi. gdy Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub
nastepstw sity wyzszej;

xii. zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 PZP.

c. zmiany Umowy beda mogty nastgpi¢ rowniez, w przypadku zaistnienia omytki
pisarskiej lub rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

d. zmiana do dokumentacji projektowej wymaga zmiany Umowy w formie aneksu
po podpisaniu protokotu koniecznosci zgodnie z przewidziang Umowag
procedurg. Zatwierdzenie Protokotu koniecznosci pozwala Wykonawcy na
przystgpienie do roboét wynikajgcych z tego protokotu, bez zmiany terminéw
Umownych.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
0 udzielenie zamowienia, w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust.
2 PZP, o ile zaistniaty opisane w nich okoliczno$ci.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci i musza by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

. Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca.
Wykonawca o zmiany Umowy wystgpi do Zamawiajgcego, sktadajgc pisemny wniosek,
zawierajgcy w szczegolnosci:

a. opis propozycji zmiany;

b. uzasadnienie zmiany;

c. opis wptywu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania Umowy.

. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbednych do wystawienia faktury oraz
adresu korespondencyjnego wynikajgce ze zmian organizacyjnych, zmiana numeréw
telefonéw i fakséw Ilub adreséw poczty elektronicznej, a takze zmiana o0s6b
upowaznionych do reprezentowania Stron lub odbioru Przedmiotu Umowy - nie
stanowig zmiany Umowy i wymagaja tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, ale nie stanowig zobowigzania do

wyrazenia zgody.

§14 Komunikacja
Komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg sporzgdzana bedzie w formie
pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja bedzie wystana pocztg elektroniczng,

pocztg lub doreczana osobiscie na adresy wymienione ponizej. Adresat zobowigzany
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jest do niezwtocznego potwierdzenia otrzymania tej korespondencji, przekazanej
pocztg elektroniczna.

Strony uznajg, ze korespondencja wysfana pocztg elektroniczng, ktérej otrzymanie
potwierdzi druga strona - zostata doreczona w chwili takiego potwierdzenia;

Przedstawiciel Zamawiajgcego / Inspektor Nadzoru

Imie i Nazwisko

Adres

telefon

email

Przedstawiciel Wykonawcy

Imie i Nazwisko

Adres

telefon

email

. Zmiana adresow i danych oséb do kontaktéw nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie
pisemnego powiadomienia.
Osoby wymienione w ust. 3 i 4 powyzej nie sg uprawnione, na podstawie Umowy, do

zmiany Umowy ani zaciggania zobowigzan w imieniu reprezentowanej Strony.

§15 Konsorcjum

Jezeli Wykonawcg sg podmioty wspolnie wykonujgce Umowe zwigzane Umowag
konsorcjum (lub inng Umowg o podobnym charakterze, w tym Umowg o wspotpracy),
to podmioty te bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed
Zamawiajgcym za nalezyte wykonanie Umowy, w tym w zakresie rekojmi i gwarancji
oraz ptatnosci na rzecz Podwykonawcow (niezaleznie od tego, ktéry z cztonkow
konsorcjum zawart Umowe z podwykonawcg) i za wniesienie oraz utrzymywanie
zabezpieczenia wykonania;

. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum, zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za wady;

. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum, zobowigzani sg do przedstawienia kopii
Umowy konsorcjum (lub innej Umowy o podobnym charakterze, w tym Umowy o
wspotpracy) wraz ze szczegbtowym podziatem zadan wynikajgcym z Umowy
konsorcjum, w tym zawierajgcej informacje, za wykonanie jakich Rob6t w ramach

Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Strona 23 z 25



,Budowa instalacji dolnego zrédta ciepta dla budynku dawnej ujezdzalni w Jeleniej Gérze”

4. Podmioty, wchodzgce w sktad Konsorcjum, powiadomig Zamawiajgcego o swoim
partnerze wiodgcym (Liderze), ktéry bedzie dysponowat nieodwotalnym
petnomocnictwem do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce, w szczegdélnosci,
do skfadania i przyjmowania w imieniu wszystkich cztonkdédw konsorcjum wszelkich
oswiadczeh woli lub wiedzy, wobec i od Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem Umowy oraz wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego

z Umowy.

§16 Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy, niezaleznie od podstaw wynikajgcych z przepiséw powszechnie
obowigzujgcych, jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 120 dni od
powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie, tj. gdy Wykonawca:

a. bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz
7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjagt ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

b. z przyczyn lezgcych po jego stronie nie przystgpit do odbioru terenu budowy
albo mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego, nie dopetnit okreslonych w
§2 ust. 5 warunkéw umozliwiajgcych przekazanie terenu przez Zamawiajgcego,

Cc. pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat aktualizacji Harmonogramu w
przypadku, o jakim mowa w §2 ust 7,

d. bez zgody Zamawiajgcego dokonat cesji Umowy lub jej czeéci,

e. w razie koniecznoséci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego;

f. powierzyt wykonanie Przedmiotu Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
podwykonawcom niewymienionym w Umowie;

g. nie wykonuje zgdania Zamawiajgcego zamiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy okreslonego w § 8 ust. 8 Umowy;

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki

a. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w

Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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b. Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacje Przedmiotu
Umowy, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz miejsce prowadzonych robét i zgtosic¢ roboty przerwane do odbioru przez
Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych

d. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi protokédt robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i
wystawienia faktury,

e. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia.

§17 Postanowienia koncowe
. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa, beda
rozstrzygane przez wiasciwy sad powszechny w Jeleniej Gorze.
. Wykonawca nie moze przeniesc praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osoby trzecie.
Umowe sporzadzono [w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej Strony] | [w formie elektronicznej].

Podpisy Stron
Zamawiajgcy Wykonawca
Marek Elektronicznie
. podpisany przez Marek
WleSI'aW Wiestaw Wojnarowski
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WojnarowskKi  14:58:57 +02:00
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