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Zatacznik Nr 2 do SWzZ
Projekt umowy

ZP.271.2.4.2024

Umowa Nr ......
zawarta dnia ....cccoeeevveeeeeenninnenn, r. w Pgtnowie
pomiedzy:

Gming Patndw z siedzibg Patnéw 48, 98-335 Pgtndéw

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

Wodjta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

*gdy kontrahentem jest spdétka prawa handlowego:

firmg pod nazwg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............. , REGON
.......................... , kapitat zaktadowy ................... 2t (jeZeli Wykonawcq jest spdtka z
ograniczonq odpowiedzialnoscig lub akcyjna), wptacony ..............ccueeueuee.. (w catosci lub w
czesci — jezeli Wykonawcg jest spotka akcyjna), zwang dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowang
przez .......... Y/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

lub

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalnos$é gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisa¢ adres), — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatacznik do umowy, NIP ... , REGON .......... , zwana/-ym dalej ,Wykonawc3g”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pethomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.4.2024) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
srodkow otrzymanych z programu ,,Polski tad”.

3. Wykonawca oswiadcza, ze rozumie i akceptuje wymagania natozone przez regulamin

programu ,Polski tad”, dotyczace m. in. sposobu dokonywania zaptaty za realizacje

zadania.

4. W zwigzku z powyiszym Strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wypfaty dofinansowania z programu
,Polski tad” w ramach udzielonej wstepnej Promesy a Wykonawca oswiadcza, ze
posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng isrodki, niezbedne do wykonania
zamowienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym
otrzymanie wynagrodzenia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapisow ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego w tym szczegdlnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
polegajgce na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Jozefow, Grebien, Patnéw — etap II” (dalej: Przedmiot
umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnoSci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
e specyfikacjg warunkow zamowienia,
e dokumentacjg projektows,
e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robét (STWiORB),
e przedmiarem robot (dokument pomocniczy),
o ofertg Wykonawcy stanowigcg integralng czesc niniejszej umowy.
b) Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
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zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
umowy;

c) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

e dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie atestow i
Swiadectw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdéwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

b) Prowadzenie dziennika budowy.
3. W ramach inwestycji:

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej, majacg na celu przejecie Sciekdw socjalno-bytowych z
miejscowosci Jézeféw, Grebied oraz Patndw wraz z budowg trzech ttoczni $ciekéw z
wewnetrznymi zasileniami energetycznymi. W zakresie robét przewidziano wykonanie
rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami oraz rurociggdéw
ttocznych. Rurociagi zlokalizowane zostaty w pasach drég powiatowych, gminnych wraz z
droga krajowg nr 43 oraz na dziatkach stanowigcych wifasnos¢ prywatng. System
kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC kanalizacyjnych,
uzbrojonych w tworzywowe studzienki systemowe oraz w miejscach weztowych, a takze
we wilazowe, betonowe studnie z prefabrykowang kinetg o szczelnych przejsciach. W
zakresie kanalizacji ttocznej zaprojektowano system rurociggdédw z rur PEHD, fgczonych
przy pomocy ksztattek elektrooporowych. tgczna dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttlocznej wraz z odgatezieniami wynosi ok. 4 955 mb, w tym: kolektor
grawitacyjny PVC 200 mm - 2.643,1 mb, rurociagi ttoczne PEHD 110 mm — 1 609,7 mb,
odgatezienia kanalizacyjne PVC 160 mm — 702 mb.

Budowa odgatezien od kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz na gruntach
prywatnych zakoriczone studzienkami przelotowymi na dziatkach mieszkarncéw w
odlegtosci ok. 3 m od granicy dziatki.

Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakorczeniu robdt
toédzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w todzi oraz uzyska decyzje
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pozwolenia na uzytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Wykonawca wykona roboty budowlane polegajgce na odtworzeniu pasa drogowego
zgodnie z uzyskanymi decyzjami lub uzgodnieniami od zarzadcy drogi.

Wykonawca wykona roboty budowlane polegajgce na odtworzeniu pasa drogowego
zgodnie z uzyskanymi decyzjami lub uzgodnieniami od zarzadcy drogi.

Wykonawca wykona przebudowe sieci telekomunikacyjnej (usuniecie kolizji).

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, S$rodki
techniczne i finansowe pozwalajgce mu na prawidtowe zrealizowanie umowy oraz
zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej
hierarchii dokumentow:

a) Dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
c) Przedmiar robdt.

7. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacja
projektowa. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej
ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robdt, robdt koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu, o ile Wykonawca sam ich nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej

winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

9. Wpykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkoéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepnic¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowg — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegolnosci dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu umowy jest kompletna
i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ Przedmiot umowy w terminie do 12 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania czesci lub catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czesciowego lub koricowego bez uwag.

3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

................. zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ............... zt,
co stanowi kwote brutto .................. 2t (STOWNIE: e ).

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcy sposob:
1) Pierwsza ptatnos¢ — ptatno$é¢ finansowana z wkfadu witasnego Zamawiajgcego,

przekazana w formie zaliczki w kwocie 5,01% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Woypftata zaliczki nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu wniosku
o jej wyptate. Wyptata zaliczki nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przekazanie placu
budowy i rozpoczecie prac budowlanych.

Druga ptatnosé (czesciowa) do wysokosci pozostatego wktadu wiasnego Zamawiajgcego,
wyptacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury czesciowej oraz
sporzgdzonego protokotu odbioru czesci zakresu Przedmiotu umowy, opisanego w
harmonogramie robét budowlanych;

Trzecia ptatnosc¢ - ptatnos¢ koricowa w wysokosci Promesy, obejmujgca pozostatg czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wyptacona na podstawie faktury
koricowej, po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru
koricowego bez uwag.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscia
wszelkich robdét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentac;ji projektowej.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze
robdt nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym z
dokumentac;ji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawga do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 7, Strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowag wskazang w § 1 ust. 7 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowg bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonaweca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu:

a) kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i
zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwodrczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp -
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koszty posrednie w % od R (,,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od
M (materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram robdét budowlanych, ktéry zostanie zweryfikowany
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji i zmian harmonogramu za kazdym razem, gdy
wystgpig okolicznosci majgce wptyw na termin realizacji prac.

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawecy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5

i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 80% S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., aw

przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
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faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) do wyceny robot metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne, a ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres roboét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamdwien dodatkowych, ktére
moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametréw technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

&4

Obowigzki stron

Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robédt
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru korcowego przedmiotu umowy i zaptata umdwionego

wynagrodzenia.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowg, ze specyfikacjag warunkow

zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i

warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych

robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpieczenie i

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

wdrozenie posiadanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu, a w razie

potrzeby opracowanie dodatkowego projektu organizacji ruchu w zakresie

niezbednym do realizacji robét,

niezwfoczne powiadamianie Zamawiajgcego na pisSmie lub drogg elektroniczng na

adres: gmina@patnow.pl, o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mieé wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robét,

uporzagdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru koricowego wykonanych robat,
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doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementdéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

zgtoszenie wykonania robdét do odbioru,

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robét i przywrdécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

whnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentac;ji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty i
urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

udziat w przegladach gwarancyjnych,

przygotowanie dokumentéw do odbioru korcowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,
przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakoriczeniu robét
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy,

33) zapewnienie, aby kazdego dnia Kierownik budowy byt obecny na placu prowadzonej
budowy.

3. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé  Zamawiajgcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wraz ze zgtoszeniem do odbioru korcowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w  trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakosc robot lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw
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badan i sprawdzen, protokotéw pomiardw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym
wykonanie Przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajag Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz gdy sg niezbedne celem prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy,

dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakoriczeniu robét tdédzkiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w todzi oraz uzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami od
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,
bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje poprzez dokonanie nastepujgcych

ptatnosci:

a) Pierwsza ptatnos$¢ — ptatnos¢ z wktadu wiasnego Zamawiajacego, przekazana w
formie zaliczki w wysokosci 5,01% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

b) Druga ptatnos¢ — ptatnos¢ do wysokosci pozostatego wktadu wtasnego
Zamawiajgcego, wyptacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury
czesciowej oraz sporzgdzonego protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu

umowy;
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c) Trzecia ptatnosé — ptatnos¢ koricowa w wysokosci uzyskanej promesy wyptacona
po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i pozytywnym odbiorze koricowym
robot, na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury korncowej oraz
sporzadzonego protokotu odbioru korncowego.

Woypftata zaliczki nastepuje w ciggu 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu wniosku o
jej wyptate. We wniosku Wykonawca wskazuje numer konta bankowego na jaki ma
zostac przekazana zaliczka. Wyptata zaliczki nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przekazanie
placu budowy i rozpoczecie prac budowlanych.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umow podwykonawczych w sposdéb umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowg faktury
VAT w ciggu 30 dni od dnia odbioru czesciowego/koricowego Przedmiotu umowy.
Faktura powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od dnia
odbioru czesciowego/koncowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub

ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:
Gmina Patndéw, Patnow 48, 98-335 Patnow,

NIP: 832-19-79-664,
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— Odbiorca:
Gmina Patnow, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP: 832-19-79-664,

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umodwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .....cuue.e ztotych (stownie: ......ccoeveieuvene.
ztotych ...../100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru kocowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wptyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosSCi ...cccueenes ztotych (stownie: ...eeeveeceennes ztotych .../100), stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZ3CA weereneranns ztotych (stownie: ....ceceecceenns ztotych .../100), zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okres$lony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana =z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robat:

a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidr czesciowy po realizacji czesci prac objetych przedmiotem umowy — bedgacy

podstawg wystawienia faktury czesciowej,

c) odbidr koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy

podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie wszystkich robét, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku

budowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty sporzgdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajace

ilos¢ wykonanych prac oraz protokoty, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57

ustawy Prawo budowlane:

a) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e) Dokumenty potwierdzajgce sposdb zagospodarowania odpaddw (jesli dotyczy),

f) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o

zakonczeniu robdt todzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
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w todzi oraz decyzje pozwolenia na uzytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej z
urzgdzeniami od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego / korncowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego/koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

W protokole odbioru czesciowego/korncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa
/wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajgc termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

11.

12.

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczgcych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badan potwierdzg watpliwosci

Zamawiajgcego, koszt wykonania ww. badan bedzie pokrywat Wykonawca.
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&7

Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy,

obecnosci na placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt budowlanych oraz prowadzenie dziennika
budowy,

przed  wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych / odbioru
czeSciowego / odbioru koricowego;

uczestniczenia w odbiorze koAcowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢
robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy sitami wtasnymi, za wyjgtkiem
robot w zakresie:

uS [, ,
73 [ ,
<) [ ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkdéw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 umowy,

c) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdéw innych niz Zamawiajgcy

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeéci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajgca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwfocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawecy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujgcy zadanie

1. Osobg upowazniong do kontaktow:
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci ogodlnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na

podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z

wiasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w osobie:

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0sOb ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od

daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
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Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego mozie wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty
doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sie bedg
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu oméwienia postepu prac i robdt oraz omdwienia
problemdéw zwigzanych z ich realizacjg. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego
uznania moze brac udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
problemdw zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych Kontraktem.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz 1 000 000,00 zt brutto.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji

umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedfozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdzinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .......... > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementdw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie

5> Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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w ciggu terminu okreslonego rekojmig tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmiag za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-Mail @ wvveresssnnneennnnssnssninennnens

Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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14. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawniefl Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

15. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadfosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglagd gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

17. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmiag lub gwarancjg wykonawca powinien na wtfasny koszt usungé nie pdzniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego w
terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

19. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia.
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(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajgcy moze takze odstgpic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptfaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujgcych do =zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

Strona 28z 43
ZP.271.2.4.2024 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci J6zefow, Grebien, Pgtnow — etap 11”



POLSKI
tAD .

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy lub poszczegdlnych etapdéw
wymienionych w harmonogramie robét budowlanych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 2000,00 zt

za zwtoke w usuwaniu wad Ilub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zapfata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o
ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci

5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy w
wysokosci  1000,00 zt za kaidy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

[) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskazg na nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 2000,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,3 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej
zosta¢ dokonana,

0) za brak obecnosci Kierownika budowy na placu budowy przynajmniej 1 raz w
tygodniu lub niestawienie sie pomimo wezwania — w wysokos$ci 1000,00 zt za
kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci,

p) za brak zatgcznikdw do faktury tj. zestawienia kwot umdwionych wynagrodzen
wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw albo oswiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
danej faktury, w wysokosci 1000,00 zt.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych Ilub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
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kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdéznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac¢ wedle wiasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
POCZtY eleKtroNiCZNE]: ecveeerreecraeereensseecseensneennns
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci do 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci do 10% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcy w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat roboét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

c) gdy zwtoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje roboét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie przedtozyt polisy lub nie zapewnit ciggtosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajacych z § 11 umowy;

f)  w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1

pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej

zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Woéwczas Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac .

W przypadkach okresSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni, od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdétowe:
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a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umows,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wpykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowo$é do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

8. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt

tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
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powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu  polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktéorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robédt przerwanych i roboét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dziedn odstgpienia, ktéory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robdt budowlanych oraz zapfaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedfug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkédw wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyizszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:

Strona 34z43

ZP.271.2.4.2024 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci J6zefow, Grebien, Pgtnow — etap 11”



POLSKI
tAD .

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpic w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wfasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowad
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron
umowy,
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g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie spetnia  warunki  udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

h

~

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, w tym na skutek =zawartej przez Zamawiajgcego umowy

o dofinansowanie zadania,

i) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisdéw,

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarédw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto
o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b

~

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce,
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o wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw
na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztéw.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztédw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw
na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg cze$é¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktdrych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokos¢
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wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztdw wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowa analize porédwnawczg kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisdbw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajag ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscia podatku od towardéw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcq ze zmiany kwoty
wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegdtowq kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio

wykonujgcych zamdwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia
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lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedfozonych wraz
z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) majg wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy mogg zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktdrych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17A
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, w sytuacji wzrostu
cen materiatéw lub kosztéw, powodujgcych wzrost wskaznika zmiany cen produkgji
budowlano-montazowe] ogtaszanego przez Prezesa Gtédwnego Urzedu Statystycznego
(,,Wskaznik GUS”) o ponad 12%.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponize;j:

a) wartos¢ kwartalnego Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do
wartosci Wskaznika GUS ogloszonego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym
dzien otwarcia ofert w Postepowaniu;

b) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastgpi w sytuacji, gdy ostatni opublikowany
kwartalny Wskaznik GUS przed:

e dniem odbioru czesciowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt b albo
e dniem odbioru koricowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢
wzrosnie o poziom przekraczajacy 12%;
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c) strony mogg ztozy¢ wniosek przed dokonaniem odbioru czesciowego lub korncowego
o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robot
zrealizowanych przed podpisaniem protokotu czesciowego lub koricowego;

d) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

¢ wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
e dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamdwienia;

e) tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowiend niniejszego ustepu nie moze byé wyzisza niz 2 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

f) ewentualna zmiana Wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiatéw lub kosztéw
nie bedzie mozliwa za okres, w ktédrym Przedmiot Umowy bedzie realizowany
w warunkach opéznienia niezawinionego przez Zamawiajgcego;

g) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej w formie aneksu do umowy;

h) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umoway,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich

srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone

na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
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w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takize o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowacé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
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dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowaq beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane poprzez zawarcie ugody
(gdy istnieje taka mozliwo$é) lub mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporéw. Gdy préby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, wodwczas zostanie on
rozstrzygniety przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatgcznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
2) Dokumentacja techniczna

3) Oferta Wykonawcy

4) Wypis z KRS/CEIDG

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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